

Turow III. - "Frýdlant - Dětrichov - opatření pro připojení vodovodu Dětrichov"				
"Přiváděcí řad VDJ Frýdlant HTP - VDJ Ptačí Vrch"				
ČINNOST			TERMÍN	
			CENA (bez DPH)	
Předprojektové práce	A.1	Výškopisné a polohopisné zaměření	současně se splněním bodu B.3	36 000 Kč
	A.2	Inženýrsko - geologický průzkum	současně se splněním bodu B.3	55 000 Kč
Projektové práce	B.3	Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)	do 6 měsíců od písemné výzvy objednatele k datu 1.10.2023	1 776 000 Kč
	B.4	Projektová dokumentace pro provádění / zadání stavby (DPS / DVZ), vč. výkazu výměr a kontrolního rozpočtu	do 4 měsíců od písemné výzvy zadavatele	1 120 000 Kč
Inženýrská činnost	C.4	Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení (IČ SP)	do 6 měsíců od splnění bodu B.3	230 000 Kč
Autorský dozor	D.1	Autorský dozor během realizace díla (2 roky, cca 1x za 14 dní)	400 hodin	400 000 Kč
Cena celkem				3 617 000 Kč

LEGENDA
Náklady v období 1.10.2023 - 1.12.2025
Změny týkající se dodatku č. 1