



SMLOUVA O DÍLO

OPRAVA A ÚPRAVA UBIKACE TAPIRA ČABRAKOVÉHO

III

**uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, mezi**

Objednatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Se sídlem: U trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja
Právní forma: příspěvková organizace
Zastoupená: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem
IČO: 00064459
DIČ: CZ00064459
Bankovní spojení: PPF banka a. s.
Číslo účtu: 2000980001/6000

(dále jen „Objednatel“ nebo „Zoo Praha“)

na straně jedné a

Zhotovitelem: P & M bau, s. r. o.

Se sídlem: Dušní 906/8, Praha 1, 110 00
Zastoupený: Petrou Bábelovou, jednatelkou
Stavbyvedoucí: [REDAKCE]
Bankovní spojení: KB, a. s.
Číslo účtu: 35-7758980227/0100
IČO: 27629252
DIČ: CZ27629252

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Výše uvedené Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce dle ust. § 31 zákona č. 134/20016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a směrnice Zoo Praha č. 8/2020 s názvem „**Oprava a úprava ubikace tapíra čabrakového III**“ (dále jen "**Veřejná zakázka**").
- 1.2 Všechny stavební práce budou realizovány v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele, stanovenými v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, a nabídkou Zhotovitele, podanou v tomto zadávacím řízení.

2. Předmět Smlouvy

2.1 Předmětem této Smlouvy je stanovení práv a závazků smluvních stran při realizaci stavebních prací spočívajících v úpravách a opravách ubikace tapíra čabrakového v areálu Zoo Praha (dále jen „**Dílo**“). Předmět této Smlouvy je podrobně specifikován těmito dokumenty:

- (a) projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou společností ALELIER GENESIS spol. s r.o., IČO: 64574652, se sídlem: Nad Kazankou 194/32, 171 00 Praha 7 (dále jen „**Projektová dokumentace**“), která byla přílohou zadávací dokumentace Veřejné zakázky;
- (b) oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet stavby (dále jen „**Oceněný výkaz výměr**“), který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

Součástí dodávky Díla jsou i následující práce a činnosti:

- (i) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
 - (ii) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí, majetku a životního prostředí;
 - (iii) průběžný úklid a čištění okolí staveniště;
 - (iv) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla;
 - (v) odvoz a uložení stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a předá Dílo Objednateli v rozsahu, kvalitě, podmínkách a termínech dohodnutých v této Smlouvě, jakož i Projektové dokumentaci.
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět Dílo v souladu se všemi obecně závaznými předpisy, ČSN a dalšími závaznými či doporučenými technickými a bezpečnostními předpisy vztahujícími se k Dílu.
- 2.4 Zhotovitel se výslovně zavazuje, že při plnění Smlouvy provede všechny práce v nejvyšší odborné kvalitě. Jednotlivé komponenty Díla dodávané Zhotovitelem budou nové, nepoužité, neopřávané, funkční a odpovídající požadavkům Objednatele. Zhotovitel provede Dílo osobně nebo subdodavately.
- 2.5 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, tedy ve smyslu § 2604 Občanského zákoníku Dílo dokončit a předat Objednateli v souladu s touto Smlouvou řádně a včas. Objednatel je povinen za podmínek stanovených v této Smlouvě Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu Díla dle této Smlouvy.
- 2.6 Součástí Díla jsou rovněž všechny předepsané doklady (záruční listy, protokoly o zkouškách a revizích, prohlášení o shodě, atd.) (dále jen „**Dokladová část Díla**“).
- 2.7 Zhotovitel neuskuteční žádnou změnu Díla, ceny, doby plnění ani žádných jiných podmínek této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 2.8 Zhotovitel dodá i veškerý nutný pomocný materiál a zajistí potřebné služby v rozsahu předmětu Díla, které sice nejsou detailně specifikované v této Smlouvě, ale jsou nezbytné pro předání Díla v požadované kvalitě, nebo jsou předepsány příslušnými právními předpisy a technickými normami. Znění tohoto odstavce se nevztahuje na případné změny rozsahu Díla, které by představovaly změnu předmětu Díla nad rámec této Smlouvy.
- 2.9 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že základní podmínkou Objednatele pro zadání realizace celého Díla je schválení a přidělení finančních prostředků k úhradě ceny Díla ze strany zřizovatele Objednatele, tj. hlavního města Prahy. V případě nedostatečného přidělení investičních prostředků si Objednatel

vyhrazuje právo dát Zhotoviteli písemný pokyn buď nezačít plnění této Smlouvy, nebo dočasně pozastavit plnění této Smlouvy.

- 2.10 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, že po celou dobu provádění Díla bude na stavbě přítomen stavbyvedoucí, uvedený v záhlaví Smlouvy, k výkonu odborného vedení provádění stavby, a to v časovém rozsahu potřebném k plnění jeho povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména ustanovení § 153 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a této Smlouvy. Stavbyvedoucím může být pouze osoba autorizovaná ČKAIT v oboru „Pozemní stavby“ podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zhotovitel se zavazuje, že stavbyvedoucí bude splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon činnosti vyžadované podmínkami Veřejné zakázky a touto Smlouvou. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího uvedeného v označení smluvních stran pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, přičemž nový stavbyvedoucí musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako původní stavbyvedoucí.

3. Místo a doba plnění

- 3.1 Místem plnění je areál Zoo Praha.

- 3.2 Doba plnění je vymezena těmito termíny:

3.2.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k provedení Díla **do 2 (dvou) kalendářních dnů** ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. O předání staveniště bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem podepsán předávací protokol.

3.2.2 Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla **do 2 (dvou) kalendářních dnů** ode dne předání staveniště.

3.2.3 Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a protokolárně předat Objednateli způsobem popsáním v této Smlouvě v termínu **do 91 kalendářních dnů od předání staveniště**.

3.2.4 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a vyklizené staveniště předat Objednateli **do 2 (dvou) kalendářních dnů** od dokončení Díla a jeho předání Objednateli.

3.2.5 Podmínky pro změnu sjednaných termínů jsou pouze tyto:

- (a) Vícepráce (dle definice v článku 4, odst. 8) nemají vliv na termín dokončení a Dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se Smluvní strany v písemném dodatku nedohodnou jinak;
- (b) nedostatek finančních prostředků na straně Objednatele;
- (c) z důvodů vyšší moci;
- (d) prodloužení způsobené nesoučinností ze strany Objednatele.

- 3.3 Zhotovitel je povinen postupovat dle podrobného harmonogramu stavby (dále jen „**Harmonogram**“), který předložil v zadávacím řízení, a který je rovněž přílohou č. 2 této Smlouvy. Harmonogram musí respektovat všechny termíny uvedené v odstavci 3.2 článku 3. této Smlouvy.

- 3.4 Při předání staveniště zajistí Objednatel Zhotoviteli napojení k odběru vody a elektrické energie v rozsahu a s příkonem potřebným pro realizaci Díla. Vodné a stočné a veškerou spotřebovanou energii za dobu od převzetí staveniště do protokolárního předání Díla hradí Zhotovitel na základě dohodnutých pravidelných odečtů vodného a stočného a spotřebované energie, případně do doby odstranění vad a nedodělků vytčených v protokolu o předání a převzetí Díla.

4. Cena, platební podmínky, fakturační podmínky, vícepráce

- 4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této celkové ceně Díla, která je sjednána jako jednotková s pevnými jednotkovými cenami specifikovanými u jednotlivých jednotek v Oceněném výkazu výměr. Souhrn jednotkových cen při počtu jednotek dle Oceněného výkazu výměr činí:

cena celkem bez DPH	1.618.297,66 Kč
výše DPH	339.842,51 Kč
cena celkem včetně DPH	1.958.140,17 Kč

- 4.2 Výše uvedená celková cena se sjednává jako nepřekročitelný cenový limit (dále jen „**Cenový limit**“) a je cenou nejvýše přípustnou za celkový předmět plnění a jsou v ni zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla a s plněním všech dalších povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Cena Díla, tedy jednotkové ceny uvedené v Oceněném výkazu výměr, stejně jako Cenový limit, jsou platné až do úplného dokončení Díla. Do účtované ceny Díla může být promítnuta pouze zákonná změna sazby DPH.
- 4.3 Zhotovitel je oprávněn účtovat za provedení Díla cenu skutečně provedených jednotek dle jednotkových cen uvedených v Oceněném výkazu výměr. Pokud by se počet skutečně provedených jednotek lišil od počtu jednotek uvedených v Oceněném výkazu výměr, je pro účtování ceny Díla určující skutečný počet provedených jednotek v rámci Díla; Zhotovitel však není oprávněn za provedení Díla účtovat jakékoliv ceny, které by v souhrnu překročily Cenový limit. Toto ujednání o Cenovém limitu bylo Smluvními stranami sjednáno s ohledem na skutečnost řádného seznámení Zhotovitele s veškerou dokumentací vymezující Dílo před uzavřením této Smlouvy, přičemž Zhotovitel není odpovědný za správnost dokumentace k Dílu, zejména Projektové dokumentace, na jejíž přípravě se nepodílel. Nicméně, uvedený Cenový limit neomezuje nárok Zhotovitele na úhradu za vícepráce, bude-li takový nárok uplatněn v souladu s touto Smlouvou a zákonem.
- 4.4 Daňový doklad (dále jen „**Faktura**“) bude Zhotovitelem vystavena do 10 kalendářních dnů od dokončení Díla, tj. od předání a převzetí Díla na základě předávacího protokolu dle článku 5. níže. Oboustranně podepsaný předávací protokol bude podmínkou pro vystavení Faktury a bude přílohou Faktury.
- 4.5 Faktura bude mít 30 denní lhůtu splatnosti ode dne jejího doručení na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví a s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pokud Faktura nebude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené výše uvedenými právními předpisy a Smlouvou, bude Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zpět Zhotoviteli s tím, že ten je povinen poté vystavit novou Fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě se ruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počne běžet doručením opravené Faktury.
- 4.6 Platby budou uskutečněny bezhotovostním převodem z účtu Objednatele na účet Zhotovitele.
- 4.7 Objednatel neposkytuje zálohové platby.
- 4.8 V případě, že se v průběhu provádění Díla vyskytne potřeba realizovat dodatečné práce či dodávky, které jsou z ekonomických nebo technických důvodů nezbytné, a není možné nebo ekonomické měnit Zhotovitele (odst. 5 § 222 ZZVZ), nebo vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností (odst. 6 § 222 ZZVZ), překračující rozsah Díla vymezený v čl. 2 této Smlouvy, a které jsou současně nutné pro dokončení a předání Díla („**Vícepráce**“), je možné tyto Vícepráce realizovat pouze za předpokladu písemné dohody obou Smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků vyplývajících z § 222 ZZVZ.
- 4.8.1 Zjistí-li Zhotovitel potřebu provedení Víceprací, je povinen na takovou skutečnost neprodleně upozornit Objednatele zápisem do stavebního deníku a následně předložit Objednateli změnový list (dále jen „**Změnový list**“), v němž bude uvedena specifikace předmětu Víceprací a jejich ocenění, pro které je Zhotovitel povinen použít jednotkové ceny příslušných nebo obdobných položek z Oceněného výkazu výměr.
- 4.8.2 Soupis Víceprací, včetně návrhu příslušných Změnových listů, bude Zhotovitel předkládat Objednateli k odsouhlasení jednou měsíčně. Změnové listy budou podkladem k písemnému dodatku k této Smlouvě, jímž budou definovány důvody vzniku Víceprací, sjednáno jejich provedení a jejich cena. Ve Změnovém listě musí být také uvedeno, kdo za Objednatele změnu odsouhlasil.

- 4.8.3 Po provedení Víceprací na základě dodatku k této Smlouvě předloží Zhotovitel Objednateli soupis skutečně provedených Víceprací (dále jen „**Soupis provedených Víceprací**“). Daňové doklady za vícepráce a Soupis provedených Víceprací budou Zhotovitelem předloženy Objednateli dle odstavce 4.4. Tyto faktury s příloženým Soupisem provedených Víceprací budou mít stejné formální náležitosti, jako Faktura řádná a budou hrazeny stejným způsobem.
- 4.8.4 Bude-li mít povaha požadovaných Víceprací vliv na Harmonogram a lhůtu pro dokončení Díla, musí dodatek Smlouvy obsahovat rovněž novou lhůtu dokončení Díla.
- 4.8.5 Potřebu provedení Víceprací může požadovat také Objednatel, přičemž se postupuje shodně dle odstavců uvedených výše.
- 4.8.6 Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat Objednateli cenu Víceprací pouze tehdy, pokud došlo k (i) uzavření písemného dodatku ke Smlouvě a (ii) provedení těchto Víceprací. V takovém případě Zhotovitel vyúčtuje cenu Víceprací postupem uvedeným výše v tomto čl. 4. Na účtování Víceprací nedopadá Cenový limit.
- 4.9 Vyskytnou-li se při provádění Díla méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis, včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení (dále jen „**Méněpráce**“). V případě Méněpráce se porovná skutečné množství provedených jednotek s počtem jednotek uvedených v Oceněném výkazu výměr. Výsledné snížení ceny Díla Smluvní strany upraví písemným dodatkem k Smlouvě.
- 4.10 Stejný postup jako v případě Víceprací je uplatněn při aplikaci odst. 7 § 222 ZZVZ, kdy je předmětem záměna jedné nebo více položek Oceněného výkazu výměr, které nemají vliv na změnu ceny Díla. Taková změna se zaznamená do Změnového listu a stane se přílohou písemného dodatku Smlouvy.
- 4.11 V případě využití poddodavatelů je Zhotovitel povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků těmto poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá dle této Smlouvy, a to vždy do 30 (třiceti) dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele předložit k nahlédnutí smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem.

5. Předání a převzetí Díla

- 5.1 Zhotovitel je povinen po ukončení stavby Díla, v předepsané a dohodnuté kvalitě, rozsahu a bez jakýchkoli faktických či právních vad, protokolárně předat Objednateli a Objednatel se zavazuje Dílo převzít.
- 5.2 Zhotovitel je povinen protokolárně předat Objednateli dokončené Dílo do termínu uvedeného v čl. 3, odst. 3.2, bodu 3.2.3 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k převzetí dokončeného Díla v rámci přejímacího řízení alespoň 2 (dva) pracovní dny před jeho zahájením. V rámci přejímacího řízení bude provedena kontrola Díla z hlediska úplnosti, jakosti a funkčnosti Díla. Na začátku přejímacího řízení je Zhotovitel povinen předat Objednateli úplnou Dokladovou část Díla. Předání Díla bude osvědčeno předávacím protokolem podepsaným Zhotovitelem i Objednatelem a tímto okamžikem předání přejde na Objednatele nebezpečí vzniku škody na Díle.
- 5.3 Předávací protokol bude obsahovat specifikaci Díla, místo a datum jejího předání, jakož i výslovné prohlášení Objednatele, zda Dílo přebírá bez výhrad či s výhradami a s uvedením takových výhrad. Dílo převezme v místě plnění kontaktní osoba Objednatele, která je uvedena v čl. 11 této Smlouvy nebo jím pověřená osoba.
- 5.4 Objednatel není povinen Dílo protokolárně převzít dle odst. 5.2 tohoto článku Smlouvy, budou-li na něm v rámci přejímacího řízení zjištěny vady. Objednatel je však povinen Dílo převzít ve smyslu § 2628

Občanského zákoníku v takovém případě, pokud zjištěné vady budou pouze ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji. Smluvními stranami však bylo výslovně sjednáno, že Objednatel není povinen Dílo protokolárně převzít, nedojde-li ze strany Zhotovitele k předání úplné Dokladové části Díla. Zhotovitel je povinen při předání Díla rovněž předat jedno vyhotovení stavebního deníku z průběhu celé stavby Díla.

- 5.5 V případě nepředvídatelných situací způsobených zásahy vyšší mocí, či v případě prodlení způsobeném neposkytnutím včasné součinnosti ze strany Objednatele, se Smluvní strany zavazují sjednat prodloužení termínu dokončení Díla o dobu trvání překážky v činnosti formou písemného dodatku ke Smlouvě.

6. Záruční podmínky

- 6.1 Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2113 a násl. Občanského zákoníku Objednateli záruku za jakost Díla spočívající v tom, že Dílo a jeho veškeré součásti bude po celou dobu záruční doby způsobilé ke smlouvenému či obvyklému užívání, resp. si zachová smlouvené či obvyklé vlastnosti.
- 6.2 Záruční doba Díla činí **60 (šedesát) měsíců** a počíná běžet ode dne následujícího po protokolárním předání Díla. Právo na záruky za jakost je platné za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu Objednatelem, avšak za podmínky, že Zhotovitel poskytl Objednateli nejpozději při protokolárním předání Díla veškeré podklady a informace potřebné pro řádnou údržbu a obsluhu Díla. Každá prokázaná vada, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna Zhotovitelem zcela na jeho náklady.
- 6.3 Jestliže se v záruční době vyskytnou vady Díla, je Objednatel povinen každé zjištění vady u Zhotovitele písemně reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však do konce záruční doby Díla sjednané v odst. 6.2 výše.
- 6.4 Zhotovitel dále odpovídá za vady vyskytnuvší se po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 6.5 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění každé reklamované vady Díla nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace vady Díla Zhotoviteli. Má-li vada Díla charakter havárie, je Zhotovitel povinen nastoupit k odstranění takové vady do 24 hodin od doručení písemné reklamace vady Díla. V případě vad Díla zjištěných při předání Díla běží uvedené lhůty od okamžiku uzavření předávacího protokolu o předání Díla. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s nastoupením k odstranění vady Díla oproti termínům uvedeným v tomto odstavci, je Objednatel oprávněn si odstranění vady zajistit sám a náklady mu vzniklé na odstranění vady Díla je oprávněn přeučtovat Zhotoviteli, který je povinen mu tyto náklady v celém rozsahu zaplatit do 3 (tří) pracovních dnů od uplatnění jejich úhrady Objednatelem.
- 6.6 Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady Díla do 5 (pěti) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace vady Díla Zhotoviteli a v případě reklamovaných vad Díla, mající charakter havárie, do 2 (dvou) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Díla. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s odstraněním reklamované vady Díla oproti termínům uvedeným v tomto odstavci o dobu delší než 15 (patnáct) kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn si odstranění vady zajistit sám a náklady mu vzniklé na odstranění vady Díla je oprávněn přeučtovat Zhotoviteli, který je povinen mu tyto náklady v celém rozsahu zaplatit do 3 (tří) pracovních dnů od uplatnění jejich úhrady Objednatelem.

7. Práva a povinnosti Smluvních stran, včetně odpovědnosti za škodu a pojištění

- 7.1 Objednatel je povinen Zhotoviteli zajistit a předat ke splnění závazku dle čl. 2 této Smlouvy bez zbytečného odkladu po jejím podpisu veškeré věci nezbytné k plnění Smlouvy (např. povolení k vjezdu do areálu, kontakty na třetí osoby apod.) a poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost.
- 7.2 Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu při realizaci Díla, a to dle svého uvážení, zpravidla po dohodě se Zhotovitelem. V případě potřeby může Objednatel zajistit nezávislý technický dozor za účelem zastupování Objednatele ve věci kontroly plnění závazků Zhotovitelem dle čl. 2 této Smlouvy.

- 7.3 Zhotovitel je povinen vedle dalších povinností vyplývajících z jiných ustanovení Smlouvy a obecně závazných právních předpisů, zejména:
- 7.3.1 umožnit oprávněným pracovníkům Objednatele, jakož i technickému dozoru, provádět průběžnou kontrolu Díla, včetně provádění zápisů do stavebního deníku a předávat Objednateli kopie zápisů;
 - 7.3.2 uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které způsobí svoji činností v souvislosti se zhotovením Díla, a to jak na majetku Objednatele, tak i třetím osobám;
 - 7.3.3 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých zaměstnanců a dalších osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami; Zhotovitel se zavazuje vůči Objednateli zajistit splnění veškerých povinností vyplývajících z předpisů a norem vztahujících se k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v souvislosti s realizací Díla; Zhotovitel je povinen všechny své zaměstnance a další osoby pohybující se s jeho vědomím na staveništi proškolit dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, části páté, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; Zhotovitel se dále zavazuje splnit za Objednatele veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je zahrnuto ve smluvní ceně; povinnosti Objednatele stanovené v § 14 zákona č. 309/2006 Sb. nejsou ustanoveními tohoto odstavce dotčeny;
 - 7.3.4 Zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý; pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel; stejně tak Zhotovitel odpovídá za to, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů;
 - 7.3.5 Zhotovitel při provádění Díla provede všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby včetně míst dotčených stavbou;
 - 7.3.6 Zhotovitel zajistí a provede všechny nutné zkoušky dle ČSN, event. jiných norem vztahujících se k prováděnému Dílu, všechny atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků; všechny atesty, doklady a protokoly budou součástí Dokladové části Díla;
 - 7.3.7 Zhotovitel provede o provádění Díla stavební deník, který bude v pracovní dobu k dispozici k nahlédnutí Objednateli.
- 7.4 Porušení všech povinností dle výše uvedeného bodu 7.3 této Smlouvy je považováno za podstatné porušení Smlouvy.
- 7.5 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřené zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na své náklady.
- 7.6 Zhotovitel je dále povinen v souvislosti se skutečností, že místem plnění je areál Zoo Praha, důsledně dodržovat následující:
- 7.6.1 dodržovat nařízení Objednatele, že pohyb vozidel a mechanizace Zhotovitele po areálu Zoo Praha (s výjimkou pohybu mechanizace po staveništi), je možný pouze do 9:00 hod., a to s ohledem na zajištění bezpečnosti návštěvníků Zoo Praha a nerušeného provozu Zoo Praha s provozní dobou od 9:00 hod.;
 - 7.6.2 v rámci plnění Smlouvy nesmí vstupovat mimo volné plochy areálu do výběhů a provozních částí areálu, vyjma po předchozí dohodě s odpovědnou osobou za daný zoologický úsek a po

předchozím informování osoby Objednatelem pověřené přejímat předmět plnění stanovené v čl. 11 této Smlouvy;

- 7.6.3 Zhotovitel se zavazuje dodržet při plnění Smlouvy veškeré podmínky a připomínky vyplývající z provozu zoologické zahrady; zejména je povinen neomezovat nad nutnou míru provoz Objednatelem provozované zoologické zahrady; pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu; tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat;
- 7.6.4 všichni zaměstnanci Zhotovitele, kteří pracují v areálu Zoo Praha, jakož i třetí osoby podílející se na provedení plnění v areálu Zoo Praha, jsou povinni zachovávat ustanovení vnitřních norem Zoo Praha, týkající se oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ostrahy majetku a způsobu pohybu po areálu zoologické zahrady. Vnitřní předpis Zoo Praha, podepsaný Zhotovitelem, je přílohou č. 3 této Smlouvy.
- 7.7 Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření této Smlouvy uzavřené platné a účinné pojištění profesní odpovědnosti u Generali České Pojišťovny, a. s., pojistnou smlouvou č. 2965364108 za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem minimálně ve výši **1.000.000,- Kč** (jeden milion korun českých). Toto pojištění se Zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování Díla dle Smlouvy. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení Smlouvy.
- 7.8 Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli na jeho žádost originál pojistné smlouvy k nahlédnutí, případně také předložit příslušné a aktuální znění všeobecných pojistných podmínek k předmětné smlouvě. Kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu byla Zhotovitelem doložena v jeho nabídce v předmětném zadávacím řízení a poté ověřena v rámci součinnosti před uzavřením Smlouvy v souladu s požadavkem Objednatele uvedeném v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Kopie této pojistné smlouvy je přílohou č. 4 této Smlouvy.
- 7.9 Zhotovitel je oprávněn zadat část plnění Díla poddodavateli. I v tomto případě je však jediným garantem plnění této Smlouvy Zhotovitel a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Zhotovitel zodpovídá i za škodu na Díle způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo a s tím související činnosti provádějí. Poddodavatelem ve smyslu této Smlouvy může být právnická osoba, ale i fyzická osoba, pracující samostatně na své IČO.
- 7.9.1 Zhotovitel se zavazuje oznámit Objednateli každou změnu poddodavatele oproti seznamu poddodavatelů; a to minimálně **3 pracovní dny** před nástupem takového poddodavatele na stavenišťě.
- 7.9.2 Pokud se na staveništi budou vyskytovat poddodavatelé, platí pro Zhotovitele stejné povinnosti, jaké jsou uvedeny v odst. 7.3 výše.
- 7.9.3 Poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel splnil kvalifikaci v předmětném zadávacím řízení veřejné zakázky, je možné nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém původní poddodavatel splnil za Zhotovitele kvalifikaci v předmětném zadávacím řízení.
- 7.9.4 Seznam poddodavatelů je přílohou č. 5 této Smlouvy.
- 7.10 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor mimo stavenišťě vlivem činností Zhotovitele. Zhotovitel je povinen s odpady vznikajícími při provádění Díla nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a zajistit likvidaci odpadů v souladu s ním. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich likvidace. Tato evidence bude součástí Dokladové části Díla.
- 7.11 Za podstatné porušení této Smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí Díla v odpovídající kvalitě.

- 7.12 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího protokolárního předání Objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném Díle, na majetku Objednatele a za škody způsobené třetím osobám. Zhotovitel odpovídá i za škodu na Díle způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo, a s tím související činnosti, provádějí. Škody, které Zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.13 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), a dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí, a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 7.14 Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ, apod., a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se podílejí na plnění Smlouvy, budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle platných právních předpisů.
- 7.15 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle tohoto čl. 7 odst. 7.13 a 7.14 Smlouvy (a to i přímo u osob podílejících se na plnění Smlouvy), přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

8. Mlčenlivost

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy, i po uplynutí doby, na kterou je tato Smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od Objednatele v souvislosti s jejím plněním, nebo o skutečnostech, o nichž se dozví během svého působení v areálu Objednatele. Tato povinnost zavazuje zmocněnce, zaměstnance nebo jiné spolupracovníky Zhotovitele, kteří se podílejí na plnění této Smlouvy. Tím není dotčena možnost Zhotovitele uvádět činnost podle této Smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném Objednatелеm či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici Objednatелеm.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti Zhotovitel vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

9. Smluvní pokuty

- 9.1 V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti k dokončení a předání Díla oproti termínu uvedenému v čl. 3 odst. 3.2 bodu 3.2.3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen hradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny Díla bez DPH stanovené v souladu s ustanovením čl. 4. odst. 4.1 této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
- 9.2 V případě prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti k odstranění každé jednotlivé vady Díla oproti termínu uvedenému v čl. 6, odst. 6.6 této Smlouvy je Zhotovitel povinen hradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý případ a den takového prodlení.

- 9.3 Pro případ porušení jiné povinnosti Zhotovitele se sjednává právo Objednatele požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši **0,1%** z ceny Díla bez DPH stanovené v souladu s ustanovením čl. 4. odst. 4.1 této Smlouvy, a to za každý den, v němž každý jednotlivý případ takového porušení bude trvat.
- 9.4 V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla, resp. její části, je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení zákonného úroku z prodlení za každý den prodlení.
- 9.5 Za porušení mlčenlivosti specifikované v čl. 8 této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 9.6 Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývajících z čestného prohlášení ke společensky odpovědnému plnění Veřejné zakázky, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 9.7 Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení podle tohoto článku 9 Smlouvy vzniká oprávněné Smluvní straně prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby stanovené k plnění nebo dnem následujícím po porušení povinnosti druhou Smluvní stranou.
- 9.8 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany k jejímu zaplacení na adresu sídla povinné Smluvní strany.
- 9.9 Sjednáním ani uhrazením smluvních pokut není dotčeno právo Objednatele na náhradu případně vzniklé škody v jejím plném rozsahu. Právo na úhradu smluvní pokuty vzniklé dle této Smlouvy není podmíněno vznikem škody.
- 9.10 Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání prokazatelné vyšší moci. Za vyšší moc je ve smyslu této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době uzavření této Smlouvy, včetně případných opatření vlády ČR nebo ministerstev ČR. O vzniku a ukončení vyšší moci se budou Smluvní strany vzájemně písemně informovat nejpozději do 5 (pěti) kalendářních dnů od vzniku vyšší moci. Po dobu trvání prokazatelné vyšší moci se plnění závazků dle této Smlouvy pozastavuje do doby ukončení vyšší moci, popř. odstranění jejich následků, kdy se obě Smluvní strany dohodnou písemně na případné změně některých ustanovení této Smlouvy.

10. Trvání a ukončení Smlouvy

- 10.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí protokolárním předáním Díla v termínu dle čl. 3., odst. 3.2, bodu 3.2.3 a na něj navazujícím předáním vyklizeného staveniště dle čl. 3, odst. 3.2, bodu 3.2.4 této Smlouvy.
- 10.2 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Každá smluvní strana je oprávněna od Smlouvy odstoupit při podstatném porušení Smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a nabyvá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
- 10.3 Za podstatné porušení ze strany Zhotovitele je považováno zejména prodlení s plněním některých z postupových termínů uvedených v Harmonogramu o dobu delší než 5 (pět) dnů, nebo pokud je Zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti k dokončení a předání Díla Objednateli o dobu delší než 30 (třicet) dnů oproti termínu stanovenému v čl. 3 odst. 3.2 bodu 3.2.3 této Smlouvy. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Objednatele se považuje prodlení s úhradou Faktury oproti splatnosti sjednané v čl. 4 odst. 4.5 po dobu delší než 60 (šedesát) dnů. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem, kdy je písemné odstoupení doručeno druhé Smluvní straně.
- 10.4 Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel je v úpadku, probíhá vůči němu insolvenční řízení, na majetek Zhotovitele byl prohlášen konkurz anebo i v případě, že insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Rovněž pak v případě, kdy Zhotovitel vstoupí do likvidace.

- 10.5 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel v průběhu provádění Díla přestane splňovat základní a profesní způsobilost požadovanou v předmětném zadávacím řízení veřejné zakázky.
- 10.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě nepřidělení dostatečných finančních prostředků k úhradě ceny Díla ze strany zřizovatele Objednatele, tj. hlavního města Prahy.
- 10.7 Objednatel je oprávněn písemně vypovědět tuto Smlouvu i bez udání důvodu ve výpovědní lhůtě 1 (jednoho) měsíce, která běží od prvního pracovního dne následujícího po doručení písemné výpovědi Zhotoviteli. Objednatel je v takovém případě povinen nahradit Zhotoviteli prokázané náklady, které Zhotoviteli vznikly při plnění této Smlouvy do dne jejího skončení.
- 10.8 Odstoupením od Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele na zaplacení sjednaných smluvních pokut a dobu do nabytí účinnosti odstoupení od Smlouvy, jakož i na povinnost Zhotovitele uhradit Objednateli veškerou majetkovou újmu, jež Objednateli vznikla v důsledku neplnění jeho závazků ze Smlouvy či závazků vyplývajících ze zákona.

11. Kontaktní osoby

- 11.1 Za stranu Objednatele je osobou oprávněnou ustanoven [REDAKCE] nebo jím pověřená osoba.
Kontaktní údaje oprávněné osoby Objednatele jsou:
Adresa pro doručování pošty: U trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja
Emailová adresa: [REDAKCE]
Mobilní telefon: [REDAKCE]
- 11.2 Za stranu Zhotovitele je osobou oprávněnou ustanoven [REDAKCE], nebo jím pověřená osoba.
Kontaktní údaje oprávněné osoby Zhotovitele jsou:
Adresa pro doručování pošty: Dušní 906/8, Praha 1, 110 00
Emailová adresa: pmbau@pmbau.cz
Mobilní telefon: [REDAKCE]
- 11.3 O případných změnách kontaktních osob musí být vždy písemně informována druhá smluvní strana.

12. Závěrečná ustanovení


- 12.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit jakákoli práva nebo pohledávky vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran.
- 12.2 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a souhlasí s tím, že Objednatel zajistí zveřejnění celého textu smlouvy, případně jejich dodatků, v registru smluv.
- 12.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v plném rozsahu včetně osobních údajů ve Smlouvě obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o této Smlouvě či podstatných částech této Smlouvy za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu této Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.
- 12.4 Zhotovitel si je vědom, že je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s dodávkou dle platných právních předpisů.

- 12.5 Právní vztahy Smlouvou neupravené či upravené jen částečně se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, přednostně příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 12.6 Smluvní strany se zavazují pokusit se vyřešit smírnou cestou jakýkoli spor, sporný nárok nebo spornou otázku vzniklou v souvislosti s touto Smlouvou (včetně otázek týkajících se její platnosti, účinnosti a výkladu). Nepodaří-li se dosáhnout smírného řešení, bude spor předložen kteroukoli Smluvní stranou k rozhodnutí obecnému soudu.
- 12.7 Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné, či nevymahatelné, bude tato Smlouva platit ve všech ostatních ustanoveních, nevyplyvá-li z obsahu a povahy Smlouvy, že toto ustanovení nelze oddělit. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením bezvadným, které je svým obsahem tomuto neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému ustanovení nejbližší.
- 12.8 Veškeré změny této Smlouvy je možno činit jen v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami.
- 12.9 Smlouva je sepsána ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
- 12.10 **Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu** druhou ze Smluvních stran. Smlouva **nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv**. Realizace plnění je tedy možná až od data účinnosti Smlouvy.
- 12.11 Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že si tuto Smlouvu přečetla, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním, na důkaz čehož připojuje svůj podpis
- 12.12 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:


- Příloha č. 1. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Příloha č. 2: Harmonogram
Příloha č. 3: Vnitřní předpis Zoo Praha (BOZP)
Příloha č. 4: Kopie pojistné smlouvy Zhotovitele
Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů

V Praze dne 25 -09- 2023

Za O




Mgr. Miroslav Bobek
ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy



V Praze dne

Za Zhotovitele:



Petra Babelova
e-mail: pmbau@pmbau.cz
IČ: 27629252
MS v Praze, oddíl C, vl. 120042

Krycí list rozpoctu

Název stavby:	Úprava ubikace Tapíra čabrakového	Objednatel:	Zoologická zahrada hl. m. Prahy U Trojského zámku 120/3, Praha 7 – Troja 171 00	ICO/DIC:	64459
Typ stavby:		Projektant:	ATELIER GENESIS, spol. s r.o.	ICO/DIC:	64574652
Lokalita:	U Trojského zámku 120/3, Praha 7 – Troja 171 00	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	ICO/DIC:	
Zacátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	15.06.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce prescas	3 000,00	Zařízení staveniště	15 000,00
	Montáž		Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	15 000,00
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	10 000,00
	Montáž				Provozní vlivy	10 000,00
"M"	Dodávky				Ostatní	10,00
	Montáž				NUS z rozpočtu	10,00
	Ostatní materiál					
	Přesun hmot a su					
ZRN celkem	1 564 277,66	DN celkem	3 000,00	NUS celkem	50 020,00	
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00	
				ORN celkem	1 000,00	
				ORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 368 774,18
Základ 21%	1 368 774,18	DPH 21%	287 442,58	Celkem včetně DPH	1 656 216,76		

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Úprava ubikace Tapíra čabrákového	Objednatel:	Zoologická zahrada hl. m. Prahy U Trojského zámku 120/3, ATELIER GENESIS, spol. s r.o.	ICO/DIC:	64459
Průběh stavby:		Projektant:		ICO/DIC:	64574652
Lokalita:	U Trojského zámku 120/3, Praha 7 – Troja 171 00	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	ICO/DIC:	
Zacátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	15.06.2023

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce prescas	3 000,00			3 000,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				3 000,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zřízení staveniště	15 000,00			15 000,00
Mimostav. doprava	15 000,00			15 000,00
Územní vlivy	10 000,00			10 000,00
Provozní vlivy	10 000,00			10 000,00
Ostatní - DIO, sondy, atd.	10,00			10,00
NUS z rozpoctu	10,00			10,00
Celkem NUS				50 020,00

Celkem VRN				53 020,00
-------------------	--	--	--	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Vytýčení a geodetické práce	1 000,00			1 000,00
Celkem ORN				1 000,00

Stavební rozpočet - rekapitulace

Úprava ubikace Tapira čabrakového adresa: U Trojského zámku 120/3, Praha 7 – Troja 171 00 pracoviště: U Trojského zámku 120/3, Praha 7 – Troja 171 00		Doba výstavby: Zpracováno dne:	Objednatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy U Trojského zámku 120/3, Praha 7 – Troja 171 00 Projektant: ATELIER GENESIS, spol. s r.o. Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracováno dne: 15.06.2023		
Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	HSV	286 982,25	387 787,67	674 769,92	60,51
18	Povrchové úpravy terénu	0,00	5 446,70	5 446,70	0,00
34	Stěny a příčky	216 250,10	40 993,90	257 244,00	4,43
61	Úprava povrchu vnitřní	14 038,84	33 515,70	47 554,54	0,77
62	Úprava povrchu vnější	1 097,61	9 514,36	10 611,97	0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	51 957,73	27 572,07	79 529,80	23,01
94	Lešení a stavební výtahy	2 602,99	18 998,60	21 601,59	1,83
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	153,11	11 161,64	11 314,75	0,00
96	Bourání konstrukcí	881,88	60 244,06	61 125,94	29,49
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	8 438,94	8 438,94	0,97
99	Presuny hmot	0,00	23 885,78	23 885,78	0,00
S	Presuny sutí	0,00	148 015,91	148 015,91	0,00
	PSV	435 476,27	204 507,99	639 984,26	2,46
711	Izolace proti vodě	16 735,06	13 797,98	30 533,04	0,42
713	Izolace tepelné	25 159,71	8 663,52	33 823,23	0,13
721	Vnitřní kanalizace	0,00	14 238,00	14 238,00	0,08
762	Konstrukce tesarské	3 174,46	607,94	3 782,40	0,13
764	Konstrukce klempířské	2 175,18	1 952,57	4 127,75	0,01
766	Konstrukce truhlářské	6 036,55	16 066,30	22 102,85	1,42
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	357 392,00	89 848,00	447 240,00	0,19
777	Podlahy ze syntetických hmot	0,00	754,05	754,05	0,00
783	Nátery	22 197,72	16 000,93	38 198,65	0,07
784	Malby	2 605,58	42 578,71	45 184,28	0,02
Celkem:				1 314 754,18	

Soupis dodávek a prací - Stavební část

stavby: Úprava ubikace Tapíra čabakového Doba výstavby: Objednatel Zoologická zahrada hl. m. Prahy
 : U Trojského zámku 120/3, Praha 7 – Troja 171 00
 :
 uh stavby: Zacátek výstavby: Projektant: ATELIER GENESIS, spol. s r.o.
 :
 Lokalita: U Trojského zámku 120/3, Praha 7 – Troja 171 00 Konec výstavby: Zhotovitel: dle výběrového řízení
 :
 JKSO: Zpracováno dne: 15.06.2023 Zpracovat:

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
						266 982,25	387 787,67	674 769,92		60,51	
						0,00	5 446,70	5 446,70		0,00	
1	182001122R00	Plošná úprava terénu - ruční vyrovnání vc. případného doplnění (použ. z bour. podsypu) a zhuštění	m2	35,14	155,00	0,00	5 446,70	5 446,70	0,00	0,00	RTS I / 2023
						216 250,10	40 993,90	257 244,00		4,43	
2	342321710R0R	Stěny a prčky S3-S4 - Reliéfní žb prčka, kompletní provedení vc. všech detailů a povrchu náterem (9,32+2,62*4)*1,3-(1,3*2+0,71)*1,3 dle pudorysu n.s.	m2	21,44	12 000,00	216 250,10	40 993,90	257 244,00	0,21	4,43	individuální
						14 036,84	33 515,70	47 554,54		0,77	
3	612421321R00	Úprava povrchu vnitřní Oprava vápen.omítek sten do 30 % pl. - hladkých	m2	26,82	550,00	3 151,05	11 599,95	14 751,00	0,02	0,42	RTS I / 2023
						0,00					
						0,00					
						21,79					
						5,03					
4	612421331RTR	Oprava torcretových sten do 30 % pl. s použitím suché maltové směsi (1,55+9,32+1,55)*2,4-(0,9*1,97*4+0,58*0,8*2) 0,2*(1,0*4+2,1*2*4+0,58*2+0,8*4) Oprava torcretových sten do 30 % pl. s použitím suché maltové směsi (3,52+3,52+9,32)*2,4+3,008 -(2,61*1,56+2,69*1,5+2,62*1,5) 0,19*(2,61+1,56*2+2,69+1,5*2+2,62+1,5*2) dle pud. n.s.	m2	33,47	980,00	10 887,80	21 915,74	32 803,54	0,01	0,35	ozeno od RTS
						0,00					
						42,27					
						-12,04					
						3,24					
5	620991121R00	Úprava povrchu vnější Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení 2,61*1,56+2,6*1,5+2,62*1,5+0,58*0,8*2+0,9*1,97*4	m2	19,92	65,00	1 097,61	9 514,36	10 611,97	0,00	0,00	RTS I / 2023
						19,92					
						82,00					
6	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 2,59*(10,49+6,19)*2-(2,61*1,56+2,69*1,5+2,62*1,5+0,58*0,8*2+0,9*1,97*4) 0,34*(2,61+1,56*2+2,69+1,5*2+2,62+1,5*2+1,0*4*2,1*8) vnitřní stáv. torcretové stěny dle pud. n.s.	m2	113,62	82,00	653,09	8 663,98	9 317,07	0,00	0,00	RTS I / 2023
						0,00					
						66,35					
						13,80					
						0,00					
						0,00					
						42,27					
						-12,04					
						3,24					
7	631313711R00	Podlahy a podlahové konstrukce Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 XC4, XD1, XA1	m3	3,51	5 360,00	13 678,46	5 156,58	18 835,04	2,53	8,87	RTS I / 2023
						0,00					
						2,12					
						1,39					
8	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 XC2	m3	5,27	5 120,00	19 997,94	6 989,58	26 987,52	2,53	13,31	RTS I / 2023
						0,00					
						3,18					
						2,09					
9	631361921R00	Výztuž mazanin svarovanou sílí (10,6+10,6)*5,3983*2*1,2/1000 13,94*5,3983*2*1,2/1000	t	0,46	40 200,00	15 398,14	2 904,12	18 302,26	1,07	0,49	RTS I / 2023
						0,00					
						0,18					
10	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	3,51	195,00	0,00	685,23	685,23	0,00	0,00	RTS I / 2023
11	631319153R00	Příplatek za prehlaz. mazanin tl. 12cm	m3	3,51	1 280,00	0,00	4 497,92	4 497,92	0,00	0,00	RTS I / 2023
12	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	5,27	195,00	0,00	1 027,85	1 027,85	0,00	0,00	RTS I / 2023
13	631319155R00	Příplatek za prehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm	m3	5,27	321,00	0,00	1 691,99	1 691,99	0,00	0,00	RTS I / 2023
14	632415106RT2	Vyrovnávací cementová šterka 5mm včetně penetrace podkladu 5,5	m2	5,50	795,00	2 305,41	2 067,09	4 372,50	0,01	0,06	RTS I / 2023
						5,50					
15	632458322R00	Cementová pochozí šterka tl. 30mm 5,5	m2	5,50	569,00	577,79	2 551,71	3 129,50	0,05	0,28	RTS I / 2023
						5,50					
16	941941031R00	Lešení a stavební výťahy Montáž lešení leh.rad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m 2,59*(10,49+6,19+1,0*2)*2	m2	96,76	77,50	2 602,99	18 998,60	21 601,59	0,02	1,78	RTS I / 2023
						96,76					
17	941941111R00	Pronájem lešení za den 96,7624*10	m2	967,62	2,80	0,00	2 709,35	2 709,35	0,00	0,00	RTS I / 2023
						967,62					
18	941941631R00	Demontáž lešení leh.rad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	96,76	46,90	0,00	4 538,16	4 538,16	0,00	0,00	RTS I / 2023
19	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 10,6+10,56+10,6+13,94	m2	45,70	150,00	2 597,84	4 257,16	6 855,00	0,00	0,06	RTS I / 2023
						45,70					
20	952901111R00	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách Vycištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	67,75	167,00	153,11	11 161,64	11 314,75	0,00	0,00	RTS I / 2023
21	965042141R00	Bourání konstrukcí Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	3,51	5 350,00	0,00	18 799,90	18 799,90	2,20	7,73	RTS I / 2023
						0,00					
						3,51					
22	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	5,27	3 860,00	0,00	20 346,06	20 346,06	2,20	11,60	RTS I / 2023
						0,00					
						5,27					
23	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svar.sit. i nad 10 cm	m3	5,27	1 720,00	0,00	9 066,12	9 066,12	0,00	0,00	RTS I / 2023
24	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	3,51	702,00	0,00	2 466,83	2 466,83	1,40	4,92	RTS I / 2023
						0,00					
						3,51					
25	965043341R00	Bourání podkladu bet., poter.tl.do 10 cm, nad 4 m2	m3	0,28	5 420,00	0,00	1 490,50	1 490,50	2,20	0,61	RTS I / 2023
						0,00					
						0,28					
26	962086106R00	Bourání příček z plynosálek a p.dobetonu tl.5 cm 9,32*1,3-(1,22*2+0,6)*1,3	m2	8,16	474,00	640,56	3 229,17	3 869,74	0,12	0,97	RTS I / 2023
						8,16					
27	962051116R00	Bourání torcretové stěny - komplet skladba vc. oceli 9,32*1,8-(1,22*2+0,6)*1,8	m2	11,30	450,00	241,32	4 845,48	5 086,80	0,32	3,67	RTS I / 2023
						11,30					
28	978013141R00	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce Otkucení omítek vnitřních sten v rozsahu do 30 %	m2	26,82	90,00	0,00	2 413,80	2 413,80	0,01	0,27	RTS I / 2023
						0,00					
						0,00					
						21,79					
						5,03					
19	978021141R0R	Otkucení torcretových sten do 30 %	m2	33,47	180,00	0,00	6 025,14	6 025,14	0,02	0,70	ozeno od RTS
						0,00					
						42,27					
						-12,04					
						3,24					
99	999281105R00	Presun hmot Presun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	30,05	795,00	0,00	23 885,78	23 885,78	0,00	0,00	RTS I / 2023
						0,00					
						0,00					
						148 015,91		148 015,91		0,00	
1	979081111R00	Presuny suti Odvoz suti a výbor. hmot na skládku do 1 km	t	32,22	413,00	0,00	13 305,16	13 305,16	0,00	0,00	RTS I / 2023
2	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 32,21589*19	t	612,10	12,50	0,00	7 651,27	7 651,27	0,00	0,00	RTS I / 2023
						612,10					
3	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	32,22	1 300,00	0,00	41 880,66	41 880,66	0,00	0,00	RTS I / 2023

34	979082121R00	Příplatek k vnitřost. dopravě suti za dalších 5 m 32,2*589*8	t	257,73	108,00	0,00	27 834,53	27 834,53	0,00	0,00	RTS I / 2023
35	979990107R00	Poplatek za uložení suti - smes PSV	t	32,22	1 780,00	0,00	57 344,28	57 344,28	0,00	0,00	RTS I / 2023
	711	Izolace proti vode					435 476,27	204 507,99		2,46	
36	711140101R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva (10,6+10,6+13,94)	m2	35,14	26,00	0,00	913,64	913,64	0,00	0,17	RTS I / 2023
		dle tab. m. na pud. bourání 1.1.1.3.2		0,00							
37	711111006R23	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x náterem penetrační emulzí včetně emulze	m2	35,14	65,00	1 230,61	1 053,49	2 284,10	0,00	0,01	RTS I / 2023
		dle tab. m. na pud. n.s.		0,00							
		P1		21,20							
		P2		13,94							
38	711141559RY2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. asf. pásu se skelnou vložkou	m2	35,14	250,00	6 869,14	1 915,86	8 785,00	0,01	0,20	RTS I / 2023
39	711191172RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, ochrannou textilií včetně dodávky textilie	m2	35,14	350,00	5 615,59	6 683,41	12 299,00	0,00	0,01	RTS I / 2023
		dle tab. m. na pud. n.s.		0,00							
		P1		21,20							
		P2		13,94							
40	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky 5,5	m2	5,50	95,60	181,86	343,94	525,80	0,00	0,00	RTS I / 2023
		P3		5,50							
41	711212002RT2	Sterka/náter hydroizolační, vc. dodávky Hl hmoty 5,5	m2	5,50	755,00	2 837,88	1 314,62	4 152,50	0,00	0,03	RTS I / 2023
		P3		5,50							
42	998711201R00	Presun hmot pro izolace proti vode, výšky do 6 m	%	1,30	1 210,00	0,00	1 573,00	1 573,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	713	Izolace tepelné					25 159,71	8 663,52		9,13	
43	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie - proti protečení	m2	35,14	220,00	1 682,68	6 048,12	7 730,80	0,00	0,00	RTS I / 2023
		dle tab. m. na pud. n.s.		0,00							
		P1		21,20							
		P2		13,94							
44	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá (10,6+10,6)	m2	35,14	60,00	0,00	2 108,40	2 108,40	0,00	0,00	RTS I / 2023
		dle tab. m. na pud. n.s.		0,00							
		P1		21,20							
		P2		13,94							
45	28376315	Deska XPS tl. 100mm x 600 x 1250 mm 35,14	m2	35,84	655,00	23 477,03	0,00	23 477,03	0,00	0,13	RTS I / 2023
		:ztrátě 2%; 0,7028		0,70							
46	998713201R00	Presun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,95	260,00	0,00	507,00	507,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	721	Vnitřní kanalizace					0,00	14 238,00		0,08	
47	721210823RDR	Vycílení a snížení vpustí, kompletní provedení - dle popisu v pd	kus	4,00	3 500,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,02	0,08	ozeno od RTS
48	998721201R00	Presun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	1,70	140,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	762	Konstrukce tesarské					3 174,46	607,94		0,13	
49	762526811R00	Demontáž podlah bez polštáru z desek	m2	2,40	110,00	0,00	264,00	264,00	0,04	0,08	RTS I / 2023
50	762512115R00	P4 - Položení podlahových desek 2,4	m2	2,40	146,00	6,46	343,94	350,40	0,00	0,00	RTS I / 2023
		podlaha prístavku - dle pud. n.s.		2,40							
51	60623362	Preklíčka vodovzdorná tl. 20 mm 2,4	m2	2,64	1 100,00	2 904,00	0,00	2 904,00	0,02	0,04	RTS I / 2023
		:ztrátě 10%; 0,24		0,24							
52	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah 2,4*0,02	m3	0,05	5 500,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
				0,05							
53	998762202R00	Presun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 12 m	%	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	764	Konstrukce klempířské					2 175,18	1 952,57		4 127,75	
54	764813330R00	K01 - Lemování zdi lak.Pz plech, kompletní provedení vc. všech kotev, a pom. kci a prvku 1,2*2+2,35	m	4,75	869,00	2 175,18	1 952,57	4 127,75	0,00	0,01	RTS I / 2023
		dle pud. n.s.		4,75							
55	998764201R00	Presun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	766	Konstrukce truhlářské					6 036,55	16 066,30		22 102,85	
56	766411812R00	Demontáž obložení sten prístavku včetně obkladu dveri 2,25*1,94+2,483*2	m2	9,33	110,00	0,00	1 026,41	1 026,41	0,02	0,23	RTS I / 2023
		dle pud. a rezu bourání		9,33							
57	766111820RDR	Demontáž dřevěných sten z klad vc. výplni otvoru, vc. oc. nosné kce 3,52*1,8*2	m2	12,67	150,00	0,00	1 900,80	1 900,80	0,04	0,47	ozeno od RTS
				12,67							
58	766111821RDR	Demontáž dřevěných prickek vc. výplni otvoru, vc. oc. nosné kce 1,45*1,8*4+1,325*1,8*2+0,705*1,8	m2	16,48	300,00	0,00	4 943,70	4 943,70	0,04	0,61	ozeno od RTS
		dle pud. bourání		16,48							
59	766410010RAR	S1+2 - Obklad steny prístavku, komplet skládka vc. obkladu dveri - dle popisu v pd (viz skládby) vc. povrchu 2,25*1,94+2,483*2	m2	9,33	1 500,00	6 036,55	7 959,95	13 996,50	0,01	0,11	RTS I / 2023
		dle pud. a rezu n.s.d.		9,33							
60	998766201R00	Presun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1,08	218,00	0,00	235,44	235,44	0,00	0,00	RTS I / 2023
	767	Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)					357 392,00	89 848,00		447 240,00	
61	767920810R00	Demontáž branky	kus	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,19	0,19	RTS I / 2023
62	767995101RDR	Z01 - Krycí plech vpustí, kompletní provedení vc. všech doplnku a detailu, povrch. úpr. - dle popisu v pd (podrobné viz tab. zář.)	kus	2,00	4 500,00	7 200,00	1 800,00	9 000,00	0,00	0,00	Individuální
63	767995102RDR	Z02 - Sloupek, kompletní provedení vc. všech doplnku a detailu, povrch. úpr. - dle popisu v pd (podrobné viz tab. zář.)	kus	6,00	4 900,00	23 520,00	5 880,00	29 400,00	0,00	0,00	Individuální
64	767995103RDR	Z02x - Sloupek, kompletní provedení vc. všech doplnku a detailu, povrch. úpr. - dle popisu v pd (podrobné viz tab. zář.)	kus	2,00	5 620,00	8 992,00	2 248,00	11 240,00	0,00	0,00	Individuální
65	767995104RDR	Z03/L - Dvere do stáje - levé, kompletní provedení vc. všech doplnku a detailu, povrch. úpr. - dle popisu v pd (podrobné viz tab. zář.)	kus	2,00	19 000,00	30 400,00	7 600,00	38 000,00	0,00	0,00	Individuální
66	767995105RDR	Z03/P - Dvere do stáje - levé, kompletní provedení vc. všech doplnku a detailu, povrch. úpr. - dle popisu v pd (podrobné viz tab. zář.)	kus	2,00	19 000,00	30 400,00	7 600,00	38 000,00	0,00	0,00	Individuální
67	767995106RDR	Z04/L - Dvere do stáje - levé, kompletní provedení vc. všech doplnku a detailu, povrch. úpr. - dle popisu v pd (podrobné viz tab. zář.)	kus	1,00	16 000,00	12 800,00	3 200,00	16 000,00	0,00	0,00	Individuální
68	767995107RDR	Z04/S - Šubr, kompletní provedení vc. všech doplnku a detailu, povrch. úpr. - dle popisu v pd (podrobné viz tab. zář.)	kus	2,00	35 000,00	56 000,00	14 000,00	70 000,00	0,00	0,00	Individuální
69	767995108RDR	Z06 - Prepážka stáje, kompletní provedení vc. všech doplnku a detailu, povrch. úpr. - dle popisu v pd (podrobné viz tab. zář.)	kus	4,00	15 000,00	48 000,00	12 000,00	60 000,00	0,00	0,00	Individuální
70	767995109RDR	Z07 - Prepážka stáje, kompletní provedení vc. všech doplnku a detailu, povrch. úpr. - dle popisu v pd (podrobné viz tab. zář.)	kus	2,00	21 900,00	35 040,00	8 760,00	43 800,00	0,00	0,00	Individuální
71	767995110RDR	Z08 - Prepážka stáje, kompletní provedení vc. všech doplnku a detailu, povrch. úpr. - dle popisu v pd (podrobné viz tab. zář.)	kus	1,00	8 100,00	6 480,00	1 620,00	8 100,00	0,00	0,00	Individuální
72	767995111RDR	Z09 - Prepážka stáje, kompletní provedení vc. všech doplnku a detailu, povrch. úpr. - dle popisu v pd (podrobné viz tab. zář.)	kus	1,00	15 000,00	12 000,00	3 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Individuální
73	767995112RDR	Z10 - Prepážka stáje, kompletní provedení vc. všech doplnku a detailu, povrch. úpr. - dle popisu v pd (podrobné viz tab. zář.)	kus	1,00	15 000,00	12 000,00	3 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Individuální
74	767995113RDR	Z11/L - Dvere do stáje - levé, kompletní provedení vc. všech doplnku a detailu, povrch. úpr. - dle popisu v pd (podrobné viz tab. zář.)	kus	1,00	11 900,00	9 520,00	2 380,00	11 900,00	0,00	0,00	Individuální
75	767995114RDR	Z11/P - Rám dveri, kompletní provedení vc. všech doplnku a detailu, povrch. úpr. - dle popisu v pd (podrobné viz tab. zář.)	kus	1,00	11 900,00	9 520,00	2 380,00	11 900,00	0,00	0,00	Individuální
76	767995115RDR	Z12/P - Branka do vjezdu, kompletní provedení vc. všech doplnku a detailu, povrch. úpr. - dle popisu v pd (podrobné viz tab. zář.)	kus	1,00	29 800,00	23 840,00	5 960,00	29 800,00	0,00	0,00	Individuální
77	767995199RDR	X01 - Kontaktní stena, kompletní provedení vc. všech doplnku a detailu - dle popisu v pd (podrobné viz tab. ost. výřez)	kus	2,00	19 800,00	31 680,00	7 920,00	39 600,00	0,00	0,00	Individuální
78	998767201R00	Presun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	777	Podlahy ze syntetických hmot					0,00	754,05		754,05	
79	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prum.vysavacem 10,6+10,56+10,6+13,94	m2	45,70	16,50	0,00	754,05	754,05	0,00	0,00	RTS I / 2023
		dle tab. m.		45,70							
80	99877201R00	Presun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
	783	Nátery					22 197,72	16 000,93		38 198,65	
81	783781002R00	Náter tesarských konstrukcí karbolin 2x (2,59*(10,49+6,19)*2-(2,61*1,56+2,69*1,5+2,62*1,5+0,58*0,8*2+0,9*1,97*4) 0,34*(2,61+1,56*2+2,69+1,5*2+2,62+1,5*2+0,58*2+0,8*2+1,0*4+2,1*8)	m2	80,15	250,00	12 652,23	7 385,22	20 037,45	0,00	0,02	RTS I / 2023
		dle pud. a rezu ns		0,00							
				66,35							
				13,80							
82	83893122R00	Povrchová úprava stávajících torčetových sten (3,52+3,52+9,32)*2,4+3,008 (-2,61*1,56+2,69*1,5*4*2) 0,19*(2,61+1,56*2+2,69+1,5*2+2,62+1,5*2)	m2	45,40	400,00	9 545,50	8 615,70	18 161,20	0,00	0,05	RTS I / 2023
		dle pud. n.s.		0,00							
				42,27							
				-0,11							

Elektroinstalace - rekapitulace

Název stavby: Úprava ubikace Tapíra čabrákového	Doba výstavby:	Zoologická zahrada hl. m. Prahy
Druh stavby:	Zacátek výstavby	el: U Trojského zámku 120/3, Praha 7 – Troja 171 00
Lokalita: U Trojského zámku 120/3, Praha 7 – Troja 171 00	Konec výstavby	Projektant: ATELIER GENESIS, spol. s r.o.
Zpracoval:	Zpracováno dne:	Zhotovitel: dle výběrového řízení
		Zpracováno: 15.06.2023

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	62 713,33	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	2 257,68	627,13
Montáž - materiál		73 353,05
Montáž - práce		100 161,42
Mezisoučet 1	64 971,01	174 141,60
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		10 410,87
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	64 971,01	184 552,47
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		249 523,48
Náklady celkem		249 523,48
Základ a hodnota DPH 21%	249 523,48	52 399,93
Základ a hodnota DPH 15%	#ODKAZ!	#ODKAZ!
Náklady celkem s DPH		301 923,41
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Specifikace dodávky rozváděče RD	42 282,93	20 430,40
Dodávky rozváděče RD	62 713,33	0,00
Elektromontáže a demontáže	73 353,05	100 161,42

Soupis dodávek a prací - Elektroinstalace

Název stavby: Úprava ubikace Tapíra čabrakového	Doba výstavby:	Objednatel: Zoologická zahrada nr. m. Prahy U Trojského zámku 120/3, Praha 7 – Troja 171 nn
Druh stavby:	Zacátek výstavby:	Projektant: ATELIER GENESIS, spol. s r.o.
Lokalita: U Trojského zámku 120/3, Praha 7 – Troja 171 00	Konec výstavby:	Zhotovitel: dle výběrového řízení
JKSO:	Zpracováno dne: 15.06.2023	Zpracoval:

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	
Specifikace dodávky rozváděče RD									
RSA 2,5 A Řadová svorka bílá	ks	42,00	15,62	656,04	106,70	4 481,40	122,32	5 137,44	
RSA 4 A Řadová svorka bílá	ks	3,00	15,62	46,86	106,70	320,10	122,32	366,96	
RSA 2,5 A - tmavě modrá Řadová svorka	ks	20,00	15,62	312,40	106,70	2 134,00	122,32	2 446,40	
RSA 2,5 A - žlutá Řadová svorka	ks	20,00	29,15	583,00	106,70	2 134,00	135,85	2 717,00	
RSA 4 A - tmavě modrá Řadová svorka	ks	1,00	18,04	18,04	106,70	106,70	124,74	124,74	
RSA 4 A - žlutá Řadová svorka	ks	1,00	18,04	18,04	106,70	106,70	124,74	124,74	
RSA 6 A Řadová svorka bílá	ks	3,00	19,25	57,75	106,70	320,10	125,95	377,85	
RSA 6 A - tmavě modrá Řadová svorka	ks	1,00	19,25	19,25	106,70	106,70	125,95	125,95	
RSA 6 A - žlutá Řadová svorka	ks	1,00	39,60	39,60	106,70	106,70	146,30	146,30	
Rozváděč xEnergy Basic (Profi Plus), vestavné provedení, čtyřřadý pro 96 modulů, rozměry (š. x v. x h.) 635 x 760 x 187mm, krytí IP54	ks	1,00	9 650,00	9 650,00	3 860,00	3 860,00	13 510,00	13 510,00	
PFL7-10/1N/B/003 Chráníč s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,I+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks	2,00	1 890,90	3 781,80	279,40	558,80	2 170,30	4 340,60	
PF7-40/4/003 Chráníč Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	ks	3,00	1 555,40	4 666,20	279,40	838,20	1 834,80	5 504,40	
PL7-B6/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	1,00	190,30	190,30	173,80	173,80	364,10	364,10	
PL7-C6/1 Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	1,00	230,56	230,56	173,80	173,80	404,36	404,36	
PL7-B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	15,00	122,61	1 839,09	173,80	2 607,00	296,41	4 446,09	
PL7-B16/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	2,00	570,90	1 141,80	289,30	578,60	860,20	1 720,40	
PL7-B25/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A	ks	1,00	596,20	596,20	289,30	289,30	885,50	885,50	
Z-SCH230/25-40 Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont.	ks	1,00	559,90	559,90	308,00	308,00	867,90	867,90	
TSDW ICOMIN Spínací hodiny digitální, 1-kanál, týdenní, I-přep.kont, úzké I-modul, 16A, 240V	ks	1,00	3 256,00	3 256,00	385,00	385,00	3 641,00	3 641,00	
IS-63/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A	ks	1,00	587,40	587,40	308,00	308,00	895,40	895,40	
SPRT12-350/3-AX Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), komplet, síť TN-C, pom.kontakt, Un=350V A	ks	1,00	14 032,70	14 032,70	533,50	533,50	14 566,20	14 566,20	
Termostat Ekoheat REG 300 - viz Elektromontáže - dodávka EKOTERM					682,00		682,00	0,00	
Termostat DEVIREG 330 - viz Elektromontáže - dodávka EKOTERM					682,00		682,00	0,00	
Specifikace dodávky rozváděče RD - celkem				42 282,93		20 430,40		62 713,33	
Dodávky rozváděče RD									
Specifikace dodávky rozváděče RD	ks	1,00	62 713,33	62 713,33	0,00	0,00	62 713,33	62 713,33	
Dodávky rozváděče RD - celkem				62 713,33		0,00		62 713,33	
Elektromontáže									
MONTÁŽ ROZVODNIC									
montáž rozvodnice do 20 kg	ks	1,00	1 800,00	1 800,00	400,00	400,00	2 200,00	2 200,00	
							0,00	0,00	
Dodávka EKOTERM									
Topný kabel Ekoheat CAB 20	m		292,00	41,80	12 205,60	132,00	38 544,00	173,80	50 749,60

Topná Rohož Ekoheat MAT 160	m2	15,00	1 094,50	16 417,50	198,00	2 970,00	1 292,50	19 387,50
Termostat Ekoheat REG 300 včetně teplotního senzoru	Ks	7,00	2 315,50	16 208,50	935,00	6 545,00	3 250,50	22 753,50
Termostat DEVIREG 330 včetně teplotního senzoru	Ks	1,00	3 432,00	3 432,00	929,50	929,50	4 361,50	4 361,50
Pomocný a fiační materiál	ks	1,00	3 135,00	3 135,00	6 160,00	6 160,00	9 295,00	9 295,00
							0,00	0,00
Kabely							0,00	0,00
CYKY-O 2x1,5 , pod omítkou	m	60,00	12,35	741,25	58,74	3 524,40	71,09	4 265,65
CYKY-J 3x2,5 , pod omítkou	m	60,00	16,06	963,60	62,04	3 722,40	78,10	4 686,00
H07V-U 4 CR , pod omítkou	m	80,00	13,53	1 082,40	46,53	3 722,40	60,06	4 804,80
							0,00	0,00
Instalační materiál							0,00	0,00
KU 68-1902_KA KRABICE ODBOČNÁ	ks	14,00	40,15	562,10	102,19	1 430,66	142,34	1 992,76
MT 104 N (12-ti pólové provedení) Krabicová svorka	ks	4,00	294,80	1 179,20	115,50	462,00	410,30	1 641,20
1220_L50 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 20 750N	m	63,00	29,15	1 836,45	54,12	3 409,56	83,27	5 246,01
							0,00	0,00
Demontáže								
BF-U-4/96-C Rozvodnice Xboard, POD omítku, bílé dveře, N/PE svorka (odpojení se zachováním funkčnosti kabeláže pro stávající okruhy)	ks	1,00	180,00	180,00	1 760,00	1 760,00	1 940,00	1 940,00
							0,00	0,00
Zednické práce							0,00	0,00
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE								
50x50x50 mm	ks	14,00	165,00	2 310,00	242,00	3 388,00	407,00	5 698,00
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU BETONOVEM DO PLOCHY 25 dm2								
Hl. 150mm	ks	1,00	112,20	112,20	358,60	358,60	470,80	470,80
ZAŽDĚNÍ A ZAČIŠTĚNÍ SKŘÍŇĚ BEZ KONCOVÉHO DÍLU								
v 60cm x š 60cm	ks	1,00	286,00	286,00	2 585,00	2 585,00	2 871,00	2 871,00
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm								
Stena do 150mm	ks	5,00	118,80	594,00	363,00	1 815,00	481,80	2 409,00
VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm								
Sire 70 mm	m	20,00	165,00	3 300,00	412,50	8 250,00	577,50	11 550,00
VYSEKANI RYH V BETONOVE DLAZBE HLOUBKA 50mm								
Sire 70 mm	m	9,00	112,20	1 009,80	412,50	3 712,50	524,70	4 722,30
Sire 100 mm	m	3,00	112,20	336,60	418,00	1 254,00	530,20	1 590,60
Sire 150 mm	m	4,00	112,20	448,80	424,60	1 698,40	536,80	2 147,20
							0,00	0,00
Ostatní							0,00	0,00
Napojení na stávající zařízení	hod	2,00	280,00	560,00	1 760,00	3 520,00	2 040,00	4 080,00
Podružný materiál			10 450,00	2 326,02	4 950,00		15 400,00	2 326,02
Revize výchozí			11 275,00	2 326,02			11 275,00	2 326,02
Elektromontáže - celkem				73 353,05		100 161,42		173 514,47
							0,00	0,00



ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY
U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3 • 171 00 PRAHA 7
IČ: 00064459 • DIČ CZ00064459
STAVEBNÍ ODDĚLENÍ

POKYN

PRO PRACOVNÍKY DODAVATELE PŮSOBÍCÍHO V ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ HL. M. PRAHY

Všichni pracovníci dodavatele (zaměstnanci i živnostníci), kteří pracují v areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy, jsou povinni zachovávat ustanovení vnitřních norem Zoologické zahrady hl. m. Prahy, týkající se oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ostrahy majetku a způsobu pohybu po areálu zoologické zahrady.

Zejména jsou všichni pracovníci dodavatele povinni:

1. zdržovat se při plnění pracovních úkolů pouze na místech určených odpovědným zástupcem zoologické zahrady.
2. zdržovat se v areálu zoologické zahrady jen po dobu nezbytně nutnou k výkonu práce nebo k přípravě na práci, či k cestě na pracoviště, respektive k jeho opuštění
3. vstupovat do areálu zoologické zahrady a vycházet z něj zásadně hlavním vchodem (východem), pokud nebylo mezi odpovědnými zástupci obou stran dohodnuto jinak
4. při přesunech v rámci areálu zoologické zahrady používat výhradně vymezené trasy a striktně přitom zachovávat návštěvní řád zoologické zahrady
5. dodržovat zákaz vjezdu soukromých motorových vozidel do areálu zoologické zahrady. Dopravní prostředky nutné pro realizaci předmětu plnění zhotovitele mohou vjíždět do areálu pouze s platným povolením vystaveným odpovědným pracovníkem zoologické zahrady, přičemž musí striktně dodržovat určené přepravní trasy a časy pohybu po areálu.
6. při plnění pracovních úkolů používat pracovní oděv s viditelným označením zhotovitele (nápis či jednoznačné logo)
7. dodržovat zákaz používání veřejných WC pro návštěvníky
8. dodržovat zákaz přibližovat se ke zvířatům, krmit je či dráždit
9. dodržovat zákaz pití alkoholických nápojů v areálu Zoo Praha včetně piva
10. dodržovat zákaz kouření v návštěvnické části areálu Zoo Praha

Mgr. Miroslav Bobek v. r.

ředitel

Potvrzuji vlastnoručním podpisem, že jsem se s obsahem POKYNU seznámil, a že se jím budu důsledně řídit a beru na vědomí, že při porušení jeho ustanovení mohu být potrestán pokutou do výše 5. 000,- Kč.

(Za podřízené může podepsat jejich nadřízený, který pak ručí za dodržování ustanovení POKYNU všemi podřízenými pracujícími v areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy).

V Praze dne:

Jméno pracovníka:

Du
tel.:
Podp
IČ: 276
zaps. u MS



Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti č. nabídky 9336 027157

Pojistitel

Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866, a je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.
zastoupena: [redacted] regionu Praha a [redacted]

Pojistník

Pojistník
obchodní firma/název: P & M bau, s.r.o.
IČO (r.č.): 27629252
DIČ :
sídlo/místo podnikání: Dušní 906/8, 110 00 Praha 1
Identifikace osoby oprávněné jednat za pojistníka
Petra Bábelová, jednatel

Kontaktní spojení :

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti

Pojištěný

Pojištěný je totožný s pojistníkem.
Osobou oprávněnou dle této pojistné smlouvy je pojištěný.

Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti

Pojištění se řídí VPP O 2014/01, ZPP O 2014/02 a níže uvedenými DPP O.

Pojistné nebezpečí

Pojištění se vztahuje pouze na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, pokud byla způsobena jinému konáním nebo opomenutím nebo protiprávním stavem v důsledku činnosti nebo právního vztahu pojištěného, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě, a k nimž je na základě platných právních předpisů oprávněn.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, je-li zároveň spojen se vznikem povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojištěný předmět činnosti

přípravné práce pro stavby, dokončovací stavební práce, vodoinstalatérství, topenářství, velkoobchod, provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Interní poznámka pojistitele [redacted]

Riziková třída [redacted]

Údaj rozhodný pro výpočet pojistného

Pojistné bylo stanoveno na základě předpokládaného ročního obratu pojištěného z pojištěné činnosti ve výši [redacted] Kč.

Základní rozsah pojištění

Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění [redacted]

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události [redacted]

Základní roční pojistné [redacted]

Sleva za spoluúčast (ze základního pojistného) [redacted]



TG00174000014



O8293360271574

Škoda nebo jiná újma z vlastnických, nájemních a obdobných vztahů

Sublimit dle ZPP O 2014/02

Spoluúčast

Smluvní ujednání

Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojistitel zaplatil částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní komunikace povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody nebo jiné újmy za správce této komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a předmětnou škodu nebo újmu by způsobil sám.

Škoda nebo jiná újma způsobená vadou výrobku

Sublimit dle ZPP O 2014/02

Spoluúčast

Regresní náhrady ze zdravotního nebo nemocenského pojištění

Sublimit pojistného plnění pro toto připojištění dle ZPP O 2014/02

Spoluúčast

Sleva za zúžení rozsahu krytí oproti ZPP O 2014/02

Čistě finanční škoda

Sublimit na rozdíl od ZPP O 2014/02

Spoluúčast

Sublimit pro pokuty a penále dle ZPP O 2014/02

Sleva za zúžení rozsahu krytí oproti ZPP O 2014/02

Celková sleva za zúžení rozsahu krytí oproti ZPP O 2014/02**V pojistné smlouvě je dále ujednáno:****DPP O 3 - Věci třetích osob**

Sublimit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 3

Spoluúčast

Přirážka k základnímu pojistnému

Základní roční pojistné včetně doplňkových pojistných podmínek

Rekapitulace pojistného

Pojištění odpovědnosti

sleva za počet let

sleva obchodní

Celkové roční pojistné

Počátek pojištění, pojistná doba

Pojistná smlouva byla sjednána s počátkem pojištění 1. 1. 2020 na dobu určitou 5 let. Po uplynutí této doby je smlouva automaticky prodloužena na další roční pojistné období, není-li nejpozději šest týdnů před koncem pojistného období některou ze smluvních stran vypovězena. Pojistné období je roční. Pojistné je stanoveno jako běžné. Sjednané hrazení pojistného ve splátkách nemá vliv na pojistné období.

Splatnost a způsob placení pojistného

Pojistné je splatné ročně, a to vždy k 1. dni 1. měsíce každého roku.

Splátka pojistného

(roční frekvence placení je bez navýšení, pololetní s navýšením 3% a čtvrtletní 5%)

Bankovní spojení: číslo účtu 900500 / 2700 konstantní symbol

Pro platbu prvního pojistného je variabilním symbolem číslo nabídky.

Pro platbu následného pojistného je variabilním symbolem číslo pojistné smlouvy uvedené v pojistce.

Při platbě trvalým příkazem je variabilním symbolem vždy číslo pojistné smlouvy (tzn. trvalý příkaz lze nastavit až po obdržení pojistky).

Pojistné bude placeno: bankovním převodem

Číslo účtu příjemce

900500 / 2700

Konstantní symbol

Variabilní symbol

Zvláštní ujednání

Výše pojistného byla stanovena se slevou ve výši 10% z ročního pojistného za pojistnou dobu 5 let. Ukončí-li pojistník pojistnou smlouvu před uplynutím sjednané pojistné doby, tedy před 31.12. 2024, je pojistitel oprávněn žádat na pojistníkovi úhradu částky, o níž byla výše pojistného slevou za pojistnou dobu snížena, a to za celou dobu trvání pojištění.

Závěrečná ustanovení

a) Informace o platném právu a řešení stížností.

Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky, pojistné podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a pojistitel s klienty komunikuje a podává jim informace v českém jazyce, pokud se v konkrétním případě na žádost klienta nedohodnou jinak.

b) Registr smluv

Smluvní strany se dohodly, že pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je tuto smlouvu (vč. všech jejích dodatků) povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je povinen bezodkladně informovat pojistitele o zaslání smlouvy správci registru smluv zprávou do datové schránky. Pojistník je povinen zajistit, aby byly ve zveřejňovaném znění smlouvy skryty veškeré informace, které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nezveřejňují (především se jedná o osobní údaje a obchodní tajemství pojistitele, přičemž za obchodní tajemství pojistitel považuje zejména údaje o pojistných částkách; o zabezpečení majetku; o bonifikaci za škodní průběh; o obratu klienta, ze kterého je stanovena výše pojistného; o sjednaných limitech/sublimitech plnění a výši spoluúčasti; o sazbách pojistného; o malusu/bonusu. Nezasílí-li pojistník uveřejnění této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) podle předchozího odstavce ani ve lhůtě 30 dní ode dne jejího uzavření, je oprávněn tuto smlouvu (vč. všech jejích dodatků) uveřejnit pojistitel. V takovém případě pojistník výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) v registru smluv. Je-li pojistník osobou odlišnou od pojištěného, pojistník potvrzuje, že pojištěný dal výslovný souhlas s uveřejněním této smlouvy (vč. všech jejích dodatků) v registru smluv. Uveřejnění nepředstavuje porušení povinnosti mlčenlivosti pojistitele.

Tato pojistná smlouva se řídí následujícími pojistnými podmínkami:

- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01
- Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti ZPP O 2014/02

Příloha:

- IoZ/ZzJ
- Informační dokument o pojistném produktu
- dotazník

Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou podle rozsahu sjednaného pojištění: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti **VPP O 2014/01**, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti **ZPP O 2014/02**, doplňkové pojistné podmínky (**DPP O**), jsou-li ve smlouvě výslovně uvedeny, a sazebník administrativních poplatků.

Prohlášení pojistníka

Prohlášení pojistníka

Potvrzuji, že jsem převzal a před uzavřením smlouvy jsem byl seznámen se všemi ustanoveními pojistné smlouvy, včetně všech příloh a pojistných podmínek, jejich obsahu rozumím a s rozsahem a podmínkami pojištění souhlasím. Potvrzuji, že před uzavřením pojistné smlouvy jsem se seznámil též s Informačním dokumentem o pojistném produktu, se Stručnou informací o zpracování osobních údajů, s Předmluvní informací, se Sazebníkem administrativních poplatků a s Informacemi pro klienta.

Potvrzuji, že jsem pojistiteli sdělil před uzavřením smlouvy všechny své pojistné potřeby a požadavky, tyto byly pojistitelem zaznamenány a žádné další nemám. Prohlašuji, že nabízené pojištění odpovídá mým požadavkům a pojistnému zájmu. Zároveň prohlašuji, že mi byly pojistitelem úplně zodpovězeny všechny mé dotazy k sjednávanému pojištění. Zavazuji se plnit povinnosti uvedené v pojistných podmínkách a jsem si vědom, že v případě jejich porušení mě mohou postihnout nepříznivé následky (např. zánik pojištění, snížení nebo odmítnutí pojistného plnění).

Zprošťuji pojistitele mlčenlivostí o uzavřeném pojištění a o případných škodných událostech ve vztahu k zajištění pro potřeby zajištění pojistitele. V případě vzniku škodných událostí dále:

- zprošťuji státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení a záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti;
- zmocňuji pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti se škodnými událostmi mohli nahlížet do soudních, policejních, případně jiných úředních spisů a vyhotovovat z nich kopie či výpisy;
- zmocňuji pojistitele k nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením škodných událostí a s výplatou pojistných plnění.

Souhlasím s tím, aby pojistitel sděloval osobám oprávněným k přijetí pojistného plnění (např. v souvislosti se zřízením zástavního práva k pohledávkám z pojištění) informace týkající se pojištění sjednaného pojistnou smlouvou a v tomto rozsahu ho zprošťuji povinnosti mlčenlivosti.

Výše uvedené souhlasy a zmocnění se vztahují i na dobu po mé smrti.

Prohlašuji, že jsem byl informován o zpracování mnou sdělených osobních údajů a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.generali.cz v sekci Osobní údaje a dále v obchodních místech pojistitele. Zavazuji se, že v tomto rozsahu informuji i pojištěné osoby. Dále se zavazuji, že pojistiteli bezodkladně oznámím případné změny osobních údajů.

Potvrzuji, že všechny údaje, které jsem sdělil pojistiteli (zejména ty, které jsou uvedené v pojistné smlouvě), jsou pravdivé a úplné. Pokud jsem údaje nenapsal vlastnoručně, stvrzuji, že jsem je ověřil a jsou pravdivé a úplné. Zavazuji se bez zbytečného odkladu oznámit všechny jejich případné změny a jsem si vědom příp. negativních následků nenahlášení změn (zejména při doručování korespondence).

Prohlašuji, že jsem oprávněn výše uvedené prohlášení učinit i jménem pojištěného, je-li osobou odlišnou od pojistníka. Pro tento případ se zavazuji, že seznámím pojištěného s obsahem pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek a s ostatními relevantními dokumenty a informacemi sdělenými mi pojistitelem.

Prohlašuji, že jsem byl informován o zpracování mnou sdělených osobních údajů (viz Stručná informace o zpracování osobních údajů) a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.generali.cz v sekci Osobní údaje a dále v obchodních místech pojistitele. Zavazuji se, že v tomto rozsahu informuji i pojištěné osoby.

Dále se zavazuji, že pojistiteli bezodkladně oznámím případné změny osobních údajů.

Pojišťovací zprostředkovatel / zaměstnanec Generali Pojišťovna a.s.

osoba oprávněná za Generali Pojišťovna a.s. k identifikaci, kontrole klienta, učinění nabídky na předběžné pojištění a převzetí nabídky pojistníka

příjmení, jméno, titul (název právnické osoby)

registrační číslo

agenturní číslo

telefon

[redacted]

[redacted]

Podpisy smluvních stran

datum

6.12. 2019

Pojišťovací zprostředkovatel svým podpisem souhlasí s tím, že pojištěný souhlasí s tím, že pojištění sjednané pojištěným a pojištěným je shodná s vyobrazením na je

Pojišťovací zprostředkovatel souhlasí s tím, že pojištěný souhlasí s tím, že pojištění sjednané pojištěným a pojištěným je shodná s vyobrazením na je



Generali Pojišťovna a.s. 13277
makléřské obchody - region Praha
Na Pankráci 1658/121
140 21 Praha 4



ZOO PRAHA

Příloha č. 6

Seznam poddodavatelů a podíl výkonů ve veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky	OPRAVA A ÚPRAVA UBIKACE TAPÍRA ČABRAKOVÉHO III
Druh veřejné zakázky	veřejná zakázka na stavební práce dle § 27 písm. b) ZZVZ
Režim zadávacího řízení	veřejná zakázka malého rozsahu dle § 31 ZZVZ
Účel zadávacího řízení	uzavření smlouvy o dílo
Profil zadavatele	https://tenderarena.cz/profil/zoopraha
ID veřejné zakázky	ZOO/MZ/0134/23
Evidenční číslo VZ	VZ.23.175.VP
Zveřejněno ve VVZ a TED	NE

podíl v % podíl v Kč

PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI 88% 1368 tis. Kč

PRÁCE REALIZOVANÉ PODDODAVATELI CELKEM 15% 249 tis. Kč

Účastník zadávacího řízení zde dle ustanovení § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek uvede seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi známi, potřebných ke komplexnímu zajištění dané zakázky, a dále seznam VŠECH poddodavatelů, KTERÝMI účastník PROKAZOVAL CHYBĚJÍCÍ ČÁST KVALIFIKACE.

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH:

Název společnosti, právní forma a přesná adresa: Přáda Karel..... Skuhrov Hatě 50..... IČ: 71362266..... Kč	druh poddodávky: elektroinstalace 15 % 249..... tis.
---	--

Název společnosti, právní forma a přesná adresa: IČ: Kč	druh poddodávky: % tis.
---	---

Název společnosti, právní forma a přesná adresa: IČ: Kč	druh poddodávky: % tis.
---	---

V Praze dne 19.9.2023

P & N
Dušní 90
tel.: 777 3
e-mail:
IČ: 27
zaps. u v. P. & N

Zoologická zahrada hl. m. Prahy
U Trojského zámku 120/3
171 00 Praha 7 – Troja
Czech Republic

Tel.: 296 112 111
Fax: 233 556 704
E-mail: pr@zoopraha.cz
Web: www.zoopraha.cz

IČ: 00064459
DIČ: CZ00064459

