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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a § 2623 a následujících a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „občanský zákoník“), 

(dále v textu jen „Smlouva“) 

Mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Město Milovice 

sídlo: nám 30. června 508, 289 23 Milovice 

Osoba oprávněná jednat za objednatele: 
Ing. Milan Pour, starosta města 

IČO, DIČ: 00239453,xxxxxxxx 

ID datové schránky: 6ahbcq7 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 

osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických a právní jednání s tím 
souvisejících: 

Bc. Petra Košátková, vedoucí Oddělení investic a rozvoje 

osoba oprávněná jednat ve věcech 
smluvních: Ing. Milan Pour, starosta města 

dále jen „objednatel,“ na straně jedné a 
 
Zhotovitel: SKL RECYKLOSTAV s.r.o. 

sídlo: Jiřická 1000, 289 23 Milovice - Mladá 

zastoupený: Radek Skála, jednatel společnosti 

IČO, DIČ: 29010161, xxxxxxxxx 

zápis v OR: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 159684 

ID datové schránky: 9a9k928 

telefon: 736769036 

e-mail: sk.stav@seznam.cz 

bankovní spojení: 0800 

číslo účtu: xxxxxxxx 

osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických: 

jméno Radek Skála pozice jednatel společnosti telefon: +420 

736769036 e-mail: sk.stav@seznam.cz 

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé 

společně též jako „smluvní strany“ nebo samostatně jako „smluvní strana“ v následujícím znění: 

PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY: 

a) Zadávací dokumentace objednatele (jako zadavatele) tj. zadávací podmínky včetně příloh ve výběrovém řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Hospodaření s dešťovou vodou v MŠ Kostička, 
Milovice II“, podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění, (dále jen „zákon“) 
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mimo režim zákona za současného dodržení zásad podle § 6 zákona a Směrnice č. 6/2022, pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi, která je neomezeně dostupná na profilu 
zadavatele (objednatele) na příslušné kartě veřejné zakázky 

b) Nabídka zhotovitele (jako vybraného dodavatele) ze dne 21/07/23 (dále jen „nabídka“) podaná ve výběrovém řízení 
veřejné zakázky uvedené pod písm. a), 

c) Oznámení objednatele (jako zadavatele) o výběru dodavatele, ze dne 17.8.2023, ve výběrovém řízení veřejné zakázky 
uvedené pod písm. a). 
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PŘEDMĚT SMLOUVY A OBSAH ZÁVAZKU 

1.1. Zhotovitel se zavazuje s odbornou péčí, na své náklady a nebezpečí, provést pro objednatele dílo - provedení 
stavebních prací, tj. veřejné zakázky je provedení stavby s názvem „Hospodaření s dešťovou vodou v MŠ Kostička, Milovice“, 
tj. instalace akumulačních nádrží na využití dešťové vody pro další využití v areálu MŠ Kostička včetně souvisejících stavebních 
prací (dále jen „stavba“ nebo „dílo“), a to dle dokumentace pro provedení stavby (dále také „DPS“) zpracované společností 
KVS-Projekt s.r.o., sídlem 5. května 798/62, 140 00 Praha, IČO: 26476568 (součásti zadávací dokumentace) a dle položkového 
soupisů prací (součástí této Smlouvy jako její příloha A), zavazuje se stavbu protokolárně předat objednateli a objednatel se  
zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit cenu určenou v čl. 3 této Smlouvy. 

1.2. Objednatel se zavazuje dílo provedené řádně a včas v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit za jeho provedení 
cenu sjednanou v čl. 3 Smlouvy. 

1. 
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1.3. Předmětem díla je i dodávka (včetně montáže a instalace) materiálu a zařízení specifikovaného v Položkovém soupisu 
prací vč. soupisu vedlejších a ostatních nákladů, který tvoří přílohu B této Smlouvy (výše uvedené normy a standardy dále také 
jako „závazné podklady stavby“). 

1.4. Součástí řádného provedení díla jsou i práce výslovně nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení 
díla a o kterých vzhledem ke své odborné kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel s vynaložením potřebné péče měl nebo mohl 
vědět. Náklady na provedení těchto prací jsou součástí ceny díla. 

1.5. Objednatel je vlastníkem pozemků a objektů, na kterých bude stavba provedena a disponuje souhlasem vlastníků 
pozemků, které nejsou v jeho vlastnictví, 

1.6. Součástí předmětu Smlouvy je veškerá dodavatelská činnost, předložení všech předepsaných dokladů, provedení 
všech potřebných zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a platnými technickými normami, předání dokumentace 
skutečného provedení stavby a spolupráce zhotovitele s objednatelem při kolaudaci. 

1.7. Dílo bude realizováno v souladu s podmínkami stanovenými v této Smlouvě včetně všech jejích příloh, a dále v souladu 
s: 

a) obecně závaznými právními předpisy, 

b) normami ČSN EN, normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující), jinými obvykle profesně užívanými 
normami, předpisy a zásadami tak, aby stavba byla celkově vhodná z hlediska účelu Smlouvy, zejména z hlediska 
uživatelských a provozních potřeb objednatele, 

c) aktuálními standardy technologie platnými v době provádění díla a v době jeho předání. 

1.8. Místem provádění díla je areál MŠ Kostička, pozemek parc. č. 1386/169 a parc. č. 1386/1, katastrální území 602060 
Benátecká Vrutice, obec Milovice. 

Veškeré písemné výstupy (např. dokumentace zhotovitele, zápisy z jednání aj.) předá zhotovitel objednateli v sídle 
objednatele, nebude-li v konkrétním případě mezi smluvními stranami sjednáno jinak. 

1.9. Objednatel je oprávněn snížit rozsah plnění a nepožadovat dodávku veškerých nebo některých materiálů, technologií 
či zařízení, pokud v době jejich plánované dodávky již nebudou odpovídat v té době běžným standardům nebo bude 
objednatel využívat jiných postupů či technologií, a zároveň pokud s ohledem na platné právní předpisy nebude možno 
původně nabídnuté materiály, technologie či zařízení nahradit bez navýšení ceny díla za materiály, technologie či zařízení 
odpovídající aktuálně standardní technologii nebo aktuálně využívaným postupům či technologiím objednatele. Pokud bude 
takové nahrazení možné a objednatel vyzve zhotovitele k podání nabídky na dodávku nové technologie, je zhotovitel v 
takovém případě povinen v objednatelem stanovené době nabídnout objednateli náhradní dodávku v té době standardní 
technologie, a to za cenu běžnou, jež bude prokazatelně doložena a odůvodněna. Objednatel však není povinen takovou 
nabídku akceptovat. 

1.10. Zhotovením stavby se rozumí, je-li dílo dokončeno v souladu s § 2605 občanského zákoníku, tedy bude předvedeno 
jako funkční a způsobilé sloužící účelu, ke kterému je určeno a je dokončeno bez vad a nedodělků, jak je definováno v čl. 17.3. 
Smlouvy, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedením všech 
činností souvisejících s provedením stavebních prací a předáním dokladů a související dokumentace, jejichž provedení a 
předání je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární 
předání jejich správcům, 

b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů 
předložených objednatelem, 

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, 

d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců 
a vozidel v místech dotčených stavbou), 

e) zajištění požární ochrany při stavbě, 

f) vzhledem ke skutečnosti, že stavba a dostavba bude probíhat za plného provozu okolních budov, je nezbytné provádět 
dílo tak, aby v co nejnižší míře narušovalo a zasahovalo emisemi zejména hlukem, prachem, prostorovými omezeními 
do účelu řádného provozu budov v průběhu výstavby, a realizovat potřebná dočasná ochranná opatření k zamezení 
šíření prachu a dalších emisí, oddělující provoz okolních objektů od prostor využívaných pro výstavbu. Zhotovitel bere 
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na vědomí a souhlasí, že práce mohou probíhat pouze v období 8:00 - 17: 00 hod. v pracovní dny, ve dnech státních 
svátků a pracovního klidu nebudou stavební práce realizovány, 

g) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k 
ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 

h) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby, 

i) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků 
a nájemného, 

k) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění, 

l) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně 
pořízení protokolů, 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), 

n) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

o) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti, nevhodné a přebytečné zeminy a veškerých odpadů vzniklých při 
výstavbě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů, 

p) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, prostory budovy a okolní 
prostory, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

q) zajistit fotodokumentaci stavu místa plnění před zahájením plnění a tuto předat objednateli, 

r) provádění denního a průběžného úklidu staveniště, odstraňování znečištění komunikací či škod na nich, 

s) přistoupení k odstraňování havárie při provádění stavby, a to bezodkladně po jejím zjištění, současně se sdělením 
informace objednateli o výskytu a rozsahu havárie a termínu jejího odstranění, 

1.11. DPS je zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v aktuálním znění. 

DPS je zpracována objednatelem a zhotovitel není oprávněn se při realizaci díla od této odchýlit. Objednatel jako investor 
zajišťuje dozor nad stavbou a nad realizací díla formou Technického dozoru investora (dále také „TDI“) a příslušný shora 
jmenovaný zpracovatel projektové dokumentace zajišťuje Autorský dozor projektanta (dále také „AD“). 

1.12. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude zhotovitelem předána objednateli ve dvou vyhotoveních 
v grafické (tištěné) podobě a ve dvou vyhotoveních na CD/DVD v digitální podobě ve formátu „.dwg“ verze 2014 a vyšší a ve 
formátu „.pdf“ a bude provedena v souladu s příslušnými právními předpisy a podle následujících zásad: 

a) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat 
projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko, 

b) zhotovitel je povinen předat v digitální podobě i veškeré podpůrné soubory potřebné pro správné zobrazení souborů 
jím předaných dle tohoto článku. 

2. DOBA PLNĚNÍ 

2.1. Celkovou dobou provádění díla v délce 75 kalendářních dnů se pro účely této Smlouvy rozumí doba od převzetí 
staveniště zhotovitelem do okamžiku řádného předání a převzetí stavby, popř. do okamžiku, kdy objednatel v souladu s touto 
Smlouvou a příslušnými předpisy byl povinen dílo převzít (dále jen „celková doba provádění díla“). 

2.2. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli v předpokládaném termínu 18.9.2023 a ten je nejpozději 
toho dne převezme. 

2.3. Jestliže v průběhu prací vyvstanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl objednatel ani zhotovitel 
předvídat, zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou formou změnového listu na řešení, včetně zohlednění 
případných dopadů do termínu plnění díla a učiní vše pro odstranění překážek. 

2.4. Jestliže se zhotovitel domnívá, že nastaly nepředvídatelné okolnosti, které jej opravňují k nároku na změnu termínu 
dokončení díla nebo zvýšení ceny díla, oznámí to písemně objednateli s popisem okolností odůvodňujících vznik nároku. 
Oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl nebo mohl dozvědět. 

2.5. Termíny plnění a cena díla dle této Smlouvy mohou být dohodou smluvních stran přiměřeně prodlouženy zejména v 
případě, že: 
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a) bude zhotovitel nucen přerušit nebo omezit provádění díla z důvodu výskytu mimořádné nepředvídatelné a 
nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli zhotovitele (vyšší moc) ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku, 

b) dojde ke změně díla a dle dohody smluvních stran má taková změna díla vliv na sjednané termíny plnění, 

c) bude nutné provést nad rámec předmětu díla další práce dle příslušných právních předpisů (např. archeologický 
průzkum), 

d) zhotovitel zjistí při provádění díla skryté překážky a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem. 
V takovém případě je zhotovitel povinen ihned oznámit tuto skutečnost objednateli a navrhnout mu změnu díla. 
Zhotovitel současně vyvine maximální úsilí k překonání těchto překážek, popř. omezení jejich negativního dopadu na 
realizaci díla v souladu s touto Smlouvou. Strany současně výslovně vylučují aplikaci § 2627 občanského zákoníku, 

2.6. Prodloužení termínů plnění stanovené dohodou smluvních stran bude odpovídat době trvání překážky, přerušení či 
omezení provádění díla, s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro obnovení realizace díla zhotovitelem. 

2.7. Dodatečné náklady, tj. zejména účelně vynaložené náklady na zakonzervování, na udržování, na střežení, na 
znovuobnovení prací spojené s přerušením či omezením provádění díla z pokynu objednatele, uhradí objednatel zhotoviteli v 
prokázané výši bez zbytečného odkladu po jejich vzniku. V ostatních případech nese uvedené náklady zhotovitel. 

2.8. Objednatel není povinen dílo převzít před uplynutím doby pro jeho dokončení. 

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého díla, činí: 

Cena bez DPH: 1.269.665,59 Kč 

(slovy: jeden milion dvě stě šedesát devět tisíc šest set šedesát pět korun českých) 

3.2. Cena díla bez DPH je sjednána jako maximální a nepřekročitelná. 

3.3. Cena díla bez DPH je platná po celou dobu provádění díla a zahrnuje cenu a náklady veškerých prací a dodávek, 
činností a úkonů nutných k řádnému a včasnému provedení díla v rozsahu přílohy A této Smlouvy. Cena zahrnuje i náklady na 
práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své odborné 
kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl s vynaložením potřebné péče vědět. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat 
s objednatelem a projektantem DPS a realizovat dílo s cílem, aby tato cena nebyla překročena, a to ani v případě nahrazení 
zastaralé technologie aktuální standardní technologií (stejné či vyšší třídy). 

3.4. Sjednaná cena díla bez DPH představuje celkovou odměnu zhotovitele za poskytnutí veškerých plnění a splnění 
veškerých povinností podle této Smlouvy a pokrývá veškeré náklady zhotovitele na poskytnutí těchto plnění. Zhotovitel nemá 
v souvislosti s plněním této Smlouvy právo na úhradu jakýchkoli jiných nákladů souvisejících s poskytnutím plnění podle této 
Smlouvy, ledaže tak výslovně stanoví tato Smlouva nebo písemná dohoda smluvních stran. 

3.5. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. 

3.6. Na sjednanou cenu díla nemá vliv změna kurzu české měny k jiným měnám, ani případné zvýšení cen materiálů 
a dalších prostředků (včetně pracovních sil) potřebných k provedení díla ani změna sazby DPH v průběhu plnění této Smlouvy. 
Tyto možné změny cen musí být zhotovitelem již započítány v ceně díla. 

3.7. Zhotovitel se před podpisem této Smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl 
při vynaložení minimální odborné péče předpokládat. 

3.8. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla zhotoviteli bude po dobu realizace stavby prováděna měsíčně na 
základě oprávněně vystavených daňových dokladů (faktur) a konečné faktury po předání a převzetí stavby. Přílohou každé 
faktury bude vždy objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací, dodávek a služeb včetně 
výměr („soupis provedených prací“) za uplynulý kalendářní měsíc. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel ke 
kontrole TDI vždy k pátému (5.) dni měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce a dodávky provedeny. TDI je povinen 
se k soupisu provedených prací vyjádřit do tří (3) pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho ve stejné lhůtě  s 
uvedením důvodu vrátit zhotoviteli k přepracování. V případě odsouhlasení TDI postoupí soupis provedených prací 
objednateli k odsouhlasení. Objednatelem odsouhlasený a podepsaný soupis prací slouží jako podklad pro zpracování 
měsíčních faktur za provedené práce. Objednatel je povinen připojit své vyjádření k soupisu provedených prací do tří (3) 
pracovních dnů od jeho obdržení ze strany TDI. Objednatel není povinen fakturu uhradit, jestliže je zhotovitel v prodlení dílčími 
termíny sjednanými v této Smlouvě, nebo neprokáže jakost provedených prací a zabudovaných materiálů. 

3.9. Objednatel je oprávněn závazně stanovit zvláštní způsob vystavení faktur, zejména rozdělení fakturovaných položek 
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či fakturovaných částek do více faktur, doplnění faktur formálními náležitostmi či přílohami prokazujícími fakturované plnění, 
rozdělení faktur na položky investičního a neinvestičního charakteru apod. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při 
vystavení a změnách faktur a příslušných příloh. 

3.10. Objednatel se zavazuje hradit jednotlivé části ceny díla vždy do třiceti (30) kalendářních dnů od doručení řádně 
vystavené faktury objednateli. Dnem úhrady faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platby budou 
probíhat výlučně bankovním převodem na účet zhotovitele, a to v české měně a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny 
v české měně, ledaže dojde v České republice k zavedení EUR jako oficiální měny. 

3.11. Daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů a potvrzený soupis skutečně provedených prací v souladu s čl. 3.9. Smlouvy. Objednatel je 
oprávněn až do dne splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou z náležitostí stanovených touto Smlouvou 
nebo příslušným právním předpisem. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová doba splatnosti počíná běžet 
dnem doručení bezvadné faktury objednateli. 

3.12. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury objednatelem nemá nárok na úrok z prodlení. 

3.13. Místem pro doručení faktury je podatelna objednatele na adrese sídla objednatele. Za rozhodný den doručení faktury 
se považuje den vyznačený na faktuře podatelnou objednatele. 

3.14. Smluvní strany se dohodly, že množství určité položky, jež bude potřebné pro uskutečnění plnění podle této Smlouvy, 
je v Položkovém soupisu prací stanoveno jako maximální. Pokud zhotovitel při plnění této Smlouvy použije menší množství 
určité položky, bude příslušným způsobem (dle jednotlivých položek Položkového soupisu) snížena cena díla. Pokud bude 
nezbytné vynaložit pro řádné dokončení díla většího množství určité položky, než jak stanoví Položkový soupis prací. Zhotovitel 
se zavazuje, že pokud bude objednatelem vyzván k podání nabídky na dodání potřebného dodatečného  množství určité 
položky Položkového soupisu prací, podá ve stanovené době řádnou nabídku, přičemž nabídková cena bude vycházet z 
jednotkových cen nabídnutých v rámci původního výběrového řízení, na základě nějž je uzavřena tato Smlouva. 

3.15. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce, dodávky a služby skutečně provedené 
v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního 
měsíce. Objednatel uhradí jednotlivé faktury do výše 90 % z ceny provedených prací a dodávek uvedených v odsouhlaseném 
a oboustranně podepsaném soupisu provedených prací dle čl. 3.9 této Smlouvy. Zbývajících 10 % z ceny provedených prací a 
dodávek uvedených v odsouhlaseném soupisu provedených prací bude objednatel zhotoviteli zadržovat jako zádržné. 

3.16. Zádržné z ceny díla dle čl. 3.16. této Smlouvy se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit do patnácti (15) kalendářních 
dnů po předání a převzetí díla, tj. po podpisu zápisu o předání a převzetí stavby, a to na základě vystavení konečné faktury. 
Na tento závazek nemá vliv skutečnost, že součástí zápisu o předání a převzetí stavby bude seznam drobných vad a nedodělků 
nebránících řádnému užívání díla, jak jsou definovány v čl. 15.3 této Smlouvy. 

4. OBECNÁ PRAVIDLA PRO PLNĚNÍ TÉTO SMLOUVY 

4.1. V případě interpretačních různic smluvních stran vyplývajících z této Smlouvy se smluvní strany dohodly, že bude 
při interpretaci Smlouvy užito znění zadávací dokumentace. 

4.2. V případě rozporu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s Položkovým soupisem prací vč. soupisu 
vedlejších a ostatních nákladů a DPS, mají přednost údaje uvedené v Položkovém soupisu prací vč. soupisu vedlejších a 
ostatních nákladů dle přílohy B a zhotovitel je povinen ostatní dokumenty uvést do souladu. 

4.3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění 
díla nezbytnou součinnost. 

4.4. Přílohy této Smlouvy (ať pevně spojené či oddělitelné, na něž tato Smlouva odkazuje) tvoří součást této Smlouvy. 
Touto Smlouvou se vždy rozumí tato Smlouva včetně příloh (ať pevně spojených či oddělitelných). 

4.5. Při plnění této Smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů TDI. Pokud by pokyny 
objednatele, TDI představovaly změnu této Smlouvy, vypracuje zhotovitel příslušný změnový list postupem podle čl. 7. této 
Smlouvy. 

4.6. Zhotovitel v souladu s § 2594 občanského zákoníku je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně 
upozornit na nevhodnost jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat. K upozornění zhotovitele je objednatel povinen se 
vyjádřit do pěti (5) pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná doba. Pokud bude objednatel na splnění pokynu přes upozornění 
na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel povinen pokyn objednatele splnit. 

4.7. Je-li v průběhu provádění díla ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné 
vážné škody, nebo je-li dílo prováděno v rozporu se Smlouvou, je objednatel, TDI či koordinátor BOZP prostřednictvím 
objednatele stavby oprávněn, pokud to okolnosti vyžadují, zhotoviteli přikázat přerušení prací na nezbytně nutnou dobu a v 
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nezbytném rozsahu. 

4.8. Přerušení provádění díla z důvodů uvedených v čl. 4.6 této Smlouvy musí být zapsáno do stavebního deníku a 
nemá vliv na běh sjednaných dob plnění ani nezakládá nárok zhotovitele na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto 
přerušením vzniknou. 

4.9. Objednatel a TDI mají právo kontrolovat, jak je dílo zhotovitelem, případně prostřednictvím jeho poddodavatelů, 
prováděno. Za účelem kontroly je zhotovitel povinen umožnit pověřeným pracovníkům objednatele, nebo jimi písemně 
pověřeným osobám přístup na stavbu a staveniště. V pracovní dny od 08:00 hod. do 17:00 hod. je zhotovitel povinen zajistit 
přístup na veškerá další místa, kde jsou plněny povinnosti související s touto Smlouvou, včetně provozoven poddodavatelů. 
Tato kontrola nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za plnění povinností v souladu s touto Smlouvou. 

4.10. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle této Smlouvy tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitel je povinen objednateli 
neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik škody, a včas přijmout takové opatření, aby škodu odvrátil; 
současně je povinen navrhnout objednateli opatření směřující k zamezení škod. Zhotovitel je povinen takové skutečnosti 
objednateli oznámit ihned, nejpozději do jedné hodiny od okamžiku, kdy se o nich dozví, a to telefonicky na číslo kontaktních 
osob uvedených v čl. 21.6 této Smlouvy a v případě nedostupnosti takové osoby jiným osobám oprávněným jednat za 
objednatele dle čl. 21. této Smlouvy. V případě porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli za škody, které mu 
tím vzniknou. 

4.11. Zhotovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne v důsledku jednání zhotovitele. 

4.12. Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním 
této Smlouvy. 

4.13. Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vzniku níže uvedené 
skutečnosti, písemně informovat o tom, že: 

a) zhotovitel přestal plnit svoje splatné peněžní závazky vůči svým poddodavatelům podílejícím se na plnění této Smlouvy, 

b) zhotovitel se stal subjektem, na nějž byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, 

c) bylo rozhodnuto o tom, že zhotovitel vstupuje do likvidace, 

d) zhotovitel přestal být oprávněn provozovat některou z činností, která je předmětem této Smlouvy, anebo 

e) je jinak závažným způsobem omezena nebo ohrožena schopnost zhotovitele plnit povinnosti podle této Smlouvy. 

4.14. Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou předmětem 
této Smlouvy, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně, materiálově i technicky vybavený. 

4.15. Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli a TDI na jejich ústní nebo písemné vyžádání, nejpozději však 
do pěti (5) pracovních dnů od uplatnění požadavku, požadované informace, vysvětlení a konzultace vztahující se k plnění této 
Smlouvy. 

4.16. Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, pak aktuálně platné technické normy (dle Věstníku Úřadu pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a případně další technické normy) jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že 
stanovují minimální požadavky na realizaci díla. 

4.17. Pokud nebude dohodnuto jinak, je pracovní doba zhotovitele na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnými 
hygienickými právními předpisy a normami. 

4.18. Objednatel umožní zhotoviteli pro provedení díla za úplatu hrazenou zhotovitelem přímo poskytovateli příslušného 
média napojení na stávající provozní média. Všechna tato média budou objednatelem dodána pouze na existující výstupy v 
blízkosti místa provádění díla. Po obdržení písemného souhlasu objednatele o možnosti použít tato média, zhotovitel na své 
náklady zavede potřebná média z míst existujících výstupů do míst spotřeby a bude odpovědný za veškerá opatření, provoz a 
údržbu související s dodávkou všech médií na staveništi od místa určeného objednatelem až po místo konečné spotřeby. V 
době do předání díla odstraní zhotovitel na své náklady všechny materiály a zařízení využívané pro účely dočasné dodávky 
médií. Zhotovitel je odpovědný za instalaci a za řádné měření spotřeby médií. Veškeré náklady na zřízení a za odběry médií 
nese zhotovitel, resp. jsou zahrnuty do ceny díla. 

4.19. Další povinnosti zhotovitele: 

a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele v kvalitě odpovídající požadavkům 
vyplývajícím ze závazných podkladů stavby, technických norem a obecně závazných právních předpisů, 

b) zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o 
bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi, 
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c) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce 
zhotovitele po celou dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi 
pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele, 

d) zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečit označení pracovních 
oděvů zaměstnanců poddodavatelů logem příslušného poddodavatele, 

e) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními hygienické zázemí pro 
pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů, 

f) zhotovitel se zavazuje, že zaplatí v době splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které zhotovitel pro provedení 
díla využil, 

g) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové 
nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou, 

h) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu jejich užívání, 

i) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování věcí souvisejících s výstavbou v místě stavby na své náklady, 

j) zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a ostatní pravidla platná v 
areálu objednatele, která byla zhotoviteli předána, 

k) zhotovitel je povinen na své náklady označit stavbu a staveniště ve smyslu účinných příslušných technických a právních 
norem, 

l) zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět 
inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality a udržování pořádku na převzatém staveništi, 

m) jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnosti zhotovitele prováděné na stavbě nejsou v souladu se Smlouvou, 
bezpečnostními předpisy nebo závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele 
písemně zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky přijmout a ihned zjednat nápravu 
v souladu se Smlouvou a závaznými podklady stavby. Oprávněné připomínky objednatele, které se týkají bezpečného 
provozu ostatního zařízení, nebo bezpečnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat okamžitě. V případě vážných 
závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost zhotovitele až do jejich 
odstranění. Přerušení provádění díla z důvodů uvedených v tomto článku musí být zapsáno do stavebního deníku a 
nemá vliv na běh sjednaných dob plnění ani nezakládá nárok zhotovitele na úhradu nákladů nebo škody, které mu 
tímto přerušením vzniknou, 

5. PODDODAVATELÉ A PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE 

5.1. Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele, jako by plnil sám. 

5.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat způsobilostí a kvalifikací prováděnou prostřednictvím 
osob uvedených v nabídce, a zároveň se v předchozí větě vymezené osoby budou na provádění díla dle této Smlouvy skutečně 
podílet po celou dobu provádění díla, resp. trvání tohoto závazku. Nesplnění uvedené povinnosti z tohoto článku vyplývající 
bude posuzováno jako závažná okolnost mající za následek možnost odstoupení od Smlouvy objednatelem, a to i bez 
jakýchkoliv předchozích úkonů upozornění učiněných objednatelem vůči zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv 
změna v osobách, jimiž zhotovitel prokazoval splnění kvalifikačních požadavků ve veřejné zakázce, z níž vzešel tento závazek, 
podléhá předchozímu závaznému schválení zadavatele. 

5.3. Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou 
způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti 
osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloženo, nebo bude 
shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit. 

5.4. Objednatel je oprávněn s uvedením důvodů požadovat ukončení spolupráce s jakýmkoli poddodavatelem zhotovitele, 
který neprovádí dílo v souladu se závaznými podklady stavby. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým 
poddodavatelem bezodkladně ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění díla. Vyloučený poddodavatel je povinen 
bezodkladně opustit místo provádění díla včetně vyklizení staveniště. 

5.5. Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení plnění podle této 
Smlouvy včetně činností nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř. jinými dodavateli a objednatelem tak, aby bylo 
zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele podle této Smlouvy. 

6. PODKLADY PRO PLNĚNÍ 

6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady stavby převzatými od 
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objednatele, zejména s Položkovým soupisem prací vč. soupisu vedlejších a ostatních nákladů, který tvoří přílohu B této 
Smlouvy. 

6.2. V případě částí projektové dokumentace a jiných podkladů dodávaných objednatelem po podpisu této Smlouvy 
je povinností zhotovitele prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do deseti (10) 
kalendářních dnů po jejich převzetí, pokud je to technicky možné či nebude dohodnut jiný termín. Zhotovitel je povinen 
přesvědčit se před zahájením, resp. provedením svých prací a dodávek, o stavu již realizovaných prací a dodávek na díle, na 
které jeho plnění navazuje nebo které s jeho výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky zhotovitel neprodleně písemně 
oznámí objednateli spolu s návrhem na jejich odstranění. 

6.3. Zhotovitel prohlašuje, že za součinnosti objednatele před podpisem této Smlouvy řádně prověřil místní podmínky na 
staveništi, je seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasnil si všechny 
nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými pracovníky objednatele při prohlídce staveniště. 

6.4. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech 
nacházejících se na stavebních pozemcích a přiléhajících pozemcích, uvedené v předané dokumentaci, nemusí být přesné a 
úplné. Zhotovitel provede včas prověření a vytyčení takových inženýrských sítí a stavebních objektů ve spolupráci s příslušnými 
správci. Zhotovitel přijme taková opatření, aby nedošlo v rámci následného provádění díla k poškození uvedených 
inženýrských sítí. 

6.5. Při nálezu funkční sítě, která není součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve spolupráci s objednatelem 
tuto síť identifikovat, ochránit, následně geodeticky zaměřit a zakreslit do dokumentace skutečného provedení stavby. 

7. ZMĚNA DÍLA 

7.1. Objednatel je oprávněn omezit nebo navýšit rozsah díla, nebo požadovat jinou kvalitu prací a dodávek souvisejících s 
dílem (dále jen „změna díla“) analogicky podle § 222 a souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a za tím účelem vydat zhotoviteli návrh změnového listu, který požadovanou 
změnu díla popisuje. Zhotovitel je povinen na základě požadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo 
omezuje. 

7.2. Návrh změnového listu musí obsahovat zejména následující údaje: 

a) pořadové číslo, 

b) identifikaci plnění, které má být změnou dotčeno, 

c) identifikaci prostoru, který má být změnou dotčen, 

d) popis změny včetně výkresové dokumentace, 

e) kalkulaci snížení ceny, 

f) změnu standardu plnění, 

g) změnu ceny plnění. 

7.3. Změnové listy budou vzestupně číslovány a vydávány ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží 
objednatel a jedno zhotovitel. Evidenci a archivaci změnových listů povede objednatel. 

7.4. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, může 
být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele na stavbě zápisem do stavebního deníku. V takovém případě se 
nevyžaduje oboustranné potvrzení změnového listu. 

7.5. Na základě návrhu změnového listu zhotovitel zpracuje a předloží objednateli ocenění změny ve formě položkového 
rozpisu ceny do deseti (10) pracovních dnů od obdržení návrhu změnového listu, pokud nebude dohodnuto jinak. Ocenění 
změny bude vycházet z rozpisu ceny (oceněného Položkového soupisu prací) tj. přílohy B této Smlouvy. V případě druhů, resp. 
jakosti prací a dodávek v rozpisu ceny neuvedených, bude ocenění změny vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané 
práce a dodávky, vycházet se bude v rozpisu ceny dle Cenové soustavy ÚRS Praha, v aktuální cenové úrovni v době ocenění 
snížené o 5 %, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud charakter víceprací nebude možné ocenit ani položkami dle 
Cenové soustavy ÚRS Praha, je zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky. 

7.6. K návrhu změnového listu a k jeho ocenění musí být přiloženo písemné vyjádření TDI. 

7.7. K ocenění změny dle předchozího bodu je objednatel povinen předat svoje písemné stanovisko zhotoviteli do deseti 
(10) pracovních dnů od obdržení ocenění změny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuta jiná doba. 

7.8. Pokud objednatel souhlasí s návrhem na ocenění změny, změnový list potvrdí. Nedohodnou-li se smluvní strany 
na změně, je rozhodující písemné stanovisko objednatele doplněné vyjádřením TDI. Bez potvrzeného změnového listu není 
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zhotovitel povinen ani oprávněn změnu díla provést. 

7.9. Změnový list, potvrzený osobami oprávněnými činit jménem smluvní strany nebo za ni veškeré právní jednání, se 
stane podkladem pro uzavření dodatku k této Smlouvě a je pro obě smluvní strany závazný. Zhotovitel je povinen na základě 
oboustranně potvrzeného změnového listu zpracovat návrh dodatku k této Smlouvě. Dodatek může být vyhotoven jako 
souborný za více změnových listů. Smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek k této Smlouvě, který odpovídá oběma smluvními 
stranami potvrzenému změnovému listu. Dodatek má však deklaratorní charakter, zhotovitel je oprávněn provést změnu díla 
na základě řádně odsouhlaseného změnového listu na základě relevantních ustanovení této Smlouvy. 

7.10. Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto článku po uzavření dohody o změnovém listu ani po výzvě 
objednatele zapsané do stavebního deníku, je objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností prostřednictvím třetí 
osoby, která bude odpovídat za vady jí provedené části díla a poskytne za ni záruku za jakost požadovanou objednatelem; v 
tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny vynaložené náklady. 

8. DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM 

8.1. V rámci provádění díla je zhotovitel povinen vypracovat a předat objednateli zejména: 

a) dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech (3) tištěných pare a dvou (2) elektronických vyhotovení na datové 
nosiči (CD/DVD) ve formátu .dwg verze 2014 a .pdf v souladu s čl. 1.12, 

b) další podklady, doklady a ostatní dokumenty potřebné pro řádný průběh plnění, předání a převzetí díla, jejichž seznam 
zpracuje zhotovitel do jednoho (1) měsíce ode dne uzavření této Smlouvy a který musí být odsouhlasen objednatelem 
(po tomto schválení se seznam stává pro zhotovitele závazný); zhotovitel je povinen zapracovat případné oprávněné 
připomínky objednatele. V případě, že zhotovitel nepředloží seznam dalších podkladů, dokladů a ostatních dokumentů 
ve stanovené době, je objednatel oprávněn vypracovat tento seznam na náklady zhotovitele a tento mu oznámit; 
oznámením se seznam stává pro zhotovitele závazný, 

c) technologické postupy / technologické předpisy závazné pro prováděné práce, 

d) doklady o kvalitě zabudovaných materiálů (prohlášení o shodě, certifikát) v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 
souvisejícími obecně závaznými právními předpisy. 

8.2. V elektronických vyhotoveních budou textové a tabulkové části pouze v programu MS Word, resp. MS Excel. Veškeré 
dokumenty, které má zhotovitel povinnost předávat v souvislosti s touto Smlouvou, musí být vyhotoveny v českém jazyce 
nebo opatřeny správným, úplným a úředně ověřeným překladem do českého jazyka. 

8.3. Písemné připomínky k DPS zjištěné v průběhu realizace díla předá zhotovitel objednateli a TDI do deseti (10) 
pracovních dnů po jejich zjištění. Objednatel v době deseti (10) pracovních dnů od předání připomínek rozhodne o 
připomínkách formou návrhu změnového listu. 

8.4. Dokumentaci skutečného provedení stavby je zhotovitel povinen zpracovat v členění podle jednotlivých SO a PS 
shodném s dokumentací pro provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude barevně zakreslovat veškeré 
odchylky od DPS dle oboustranně potvrzených změnových listů a zápisů ve stavebním deníku schvalujících drobné odchylky. 

8.5. Zhotovitel je povinen doručit podklady pro dokumentaci skutečného provedení stavby a provozní dokumentaci k 
vyjádření objednateli a TDI nejpozději ke dni kontrolní prohlídky ke kolaudačnímu souhlasu. Dokumentaci skutečného 
provedení stavby je zhotovitel povinen předat objednateli do jednoho (1) měsíce od předání stavby. 

8.6. Ustanoveními tohoto článku není dotčena povinnost zhotovitele zajistit a předat objednatel jiné dokumenty 
požadované platnými právními předpisy nebo objednatelem v této Smlouvě. 

8.7. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu provedení 
Digitální technické mapy Prahy a Středočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby 
nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020/Sb. o 
digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. 
Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je 
posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 

9. STAVEBNÍ DENÍK 

9.1. Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby a o postupu prací stavební deník v souladu s právními předpisy, zejména 
správně a úplně uvádět denní teploty, stav počasí a zapisovat stručný popis veškerých prací provedených na stavbě v 
příslušném dni v členění po ucelených prostorech stavby. 

9.2. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat 
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při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému se 
příslušný zápis vztahuje. 

9.3. První průpis denních zápisů ve stavebním deníku bude zhotovitel předávat TDI následující pracovní den do 09.00 
hodin. Druhý průpis denních zápisů ve stavebním deníku je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu stavebního deníku 
tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

9.4. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Zápisy vztahující se k provádění 
stavby může do deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, TDI a pověření pracovníci smluvních stran. 

9.5. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit nejpozději do tří (3) 
pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že 
objednatel, nebo TDI nesouhlasí se záznamem zhotovitele. 

10. PROVÁDĚNÍ STAVBY 

10.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od podpisu této Smlouvy. 
O předání a převzetí staveniště vyhotoví TDI zápis. 

10.2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny objednatele, včetně pokynů 
TDI a AD vydanými v souladu s touto Smlouvou a v jejích mezích, a dále v souladu s principy projektového řízení. 

10.3. V rámci provedení stavby je zhotovitel povinen dodat a provést veškeré stavební objekty (SO) a provozní soubory 
(PS). 

10.4. Objednatel je oprávněn a Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se smlouvou. 
V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným ve smlouvě je zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstranění 
časového prodlení. 

10.5. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění stavby. Zhotovitel je povinen po celou 
dobu provádění stavby řídit tuto stavbu svými zaměstnanci minimálně v tomto složení: 

a) jeden hlavní stavbyvedoucí dle čl. 3.3.2. zadávací dokumentace, odpovídající seznamu osob v rámci nabídky, 

10.6. Zhotovitel je přitom povinen po celou dobu provádění díla udržovat realizační tým uvedený v nabídce. Zhotovitel 
je povinen v případě plánované změny osob realizačního týmu na jednotlivých pozicích takovou změnu objednateli předem 
písemně oznámit a na výzvu objednatele předložit doklady prokazující, že nově navrhovaný člen realizačního týmu splňuje 
podmínky pro danou pozici stanovené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, jež byla zadána uzavřením této Smlouvy. 
Prokázání bude učiněno způsobem stanoveným v předmětné zadávací dokumentaci pro prokázání splnění technického 
kvalifikačního požadavku dle § 79 ZZVZ. 

10.7. Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Na zařízení staveniště je 
povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační souhlas a jiná potřebná úřední povolení, vyžadují-li se 
podle účinných právních předpisů, a předložit TDI jejich kopii do pěti (5) dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez 
potřebných úředních povolení není zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat. 

10.8. Zhotovitel bude udržovat staveniště přiměřeně volné od všech překážek. Zhotovitel je povinen provádět denní a 
průběžný úklid staveniště umožňující plynulé provádění stavby a průběžný úklid přístupových komunikací a okolí stavebních 
pozemků od znečištění způsobeného prováděním stavby. Komunikace budou uklízeny bez zbytečného odkladu po jejich 
znečištění zhotovitelem. Před podáním výzvy k převzetí stavby je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveniště a 
stavby, jímž zhotovitel zcela vyčistí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do stavu umožňujícího jejich užívání 
v souladu s účelem této Smlouvy. Do potvrzení zápisu o předání a převzetí stavby je zhotovitel oprávněn ponechat na 
staveništi věci, které mohou být potřeba pro účely přejímacího řízení; tyto věci je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 
pěti (5) pracovních dnů ode dne potvrzení zápisu o předání a převzetí stavby. 

10.9. Skladování vlastních dodávek během realizace díla na staveništi nebo jiném místě zajistí zhotovitel na své náklady a 
vlastní nebezpečí. 

10.10. Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti podle ustanovení této Smlouvy. Likvidaci 
přebytečných materiálů a odpadů vzniklých při realizaci díla a jejich dopravu na skládku k tomu určenou zajistí zhotovitel na 
své náklady a vlastní riziko. 

10.11. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí stavby přehled o druzích a množství likvidovaných odpadů a 
doklady potvrzující způsob uložení či likvidace těchto odpadů. 

10.12. Zhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončení díla. 

10.13. Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné („pracovníci“) jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené touto 
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Smlouvou, jinak je objednatel, TDI nebo koordinátor BOZP oprávněn vyžadovat výměnu pracovníků zhotovitele, kteří uvedené 
povinnosti neplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníky ze stavby okamžitě po uplatnění požadavku objednatele a 
následující pracovní den je nahradit jinými vhodnými pracovníky. Stejná oprávnění má objednatel i vůči pracovníkům 
poddodavatelů a osobám pro ně činným.  
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11.1. Smluvní strany se dohodly, že vzájemný kontrolní styk budou až do podpisu zápisu o předání a převzetí stavby 
přednostně soustřeďovat do kontrolních dnů, pokud tato Smlouva nestanoví jinak. 

11.2. Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně však jednou za týden, 
TDI. Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni obrátit se na TDI s 
požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den. 

11.3. Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat 
ve věcech technických a realizačních (zejména osoby uvedené v čl. 17.6 a 17.7 této Smlouvy). TDI je oprávněn vyžádat si na 
jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitého druhu i přítomnost dalších osob; v případě, že jde o osoby na 
straně zhotovitele (včetně jeho poddodavatelů), je zhotovitel v případě žádosti TDI povinen jejich účast zajistit. 

11.4. Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele, jejichž účast na kontrolním dni je povinná nebo jejichž účast si TDI 
vyžádal v oznámení o konání kontrolního dne, se považuje za porušení povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli 
součinnost. 

11.5. TDI písemně oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichž účast na jednotlivých 
kontrolních dnech požaduje. 

11.6. TDI pořídí z každého kontrolního dne písemný zápis, který v jednom vyhotovení obdrží objednatel, TDI a zhotovitel. 

11.7. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání této Smlouvy. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná 
v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění tuto Smlouvu, jinak je třeba 
postupovat v souladu s čl. 7. této Smlouvy. 

12. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

12.1. Zhotovitel je povinen v celém průběhu provádění díla provádět průběžnou kontrolu jakosti prováděného díla, včetně 
částí díla prováděných poddodavateli, a to dle závazných podkladů stavby (zejména DPS). 

12.2. Zhotovitel je povinen zapsat výsledky každé provedené kontroly jakosti (ať úspěšné či neúspěšné) do knihy kontrol, 
a to nejpozději následující pracovní den po provedení kontroly. 

12.3. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost knihy kontrol na staveništi pro objednatele a TDI. Uvedené osoby 
jsou oprávněny do knihy kontrol kdykoli činit zápisy vztahující se k provádění stavby a ke kontrolám jakosti prováděným 
zhotovitelem. 

12.4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat TDI zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být zabudované 
nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně tři (3) pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se TDI nedostaví a nevykoná 
kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn v práci pokračovat. Pokud bude TDI dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, 
je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele, za předpokladu, že tyto práce byly řádně provedeny. 
Nevyzve-li zhotovitel TDI ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost TDI ve stavebním deníku tyto 
práce odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny. 

12.5. V případě, že kterákoli kontrola jakosti neprokáže splnění všech parametrů stanovených touto Smlouvou pro 
předmět kontroly nebo měření, zejména pokud provedená kontrola jakosti prokáže rozpor s předanou dokumentací nebo 
jinými pravidly závaznými pro zhotovitele, případně rozpor s požadavky na bezpečný provoz v provozních, poruchových a 
havarijních režimech zadaných v předané dokumentaci, je zhotovitel povinen odstranit důvod nesplnění těchto parametrů 
nebo požadavků a kontrolu na vlastní náklady ve stejném rozsahu a za stejných podmínek kontrolu jakosti zopakovat, a to i 
opakovaně až do okamžiku prokázání splnění. 

13. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY 

13.1. O předání a převzetí stavby (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel samostatný zápis, který obě smluvní 
strany a TDI podepíší. 

13.2. Výzvu k předání a převzetí stavby, včetně návrhu zápisu dle čl. 13. 1 této Smlouvy, je zhotovitel povinen doručit 
objednateli a TDI nejpozději deset (10) pracovních dnů před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve 
výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou. Objednatel není povinen se 
k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel podmínky stanovené touto Smlouvou nesplnil; tuto 
skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli. 

13.3. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k předání a převzetí stavby doručením písemné výzvy objednateli, pokud: 

a) dílo nemá žádné faktické vady (vyjma ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují a nedodělků nebránících 

11. KONTROLNÍ DNY 
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řádnému užívání díla - „drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla“), bylo řádně provedeno a dokončeno 
v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny objednatele, TDI vydanými v souladu s touto Smlouvou, 

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, objednatel předal dokumenty vztahující se k dílu, 
úspěšně provedl zkoušky, měření a revize, 

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly zpochybnit nebo 
omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu. 

13.4. Tyto podmínky nemusí být před výzvou k přejímacímu řízení splněny pouze v případech a v rozsahu, kdy tak výslovně 
stanoví tato Smlouva. Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je 
objednateli předat, a to zejména: 

a) stavební deník a kontrolní knihu, 

b) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (záruční listy, certifikáty, návody k obsluze, atesty, prohlášení 
o shodě apod.), 

c) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části Díla, zejména pokud vyplývají z obecně závazných 
předpisů nebo z této Smlouvy. 

13.5. Přejímací řízení stavby může být s ohledem na velký rozsah provedeno postupně. V případě, že to bude možné, bude 
po uzavření jednoho nebo více dílčích protokolů o předání a převzetí příslušná zkontrolovaná část stavby uzavřena a 
zapečetěna oběma smluvními stranami. Dílčí protokoly o předání a převzetí části díla jsou podkladem pro vystavení zápisu o 
předání a převzetí stavby a tvoří jeho přílohu. Dílčí protokoly nemají účinky zápisu o předání a převzetí stavby. 

13.6. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí stavby, dílo bylo objednatelem a TDI zkontrolováno, 
nemá faktické vady (vyjma ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně 
nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, a nedodělků nebránících řádnému užívání díla), ani právní 
vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel, TDI a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. Zápis o předání a převzetí 
bude obsahovat: 

a) identifikační údaje o účastnících přejímacího řízení s datem a místem konání, 

b) identifikační údaje o díle, 

c) konec záruční doby dle této Smlouvy, 

d) údaj o provedení zkušebního provozu, 

e) soupis ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, a nedodělků nebránících řádnému užívání díla platný k 
datu přejímacího řízení, s popisem, jak se projevují a s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění, 

f) případnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena, 

g) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části, 

h) soupis příloh. 

13.7. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí stavby nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění. 

13.8. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do deseti (10) pracovních dnů 
ode dne předání a převzetí díla. 

14. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

14.1. Vlastníkem budovy a dalších nemovitostí tvořících součást stavby je objednatel v souladu s § 2599 odst. 1 občanského 
zákoníku. 

14.2. Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této Smlouvy, 
nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště v souladu s § 2624 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na stavbě (tedy včetně 
budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, včetně věcí, jimiž mají být v souladu se Smlouvou vybaveny tyto 
nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na objednatele teprve 
potvrzením zápisu o předání a převzetí stavby oběma smluvními stranami a TDI. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má 
zhotovitel povinnost předat objednateli podle této Smlouvy, přechází na objednatele okamžikem jejich předání objednateli. 

14.3. Zhotovitel odpovídá za újmu a škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním díla. Zhotovitel je 
zodpovědný za: 

a) jakékoliv škody a újmu způsobené třetím osobám v přímé souvislosti s prováděním díla a s provedeným dílem, 
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b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, která budou zapříčiněna nebo vztažena ke kvalitě provedeného 
díla nebo budou vycházet z chyb provedeného díla. 

14.4. Nároky na náhradu škody bude objednatel uplatňovat v souladu s právními předpisy s tím, že smluvní strany ve 
smyslu § 630 občanského zákoníku sjednávají prodloužení promlčecí lhůty práva objednatele na náhradu škody způsobené 
zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy. Objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené 
zhotovitelem ve lhůtě deset (10) let ode dne, kdy se dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k 
její náhradě, ne však později než uplynutím deseti (10) let ode dne, kdy došlo k porušení povinnosti. 

15. ZÁRUKY ZA JAKOST 

15.1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude 
v průběhu deklarovaných záručních dob, uvedených ve vztahu k jednotlivým SO a PS, odpovídat výsledku určenému v této 
Smlouvě, a předané dokumentaci. 

15.2. Záruční doba za jakost stavby, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje 
správnou funkci a výkon dodaného díla, začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby. 

15.3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce šedesát (60) měsíců. 

15.4. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. Vada 
bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášení vady. Protokoly o nahlášení vady objednatel zašle 
zhotoviteli elektronickými prostředky opatřenými zaručeným elektronickým podpisem, nebo písemně na adresu určenou 
zhotovitelem v zápisu o předání a převzetí stavby. 

15.5. V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí dobu pro odstranění vady a následně rovněž den, 
kdy je vada skutečně odstraněna. 

15.6. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou Smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel 
v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat: 

a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla, 

b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 

c) přiměřenou slevu z ceny díla, 

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, vždy však v přiměřené 
době odstranit. 

15.7. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění 
vad nebránících užívání díla do dvou (2) pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provede do patnácti (15) 
pracovních dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že dobu pro odstranění vad 
nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany doby 
náhradní. 

15.8. V případě, že se bude jednat o vady bránící řádnému užívání díla nebo jeho části nebo ohrožující provoz díla nebo 
jeho části, včetně technologií (dále jen „havarijní vady“), zahájí zhotovitel práce nejpozději do šesti (6) hodin po písemném  
oznámení havarijní vady, resp. po oznámení havarijní vady způsobem uvedeným v čl. 16.5 této Smlouvy a práce provede v 
době stanovené dohodou obou smluvních stran, vždy však v co nejkratším termínu, nejpozději v přiměřené době odpovídající 
charakteru vady. 

15.9. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm 
pokračovat až do úplného odstranění vady. 

15.10. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k 
opravené, případně vyměněné části díla (prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla. 

15.11. Nenastoupí-li zhotovitel na odstranění vady bezodkladně nebo ve sjednané době, nebo neodstraní-li zhotovitel 
oznámené vady v době s ním písemně dohodnuté, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady v této době neodstraní, je 
objednatel oprávněn sám zajistit provedení odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost není 
tímto postupem objednatele nijak dotčena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené. 

15.12. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku vady ani na 
smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady. 

16. POJIŠTĚNÍ 

16.1. Zhotovitel je povinen mít od uzavření Smlouvy po celou dobu provádění díla do podpisu zápisu o předání a převzetí 
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stavby podle této Smlouvy uzavřeno pojištění, a to: 

a) Stavebně montážní pojištění budovaného díla, s pojistným plněním nejméně ve výši ceny za dílo dle čl. 3.1. Smlouvy. 

16.2. Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné události, ledaže v 
důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání výše uvedené horní hranice pojistného plnění pro příslušné období 
uvedené výše. Pokud je ve vztahu k pojištění škody na stavbě, stavebních pozemcích nebo jiném majetku objednatele 
nacházejícím se na staveništi podle odrážky a) výše uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné 
události vznikne právo na pojistné plnění, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použít pojistné plnění na 
uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu. 

16.3. Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech standardně používány, 
a dále ve vztahu k pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu podle odrážky b) žádné výluky, které by jakkoli omezovaly 
právo objednatele nebo třetích osob na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy.  

16.4. Povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit i uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno 
pojištění může zhotovitel splnit úplně nebo částečně i uzavřením pojištění, které se kromě provádění stavby podle této 
Smlouvy vztahuje i k provádění jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto článku. 

16.5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je povinen pojistit vlastní 
zaměstnance pro případ jejich tělesné újmy nebo smrti, které vznikly v souvislosti s plněním závazků zhotovitele dle této 
Smlouvy. 

16.6. V případě, že v důsledku jiné události než pojistné události ve vztahu ke stavbě poklesne nebo je důvodná obava, 
že by v důsledku takové události mohla poklesnout horní hranice pojistného plnění z pojištění uzavřeného zhotovitelem podle 
čl. 16.1 této Smlouvy (ať jednou či více pojistnými smlouvami) pod úroveň určenou ve vztahu k příslušnému období v čl.16.1 
této Smlouvy (případně pod stávající úroveň, poklesla-li již dříve taková celková horní hranice pojistného plnění pod úroveň 
určenou ve vztahu k příslušnému období v čl. 16.1 této Smlouvy z důvodu pojistné události nebo událostí vztahujících se ke 
stavbě podle této Smlouvy), je zhotovitel povinen na své náklady do čtyřiceti pěti (45) kalendářních dnů od vzniku takové 
pojistné události zajistit další pojištění tak, aby celková horní hranice pojistného plnění byla navýšena na úroveň uvedenou ve 
vztahu k příslušnému období v čl. 16.1 této Smlouvy (případně na stávající úroveň před takovou událostí, poklesla-li již dříve 
celková horní hranice pojistného plnění z pojištění uzavřeného zhotovitelem podle čl. 16.1 této Smlouvy pod úroveň určenou 
ve vztahu k příslušnému období v čl. 16.1 této Smlouvy z důvodu pojistné události nebo událostí vztahujících se ke stavbě 
podle této Smlouvy). Vznik takové události stejně jako opatření přijatá zhotovitelem v souladu s tímto článkem je zhotovitel 
povinen neprodleně písemně oznámit objednateli. Totéž platí pro případy zvýšení hodnoty díla v důsledku zvětšení rozsahu 
díla. 

16.7. Originál či úředně ověřená kopie smlouvy či smluv podle čl. 16.1 této Smlouvy bude zhotovitelem předána 
objednateli před předáním staveniště. Pojistné certifikáty jednotlivých pojistných smluv budou součástí této Smlouvy jako její 
příloha C. Kopii smlouvy či smluv, jimiž zajistí další pojištění v souladu s čl. 19.3 této Smlouvy, je zhotovitel povinen předat 
objednateli do čtyřiceti pěti (45) kalendářních dnů od vzniku události, na niž se váže povinnost zajistit další pojištění. 

16.8. Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloží objednateli vždy nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních 
dnů ode dne splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kterými plní svou povinnost mít uzavřeno pojištění, 
předáním úředně ověřené kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné pojistné období objednateli. 

16.9. V případě, že zhotovitelem je sdružení dodavatelů, kteří podali společnou nabídku pro veřejnou zakázku a tato jejich 
společná nabídka byla vybrána jako nejvýhodnější, musí pojistná smlouva či smlouvy podle čl. 16.1 této Smlouvy pokrývat 
případnou škodu způsobenou kterýmkoliv účastníkem v rámci takového sdružení. Tato skutečnost musí jednoznačně z 
pojistné smlouvy či smluv vyplývat. Objednatel tak bude mít právo na plnou výši pojistného plnění do výše dle čl. 16.1 této 
Smlouvy v případě škody způsobené kterýmkoliv účastníkem v rámci sdružení. Zhotovitel v tomto článku stanovenou 
povinnost splní také tak, že každý z účastníků sdružení doloží samostatně uzavřenou pojistnou smlouvu či smlouvy splňující 
podmínky dle čl. 16.1 této Smlouvy. 

17. JEDNÁNÍ A KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN 

17.1. Výkonem práv a povinností objednatele souvisejících s dozorem nad prováděním plnění podle této Smlouvy a 
závazných podkladů stavby, zejména DPS, jsou osoby uvedené v čl. 17.6 a 17.7 této Smlouvy. Tuto osobu je objednatel 
oprávněn odvolat, nahradit jinou a písemné oznámení o takové skutečnosti doručit zhotoviteli. Oznámení jsou za objednatele 
povinny podepsat osoby oprávněné za něj nebo jeho jménem jednat. Pověření AD výkonem uvedených práv a povinností 
končí k okamžiku podpisu zápisu o předání a převzetí stavby; od tohoto okamžiku vykonává taková práva pouze objednatel. 

17.2. TDI je oprávněn vykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, 
zda to tato Smlouva výslovně v souvislosti s určitou záležitostí uvádí. Pro vyloučení pochybností je objednatel vždy oprávněn 
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vykonat veškerá práva a povinnosti sám prostřednictvím osob uvedených v čl. 17.7 této Smlouvy; jednání objednatele má 
vždy přednost před jednáním TDI. Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností omezit nebo rozšířit pověření TDI písemným 
oznámením podepsaným jednou z osob uvedených v čl. 17.7 této Smlouvy nebo statutárním orgánem objednatele a 
doručeným zhotoviteli. 

17.3. Fyzické osoby uvedené v záhlaví této Smlouvy jsou oprávněny jednat jménem příslušné smluvní strany a činit 
jménem příslušné smluvní strany veškeré právní jednání ve všech záležitostech souvisejících s touto Smlouvou, zejména 
potvrzovat protokoly, zápisy, změny této Smlouvy (změnové listy nebo dodatky) či ukončení Smlouvy. 

17.4. Zhotovitel zajistí, aby jeho všeobecně pověření pracovníci byli k dosažení na oznámených mobilních telefonech 24 
hodin denně každý den v týdnu pro případ neodkladné potřeby řešení urgentních záležitostí souvisejících s plněním této 
Smlouvy. 

17.5. V provozních záležitostech souvisejících s prováděním díla jsou za smluvní strany oprávněni jednat níže uvedení 
speciálně pověření pracovníci. Provozními záležitostmi se pro vyloučení pochybností nerozumí předání a převzetí jednotlivých 
plnění podle čl. 14 této Smlouvy, změny této Smlouvy (ať změnovými listy nebo jinými dodatky) či její ukončení ani potvrzení 
protokolu o ukončení etapy zkušebního provozu. Smluvní strany mohou po uzavření této Smlouvy dodatkem upřesnit 
jednotlivé oblasti, v nichž jsou speciálně pověření pracovníci příslušné smluvní strany oprávněni jednat. 

17.6. V provozních záležitostech souvisejících s prováděním díla jsou za zhotovitele oprávněni jednat níže uvedení 
speciálně pověření pracovníci: 

a) pro jednání ve věcech smluvních: 

Radek Skála, jednatel společnosti 

b) pro technická jednání a právní jednání s tím související - hlavní stavbyvedoucí: 

Ing. Jan Navara 

17.7. V provozních záležitostech souvisejících s prováděním díla jsou za objednatele oprávněni jednat níže uvedené 
speciálně pověřené osoby: 

a) pro jednání ve věcech smluvních: 

Ing. Milan Pour, starosta města 

b) pro technická jednání a právní jednání s tím související: 

Bc. Petra Košátková, vedoucí Oddělení investic a rozvoje 

17.8. Smluvní strany si do čtrnácti (14) kalendářních dnů od uzavření Smlouvy předají seznam veškerých osob, u nichž je v 
souvislosti s plněním této Smlouvy žádoucí, aby druhá smluvní strana měla jejich kontaktní údaje, včetně veškerých 
pověřených pracovníků objednatele a veškerých pověřených pracovníků zhotovitele. Předaný seznam bude uvádět zejména 
jméno a příjmení, funkci ve vztahu k plnění této Smlouvy, adresu pracoviště, číslo mobilního telefonu a elektronickou poštovní 
adresu, a pokud se na tom strany dohodnou, taktéž číslo přímé pevné telefonní linky. 

17.9. Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, s okamžitou účinností, změnit osoby a údaje uvedené v seznamu osob a 
o takové změně písemně informovat druhou smluvní stranu nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od jejího vzniku. V 
případě změny osob podle čl. 17.6 a 17.7 této Smlouvy musí být oznámení podepsáno statutárním orgánem příslušné 
smluvní strany, nebo osobou k tomu zmocněnou. Objednatel je dále oprávněn k jakýmkoliv činnostem týkajícím se této 
Smlouvy písemně zmocnit jiné osoby. 

17.10. Komunikace předpokládaná touto Smlouvou mezi smluvními stranami či mezi některou ze smluvních stran a třetí 
osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, informaci, vyjádření, souhlas, sdělení či o jiný druh 
komunikace) musí být provedena písemně, kde tato Smlouva tak stanoví. Pokud jednotlivá ustanovení této Smlouvy 
nevymezují prostředky komunikace jinak, může být písemná komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána 
kurýrem, doporučenou poštou, nebo elektronickými prostředky (e-mail, datové schránky). Písemná komunikace musí být 
podepsána osobou nebo označena jménem osoby, která ji odesílá, a musí být učiněna v českém jazyce. 

17.11. Nestanoví-li tato Smlouva v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí být písemná 
komunikace směrována na následující doručovací údaje smluvních stran: 

a) pokud je adresátem objednatel: 

Město Milovice, nám.30.června 508, 289 23 Milovice 

b) pokud je adresátem zhotovitel: 

SKL RECYKLOSTAV s.r.o., Jiřická 1000, 289 23 Milovice - Mladá 
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Změny doručovacích údajů musí být oznámeny druhé smluvní straně písemně do 5 kalendářních dnů od jejich vzniku. 

17.12. Potvrzení adresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje doručení takové písemné 
komunikace. Aniž by tím byla dotčena kogentní ustanovení právních předpisů, neprokáže-li adresát opak, má se za to, že 
za důkaz o doručení písemné komunikace se považuje: 

a) potvrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámce kurýra o odmítnutí přijetí zásilky adresátem v záznamech kurýra, 
v případě zaslání kurýrem, 

b) potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty o odmítnutí přijetí zásilky 
adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku adresátovi, v případě zaslání doporučenou poštou. V souladu 
s ustanovením § 573 občanský zákoník se má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních 
služeb došla třetí pracovní den po odeslání, 

c) potvrzení o doručení prostřednictvím elektronické komunikace - datová schránka či e-mail uvedený v čl. 18.10. K 
řádnému doručení v rámci elektronické komunikace není třeba elektronického podpisu. 

18. SMLUVNÍ POKUTY, ÚROK Z PRODLENÍ 

18.1. Aniž by tím bylo dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením 
povinnosti zhotovitele, k níž se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši, vzniká objednateli v případě porušení níže 
uvedených povinností zhotovitele právo na zaplacení smluvních pokut v níže uvedené výši: 

a) ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele s povinností provést stavbu ve sjednané 
celkové době provádění díla, 

b) ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele s povinností převzetí staveniště dle čl. 
2.3. Smlouvy, 

c) ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení zhotovitele s odstraněním veškerých drobných vad a 
nedodělků nebránících řádnému užívání díla uvedených v zápisu o předání a převzetí stavby, 

d) ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, v případě prokázaného provádění některé části stavby v rozporu s 
předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou nebo závaznými podklady 
stavby, a to za každý zjištěný případ následující po příslušném upozornění objednatele, resp. TDI nebo AD,  

e) ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele s předáním dokumentů dle čl. 8.1 této Smlouvy objednateli, a 
to za každý jednotlivý zjištěný případ následující po příslušném upozornění objednatele, resp. TDI nebo AD, 

f) ve výši 0,015 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště nebo jiných 
prostor jím využívaných v souvislosti s plněním této Smlouvy, 

g) ve výši 0,01 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele se zajištěním pojištění dle čl. 16.1 této 
Smlouvy, 

h) ve výši 0,01 % z celkové ceny díla bez DPH v případě prokazatelného porušení ustanovení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví v průběhu provádění díla ze strany zhotovitele či jeho poddodavatelů, za každé takové jednotlivé porušení. 

i) V případě poručení povinností na oznámit objednateli zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle čl. 22.10. Smlouvy 
má objednatel nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč bez DPH za každý jednotlivý případ porušení. 

j) V případě porušení povinnosti předložit objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést 
datum právní moci, dle čl. 22.12. Smlouvy má objednatel nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč bez DPH 
za každý jednotlivý případ porušení 

18.2. Pokud v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této Smlouvy dojde k uložení pokuty objednateli nebo k jiné 
majetkové újmě objednatele, vznikne objednateli vůči zhotoviteli nárok na peněžitou kompenzaci, již může uplatnit i ve formě 
slevy z ceny díla ve výši takové újmy, včetně sankcí, úroků a vyměřeného penále, která objednateli v důsledku porušení 
povinností zhotovitele vznikla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele uhradit případnou smluvní pokutu dle tohoto článku. 

18.3. Zhotovitel není v prodlení se splněním povinnosti, pokud objektivně nemůže tuto povinnost splnit v příčinné 
souvislosti s prodlením objednatele. 

18.4. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě dokladu k úhradě vystaveného objednatelem a 
na účet uvedený v takovém dokladu. Splatnost se sjednává v délce třicet (30) kalendářních dnů. 

18.5. Uplatněním nebo uhrazením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody v plné výši. Odstoupením od Smlouvy 
nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty. 

18.6. V případě prodlení kterékoli smluvní strany s úhradou peněžitého plnění podle této Smlouvy, včetně smluvní pokuty, 
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má druhá smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. 

19. ODSTOUPENÍ, UKONČENÍ SMLOUVY 

19.1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy. 

19.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem. 
Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. Mimo případy dle § 2002 odst. 1 
občanského zákoníku se za podstatné porušení Smlouvy považuje následující: 

a) zhotovitel přes upozornění objednatele provádí některou část stavby v rozporu s předanou dokumentací, pokyny 
objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou nebo závaznými podklady stavby, 

b) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího třicet (30) kalendářních dnů s převzetím stanoviště od objednatele dle 
čl. 2.3. Smlouvy, předáním díla objednateli ve sjednaném termínu dle čl. 2.2. Smlouvy, přičemž za den předání díla 
objednateli se považuje den potvrzení zápisu o předání a převzetí stavby, 

c) prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předložit objednateli doklad o uzavření (zajištění) pojištění dle čl. 16.1 této 
Smlouvy delší než dvacet (20) kalendářních dnů, 

d) vadné plnění zhotovitele, na něž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu, 

e) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla, 

f) hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, na nějž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezjednal 
nápravu, 

g) zhotoviteli byla v průběhu plnění díla opakovaně pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce na 
díle podle zvláštního právního předpisu (§ 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů), 

h) v případě, že bylo v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro 
nedostatek majetku zhotovitele, 

i) zhotovitel provádí i přes předchozí písemné upozornění objednatele stavbu jinými osobami než těmi, kterými 
prokazoval splnění kvalifikačních požadavků ve smyslu ustanovení § 79 zákona o zadávání veřejných zakázek ve své 
nabídce, z níž vzešel závazek z této Smlouvy. 

19.3. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě opakovaného prodlení objednatele s úhradou ceny 
díla po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dnů. 

19.4. Objednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže nastala mimořádná nepředvídatelná a 
nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli zhotovitele, která mu brání v plnění jeho povinností dle této Smlouvy, a 
tato trvá po dobu delší než tři (3) měsíce. 

19.5. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem a tato Smlouva zaniká ke dni doručení písemného oznámení o 
odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2004 
občanského zákoníku. 

19.6. Ustanoveními výše uvedených článků tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran odstoupit od Smlouvy 
v dalších případech předvídaných touto Smlouvou či platnými právními předpisy. 

19.7. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli vracet již provedenou 
stavbu ani jiná plnění již obdržená v rámci plnění této Smlouvy včetně veškerých dokumentů a elektronických médií. 
Neprodleně po odstoupení od Smlouvy předá zhotovitel objednateli veškerá další plnění již zhotovená (byť jen částečně) v 
rámci plnění této Smlouvy do účinnosti odstoupení (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). Zhotovitel má v 
případě odstoupení právo na uhrazení ceny již provedeného plnění, pokud ještě nebylo uhrazeno; pokud bylo určité plnění 
zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí se cena náležející zhotoviteli přiměřeně podle čl. 7. této Smlouvy. 

19.8. Strana, na jejíž straně vznikl důvod k odstoupení od Smlouvy, uhradí druhé straně škody způsobené jí odstoupením 
od Smlouvy, včetně vícenákladů vynaložených na dokončení plnění podle této Smlouvy a na náhradu škod vzniklých 
prodloužením doby na dokončení plnění v případě odstoupení objednatelem z důvodu na straně zhotovitele. 

19.9. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy nebo ukončení této Smlouvy dohodou je zhotovitel 
povinen vyklidit staveniště nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení od Smlouvy nebo ukončení této 
Smlouvy dohodou. V případě, že zhotovitel v této době staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho 
vyklizení na náklady zhotovitele. 

19.10. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy zahájí smluvní strany inventuru předmětu plnění v době 
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nejpozději tří (3) pracovních dnů od odstoupení od Smlouvy. V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou 
součinnost, provede inventuru předmětu plnění objednatel. 

19.11. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením Smlouvy. 

19.12. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně nezbytnou 
součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací zhotovitelem. 

20. VYŠŠÍ MOC 

20.1. Existenci možnosti zproštění povinnosti k náhradě škody v souvislosti s vyšší mocí upravuje ustanovení § 2913 odst. 
2 občanského zákoníku. 

20.2. Za okolnosti vyšší moci se považují mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na 
vůli smluvních stran, které trvale nebo dočasně brání smluvním stranám plnit své povinnosti, jako např. válka, živelné 
katastrofy, generální stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, 
výpadky médií, změna hospodářské situace apod. 

20.3. Strana dovolávající se vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů, druhou stranu 
vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. 
Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti. 

21. ROZHODNÉ PRÁVO, SPORY, SOUDY 

21.1. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami ustanovení českého 
právního řádu, zejména občanského zákoníku. 

21.2. V otázce, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými specifikacemi stanovenými 
Smlouvou anebo závaznými podklady stavby, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých institucí na úseku 
bezpečnosti práce a technické inspekce, případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalce či organizace podle jejich 
příslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichž se strany 
dohodnou. 

21.3. Zhotovitel prohlašuje, že dodávaná zařízení nebo jejich části, které jsou součástí díla, nevykazují a nebudou vykazovat 
žádné právní vady a při jejich dodání zhotovitel neporušuje práva třetích stran. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva 
potřebná k plnění povinností z této Smlouvy, dodáním zařízení ani jejich částí nebude porušovat práva duševního vlastnictví 
či průmyslová práva třetích osob ani žádná jiná práva třetích osob či právní předpisy. Zhotovitel současně výslovně prohlašuje, 
že v případě, kde to ukládá příslušný právní předpis, si obstará souhlas k užití podkladů od oprávněných osob. 

21.4. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu vzniknou v případě, 
že třetí strana uplatní vůči objednateli nároky z právních vad týkajících se této Smlouvy. 

21.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli náklady a škody v případě, že budou vůči objednateli uplatněny z 
titulu užívání dodaného zařízení v České republice anebo provozních předpisů předaných zhotovitelem v rámci plnění Smlouvy 
nebo z titulu jiných právních vad díla nebo jeho částí a poskytnout veškerou součinnost k uplatnění účinné obrany proti 
takovým nárokům. 

21.6. Jestliže budou vůči objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti s dílem, poskytne zhotovitel 
objednateli při projednávání takových záležitostí na vlastní náklad veškerou nutnou součinnost a objednatelem vyžádanou 
podporu. 

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

22.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

22.2. Obchodní korespondence, prováděcí dokumentace, manuály k dodávanému zařízení, doklady kvality, protokoly 
o předání a převzetí a ostatní dokumenty a náležitosti týkající se předmětu díla budou provedeny v jazyce českém. 

22.3. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky z této Smlouvy vyplývající na třetí stranu bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

22.4. Pokud není ve Smlouvě pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel kdykoli uplatnit jakákoli 
práva nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle Smlouvy, případně podle obecně závazných právních předpisů, 
neznamená to, že se takových práv vzdal. 

22.5. Pokud není ve Smlouvě pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky smluvních stran musí být uplatněny 
písemně doporučeným dopisem, e-mailem s elektronickým odpisem odesílatele nebo doručením do datové schránky. 
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22.6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci této smlouvy v souladu se 
zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. 

22.7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících 
se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, 
které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem, 
a smluvních závazků se svými poddodavateli. 

22.8. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů dodržování zákona č. 
198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (antidiskriminační zákon). 

22.9. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle tohoto článku smlouvy, a to i 
přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli 
veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 

22.10. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména 
Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení
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pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání dle odst. 7 až 8 tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při provádění 
díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení smluvního 
partnera bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení. 

22.11. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího 
odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií 
pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. 

22.12. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 11 tohoto článku smlouvy 
pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel 
povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené 
lhůtě stanovené objednatelem. 

22.13. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, oboustranně podepsanými a chronologicky číslovanými 
dodatky, s výjimkou případů, kdy Smlouva předpokládá možnost jednostranné změny Smlouvy. 

22.14. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

22.15. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické formě. 

22.16. Strany souhlasí s uveřejněním celé smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Uveřejnění je oprávněn zajistit Objednatel; pro účely uveřejnění nepovažují smluvní strany nic z obsahu této smlouvy ani z 
metadat k ní se vážících za vyloučené z uveřejnění. 

22.17. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a závazky z 
této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností. 

22.18. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Milovice č. UR-520-29/23 ze dne 2.8.2023. 

22.19. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha A - Oceněný Položkový soupis prací stavby 

Příloha B - Pojistný certifikát 

Svým podpisem obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem Smlouvy včetně jejích příloh a nemají 
pochybnosti o výkladu jejího znění a uzavírají ji na základě svobodné vůle. 

 

Za objednatele 

 

Za zhotovitele 

 

Ing. Milan Pour 

Starosta měs Milovice 

Radek Skála 

Jednatel společnosti 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 2020/057 
Stavba: Hospodaření s dešťovou vodou v MŠ Kostička,Milovice 

Cena bez DPH 

   

1 269 665,59 
 

Sazba daně 
 

Základ daně Výše daně 

DPH základní 21,00%  1 269 665,59 266 629,77 

snížená 15,00% 
 

0,00 0,00 

Cena s DPH 
 

v CZK 1 536 295,36  

 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 2020/057 

   

Stavba: Hospodaření s dešťovou vodou v MŠ Kostička,Milovice 
  

Místo: Tyršova 1500,Milovice - Mladá Datum: 8. 6. 2020 

 

Zadavatel: Městský úřad Milovice,nám.30 června 508,Milovice Projektant: 

KVS-Projket s.r.o. Ing. R. 

Mrňák 

 

Uchazeč: SKL RECYKLOSTAV s.r.o. Zpracovatel: 
  

Kód Popis 
 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ 

Náklady stavby celkem 

 

1 269 665,59 1 536 295,36 

 

2020/057 
Hospodaření s dešťovou vodou v MŠ Kostička,Milovice  

1 269 665,59 1 536 295,36 STA 

Návod na vyplnění 

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do 

ostatních sestav i v jiných listech) 

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek KSO: 
Místo: Tyršova 1500,Milovice - Mladá 

CC-CZ: 
Datum: 8. 6. 2020 

Zadavatel: IČ: 
 

Městský úřad Milovice,nám.30 června 508,Milovice DIČ:  

Uchazeč: IČ: 29010161 

SKL RECYKLOSTAV s.r.o. DIČ: CZ29010161 

Projektant: IČ: 
 

KVS-Projket s.r.o. Ing. R. Mrňák DIČ:  

Zpracovatel: IČ: 
 

 DIČ:  

Poznámka: 
   

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs- urs.cz, sekce 

Cenové a technické podmínky. 

http://www.cs-urs.cz/
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Hospodaření s dešťovou vodou v MŠ Kostička,Milovice 

KSO: CC-CZ: 

Místo: Tyršova 1500,Milovice - Mladá Datum: 

Zadavatel: IČ: 

Městský úřad Milovice,nám.30 června 508,Milovice DIČ: 

Uchazeč: IČ: 

SKL RECYKLOSTAV s.r.o. DIČ: 

Projektant: IČ: 

KVS-Projket s.r.o. Ing. R. Mrňák DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 

DIČ: 

Poznámka: 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 

popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, 

které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 

Cena bez DPH 

   

1 269 665,59 
 

Základ daně 

 

Sazba daně Výše daně 

DPH základní 1 269 665,59 
 

21,00% 266 629,77 

snížená 0,00 
 

15,00% 0,00 

Cena s DPH 
 

v CZK 
 

1 536 295,36 
 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Hospodaření s dešťovou vodou v MŠ Kostička,Milovice 

Místo: Tyršova 1500,Milovice - Mladá 

Zadavatel: Městský úřad Milovice,nám.30 června 508,Milovice 

Uchazeč: SKL RECYKLOSTAV s.r.o. 

Kód dílu - Popis 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

8. 6. 2020 

KVS-Projket s.r.o. 
Ing. R. Mrňák 

Cena celkem [CZK] 

Náklady stavby celkem 

 

1 269 665,59 

HSV - Práce a dodávky HSV 
 

1 022 966,07 

1 - Zemní práce 
 

255 351,39 

2 - Zakládání 
 

56 882,40 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 
 

46 904,16 

4 - Vodorovné konstrukce 
 

9 702,24 

5 - Komunikace pozemní 
 

15 246,00 

8 - Trubní vedení 
 

588 276,18 

997 - Přesun sutě 
 

19 578,25 

998 - Přesun hmot 
 

31 025,45 

PSV - Práce a dodávky PSV 

 

91 219,72 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
 

35 563,41 

741 - Elektroinstalace - silnoproud 
 

55 656,31 

M - Práce a dodávky M 

 

4 279,80 

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 
 

4 279,80 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

 

151 200,00 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 
 

63 700,00 

VRN2 - Příprava staveniště 
 

22 800,00 

VRN3 - Zařízení staveniště 
 

30 000,00 

VRN4 - Inženýrská činnost 
 

15 400,00 

VRN6 - Územní vlivy 
 

15 800,00 

VRN7 - Provozní vlivy 
 

3 500,00   

8. 6. 2020 

29010161 

CZ29010161 

http://www.cs-urs.cz/
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Hospodaření s dešťovou vodou v MŠ Kostička,Milovice 

Místo: Tyršova 1500,Milovice - Mladá Datum: 8. 6. 2020 

Zadavatel: Městský úřad Milovice,nám.30 června 508,Milovice Projektant: 
KVS-Projket s.r.o. 

Uchazeč: SKL RECYKLOSTAV s.r.o. Zpracovatel: 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 1 269 665,59 

D HSV Práce a dodávky HSV 1 022 966,07 

D 1 Zemní práce 255 351,39 

 

1 K 113106171 

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze 

zámkové dlažby s ložem z kameniva 

m2 39,600 68,00 2 692,80 CS ÚRS 2020 01 

VV AN1 
VV 7,2*5,5 39,600 
VV Součet 39,600 

 

2 K 113107413 

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 

inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 

vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva 

těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm 

m2 39,600 105,00 4 158,00 CS ÚRS 2020 01 

VV AN1 
VV 7,2*5,5 39,600 
VV Součet 39,600 

 
3 K 121151103 

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm 
m2 67,500 32,00 2 160,00 CS ÚRS 2020 01 

VV plocha v prostoru AN 2 
VV plocha nad nádrží 
VV 6*6 36,000 
VV trasa kanalizace 
VV (6+8)*1,5 21,000 
VV AN1 
VV trasa kanalizace 
VV (5+2)*1,5 10,500 
VV Součet 67,500 

 

4 K 131251021 

Hloubení zapažených jam a zářezů při překopech 

inženýrských sítí strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu objemu do 15 m3 v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 

m3 110,400 255,00 28 152,00 CS ÚRS 2020 01 

VV AN2 
VV (4*4)*3,6 57,600 
VV AN1 
VV (4*4)*3,3 52,800 
VV Součet 110,400 

 

5 K 132212112 

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i 

nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

nesoudržných 

m3 8,050 510,00 4 105,50 CS ÚRS 2020 01 

VV trasa vodovodního potrubí 
VV AN1 
VV 0,5*0,7)*5 
VV AN2 
VV (0,5*0,7)*5 1,750 
VV elektropřípojky 
VV AN1 
VV (0,3*0,5)*30 4,500 
VV AN2 
VV (0,3*0,5)*12 1,800 
VV Součet 8,050 

 

6 K 132251101 

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 

m3 22,320 235,00 5 245,20 CS ÚRS 2020 01 

VV Kanalizace 
VV AN1 
VV (0,8*0,9)*(10+10) 14,400 
VV AN2 
VV (0,8*0,9)*(5+6) 7,920 
VV Součet 22,320 

 
7 K 161102112 

Svislé přemístění výkopku z kamenouhelných hlušin 

celková hloubka výkopu přes 2,5 do 4,0 m 
m3 110,400 98,00 10 819,20 CS ÚRS 2020 01 

VV AN2 
VV (4*4)*3,6 57,600 
VV AN1 
VV (4*4)*3,3 52,800 
VV Součet 110,400 

 

8 K 162751117 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti 

I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 73,000 138,00 10 074,00 CS ÚRS 2020 01 

VV přebytečný vykopaný materiál 
VV 73 73,000 
VV Součet 73,000 

 

9 K 162751119 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 

avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti 

I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 

m3 730,000 11,00 8 030,00 CS ÚRS 2020 01 

VV přebytečný vykopaný materiál 
VV 73*10 730,000 
VV Součet 730,000 

 

10 K 167151101 

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 

m3 73,000 85,00 6 205,00 CS ÚRS 2020 01 
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VV přebytečný vykopaný materiál  

VV 73 73,000 

VV Součet 73,000  

11 K 171201221 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04 

 

73,000 185,00 13 505,00 CS ÚRS 2020 01 

 VV  přebytečný vykopaný materiál     

 VV  73 73,000    

 VV  Součet 73,000     

12 K 175151101 

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 

prohození sypaniny 

m3 16,930 360,00 6 094,80 CS ÚRS 2020 01 

 
VV trasa vodovodního potrubí  

VV AN1  

VV 0,5*0,3)*5  

VV AN2  

VV (0,5*0,3)*5 0,750 

VV elektropřípojky  

VV AN1  

VV (0,3*0,3)*30 2,700 

VV AN2  

VV (0,3*0,3)*12 1,080 

VV Kanalizace  

VV AN1  

VV (0,8*0,5)*(10+10) 8,000 
VV AN2  

VV (0,8*0,5)*(5+6) 4,400 

VV Součet 16,930  

13 K 175151201 

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně 

sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti 

do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru 

zhutnění bez prohození sypaniny 

m3 52,939 360,00 19 058,04 CS ÚRS 2020 01 

 
VV zásyp nádrží ve výkopu  

VV AN2  

VV (4*4)*3,6 57,600 

VV -14,3 -14,300 

VV -(4*4)*0,6 -9,600 

VV AN1  

VV (4*4)*3,3 52,800 

VV -(14,3+9,661) -23,961 

VV -(4*4)*0,6 -9,600 

VV Součet 52,939  
14 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 

 
95,290 265,00 25 251,85 CS ÚRS 2020 01 

 
VV 
VV 
VV 

 

zásypový materiál pro AN1 a AN2 52,939*1,8 

Součet 

 

95,290 
95,290 

   

15 K 181111111 

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním 

povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při 

nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na 

svahu do 1:5 

m2 200,000 28,00 5 600,00 CS ÚRS 2020 01 

 
VV 

VV 
VV 

 

Uvedení plochy do původního stavu po skončení stavebních 

prací 

200 Součet 

 

200,000 
200,000 

   

16 K 181311103 

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 

mm 

m2 200,000 20,00 4 000,00 CS ÚRS 2020 01 

 
VV 

VV 
VV 

 

Uvedení plochy do původního stavu po skončení stavebních 

prací 

200 Součet 

 

200,000 
200,000 

   

17 K 181411131 

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 

1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 

nebo na svahu do 1:5 

m2 200,000 20,00 4 000,00 CS ÚRS 2020 01 

 
VV 

VV 
VV 

 

Uvedení plochy do původního stavu po skončení stavebních 

prací 

200 Součet 

 

200,000 
200,000 

   

18 M 00572410 osivo směs travní parková kg 30,000 295,00 8 850,00 CS ÚRS 2020 01 

 VV  200*0,15  30,000    

19 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách 

tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 
m2 100,000 685,00 68 500,00 CS ÚRS 2020 01 

 
VV 

VV 
VV 

 

Uvedení plochy do původního stavu po skončení stavebních 

prací 

100 Součet 

 

100,000 
100,000 

   

20 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 10,000 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01 

 
VV 

VV 
VV 

 

Uvedení plochy do původního stavu po skončení stavebních 

prací 

100*0,1 Součet 

 

10,000 
10,000 

   

21 K 185804319 Zalití trávníku vodou m3 100,000 85,00 8 500,00 CS ÚRS 2020 01 

 
VV 

VV 
VV 

 

Uvedení plochy do původního stavu po skončení stavebních 

prací 

200*0,5 Součet 

 

100,000 
100,000 

   

22 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m3 100,000 45,00 4 500,00 CS ÚRS 2020 01 

 VV  1
m

00  100,000    

23 K 185851129 
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1000 m 
m3 100,000 8,50 850,00 CS ÚRS 2020 01 

 
VV 
VV 

 

100 Součet 

 
100,000 
100,000 

   

 

D 2 Zakládání 
   

56 882,40 
 

24 K 213311113 
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého 

drceného, frakce 16 - 63 mm 
m3 9,600 1 180,00 11 328,00 CS ÚRS 2020 01 

 
VV AN1 

VV (4*4)*0,3 4,800 

VV AN2  

VV (4*4)*0,3 4,800 

VV Součet 9,600  
25 K 273313611 

Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 16/20 
m3 9,600 2 960,00 28 416,00 CS ÚRS 2020 01 

 
VV AN1 

VV (4*4)*0,3 4,800 

VV AN2  

VV (4*4)*0,3 4,800 

VV Součet 9,600  
26 K 273362021 

Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 

KARI 

 
0,444 38 600,00 17 138,40 CS ÚRS 2020 01 



46 904,16 

27 

28 
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K 

VV AN1 

VV  (4*2)*0,0264*1,05 0,222 

VV  AN2  

VV  (4*2)*0,0264*1,05 0,222 

VV 
 

Součet 0,444 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 
 

K 312321775 
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) 

výplňové do ztraceného bednění z desek tř. C 30/37 
m3 9,661 

VV  betonáž obvodu nesamonosné nádrže  

VV  AN1  

VV  (9,84*2,1)*0,3 6,199 

VV  (3,2*1,2)*0,3 1,152 

VV  7,7*0,3 2,310 

VV  
Součet 9,661 

D 4 Vodorovné konstrukce 
 

K 451541111 
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm 
m3 8,160 

VV  AN1  

VV  kanalizace  

VV  (0,6*0,4)*17 4,080 

VV  voda  

VV  (0,4*0,4)*4 0,640 

VV  AN2  

VV  kanalizace  

VV  (0,6*0,4)*11 2,640 

VV  voda  

VV  (0,4*0,4)*5 0,800 

VV  
Součet 8,160 

D 5 Komunikace pozemní 
 

 

46 904,16 CS ÚRS 2020 01 

9 702,24 

9 702,24 CS ÚRS 2020 01 

VV 
VV 
VV 
VV 

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 

m2 použita původní zámková dlažba 

AN1 7,2*5,5 Součet 

15 246,00 

15 246,00 CS ÚRS 2020 01 

D8 Trubní vedení 588 276,18 

30 K 800000.R 
Stojan s výtokovým kohoutem na vodu,dodávka materiálu 

a montáž 
kpl 2,000 5 500,00 11 000,00 

 
VV an1  

VV 1 1,000 

VV an2  

VV 1 1,000 

VV Součet 2,000  
31 K 800001.R Montáž akumulační nádrže samonosné kus 1,000 18 850,00 18 850,001 
 

VV 
VV 
VV 

 AN 2 
1 
Součet 

 

1,000 
1,000 

  

32 M 8000002.R 

Akumulační nádrž samonosná o objemu 14,3 m3 s 

techn.vyb. 

(filtry,čerpadlo,rozvaděč,plovák,elektrom.ventil 

kus 1,000 254 000,00 254 000,00 

 

 
VV 
VV 
VV 

 AN2 
1 
Součet 

 

1,000 
1,000 

  

33 K 800002.R Montáž akumulační nádrže nesamonosné kus 1,000 18 850,00 18 850,001 
 

VV 
VV 
VV 

 
AN1 
1 
Součet 

 

1,000 
1,000 

  

 

M 8000003.R 

Akumulační nádrž plastová dvojplášťová pro 

obetonování o objemu 14,3 m3. Součástí nádrže je 

mechanický filtr nečistot,čerpadlo,hladinový 

snímač,elektrický rozvaděč. Vnitřní rozměry PR.3130 

mm,V.2010 mm. Vstupní komínek PR.600-980 

m,litinový poklop 

1,000 

VV AN1  

VV 1 1,000 

VV Součet 1,000  

254 000,00 254 000,00 

35 K 800010.R 
Napojení nové kanalizace na stávající kanalizaci a 

dešťové svody včetně materiálu 
kus 4,000 2 589,00 10 356,00 

 
2,000 

 

36 K 871161141 

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu 

z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo m 7,600 180,00 1 368,00 CS ÚRS 2020 01 
    SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm       

3,300 

VV 
VV 
VV 
VV 
VV 2,000 

4,000 

AN1 
2 
AN2 
2 
Součet 

37 M 28613170 
potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 

100m 32x3,0mm 
m 9,000 32,60 293,40 CS ÚRS 2020 01 

VV 7,6*1,1 8,360 
VV Mezisoučet 8,360 
VV 9 9,000 

38 K 871315231 

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, 

tuhost třídy SN 10 DN 160 

m 27,090 266,40 7 216,78 CS ÚRS 2020 01 

 

VV 
VV 
VV 
VV 
VV 4,300 

7,600 

AN1 
3,3 
AN2 
4,3 
Součet 

VV AN1 

VV 6,8+9,96 16,760 

VV AN2  

VV 4,63+5,7 10,330 

VV Součet 27,090  
 

39 K 877310310 

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 

polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN kus 8,000 160,00 1 280,00 CS ÚRS 2020 01 
    150       

4,000 

40 M 28617162 koleno kanalizační PP SN16 15° DN 150 kus 8,000 78,60 628,80 CS ÚRS 2020 01 

41 K 877310320 

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 

polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 

150 

kus 1,000 160,00 160,00 CS ÚRS 2020 01 

 

VV 
VV 
VV 
VV 
VV 4,000 

8,000 

AN1 
4 
AN2 
4 
Součet 
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VV 

42 M 28617205 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 150/150 kus 1,000 175,20 175,20 CS ÚRS 2020 01 

43 K 894811113 

Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ 

přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160, 

hloubka od 1360 do 1730 mm 

kus 3,000 3 366,00 10 098,00 CS ÚRS 2020 01 

VV RŠD 
VV AN1 
VV 2 2,000 
VV AN2 
VV 1 1,000 
VV Součet 3,000 

D 997 Přesun sutě 19 578,25 

44 K 997221551 

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 

1 km 

t 31,482 85,00 2 675,97 CS ÚRS 2020 01 

45 K 997221559 

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km 

t 646,280 15,00 9 694,20 CS ÚRS 2020 01 

 

VV 
VV 

1,000 
1,000 

AN2 - Napojení nové kanalizace na stávající dešťovou 

kanalizaci 

1 Součet 

46 K 997221625 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 

t 19,800 225,00 4 455,00 CS ÚRS 2020 01 

47 K 997221645 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 

t 12,514 220,00 2 753,08 CS ÚRS 2020 01 

 

VV 
VV 

646,280 
646,280 

32,314*20 
Součet 

D 998 Přesun hmot 31 025,45 

48 K 998223011 

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu 

t 126,138 25,00 3 153,45 CS ÚRS 2020 01 

49 K 998276101 

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost 

do 15 m 

t 41,538 116,00 4 818,41 CS ÚRS 2020 01 

50 K 998276124 

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 

za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 500 m 

t 41,538 555,00 23 053,59 CS ÚRS 2020 01 

 

D PSV Práce a dodávky PSV 91 219,72 

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 35 563,41 

51 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za 

studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním 
m2 12,000 485,00 5 820,00 CS ÚRS 2020 01 

 

D 

VV AN1  

VV 12 12,000 

VV Součet 12,000  

53 K 711112001 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za 

studena na ploše svislé S nátěrem penetračním 
m2 22,000 585,00 12 870,00 CS ÚRS 2020 01 

 

220,00 \CS ÚRS 2020 01 55 000,00 t 0,004 

0,004 

52 | M \11163150 
VV 

VV AN1  

VV 22 22,000 

VV Součet 22,000  

lak penetrační asfaltový 

12*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 

0,008 

0,008 

55 K 711141559 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše vodorovné V 
m2 12,000 189,00 2 268,00 CS ÚRS 2020 01 

 

440,00 \CS ÚRS 2020 01 55 000,00 t | lak penetrační asfaltový 
22*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 

54 \ M \11163150 
VV 

56 M 62832001 

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 

S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem 

m2 13,800 225,00 3 105,00 CS ÚRS 2020 01 

 

VV 
VV 
VV 

AN1 
12 
Součet 

57 K 711142559 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše svislé S 
m2 22,000 189,00 4 158,00 CS ÚRS 2020 01 

 

12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství VV 

58 M 62832001 

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 

S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem 

m2 26,400 225,00 5 940,00 CS ÚRS 2020 01 

 

VV 
VV 
VV 

AN1 
22 
Součet 

59 K 998711101 

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m 

t 0,219 990,00 216,81 CS ÚRS 2020 01 

60 K 998711181 

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 

k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu 

t 0,219 1 250,00 273,75 CS ÚRS 2020 01 

61 K 998711192 

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 

k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 100 m 

t 0,219 1 150,00 251,85 CS ÚRS 2020 01 

 

22*1,2 'Přepočtené koeficientem množství VV 

D 741 

62 | K |741000.R 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

63 | M \7410001.R 
VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

Elektroinstalace - silnoproud 
| Montáž elektroinstalace 
AN1 
1 
AN2 
1 
Součet 

| Jistič 1x16 A/B (doplnění stáv. rozvaděče) 
AN1 
1 
AN2 
1 
Součet 

kpl 2,000 

1,000 

kus 

1,000 

1,000 
2,000 

1,000 
2,000 

2,000 

55 656,31 

30 400,00 

64 M 7410002.R Ukonční kabelu CYKY 3x14 mm2, SMOE 80 054 kus 2,000 278,00 556,00 
 

65 M 7410004.R Rozvaděč nástěnný kus 2,000 1 720,00 3 440,00  

66 K 741008.R Montáž kabelu v chráničce ve výkopu m 42,000 48,00 2 016,00 
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VV AN1  

VV 30 30,000 

VV AN2  

VV 12 12,000 

VV Součet 42,000  
67 M 34571351 

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná 

(chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE 
m 47,000 96,00 4 512,00 

 
CS ÚRS 2020 01 

VV AN1  

VV 30*1,1 33,000 

VV AN2  

VV 12*1,1 13,200 

VV Mezisoučet 46,200 

VV 47 47,000  
Kabel CYKY 3Jx2,5 6^ M \741009.R 

VV AN1  

VV 30*1,1 33,000 

VV AN2  

VV 12*1,1 13,200 

VV Mezisoučet 46,200 

VV 47 47,000  

m 

    Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo      

 69 K 741110001 našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených 

pevně, vnější 0 přes 16 do 23 mm 

m 42,000 57,00 2 394,00 CS ÚRS 2020 01 

 
VV AN1 

VV 30 30,000 

VV AN2  

VV 12 12,000 

VV Součet 42,000  
70 M 34571008 lišta elektroinstalační hranatá bílá 40x40 m 42,000 119,00 4 998,00 CS ÚRS 2020 01 

71 K 741810001 

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 

celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních prací do 100 tis. Kč 

kus 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2020 01 

 
VV 
VV 
VV 

72 K 998741101 

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m 

t 0,029 990,00 28,71 CS ÚRS 2020 01 

73 K 998741181 

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu 

t 0,029 1 250,00 36,25 CS ÚRS 2020 01 

74 K 998741192 

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený 

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 

100 m 

t 0,029 1 150,00 33,35 CS ÚRS 2020 01 

 

D 

1,000 
1,000 

AN1 + AN2 
1 
Součet 

Práce a dodávky M 4 279,80 

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 4 279,80 

 

75 K 460490013 

Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů 

výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, m 42,000 9,50 399,00 CS ÚRS 2020 01 
    rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm       

D 

76 K 460561821 
Zásyp kabelových rýh strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu v 
m3 10,080 385,00 3 880,80 

 
7,200 

CS ÚRS 2020 01 

VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

VV 
VV 
VV 
VV 
VV 

AN1 
30 
AN2 
12 
Součet 

AN1 

(0,4*0,6)*30 

AN2 

(0,4*0,6)*12 

Součet 

2,880 
10,080 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 151 200,00 

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 63 700,00 

77 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 12 600,00 12 600,00 CS ÚRS 2020 01 

78 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 42 500,00 42 500,00 CS ÚRS 2020 01 

79 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 8 600,00 8 600,00 CS ÚRS 2020 01  

D 

D VRN2 Příprava staveniště 

80 
K 

020001000 

Příprava staveniště - vytýčení sítí,vyřízení všech povolení ( 

zábor ploch,DIO atd) 
kpl 

1,000 22 800,00 22 800,00  

22 800,00 

CS ÚRS 2020 01 

D VRN3 Zařízení staveniště 30 000,00 

81 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01 

82 K 034103000 Oplocení staveniště kpl 1,000 8 800,00 8 800,00 CS ÚRS 2020 01 

83 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kpl 1,000 7 600,00 7 600,00 CS ÚRS 2020 01 

84 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 3 600,00 3 600,00 CS ÚRS 2020 01  
D VRN4 Inženýrská činnost 15 400,00 

85 K 042503000 Plán BOZP na staveništi kpl 1,000 7 600,00 7 600,00 CS ÚRS 2020 01 

86 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kpl 1,000 7 800,00 7 800,00 CS ÚRS 2020 01  
D VRN6 

87 I K ,065002000 

Územní vlivy 

Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 15 800,00 

15 800,00 
15 800,00,CS ÚRS 2020 01 

D VRN7 
88 I K ,075002000 

Provozní vlivy 

Ochranná pásma kpl 1,000 3 500,00 

3 500,00 
3 500,00,CS ÚRS 2020 01 
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^TČPP 
VIENNA INSURANCE GROUP 

POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY 

Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Pobřežní 665/23, 

186 00 Praha 7 

IČO 63998530 

Pojistník/pojištěný: SKL RECYKLOKLOSTAV s.r.o. 
Jiřická 1000, Mladá, Milovice, 289 23 
IČO 29010161  

Potvrzujeme tímto, že jsme s pojistníkem/pojištěným uzavřeli pojistnou smlouvu č. 0020190395 

1. Stavebně montážní pojištění 
Celková hodnota budovaného stavebního nebo montážního díla - 60.000.000,-Kč 
Max. hodnota jednoho stavebního díla - 15.000.000,-Kč 
Stávající majetek stavebníka - 1.000.000,-Kč 
Zařízení staveniště vlastních a cizích - 1.000.000,-Kč 
Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje vlastní a cizí - 1.000.000,-Kč 
Náklady na úklid, stržení a odvoz zbytků - 3.000.000,-Kč 
2. Pojištění odpovědnosti 
Limit pojistného plnění činí - 15 000 000 Kč 

Místo pojištění místa realizace děl budovaných pojištěným na základě písemného smluvního 

vztahu (např. smlouva o dílo, kontrakt) na území České republiky  

Pojistná smlouva je uzavřena na dobu určitou (s automatickou obnovou), s účinností od: 01. 09. 2020 

Pojistné je uhrazeno do 1.9.2024. 

Toto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah pojištění sjednaný 

předmětnou pojistnou smlouvou. 

 
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

Pavel Benda 

vedoucí referátu podnikatelských rizik 

V Mostě dne 25.8.2023 tfČPP 
Digitálně podepsal 

Pavel Benda 

Datum: 2023.08.25 

VIENNA INSURANCE GROUP 11:00:21 +02'00' 


