
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-005073 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 

Číslo smlouvy Zhotovitele: D-17-023.Sd01
Název související veřejné zakázky: D8 PHS Všestudy - přípravné a projektové práce (DUR,

DSP, IČ, PDPS, AD)
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále

jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

2. PUDIS a.s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
45272891
CZ45272891
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458 
akciová společnost

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen ,,Poskytovatel“)
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(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana“)

Článek 1.
Úvodní ustanovení

1.1. Smlouvaje uzavřena podle §1746 odst. 2 zákona ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), a to na základě výsledků veřejné zakázky 
s názvem uvedeným výše (dále jen „Zakázka41). Smlouva nebyla uzavřena na základě 
zadávacího řízení dle zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“).

1.2. Objednatel prohlašuje, že:
1.2.1. je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem dopravy ČR, jejímž 

základním předmětem činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem 
tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic 
I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy; a

1.2.2. splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn 
Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.3. Poskytovatel prohlašuj e, že:
1.3.1. splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené ve Smlouvě, a je oprávněn 

Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;
1.3.2. ke dni uzavření Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., 

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku 
bezodkladně informovat;

1.3.3. se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace, 
popř. výzvy pro podání nabídek, Zakázky včetně všech jejích příloh (dále jen 
„Zadávací dokumentace44);

1.3.4. je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle Smlouvy;
1.3.5. se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy 

veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
předmětu plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění za dohodnuté maximální smluvní ceny 
uvedené ve Smlouvě, a to rovněž ve vazbě najím prokázanou kvalifikaci pro plnění 
Zakázky; a

1.3.6. jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných 
právních předpisů, které se na plnění vztahují.

1.4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a Zadávací dokumentace jsou 
stanovena tato výkladová pravidla:

1.4.1. v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nej širší míře zohledňovala účel Zakázky 
vyjádřený Zadávací dokumentací;

1.4.2. v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení Zadávací dokumentace;

1.4.3. v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Zadávací dokumentace mají 
přednost ustanovení Smlouvy.
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Článek 2.
Předmět Smlouvy

2.1. Poskytovatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou na svůj náklad, na 
své nebezpečí a s náležitou odbornou péčí provést služby, které jsou specifikovány dále 
v této Smlouvě a Objednatel se zavazuje za sjednaných podmínek výsledky 
poskytovaných služeb převzít a za poskytnuté služby a jejich výsledky Poskytovateli 
zaplatit sjednanou cenu. Poskytovatel je povinen řídit se při provádění služeb dle této 
Smlouvy pokyny Objednatele. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele upozornit na 
případnou nevhodnost pokynu Objednatele, vyžádat si udělení takového pokynu 
v písemné formě a možnost Poskytovatele od Smlouvy odstoupit v případě, 
že Objednatel po Poskytovatelově upozornění na svém nevhodném pokynu trvá.

2.2. Předmětem Smlouvy je zpracování předprojektové přípravy v rozsahu podle Směrnice 
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací v platném znění, projektové 
dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen ,,DÚR“) včetně výkonu inženýrské 
činnosti k územnímu rozhodnutí (dále jen „IČ k ÚR“), dokumentace pro stavební 
povolení (dále jen ,,DSP“) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení 
(dále jen „IČ k SP“), vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (dále jen 
,,VD-ZDS“) a výkon autorského dozoru (dále jen ,,AD“). Součástí projektu jsou i 
související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.

2.2.1. Průzkumy a zaměření, předprojektová příprava
a) DLE SOUPISU SLUŽEB a viz bod 3.2.

2.2.2. Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)
DÚR bude realizována v rozsahu přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), 
ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecně závaznými 
právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími resortními směrnicemi 
a dle podmínek a požadavků Objednatele. DÚR bude zároveň zpracována 
v podrobnosti podle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
v platném znění a TKP-D. Součástí poskytování služeb je i vyhotovení záborového 
elaborátu.

2.2.3. Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP)
a) DSP bude realizována v rozsahu přílohy č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu 

a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb“) ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecně závaznými právními a 
technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi a dle podmínek a 
požadavků Objednatele. DSP bude zároveň zpracována v podrobnosti podle 
Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MD-OI č.j. 
101/07-910-IPK/l ze dne 29. 1. 2007, v platném znění (viz www.pipk.cz) a TKP-D.

b) Součástí poskytování služeb je rovněž:
i. vyhotovení záborového elaborátu (ZE). Po odsouhlasení ZE Objednatelem 

vyhotoví Poskytovatel návrh geometrických plánu (GP) a podklad pro vynětí 
ze ZPF a PUPFL;
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ii. zpracování dendrologického průzkumu a zajištění povolení kácení dřevin 
dotčených stavbou

2.2.4. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS)
a) Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) budou zpracovány 

v rozsahu zahrnujícím technickou specifikaci -  zvláštní technické kvalitativní 
podmínky (ZTKP), soupis prací (včetně oceněného) a projektovou dokumentaci pro 
provedení stavby (PDPS) v rozsahu definovaném Směrnicí pro dokumentace staveb 
pozemních komunikací / Příkazem generálního ředitele RSD ČR č. 10/2014 - Členění 
a rozsah zadávací dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro 
provádění stavby (pro výběrové řízení na zhotovitele stavby), která nabyla účinnosti 
dne 9. 6. 2014aTKP-D.

b) Dokumentace musí dále splňovat požadavky dle přílohy č. 9 vyhlášky 146/2008 Sb. 
o projektové dokumentaci dopravních staveb a musí být v souladu s obecně 
závaznými právními a technickými předpisy, podmínkami stanovenými zadávací 
dokumentací a požadavky Objednatele.

c) PDPS musí dodržet návrh určený DSP ověřenou ve stavebním řízení a zohlednit 
požadavky povolení k odstranění stavby, stavebního povolení, vodoprávního 
souhlasu a vodoprávního rozhodnutí.

d) PDPS upřesní technické a kvalitativní požadavky potřebné pro jednoznačné 
vymezení realizace stavebních prací, dodávek a služeb, musí obsahovat technické 
specifikace, které představují technické charakteristiky prací a materiálů, které mají 
být použity při provádění stavby. Tyto musí být popsané objektivním způsobem, 
který zajišťuje užití za účelem, který je Objednatelem zamýšlen. Technické 
specifikace nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly 
konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.

e) Technické specifikace (ZTKP) budou stanoveny odkazem na platné TKP 
s upřesněním vybraných článku dle konkrétních podmínek daného projektu.

f) Poskytovatel dále zpracuje soupis prací s výkazem výměr a rozpočet. Soupis prací 
bude vyhotoven podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb 
pozemních komunikací (OTSKP-SPK) ve verzi platné k termínu odevzdání konceptu 
plnění. Soupis prací bude Objednateli předán ve formátu SML, XLS a PDF.

g) Poskytovatel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací a výkazu 
výměr a položkového rozpočtu ve smyslu ZZVZ a vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr .

h) Součástí plnění j e i poskytnutí součinnosti Poskytovatele při zpracování dodatečných 
informací v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby a zpracování 
konsolidovaných znění dokumentů, které byly ve výběrovém řízení na zhotovitele 
opravovány.

_ _ v
2.2.5. Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IC) při územním řízení

Předmětem je projednání dokumentace k územnímu rozhodnutí s příslušnými 
veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních 
nemovitostí, správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty, získání dokladů a 
stanovisek za účelem vydání územního rozhodnutí, vypracování a podání žádosti o 
vydání územního rozhodnutí a po podání žádosti o vydání pravomocného územního 
rozhodnutí poskytnutí technické pomoci při řešení případných problémů vzniklých 
v rámci veřejnoprávního projednání dotčené stavby na místně příslušném stavebním 
úřadu. Zhotovitel je rovněž povinen se na vyzvání účastnit veškerých jednání, které
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souvisejí s projednáním dotčené stavby v rámci veřejnoprávního projednání a 
poskytnout nezbytnou součinnost související se získáním pravomocného územního 
rozhodnutí.

2.2.6. Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při stavebním řízení
a) Předmětem je projednání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s 

příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních 
nemovitostí (oprávněný z věcného břemene), správci sítí, případně dalšími 
dotčenými subjekty a získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního 
povolení, vypracování a podání žádosti o povolení stavby (případně dalších povolení 
podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění 
stavby atd.), a účast při stavebním řízení. Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je 
i projednání s dotčenými majiteli. IČ zajistí i vklad odsouhlaseného GP na místně 
příslušné katastrální pracoviště. IČ dále zajistí vynětí ze ZPF a PUPFL. Součástí IČ 
je i zajištění prodloužení stavebního povolení v případě nezahájení stavby ve lhůtě 
platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu.

b) Součástí prací je rovněž zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s přípravou 
stavby včetně zabezpečení příslušných smluv (např. výkupy, vstup na pozemky, 
věcná břemena, a pronájmy pozemků, popřípadě objektů atd.). Nedílnou součástí 
majetkoprávní agendy je i projednání se stavbou dotčenými majiteli pozemků.

c) Závazné vzory smluv na majetkoprávní přípravu poskytne Objednatel.

2.2.7. Výkon autorského dozoru stavby
a) Součástí předmětu plnění je výkon AD, který bude probíhat od zahájení stavby až 

do vydání kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na výzvu Objednatele. 
Rozsah činností AD je dán zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění.

b) Poskytovatel bude provádět posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky 
oproti schválené projektové dokumentaci, zejména s ohledem na dodržení technicko- 
ekonomických parametrů předmětného díla.

c) Zjistí-li Poskytovatel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby, 
uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, Objednatele/Správce stavby. 
Zhotovitele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení či v případě nebezpečí 
vzniku škody. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení 
dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

d) Objednatel zajistí pro Poskytovatele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD, 
v tomto smyslu zejména oznámí Poskytovatele jako osobu vykonávající AD 
zhotoviteli stavby a zajistí, aby Poskytovatel dostával potřebné podklady týkající 
se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.

e) Poskytovatel ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na výkonu AD nebude 
připravovat ani se podílet na přípravě realizační dokumentace této stavby 
pro zhotovitele stavby.

2.3. Do předmětu plnění jsou zahrnuty i služby v tomto článku výše nespecifikované, které 
však jsou k řádnému poskytování služeb nezbytné a o kterých Poskytovatel vzhledem 
ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Mezi tyto služby se neřadí 
vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, kterou vyhotovuje zhotovitel 
stavby. Provedení služeb uvedených ve větě prvé tohoto odstavce však v žádném 
případě nezvyšuje cenu sjednanou za poskytování služeb.

2.4. Nejpozději do 2 týdnů od zahájení plnění je poskytovatel povinen svolat vstupní jednání 
s Objednatelem, na kterém budou dohodnuty pravidla vzájemné spolupráce (konání
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výrobních výborů/kontrolních dnů IČ apod.). Během zpracování každého stupně 
projektové dokumentace budou Poskytovatelem svolány minimálně dva výrobní 
výbory. První výbor bude svolán do 10 pracovních dní od podpisu smlouvy, a to 
z důvodu nutnosti odsouhlasení technického řešení.

2.5. Za účelem plnění zakázky Objednatel poskytuje poskytovateli bezplatně následující 
dokumenty:

2.5.1. Výzva k podání nabídky, Neoceněný Soupis Služeb.

Článek 3.
Předání výsledků poskytnutých služeb

3.1. Protokolární předání výsledků poskytnutých služeb dle této Smlouvy Objednateli 
proběhne na adrese: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 
140 00 Praha 4

3.2. Výsledky poskytnutých služeb budou Objednateli předány v následujícím počtu výtisků 
a formátu (soupis prací a kontrolní rozpočet bude vždy zpracován v tištěné 
i elektronické podobě ve formátu XC4):

Popis části, etapy, dílčího plnění Množství Lhůty plnění

Předprojektová příprava:
a) Geodetické zaměření 

(polohopis, výškopis)
b) mapové podklady, 

základní mapa dálnice
c) řízení a koordinace, HLP, 

součinnost objednatele
d) Aktualizace akustické 

studie pro optimální návrh 
PHS

e) Geotechnická rešerše 
(sondy)

lxtišt.PD+lx CD (a.,b.) 
Koncept /čistopis (d.) 
lxtištěná forma + lxCD 
Koncept/čistopis (e.) 
lxtištěná forma + lxCD

Do 6 týdnů od výzvy 
objednatele (a.,b.,c.,e.) 
Koncept akustické studie 
(d.) do 4 týdnů od předání 
podkladů (a.,b.)
Čistopis akustické studie (d) 
do 2týdnů od schválení 
konceptu
Koncept geot.rešerší (e.) do 
12 týdnů od výzvy 
zadavatele
Čistopis geot.rešerší do 2 
týdnů od schválení konceptu

Projektová dokumentace k 
územnímu řízení (DUR)

Koncept DUR lx vč.lxCD 
Čistopis DUR 4x vč. lxCD

Koncept DUR do 5 měsíců 
od výzvy zadavatele 
Čistopis do 2týdnň od 
schválení konceptu 
objednatelem

Inženýrská činnost za účelem 
získání právoplatného územního 
rozhodnutí vč. správních poplatků

6 měsíců od odevzdání 
čistopisu DUR

Projektová dokumentace k 
stavebnímu řízení (DSP)

Koncept DSP lx vč.lxCD 
Čistopis DSP 4x vč.lxCD

Koncept DSP do 3 měsíců 
od získání právoplatného 
ÚR
Čistopis DSP do 2 týdnů od 
schválení konceptu 
objednatelem

Inženýrská činnost za účelem 
získání právoplatného stavebního 
povolení vč. správních poplatků

6 měsíců od odevzdání 
čistopisu DSP

Majetkoprávní příprava: 
a) Záborový elaborát

lx tištěná forma+ lxCD 
(a,b,c.)

Majetkoprávní příprava 
(a,b,c) nejpozději do 2
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b) majetkoprávní činnost
c) geometrické plány, 

znalecké posudky

měsíců po odevzdání 
čistopisu DSP

prováděcí projektová dokumentace 
PDPS (soupis prací, výkaz výměr, 
kontrolní rozpočet)

Koncept PD lx vč. lxCD 
Čistopis PD 4x vč.lxCD

Koncept 2 měsíce od vydání 
pravomocného SP 
Čistopis 2 týdny od 
schválení konceptu 
objednatelem

Autorský dozor

Po dobu realizace 
stavby/zahájení prací od 
výzvy zadavatele 
(předpoklad 8 měsíců 
v období roku 2019-2020)

3.3. Poskytovatel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou 
dokumentaci v elektronické (digitální) podobě umožňující její využití v dalších stupních 
zeměměřických a průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání stavebních 
prací, a to v otevřeném formátu (např. DWG) a formátu PDF. Dokumentace, průzkumy, 
záborový elaborát budou zpracovány a předány podle Datových předpisů RSD ČR 
platných v době zpracování konceptu plnění. Platné znění datových předpisů je 
dostupné na https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy.

3.4. Každé vyhotovení čistopisu projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním 
razítkem oprávněného projektanta.

3.5. Bližší popis předmětu plnění je uveden v příloze č. 1 a 2 Smlouvy.

Článek 4.
Dodatečné služby

4.1. Objednatel může po Poskytovateli požadovat změnu rozsahu služeb. Poskytovatel je 
v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah služeb 
nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu služeb o služby 
stejného charakteru jako jsou služby sjednané ve Smlouvě s tím, že:

4.1.1. při snížení rozsahu se cena stanovená dle čl. 6.1 odpovídajícím způsobem sníží,
4.1.2. při zvýšení rozsahu bude cena dodatečných služeb stanovena na základě cen 

uvedených v oceněném soupisu prací (příloha č. 1 této Smlouvy). V případě, že není 
možné cenu stanovit tímto způsobem, bude cena takových služeb stanovena na základě 
jednotkové ceny (Kč/hod), a to ve výši, která nepřesáhne cenu obvyklou v místě a čase 
pro daný typ a charakter činnosti,

4.1.3. lhůta dokončení služeb se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou 
Smluvních stran,

4.1.4. snížení či zvýšení rozsahu musí být sjednáno písemným dodatkem ktéto 
Smlouvě.

4.2. Při dodatečném zvýšení rozsahu služeb o služby stejného charakteru jako služby 
sjednané ve Smlouvě nepřekročí celková Objednatelem uhrazená cena za poskytování 
Služeb finanční limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu.
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Článek 5. 
Lhůty plnění

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

Popis části, etapy, dílčího plnění Množství Lhůty plnění

Předprojektová příprava:
f) Geodetické zaměření 

(polohopis, výškopis)
g) mapové podklady, 

základní mapa dálnice
h) řízení a koordinace, HIP, 

součinnost objednatele
i) Aktualizace akustické 

studie pro optimální návrh 
PHS

j) Geotechnická rešerše 
(sondy)

lxtišt.PD+lx CD (a.,b.) 
Koncept /čistopis (d.) 
lxtištěná forma + lxCD 
Koncept/čistopis (e.) 
lxtištěná forma + lxCD

Do 6 týdnů od výzvy 
objednatele (a.,b.,c.,e.) 
Koncept akustické studie 
(d.) do 4 týdnů od předání 
podkladů (a.,b.)
Čistopis akustické studie (d) 
do 2týdnů od schválení 
konceptu
Koncept geotrešerší (e.) do 
12 týdnů od výzvy 
zadavatele
Čistopis geot.rešerší do 2 
týdnů od schválení konceptu

Projektová dokumentace k 
územnímu řízení (DUR)

Koncept DUR lx vč.lxCD 
Čistopis DUR 4x vč. lxCD

Koncept DUR do 5 měsíců 
od výzvy zadavatele 
Čistopis do 2týdnů od 
schválení konceptu 
objednatelem

Inženýrská činnost za účelem 
získání právoplatného územního 
rozhodnutí vč. správních poplatků

6 měsíců od odevzdání 
čistopisu DUR

Projektová dokumentace k 
stavebnímu řízení (DSP)

Koncept DSP lx vč.lxCD 
Čistopis DSP 4x vč.lxCD

Koncept DSP do 3 měsíců 
od získání právoplatného 
ÚR
Čistopis DSP do 2 týdnů od 
schválení konceptu 
objednatelem

Inženýrská činnost za účelem 
získání právoplatného stavebního 
povolení vč. správních poplatků

6 měsíců od odevzdání 
čistopisu DSP

Majetkoprávní příprava:
d) Záborový elaborát
e) majetkoprávní činnost
f) geometrické plány, 

znalecké posudky

lx tištěná forma+ lxCD 
(a,b,c.)

Majetkoprávní příprava 
(a,b,c) nejpozději do 2 
měsíců po odevzdání 
čistopisu DSP

prováděcí projektová dokumentace 
PDPS (soupis prací, výkaz výměr, 
kontrolní rozpočet)

Koncept PD lx vč.lxCD 
Čistopis PD 4x vč.lxCD

Koncept 2 měsíce od vydání 
pravomocného SP 
Čistopis 2 týdny od 
schválení konceptu 
objednatelem

Autorský dozor

Po dobu realizace 
stavby/zahájení prací od 
výzvy zadavatele 
(předpoklad 8 měsíců 
v období roku 2019-2020)
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5.2. Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení stanovených lhůt, jestliže došlo nebo dojde 
ke zdržení z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušení všech prací nebo 
jejich částí z důvodu výlučně na straně Objednatele.

5.3. Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb písemným oznámením 
zhotoviteli. Zhotovitel provede patřičná opatření k dočasnému přerušení služeb do 14 
dnů od obdržení tohoto oznámení.

Článek 6.
Cena za poskytování služeb

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této 
Smlouvy odměnu v následující výši:

6.1.1. Cena za AD je stanovena na základě závazné hodinové sazby uvedené v příloze 
č. 1 - Oceněný soupis prací, vynásobené skutečným rozsahem Poskytovatelem 
poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného rozsahu plnění. Hodinová sazba je 
stanovena v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH“). Výše hodinové sazby je 
závazná po celou dobu plnění této Smlouvy Poskytovatelem.

6.1.2. Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě 
závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 1 -  Oceněný soupis 
prací. Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
,,DPH“). Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné 
po celou dobu plnění dle této Smlouvy.

6.2. K cenám stanoveným dle čl. 6.1 této Smlouvy bude vždy připočtena DPH ve výši platné 
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6.3. Ceny stanovené dle čl. 6.1 pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a 
věci nezbytné k řádnému poskytnutí služeb, a to včetně cestovného, stravného apod. Na 
výši cen dle čl. 6.1 nemá dopad zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, 
jakož i případná změna kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy.

6.4. Podpisem této Smlouvy Poskytovatel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek 7.
Platební podmínky

7.1. Podkladem pro úhradu bude daňový doklad (dále jen „faktura44), vystavená 
Poskytovatelem za podmínek stanovených níže. Přílohou faktury bude vždy 
Objednatelem podepsaný předávací protokol se soupisem skutečně provedených prací.

7.2. Zálohy se neposkytují. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 
občanského zákoníku.

7.3. Cena za vyhotovení DÚR dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou 
splátkách, a to následovně: 70 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno po 
předání konceptu DÚR a zbylých 30 % po převzetí a odsouhlasení čistopisu DÚR 
Objednatelem (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele).

7.4. Cena za inženýrskou činnost pro DÚR bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou 
splátkách, a to následovně: 70 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno po 
podání žádosti o územní rozhodnutí k příslušnému stavebnímu úřadu, a zbývající část 
ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci územního rozhodnutí.
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Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení 
Objednatele o převzetí územního rozhodnutí s vyznačenou doložkou právní moci.

7.5. Cena za provedení potřebných průzkumů a zaměření dle čl. 2.2.1 Smlouvy bude 
Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čistopisu DSP Objednatelem.

7.6. Cena za vyhotovení DSP dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou 
splátkách, a to následovně: 70 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno po 
předání konceptu DUR a zbylých 30 % po převzetí čistopisu DSP (tj. po zapracování 
připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a nedodělků Objednatelem.

7.7. Cena za vyhotovení VD-ZDS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována 
po převzetí čistopisu VD-ZDS bez vad a nedodělků Objednatelem.

7.8. Cena za inženýrskou činnost pro DSP bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou 
splátkách, a to následovně: 70 % smluvené ceny bude Poskytovatelem po podání žádosti 
o stavební povolení k příslušnému stavebnímu úřadu, a zbývající část ceny bude 
vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci stavebního povolení (a případně 
dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení 
k odstranění stavby atd.). Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě 
písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných rozhodnutí 
(povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní moci.

7.9. Cena za AD bude Poskytovatelem vyúčtována vždy jednou měsíčně dle skutečného 
počtu odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu eviduje Poskytovatel a tato evidence, 
schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí faktury 
Poskytovatele, vztahující se k AD. Evidenci odpracované doby předá Poskytovatel 
Objednateli do 5 dnů po ukončení měsíce, ve kterém byl AD realizován, spolu se (i) 
zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci AD 
Objednateli (pokud existují). Objednatel tuto evidenci odpracované doby bezodkladně 
schválí nebo vznese své připomínky. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy 
poslední den příslušného kalendářního měsíce.

7.10. Faktury budou vystaveny vždy s dobou splatnosti minimálně 30 dnů ode dne jejich 
doručení Objednateli, přičemž faktura musí být Objednateli doručena na adresu 
uvedenou v čl. 7.11. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti předepsané platnými 
právními předpisy a dále číslo Smlouvy a název Zakázky. V případě, že faktura nebude 
obsahovat některou z předepsaných náležitostí nebojí bude obsahovat chybně, 
je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit ve lhůtě splatnosti Poskytovateli k opravě 
či doplnění. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet celá od počátku až 
okamžikem doručení opravené či doplněné faktury Objednateli. Veškeré platby dle 
Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet 
Poskytovatele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou 
okamžikem, kdy byla tato odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele.

7.11. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

7.12. Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou 
činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou hrazeny na 
základě požadavku Poskytovatele přímo Objednatelem.

7.13. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této Smlouvy použije výlučně pro účely, které 
nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 
nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této Smlouvy nepoužije 
režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92e
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(stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této 
Smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se 
zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 8.
Zástupce smluvních stran a komunikace

8.1. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém j azyce
a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže 
uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Ředitelství silnic a dálnic ČRZávod Praha
Adresa: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
K rukám:

Při doručování Poskytovateli: PUDIS a.s.
Adresa: Nad Vodovodem 2/3258,

100 31 Praha 10 
K rukám:

8.2. Jiná, než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce 
prostřednictvím kontaktů uvedených výše v úvodním ustanovení Smlouvy týkajícím se 
Smluvních stran.

8.3. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v této Smlouvě je smluvní strana, jíž se 
změna týká, povinna písemně sdělit druhé smluvní straně s tím, že změna kontaktních 
údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé smluvní straně doručením tohoto sdělení. 
Změna kontaktních údajů nevyžaduje změnu Smlouvy prostřednictvím dodatku.

Článek 9.
Bankovní záruka za provedení služeb a záruka za odstranění vad

9.1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že se bankovní záruka za provedení služeb a za 
odstranění vad po Poskytovateli nepožaduje.

Článek 10.
Záruční doba

10.1. Záruční doba na poskytnuté služby činí 24 měsíců (od odevzdání čistopisu PDPS). 
Záruční doba počíná dnem následujícím po dni předání a převzetí služeb, nebo příslušné 
části služeb dle čl. 2 této Smlouvy.

10.2. Vady zjištěné během záruční doby Objednatel u Poskytovatele uplatní formou písemné 
reklamace, která musí obsahovat popis reklamované vady a může obsahovat přiměřenou 
lhůtu pro její odstranění a určení způsobu jejího odstranění. Poskytovatel je povinen 
reklamovanou vadu bezúplatně odstranit v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě, a 
to způsobem stanoveným v písemné reklamaci Objednatelem. Pokud Objednatel lhůtu 
nebo způsob odstranění vady v písemné reklamaci nestanoví, platí, že je Poskytovatel 
povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu způsobem obvyklým.
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10.3. Vadou se rozumí stav, kdy plnění Poskytovatele neodpovídá této Smlouvě, platným 
právním předpisům nebo jiným normám, které se na plnění vztahují. Vadou se rozumí i 
vada právní.

10.4. Nebezpečí škody na věcech (dokumentaci) zhotovených dle této Smlouvy nese 
Poskytovatel až do dne jejich protokolárního převzetí Objednatelem bez vad 
a nedodělků.

Článek 11.
Smluvní pokuty

11.1. Pokud se Poskytovatel dostane do prodlení s dokončením Služby nebo její části (viz či. 
5 této Smlouvy), je Objednatel oprávněn po Poskytovateli požadovat uhrazení smluvní 
pokuty ve výši 1 400 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

11.2. Neodstraní-li Poskytovatel vady podle čl. 10.2 ve lhůtě stanoveném Objednatelem, je 
Objednatel oprávněn po Poskytovateli požadovat uhrazení smluvní pokuty za každý i 
započatý den, o který se odstranění vad opozdilo, ve výši 700 Kč.

11.3. Pokud je výstup Služby (koncept či čistopis) poskytnut s vadami spočívajícími 
v přímém rozporu s platnými českými státními normami (ČSN), je Objednatel oprávněn 
po Poskytovateli požadovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět 
tisíc korun českých), a to za každý takový jednotlivý případ. Smluvní pokuta uvedená 
v tomto článku se neuplatní, pokud je rozpor mezi výstupem Služby a ČSN zapříčiněn 
objektivními věcnými důvody (tj. nikoliv např. provozními důvody na straně 
Poskytovatele) a Poskytovatel na tento rozpor Objednatele písemně (postačí i formou 
písemného záznamu z ústního jednání smluvních stran) před odevzdáním výstupu 
Služby (konceptu/čistopisu) upozornil.

11.4. V případě porušení povinnosti Poskytovatele stanovené včl. 15.1. Smlouvy je 
Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli uhrazení smluvní pokuty ve výši
73 000 Kč, a to za každý i jednotlivý případ porušení této povinnosti.

11.5. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění 
Poskytovatele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

11.6. Uhrazením smluvní pokuty Poskytovatelem není dotčeno právo Objednatele na 
odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení 
smluvní pokuty nezaniká.

11.7. Maximální výše smluvních pokut uplatněných Objednatelem vůči Poskytovateli 
nepřekročí částku 294 000 Kč.

11.8. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat 
úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Poskytovatel není oprávněn 
započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody 
způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.

11.9. Smluvní strana informuje druhou smluvní stranu o uplatnění nároku na uhrazení 
smluvní pokuty či úroku z prodlení zasláním písemného oznámení o vzniku nároku na 
zaplacení smluvní pokuty či úroku z prodlení obsahujícího stručný popis a časové určení 
porušení smluvní povinnosti, které v souladu se Smlouvou založilo nárok smluvní 
strany na zaplacení smluvní pokuty či úroku z prodlení. Spolu s oznámením zašle 
smluvní strana druhé smluvní straně odpovídající Fakturu na uhrazení smluvní pokuty 
či úroku z prodlení s platebními údaji. Faktura je splatná ve lhůtě stanovené v příslušné 
Faktuře, která činí nejméně 15 (patnáct) kalendářních dnů ode dne doručení Faktury
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11.10.

12. 1.

12.2

13.1.

13.2.

13.3.

druhé smluvní straně. V ostatním (náležitosti Faktury, chyby Faktury apod.) se použije 
čl. 7 Smlouvy obdobně.
Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty zapoěíst oproti splatné 
pohledávce Poskytovatele na cenu služeb stanovenou dle ěl. 6.1 této Smlouvy.

Článek 12.
Práva duševního vlastnictví k dokumentaci

Objednatel má právo užívat výsledky služeb (dokumentaci) v souladu s účelem 
Smlouvy a v souladu s charakterem poskytovaných služeb. Objednatel je v tomto ohledu 
také oprávněn poskytnout výsledky služeb třetím osobám či na ně výsledky služeb 
převést spolu se všemi právy, kterými bude Objednatel disponovat. Objednatel je tak 
oprávněn postoupit na třetí osobu veškeré licence, převést právo vlastnické k hmotným 
podkladům a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu právních předpisů, které 
Poskytovatel Smlouvou udělil Objednateli v souvislosti s výsledky služeb, aniž 
by se k tomu vyžadovalo další svolení ěi vyjádření Poskytovatele.
Poskytovatel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré nezbytné 
souhlasy (licence) ke všem formám užití dokumentace a veškerých jiných předmětů 
práv duševního vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání výsledků 
služeb. Objednatel je zejména oprávněn k nezbytnému rozmnožování dokumentace, 
jejímu rozšiřování, úpravě a změnám, stejně jako k poskytnutí těchto oprávnění třetí 
osobě. Objednatel však není povinen tato oprávnění (licence) využít. Souhlasy (licence) 
k předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně neomezené (tj. jsou uděleny jak 
ve vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny na celou dobu trvání 
předmětných práv duševního vlastnictví a nelze je jednostranně vypovědět. 
Poskytovatel tedy zejména není oprávněn vypovědět ěi jinak jednostranně zamezit 
možnosti užívání dokumentace ani jakýchkoliv jiných předmětů práv duševního 
vlastnictví, které na základě Smlouvy poskytl Objednateli.

Článek 13.
Pojištění

Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činností, 
které jsou součástí plnění dle této Smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím 
z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové ceny uvedené v nabídce na uzavření 
Smlouvy.
Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí 
žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné 
pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), 
prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci této 
Smlouvy.
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetím osobám musí 
rovněž zahrnovat i pojištění všech subdodavatelů Poskytovatele, případně je 
Poskytovatel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali 
i všichni jeho subdodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování služeb podle 
této Smlouvy.

Stránka 13 z 22



Článek 14.
Odstoupení od Smlouvy

14.1 Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, 
nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování služeb, a to i bez uvedení důvodů. 
Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení 
poskytování služeb mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné 
financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - 
Ministerstva dopravy, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb 
zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne 
dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce 
apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost 
projednání ěi vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). 
Poskytovatel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody 
Objednateli nej později do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k 
přerušení poskytování služeb nebo od ukončení Smlouvy.

14.2 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
14.1.1. je Objednatel v prodlení po dobu delší než jeden měsíc s úhradou peněžitých 

závazků ve lhůtách splatnosti dle této Smlouvy;
14.1.2. Objednatel trvá na poskytování služeb dle nevhodného příkazu i poté, co 

Poskytovatel na takový nevhodný příkaz Objednatele písemně upozornil;
14.1.3. bude na majetek Objednatele vyhlášen konkurs, popř. bude návrh na vyhlášení 

konkursu zamítnut pro nedostatek majetku;
14.1.4. bude vydáno rozhodnutí o úpadku týkající se Objednatele, popř. takovýto 

insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Objednatele.
14.3 Smluvní strany v případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít ve smyslu § 2004 

odst. 2 povinnost vrátit si plnění, které již bylo poskytnuto před odstoupením 
od Smlouvy, ledaže již přijaté plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.

14.4 V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Poskytovatele 
má Poskytovatel v případě částí služeb, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny 
dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí 
služeb. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody Smluvních stran.

14.5 Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty.

14.6 Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně.

Článek 15.
Ostatní ujednání

15.1. Poskytovatel nezadá plnění celé Zakázky nebo její části, tj. stavební objekty silnic a 
souvisejících přeložek, mostů a sítí, jiné osobě bez souhlasu Objednatele. Objednatel 
není povinen tento souhlas vydat. Poskytovatel bude odpovídat zajednání nebo chyby 
všech subdodavatelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Poskytovatele.

15.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran 

o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
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15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak 
nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď 
výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.

15.5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byly 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě ujednáno jinak.

15.6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.

15.7. Jakékoli spory mezi Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve 
smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh 
kterékoli smluvní strany obecným soudem.

15.8. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést 
na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto 
Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami.

15.9. Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze vzestupně číslovanými 
písemnými dodatky ke Smlouvě, podepsanými oběma Smluvními stranami.

15.10. Tato Smlouva se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) 
stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

15.11. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, 
že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

15.12. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy:
15.12.1. Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací
15.12.2. Příloha č. 2 - Podrobný popis předmětu plnění

0 8 -06- 2M7
V Praze dne V Praze dne 1.6.2017

Ředitelství silnic a dálnic PUDIS a s
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Příloha č. 1
Oceněný soupis Služeb
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Příloha č. 2
Podrobný popis předmětu plnění

Předmětem prací této zakázky jsou následující činnosti:

• Předprojektová příprava
a) Geodetické zaměření (polohopis, výškopis)
b) mapové podklady, základní mapa dálnice
c) řízení a koordinace, HIP, součinnost objednatele
d) Aktualizace akustické studie pro optimální návrh PHS
e) Geotechnická rešerše (sondy)

® Projektová dokumentace k územnímu řízení (DÚR)
• Inženýrská činnost za účelem získání právoplatného územního rozhodnutí vč. 

správních poplatků
• Projektová dokumentace k stavebnímu řízení (DSP)
• Inženýrská činnost za účelem získání právoplatného stavebního povolení vč. 

správních poplatků
• Majetkoprávní příprava

a) Záborový elaborát
b) Majetkoprávní činnost
c) Geometrické plány, znalecké posudky

• Prováděcí projektové dokumentace (PDPS) (soupis prací a výkaz výměr, kontrolní 
rozpočet)
• Autorský dozor po dobu realizace stavby 

Odůvodnění:
Účelem výstavby PHS je omezení hluku způsobenému provozem na dálnici D8, který ovlivňuj 
obytnou zástavbu obce Všestudy.

Projektová dokumentace bude vypracována dle:
Předpisy a dokumentace pro pozemní komunikace

1. Soubor předpisů a dokumentací pro PK
2. Základní vybrané ČSN pro PK
3. Základní rezortní předpisy

a. Technické a kvalitativní podmínky staveb (TKP)
b. Obchodní podmínky
c. Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb (TKP-D)

4. Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb PK
5. Vzorové listy staveb pozemních komunikací
6. Technické podmínky MD

v

7. Metodické pokyny, směrnice a další technické předpisy, zejména MP GR ě. 10/2014
8. Nové vyhlášky MMR, zejména Vyhl. č. 230/2012 Sb.

Stránka 18 z 22



9. Soupisy prací nových staveb budou vyhotoveny dle OTSKP-SPK schválené komisí 
MD ČR v platném znění

Podrobný přehled je na odkazu http://www.pjpk.cz/PRED01.htm
Objednatel obdrží dokumentaci zpracovanou podle předpisu C2 - PŘEDPIS PRO 
PŘEDÁVÁNÍ DIGITÁLNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ŘSD ČR 
Geodetické podklady budou odevzdány objednateli dle předpisu B2/C1
Objednatel zpracuje majetkoprávní problematiku dle předpisu C3 - Datový předpis pro tvorbu 
digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR
Soupis prací musí být vyhotoven dle datového předpisu XC4 - Datový předpis pro tvorbu a 
předávání soupisů prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě
Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací 
vztahující se k PDPS a soupisu prací v rámci výběrového řízení na zhotovitele.
Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při vypořádání změn závazků 
předložených v průběhu realizace akce
Veškeré práce na dané komunikaci budou prováděny za kompletního zabezpečení DIO, na 
náklady dodavatele, dle stanovení odboru dopravy KÚSK.
Geotechnické rešerše budou zpracovány na základě Technických podmínek Ministerstva 
dopravy ČR -  Odbor infrastruktury, 2009: TP76 Geotechnický průzkum pro pozemní 
komunikace - část A, B, C, bude předán v souladu s předpisem C4 ŘSD

MAJETKOPRÁVNÍ ČINNOST PRO SIL ÚR:

• Objednatel zajistí stanoviska vlastníků dotčených pozemků k vynětí ze ZPF a 
PUPFL.

• Objednatel zajistí uzavření smluv o provozních škodách s vlastníky inženýrských 
sítí a smluv o následném převzetí nových objektů.

• Majetkoprávní příprava bude zajišťována v souladu s právními předpisy, zejména 
zákonem ě. 416/2009 Sb., o urychlení dopravní infrastruktury, v platném znění a 
zákonem č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, v platném znění

• Zajištění vlastnického práva k trvale dotčeným pozemkům kupní smlouvou nebo 
pravomocným rozhodnutím o vyvlastnění, vyhotovení návrhu na vklad

• Zajištění smluv o převodu příslušnosti hospodařit pro ŘSD ČR
• Zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene -  služebnosti nebo zajištění 

rozhodnutí o vyvlastnění věcného břemene -  služebnosti, vyhotovení návrhu na 
vklad.

• Zajištění uzavření nájemních smluv na dočasně potřebné pozemky
• Zajištění uzavření dohod s vlastníky pozemků o podmínkách odstranění mimolesní 

zeleně na základě dendrologického průzkumu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BUDE ZPRACOVÁNA VE SMYSLU PLATNÝCH 
PŘEDPISU A VYHLÁŠEK TJ. ZEJMÉNA:

• Nařízení hl.m.Prahy č. 10/2016 Sb.
• Vyhl.č. 499/2016 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky ě. 62/2013Sb.
• Vyhl.č. 268/2009Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhl.č. 20/2012
• Vyhl.č. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívaní staveb
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• Vyhl.č. 590/2002Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění vyhl.č. 
267/2005 Sb.

• Vyhl.č. 146/2008Sb, o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 

ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DÚR. DSP;

• V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě 
s objednatelem svolávány výrobní výbory za účasti všech dotčených orgánů a 
organizací.

• Zhotovitel se zúčastní, na vyžádání objednatele, projednávání dokumentace s dotčenými 
organizacemi a případně doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých 
požadavků.

• Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu.
• Pozn. Pro zpracovatele: v případě DSP bude doplněno: Zhotovitel se na vyžádání 

objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených nemovitostí, a 
případně doplní projektovou dokumentaci.

« Dokumentace bude v konceptu ve stanoveném termínu předložena 
objednateli k projednání v technicko-dokumentační komisi. Zhotovitel se na vyžádání 
zúčastní tohoto projednání konceptu v technicko-dokumentační komisi objednatele 
včetně příslušných specialistů.

• Před vyskladněním projektové dokumentace bude objednateli předán koncept dvou 
kompletních paré k posouzení a jedno paré konceptu bude předáno 
zhotovitelem zpracovateli expertního posudku (supervize). Případné připomínky budou 
na základě zápisu z dokumentační komise zhotovitelem zapracovány do čistopisu.

• Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy, tabelizace, 
dokumentaci pro odnětí ZPF a LPF atd. příslušným orgánům, které na základě těchto 
součástí dokumentace budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich 
vyskladněním tak, aby nebylo požadováno jejich doplnění či přepracování jak 
z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny 
z důvodu přepracování dokumentace v případě negativního stanoviska dotčeného 
orgánu k projektové dokumentaci.

• Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat 
s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat 
jejich písemná stanoviska či odsouhlasený záznam zjednání. - Zpracovatel expertního 
posouzení (supervize) dokumentace (díla), je-li objednatelem stanoven, a zástupce 
provozního úseku objednatele musí být pozváni na všechny výrobní výbory a případně 
na další jednání, kde je jejich účast nutná či vhodná.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ
Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon 
inženýrské činnosti k zajištění pravomocného územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení 
či jiného příslušného správního rozhodnutí stavby pozemní komunikace, zahrnující veškeré 
úkony nutné pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí.
Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 
orgány státní správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, 
vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 
příslušného správního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, 
zajištění vydání příslušného správního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření,
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stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení 
a jeho podání u příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků 
příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních vyvolaných 
projednáním stavby, apod.,

Projektová dokumentace nro PVZ v úrovni PDPS:
Zhotovitel je při realizaci DVZ povinen postupovat v souladu s metodikou zpracování PDPS tj. 
v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 10/2014 - Členění a rozsah zadávací 
dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby (pro výběrové řízení 
na zhotovitele stavby), která nabyla účinnosti dne 9.6.2014.
V rámci zpracování VD-ZDS (DVZ) je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci 
výrobních výborů nebo koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a 
objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

V rámci prvního výrobního výboru, který zhotovitel svolá neprodleně (tj. nejpozději do 14 
kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné 
zakázky) předložit objednateli harmonogram odevzdání konceptu VD-ZDS (DVZ) a to

a) PDPS po stavebních objektech
b) ZTKP-zvlášť
c) Soupis prací - zvlášť

Harmonogram bude rozdělen po stavebních objektech s tím, že náročné stavební objekty budou 
rozděleny do etap po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, tj. např. stavební 
objekty řady 200 - mostní objekty objednatel požaduje rozdělit na etapy a) založení, b) spodní 
stavba, c) nosná konstrukce, d) příslušenství.
Každou takto stanovenou zvláštní etapu je zhotovitel povinen projednat s objednatelem zvlášť. 
Objednatel si vyhrazuje právo po dohodě se zhotovitelem upravit harmonogram zhotovitele 
podle svých potřeb a požadavků.
Na prvním výrobním výboru bude zároveň odsouhlasen a zhotovitelem písemně potvrzen 
(formou zápisu z výrobního výboru) systém projednání a odsouhlasení konceptu, konceptu 
čistopisu a čistopisů dílčích částí VD-ZDS. V tomto zápisu budou uvedeny závazné termíny 
pro

- Předání konceptu VD-ZDS k odsouhlasení objednatelem po stavebních objektech,
- Předání připomínek od objednatele po stavebních objektech zhotoviteli
- Předání konceptu čistopisu VD-ZDS objednateli k odsouhlasení
- Předání konceptu čistopisu stavebních objektů objednateli k odsouhlasení
- Předání souhrnného písemného stanoviska od objednatele zhotoviteli
- Vyskladnění čistopisů stavebních objektů v papírové a elektronické podobě

Zápis z prvního výrobního výboru se stane závazným pro plnění dílčí části předmětu díla VD- 
ZDS s tím, že platí základní termínové rozdělení uvedené v čl. 22 Zvláštních obchodních 
podmínek.
Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací 
vztahující se k PDPS, soupisu prací a ZTKP v rámci výběrového řízení na zhotovitele.

Autorsky dozor;
Autorský dozor bude vykonáván na výzvu zadavatele. Výkon autorského dozoru bude probíhat 
od zahájení stavby až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.
1) Účel autorského dozoru
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Účelem autorského dozoruje zejména dohled nad souladem zhotovení stavby s koncepčním 
návrhem stavby ( DSP a ZDS) a posouzení RDS a případných pozměňovacích a/nebo 
doplňujících návrhů, připravených jinou osobou.

2) Zajištění výkonu autorského dozoru
Autorský dozor (AD) se sjednává jako občasný. U AD se vyžaduje návštěva stavby podle 
základních činností AD definovaných v čl. 3.0 nebo na výzvu správce stavby/objednatele 
stavby, při které AD stavby plní povinnosti podle této objednávky.

3) Základní činnosti autorského dozoru

Výkon autorského dozoru bude zabezpečovat:
• dohled nad souladem zhotovení stavby s technickým a architektonickým návrhem v 

projektové dokumentaci stupně DSP a zejména se ZDS;
• podání vysvětlení k návrhu stavby (vztahuje se na všechny stavební objekty), který je 

uveden v zadávací dokumentaci stavby;
• kontrolu souladu RDS se zadávací dokumentací stavby - včetně kontroly zapracování 

požadavků vyplývajících z pravomocných stavebních povolení, zajišťovanou 
zhotovitelem stavby a posouzení návrhů RDS z hlediska technické správnosti a 
ekonomické vhodnosti;

• posouzení technické správnosti a ekonomické přijatelnosti dokumentace změn 
navržených objednatelem a/nebo zhotovitelem stavby a důvodu navržení změny;

• aktivní účast na pravidelných a nepravidelných technických a kontrolních akcích 
(kontrolní dny na stavbě, zahájení a ukončení důležitých etap stavby, sledování 
rozhodujících a technicky náročných prací apod.);

• koordinace projektů RDS jednotlivých dílčích částí staveb;
• AD se bude spolupodílet při schvalování „změn během výstavby44 podle aktuálně 

platné SGŘ ŘSD ČR - tzv. podpisy a v případě potřeby písemnými stanovisky.

4) vztah AD ke zhotoviteli stavby
AD neovlivňuje přímo činnost zhotovitele stavby. Přímo sdělené návrhy, posudky, doporučení 
a zjištění, které musí mít písemnou formu (budou vždy předloženy také správci stavby a 
objednateli), mají pro zhotovitele význam informativní. Rozhodnutí ve všech těchto 
záležitostech přísluší správci stavby nebo objednateli stavby v rámci jejich kompetence ve 
vztahu ke stavbě.
Zhotovitel stavby je povinen podle stavebního zákona spolupracovat s osobou vykonávající AD 
a umožnit výkon AD:

• zajištěním přístupu do všech míst na staveniště i mimo staveniště, mající vztah k 
provádění prací;

• poskytnutím potřebných podkladů vyžádaných AD;
• sdělením veškerých informací o stavbě a jejím provádění;
• příslušným reagováním na upozornění a zjištění AD;
• umožnění zápisu do stavebního deníku.
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