
Tilouva o dílo: „Vypracování projektové dokumentace na akci:
Snížení energetické náročnosti budovy Zarámí 4421“

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ; 760 01 S00JP01HSM11
zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: I
zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar: Odbor realiza
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

eská spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen objednatel

FORMICA s.r.o.
se sídlem: Slovenská 2685, 76001 Zlín
zastoupená: Ing. arch. Pavel Hanulík, jednatel
zástupce ve věcech smluvních a technických: Ing. Petr Hrnčiřík, jednatel
IČO: 46982663
DIČ: CZ46982663
Zapsána v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně, oddíl Č, vložka 8316
Bankovní spojení: 1400039339/0800

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 3^C0

číslo smlouvy zhotovitele:

1. ČLÁNEK
Předmět smlouvy a rozsah díla

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a
závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

1.1. Dílem dle této smlouvy je realizace služeb:

„Vypracování projektové dokumentace na akci:
Snížení energetické náročnosti budovy Zarámí 4421“

(dále jen „dílo")

v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek dle této smlouvy.
1.2. Předmět plnění
Předmětem smlouvy je:

- zhotovení jednostupňové projektové dokumentace;
- výkon funkce koordinátora ve fázi projektové přípravy;
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- zpracování soupisů prací a oceněných soupisů prací;
- výkon inženýrské činnosti za účelem vydání povoíení pro realizaci stavby v právní moci
- a ostatní činnosti sjednané touto smlouvou.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je;
- dokumentace stávajícího stavu objektu č. p. 4421 Zlín zpracované

s datem 06/2023, kterou je zhotovit
- energetický posudek zpracovaný datem 12. 07. 2023 pod

evidenčním číslem 518403.0.

V rámci plnění bude probíhat projednání dokumentace s objednatelem díla průběžně zpravidla 1x za
21 dnů.

1.2.1. Rozsah a členění díla:

1.2.1.1. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle Přílohy 13
k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů včetně;

- zapracování navržených energetických opatření dle energetického posudku (zatepiení
objektu, instaiace FVE, výměna stávajícího osvětíení za LED) dle odst. 2.1;

- potřebné doměření a kontrola dokumentace stávajícího stavu všech dotčených objektů;

- prověření správnosti předaných podkíadů;

- zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování
projektové dokumentace;

- splnění všech požadavků na projektovou dokumentaci tak aby splňovala požadavky jako
příloha žádosti pro povolení stavby;

- vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro povolení
stavby;

- zpracování všech podkladů pro ocenění vedlejších a ostatních nákladů;

- předložení k projednání stavebních úprav vlastníkovi autorských práv daného objektu,
bude-li vlastník autorských práv dohledán;

- povedení potřebných úprav technických zařízení budov, zejména umístěných na
obvodovém plášti budovy;

- provedení potřebných úprava a opravy nadstřešení vstupu (markýzy);

- sjednocení povrchových úprav všech pohledových ploch a konstrukcí obvodového na
obálce budovy;

- potřebná úprava zpevněných ploch potřebných pro realizaci stavebních prací;

- výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu
§ 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování síužeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006
Sb., ve fázi přípravy stavby. Objednatei neurčuje pro projektovou přípravu dané akce více
koordinátorů;

- splnění požadavku na zadávací dokumentaci přiměřeně dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č.
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

- zpracování soupisu prací dle prováděcí vyhlášky k platnému zákonu o zadávání
veřejných zakázek (aktuálně vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr, v platném znění);

- ocenění soupisu prací v aktuální cenové úrovni;

- v případě požadavku objednatele před předáním projektové dokumentace provede
prezentaci konečné verze kompletní projektové dokumentace (včetně soupisu prací)
k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracuje případné připomínky
objednatele do projektové dokumentace a soupisu prací

- projektová dokumentace bude obsahovat veškeré písemné a grafické informace



potřebné k jednoznačnému provedení díla;

projektová dokumentace pro musí bezpodmínečné splňovat podmínky a požadavky na 
zadávací dokumentaci přiměřeně dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích právních předpisů k tomuto 
zákonu;

zpracování projektové dokumentace v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN a 
EN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik;

navržení postupu realizace stavby tak, aby byl co nejméně omezen provoz řešené 
budovy;

potřebná úprava střešního pláště pro umístění fotovoltaických panelů (únosnost, požární 
odolnost, životnost);

výměna poškozených výplní otvorů;

splnění požadavků na technické parametry stavby dle kapitoly Dl a D2 Pravidel pro 
žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021
2027 dle https://opzp.cz^dokument/2605;

navržení venkovních (předokenních) žaluzií do výplní otvorů zejména na východní a jižní 
fasádě řešeného objektu;

opravy a doteplení střešního pláště;

5 vyhotovení kompletní dokumentace v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD/DVD 
nebo datovém nosiči, z toho 1 x ve formátu *pdf. a 1x v editovatelném formátu 
zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. Digitální forma projektové 
dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové 
dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů. Oceněný i neoceněný soupis 
prací bude předán kromě tištěné podoby (v pare č. 1 a 2) i samostatně na CD/DVD nebo 
datovém nosič v elektronické podobě v editovatelném formátu *xls., *xlsx. Pare č. 1 a 2 
projektové dokumentace včetně soupisů prací a oceněných soupisů prací bude opatřeno 
autorizačním razítkem.
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12.1.2. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání povolení pro realizaci stavby, 
která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní 
rozhodnutí pro realizaci stavby včetně:

- zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání povolení stavby, kterě budou sloužit 
jako příloha k žádosti pro povolení stavby;

- odeslání projektové dokumentace pro povolení stavby k vyjádření všem účastníkům 
správního řízení pro povolení stavby a předložení objednateli dokladu o odeslání;

- zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení;

- vyplnění žádosti o povolení stavby;

- podání žádosti o povolení stavby na příslušný stavební úřad a předložení dokladu o 
podání na příslušný stavební úřad objednateli;

- zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti o povolení stavby 
a zabezpečení vydání povolení stavby;

- zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do 
projektové dokumentace;

- veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání povolení 
stavby;

- úhrada správních poplatku za vydání povolení pro realizaci stavby;

- zapracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou 
vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních pro 
vydání povolení stavby;

- komplexního výkonu inženýrské činnosti za účelem projednání dokumentace s 
dotčenými osobami a orgány státní správy, organizacemi pověřenými výkonem státní 
správy a správci sítí, získání příslušných kladných vyjádření těchto osob, získání 
stanovisek a rozhodnutí, vypracování a zajištění platných povolení pro realizaci 
stavby, včetně nabytí právní moci;

- 2x originál (nebo kopie) tištěné formy výsledků písemného projednání s orgány a 
dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o stavební povolení a 2x v digitální formě



ve formátu *.pdf na CD/DVD nebo datovém nosič, 1x tištěná forma stavebního
povolení v právní moci, 1 x tištěná forma štítek „STAVBA POVOLENA", 1 x
projektovou dokumentaci pro povolení stavby oraženou stavebním úřadem v tištěné
formě.

2. ČLÁNEK
Podklady pro provedení díla

2.1. Podklady pro provedení díla jsou zejména:
- výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh;
- tace stávajícího stavu objektu č. p. 4421 Zlín zpracované

s datem 06/2023, kterou je zhotovitel povinen z
- ký posudek zpracovaný dne 12. 07. 2023 pod

evidenčním číslem 518403.0;
- kapitola Dl a D2 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu

Životní prostředí pro období 2021-2027 dle https://opzp.cz/dokument/2605;
- nabídka zhotovitele.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady pro
realizaci díla a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení
jako odborně způsobiiý subjekt seznámii a prohiašuje, že dílo lze podle této smlouvy a
podmínek výběrového řízení provést tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené a
očekávané.

3. ČLÁNEK

Povinnosti zhotovitele

Smlouva o dílo: „Vypracování projektové dokumentace na akci -
Snížení energetické náročnosti budovy Zarámí 4421“

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, v souladu s obecně závaznými právními
předpisy, v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN a EN a dle obecně závazných a
doporučených předpisů a metodik, v souladu doporučením energetického posudku (zatepiení
obvodového pláště, instalace fotovoltaiky, výměna osvětlení), v ujednaném čase a obsahu
dle této smlouvy a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro
provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a pokyny objednatele.

3.2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a je přitom vázán pokyny objednatele,
který má právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez
zbytečněho odkladu na nevhodnou povahu pokynu, kterou mu objednatel dal.

3.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv
způsobem měnit věcný rozsah díla.

3.4. Zhotovitel je povinen vykonávat právní úkony a činnosti v rámci plnění této smlouvy s
veškerou odbornou znalostí, pečlivostí a svědomitostí, v souladu s platnými právními
předpisy, bezpečnostními předpisy, všemi oprávněnými požadavky orgánů státní správy,
zúčastněných institucí a úřadů, pokyny objednatele a podle obecných technických pravidel s
ohledem na technické normy a vyhlášky.

3.5. Zhotovitel je povinen zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou informovanost všech osob
zúčastněných na včasném a řádném plnění této smlouvy. Dále má za povinnost upozorňovat
včas prokazatelným způsobem objednatele na předvídatelné problémy a s cílem co
nejrychleji a nejlépe dosáhnout především:

- včasného obstarání, popřípadě přijetí nutných rozhodnutí;
- prosazení nezbytných opatření k realizaci smlouvy;
- obstarání potřebných souhlasů a povolení;
- odstranění možnosti vzniku konfliktů v průběhu realizace díla.



Smlouva o dílo: „Vypracování projektové dokumentace na akci -
Snížení energetické náročnosti budovy Zarámí 4421“

4. ČLÁNEK

Součinnost objednatele

4.1. Objednatel zmocňuje zhotovitele, aby jeho jménem a na jeho účet vykonával všechny činnosti, 
kterými bude realizovat dílo dle této smlouvy, a to za podmínek touto smlouvou dohodnutých.

4.2. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které 
v průběhu plnění těto smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění 
smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající 
zejměna v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění smlouvy a neobsažené v předmětu plnění této smlouvy.

5. ČLÁNEK
Doba a místo plnění

5.1. Doby plnění:

- Zahájení plnění: bezodkladně po uzavření této smlouvy
- Vypracování a předání projektové dokumentace dle odst. 1.2.1.1 do 01.02.2024.
- Odeslání projektové dokumentace 1.2.1.2 k vyjádření všem účastníkům správního

řízení pro povolení stavby do 7 kalendářních dnů od předání projektové dokumentace.
- Zapracování připomínky účastníka správního řízení pro povolení stavby do 14

kalendářních dnů od předání připomínky a opětovné odeslání projektové dokumentaci 
připomínkujícímu do 14 od doručení připomínky.

- Podání žádostí o povolení stavby/staveb včetně všech příloh na příslušný stavební 
úřad do 14 kalendářních dnů od doručení vyjádření všech účastníků správního řízení 
při povolování stavby.

- Zapracování připomínky stavebního úřadu k projektové dokumentaci do 14
kalendářních dnů od předání připomínky a opětovné odeslání projektové dokumentaci 
stavebnímu úřadu do 14 od doručení připomínky.

- Předání vyjádření všech účastníků správního řízení a povolení pro realizaci staveb v 
právní moci do 20 kalendářních dnů od nabytí právní moci povolení pro realizaci 
stavby.

5.2. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti 
objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti 
není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

5.3. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku 8.

5.4. Místem plnění je místo sídla objednatele.

6. ČLÁNEK
Cena za dílo

6.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celěho článku 1 je stanovena dohodou smluvních stran jako 
cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

6.2. Cena za dílo (jeho části) byla dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

ČÁST CENA 
BEZ DPH

DPH
CENA 

VČ. DPH

Vypracování jednostupňové dokumentace dle 
odst. 1.2.1.1 935.000 Kč 196.350 Kč 1.131.350 Kč
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IČ dle odst. 1.2.1.2 45.000 Kč 9.450 Kč 54.450 Kč

Cena celkem 980.000 Kč 205.800 Kč 1.185.800 Kč

6.3. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je možná pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy 
dojde ke změnám zákonných sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle 
výše sazeb platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bez nutnosti uzavření dodatku 
k této smlouvě.

7. ČLÁNEK
Platební podmínky

7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

7.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel provede úhradu po předání jednotlivých částí 
projektové dokumentace bez vad a nedodělků dle tabulky uvedené v čl. 6. Cena za dílo.

7.3. Cena za dílo (část díla) bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených 
zhotovitelem s náležitostmi a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidaná hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů.

7.4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo (část díla) na základě doručeného dílčího daňového 
dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po předání a převzetí díla (jeho části). Přílohou 
dílčího daňového dokladu musí být předávací protokol, osvědčující řádná předání díla (jeho 
části) bez vad a nedodělků podle odst. 7.2 podepsaný zástupcem objednatele ve věcech 
technických. Den podpisu předávacího protokolu (části díla) je zároveň dnem uskutečnění 
dílčího zdanitelného plnéní. Splatnost dílčího daňového dokladu (faktury) činí 30 dní od data 
jeho doručení objednateli. Zhotovitel doručí dílčí daňový doklad (fakturu) do 7 dnů ode dne 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.

7.5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele, uvedený 
na listu 1 této smlouvy. Terminem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu 
objednatele.

7.6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn 
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále 
písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit 
plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla 
pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla/ zaslána druhé 
smluvní straně do 1 roku od data předpokládanáho zahájení plnění díla/od data přerušení plnění 
díla/, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si 
vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

8. ČLÁNEK
Změny díla

8.1. Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného 
příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

9. ČLÁNEK
Předání a převzetí díla

9.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno bez vad a nedodělků.

9.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným 
způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dnů předem.

9.3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma



smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.

9.4. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí 
díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních 
stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, 
z jakých důvodů.

9.5. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, prokazující dokončení díla (jeho části) a 
dále dokumenty, které při plnění této smlouvy získal, tj. zejména vyjádření a stanoviska 
správních orgánů, smlouvy s vlastníky dotčených pozemků, atp.

10. ČLÁNEK
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

10.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je po jeho předání objednatel.

10.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem. Zhotovitel 
také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání 
a převzetí díla objednatelem.

10.3. Vzhledem ktomu, že zhotovitelem prováděné dílo může podléhat ochraně podle autorského 
zákona, dohodly se smluvní strany na tom, že okamžikem předání díla poskytuje zhotovitel 
zároveň objednateli oprávnění k výkonu práva dílo neomezeně užívat (dále jako „licence"). 
Odměna za poskytnutou licenci je již zahrnuta ve sjednané ceně díla. Zhotovitel prohlašuje, že 
má veškerá práva a oprávnění ktomu, aby mohl licenci dle tohoto odstavce objednateli 
poskytnout.

10.4. Zhotovitel není oprávněn dílo využívat sám ani poskytnout oprávnění kjeho užívání jakékoliv 
třetí osobě.

11. ČLÁNEK
Odpovědnost za vady

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější 
odpovídá tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

11.2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě.

Smlouva o dílo: „Vypracování projektové dokumentace na akci -
Snížení energetické náročnosti budovy Zarámí 4421“

11.3. Pro případ vady projektové dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele 
požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat neprodlené bezplatné odstranění vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady projektové dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu po 
uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou, nejpozději však do 15 
dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

12. ČLÁNEK
Smluvní záruka za jakost

12.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla minimálně 60 měsíců, která počíná běžet předáním a 
převzetím díla (části díla).

12.2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek této smlouvy a nejméně v záruční době 
bude způsobilé k použití pro svůj účel. Zhotovitel dále prohlašuje, že předmět díla má v době je 
předání objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně 
závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN v době předání díla. Dále odpovídá za to, 
že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

12.3. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení 
zhotoviteli bezplatně odstraněny



12.4. Pro postup při uplatnéní nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto 
vad se použijí ustanovení § 2619 občanského zákoníku.

13. ČLÁNEK
Smluvní pokuty

13.1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla popř. Jeho částí (řádným dokončením 
a předáním) dle odst. 5.1, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za 
každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla popř. Jeho části objednateli. 
Zhotovitel není v prodlení s předáním díla, pokud se vyskytnou objektivní skutečnosti, které 
nemohl svou vůlí ovlivnit a které zapříčinily vznik prodlení s předáním díla, ačkoliv zhotovitel 
vyvinul veškeré rozumně požadovatelné úsilí pro dodržení termínu předání díla.

13.2. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené 
lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 1 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.

13.3. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody 
způsobené mu zhotovitelem. Objednatel Je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na 
smluvní pokutu.

13.4. Objednatel Je oprávněn Jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči 
nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

^ 14. ČLÁNEK
Úrok z prodlení

14.1 V případě prodlení kterékoliv ze stran splněním peněžitého závazku dohodnutého v této 
smlouvě Je strana, která Je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné 
výši denně z částky, ohledně které Je v prodlení.

15. ČLÁNEK
Jiná ustanovení

Smlouva o dílo: „Vypracování projektové dokumentace na akci -
Snížení energetické náročnosti budovy Zarámí 4421“

15.1. Zhotovitel předáním díla umožňuje objednateli Jeho užití k účelu vyplývajícímu z této smlouvy 
(realizace „Snížení energetické náročnosti budovy Zarámí 4421“). Zhotovitel užití díla za tímto 
účelem žádným způsobem neomezuje.

15.2. Zhotovitel výsledek své činnosti nesmí poskytnout Jiným osobám. Pro případ porušení tohoto 
závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.

15.3. Zhotovitel Je povinen dodržovat zásadu významně nepoškozovat environmentální cíle.

16. ČLÁNEK
Odstoupení od smlouvy

16.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 
zhotovitelem a to v případě:

- prodlení s provedením díla (Jeho části), po dobu delší než 30 dnů;
- neoprávněného zastavení či přerušení provádění díla po dobu delší než 30 dnů 

v rozporu s touto smlouvou,
- nesplnění Jiné povinnosti dle této smlouvy a neodstranění takového porušení ani 

v dodatečné lhůtě 30 dnů, kterou mu zhotovitel poskytne na základě písemné upomínky.

16.2. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy objednatel neplní některou 
z povinností podle této smlouvy a neodstraní takové porušení ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, 
kterou mu zhotovitel poskytne na základě své písemné upomínky.

16.3. Odstoupení od smlouvy Je účinné ode dne následujícího po dni Jeho doručení druhé smluvní 
straně.



Smlouva o dílo: „Vypracování projektové dokumentace na akci -
Snížení energetické náročnosti budovy Zarámí 4421“

17. ČLÁNEK

Závěrečná ustanovení

17.1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

17.2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

17.3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve
smlouvě uvedeno jinak.

17.4. Zhotovitel souhlasí:
- se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě statutárním městem

Zlínem, a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu
neurčitou,

- se zveřejněním této smlouvy objednatelem v Registru smluv dle příslušných norem právního
řádu ČR.

17.5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech splatností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží 2 vyhotovení.

17.6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

17.7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a
svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslojednací: 23.1.2023, č.J. 44/2R/2023, RO 2/2023 T57
Datum a čísloJednací: 28.8.2023, č.J. 85/16R/2023, RO 33/2023 TI3

Schválení uzavření smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváíeno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a čísloJednací: 11.09. 2023, č.J.: 46/17R/2023

Ve Zlíně dne...

objednatel

primátor
odbor datum příjmení podpis i

1 8. 09. 2023
Ve Zlíně dne

zhotovitel
FORMICA s.r.Ot

Ing. Petr Hrnčiřík
jednatel


