SMLOUVA O DIiLO NA ZHOTOVENI PROJEKTOVE

DOKUMENTACE STAVBY

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona ¢.
89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik (dale jen ,,obCansky zdkonik*) mezi:

OBJEDNATEL:
se sidlem:

Zastoupené:
Opravnény zastupce:

- ve vécech smluvnich:
Tel/fax:

E-mail:

- ve vécech technickych:

Tel:
E-mail:
Mobil:

Tel:
E-mail:
Mobil;

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

I. Smluvni strany

Mésto Zatec 5
namesti Svobody 1, 438 24 Zatec

Mgr. Zdeitka Hamousova, starostka mésta

Mgr. Zdenka Hamousova, starostka mésta
+420 415736 111, +420 415 736 148
hamousova@mesto-zatec.cz

Ing. Katetina Mazéankova, vedouci odboru rozvoje a majetku
mésta

+420 415 736 260

mazankova@mesto-zatec.cz

Jana Smidtova, referent odboru rozvoje a majetku mésta
+420 415 736 267
smidtova@mesto-zatec.cz

Identifikacni Cislo: 00265781

DIC: CZ00265781

dale jen ,,objednatel*

a

ZHOTOVITEL:  Ing. Pavel Huml IC 10443720 DIC CZ5506196036

Ing. arch. Jifi Vani¢ek IC 1280153
podnikajici jako sdruzeni fyzickych osob pod nazvem:

HUML&VANICEK ateliér pro architekturu a projektovani staveb

Se sidlem:
Zastoupena :

Safafikova 855, 438 01 Zatec
Ing. arch. Jifi Vanicek
Ing. Pavel Huml

Autorizovany architekt Ing. Jifi Vaniéek, ¢. autorizace CKAIT 00 592 5
Autorizovany inZenyr v oboru pozemni stavby Ing. Pavel Huml, ¢ autorizace CKAIT 0300046
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Bankovni spojeni: _

Cislo Giétu: I

mobil: 603 802 043, 415 711 227
E-mail: vanicek77@seznam.cz

dale jen ,,zhotovitel*
Dale také obecné jako ,,smluvni strany*

1.

I1. Pfedmét smlouvy

Objednatel se zhotovitelem se dohodli, Ze zhotovitel pro objednatele zhotovi dilo, a to
projektovou dokumentaci ke stavebnimu povoleni nesouci nazev: ,,Polyfunkéni a spolkové
centrum — Regionalni technologické centrum robotiky v objektu Klastera kapucinu v
Zatci“, dle specifikace uvedené nize (dale jen ,,dilo*) a dle studie vyuZiti zpracované
Ateliérem Huml & Vanicek, ktera je soucésti zadavaci dokumentace, pii zachovani
autorskych prav zpracovatele.

Klaster Kapucintl - stavba je nemovita kulturni pamatka rejstt. ¢. 43185/5-1531, evidovana
v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek stavebni parcela &. 412 k.{1. Zatec.

II1. Rozsah dila

Dilo bude zpracovano v tomto rozsahu:

Robotické centrum bude navrzeno v prostoru cooworku, které v dopolednich hodinach bude
slouzit jako robotické centrum pro Skolni mladez a v odpolednich a vecernich terminech
bude prostor urCen pro setkavani a praci spolki i pro S$irSi vefejnosti — s moznosti
zakladniho obcerstveni. V souvislosti s umisténim robotického centra bude navrzena
piizemni dostavbou (ocel a sklo) s plochou stfechou krytou kadirkem (viz vstupni hala) u
zapadni fasaddy smérem do atria (ptidorysny rozmér cca 6.00 x 15m)“.

Vybaveni robotického centra nebude soucasti projektu mimo zékladni zobrazovaci pevné
zabudované zafizeni (projektor, LED zobrazovace a souvisejici hardware).

PD bude vypracovana ke stavebnimu povoleni s rozpoctem stavby dle studie vyuziti
zpracované  Ateliérem Huml & Vanicek, kterd je soucCasti zadavaci dokumentace, pti
zachovani autorskych prav zpracovatele studie. Dale podle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim tadu, ve znéni pozd¢jsich predpist, blizsi specifikace je
ve vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpist a dle
podminek :

Vyzvy IROP: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-74-
Rozvoi-infrastruktury-polyfunkcnich-komunitnich-center

Soucasti bude také zajisSténi vydani stavebniho povoleni v pravni moci.

.Objednatel se zavazuje, ze dokonceny projekt pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni
dohodnutou cenu.

Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli nezbytnou sou¢innost potiebnou pro fadné
vyfizeni zélezitosti, které jsou pfedmétem této smlouvy.

Objednatel se zavazuje, Ze se zucCastni jednani, které svola zhotovitel v ptipad¢, bude-li ze
strany objednatele tfeba odsouhlasit dalsi postup praci ve smyslu této smlouvy. Zhotovitel
je v takovém piipad¢ povinen oznamit objednateli misto a termin jednani nejméné 2 dny
predem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
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IV. Zpiisob vypracovani projektu

1. Projektovd dokumentace pro stavebni povoleni v rozsahu dokumentace ke stavebnimu
povoleni bude provedena v poctu 6 paré:

— vykaz vymér (slepy) pieda zhotovitel objednateli v elektronické podobé (editovatelné)
v programu Microsoft Windows Word ¢i Excel; polozkovy rozpocet bude v
rozpoctovém formatu *.XC4 — jednd se o otevieny elektronicky format ve struktuie
XML;

— projektové dokumentace bude predana vcetné vSech nezbytnych vyjadieni dotéenych
orgdnll a organizaci, podrobného vykazu vymeér pro podani nabidek v soutézi na
zhotovitele dila, v€etné polozkového rozpoctu.

— Vprvnim paré bude zvlast' pfilozen ocenény vykaz vymér po polozkach podle
jednotného ceniku stavebnich praci v aktualni cenové urovni ve forme ocenéného
soupisu praci potvrzen¢ho autorizovanym projektantem.

— Cela PD bude pfeddna navic v elektronické podobé na CD-R ve formatu dwg. nebo
dgn. a povinné¢ ve formatu pdf. Vykaz vymér ptfeda zhotovitel objednateli navic
v elektronické podobé (editovatelné) v programu Microsoft Windows Word ¢i Excel na
piislusném nosici tj. CD-R.

— Rozpocet musi byt vypracovan v rozsahu odpovidajicimu pozadavkim vyhlasky c.
230/2012 Sb. (¢. 169/2016 od nabyti Gcinnosti) a predloZzen v pdf a v elektronické
podobé¢, ve formatu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo v obdobném vystupu z rozpoctového
softwaru. Stavebni rozpocet je nutno Clenit na stavebni objekty, popt. dil¢i stavebni
nebo funkéni celky, pfipadné jiné obdobné Casti, a to tak, aby bylo mozno jednoznacné
vymezit zpusobilé/nezplsobilé vydaje a hlavni/vedlejsi aktivity projektu (viz podminky
vyzvy €.74)

Nedilnou soucasti projektové dokumentace bude projednani se vSemi zainteresovanymi
organy statni spravy, spravci siti a popt. U€astniky fizeni, dale bude soucasti projektové
dokumentace stavebni ¢i jiné povoleni umoznujici jeho realizaci. Projektova
dokumentace bude rovnéz projednana s architektem mésta Zatec. Soudasti projektové
dokumentace budou i dalsi predvidatelné prace.

Zadavatel dale pozaduje v prub&hu vypracovavani projektové dokumentace svolat min.
2x kontrolni schizku za ucelem kontroly rozsahu provedenych praci a za ucelem
uptesnovani piipadnych pozadavki zadavatele za ucasti :

- projektanta (uchazece)

- zastupce zadavatele tj. pracovnika ORMM + méstsky architekt+pamatkova péce

Kazdy z ucastnikli si mize pozvat dalsi osoby, které bude povazovat za zpiisobilé jednat
v dané véci.

Jako podklad pro zpracovani PD bude slouzit studie vyuziti ve formatu pdf a
zpracovany skutecny stav objektu v ve formatu dwg.

Na vyzadani objednatele zhotovitel doda dalsi vyhotoveni paré v pozadovaném poctu
za zvIastni thradu.

2. Projektova dokumentace musi mimo jiné fesit nasledujici body:

— projektova dokumentace musi byt v souladu s izemnim pldnem mésta Zatec;
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— projektova dokumentace nesmi obsahovat pozadavky nebo odkazy na obchodni jména a
piijmeni, specificka oznaceni vyrobku, které plati pro urcitého podnikatele nebo jeho
organizacni slozku za pfiznacné, patenty na vynalezy, uZitné vzory, ochranné znamky
nebo oznaceni ptivodu;

— PD bude zpracovana v souladu s platnou legislativou, piislusnymi technickymi predpisy
a normami CSN- EN;

V. Cas a misto pInéni
1. Plnéni dila bude zahdjeno nasledujicim dnem po podpisu smlouvy o dilo.

2. Zhotovitel pfeda vysledky Cinnosti uvedenych v ¢l. III. bod 1. a dle ¢l. IV. bod 1. teto
smlouvy v sidle objednatele — nam. Svobody ¢p. 1, Zatec.

Predpoklad zah4jeni praci: 06 / 2017
Termin dodani PD vcéetné rozpoctu: nejpozdéji do 29.9.2017
Termin dodani potvrzené Zadosti o vydani stavebniho povoleni a dokladové ¢asti:
nejpozdéji do 6.10.2017
Termin dodani vydaného stavebniho povoleni v pravni moci : bezprostiedné po
obdrZeni od stavebniho uradu

3. Splnéni dodavky se rozumi v 1. Fazi pfedani Sesti paré projektové dokumentace a
pozadovanych vykazii vymér, véetné kompletni projektové dokumentace na el. nosici tj.
CD-R a dodani potvrzené Zzadosti o vydani stavebniho povoleni vcetné nezbytnych
kladnych vyjadieni dotenych orgénti a organizaci ve 2. Fazi vydani stavebniho povoleni
v pravni moci. VSechna paré dokumentace budou podepséna zodpovédnym projektantem a
oznacena autorizacnim razitkem.

4. O predani a prevzeti dila i1 jeho dil¢im plnéni se provedou pisemné zapisy s uvedenim
soupisu provedenych praci nazvané jako "Piedavaci protokol", které budou potvrzeny
zhotovitelem a objednatelem. Pii protokolarnim pievzeti dokonceného dila bude provedena
kontrola jeho Uplnosti v den predani dila.

5. Termin dokonceni praci dle této smlouvy Ize zménit pouze na zaklad¢ pisemného dodatku
této smlouvy podepsaného obéma smluvnimi stranami.

VI. Cena plnéni a platebni a faktura¢ni podminky

1. Cena za provedené dilo dle této smlouvy o dilo je stanovena na zaklad¢ vysledku
zadéavaciho fizeni a €inf :

Polozka Cena bez DPH DPH 21 % v K¢ Cena celkem v¢.
v K¢é DPH
Celkova
545.000,- K¢ 114. 450,- K¢ 659. 450 ,- K¢

nabidkova cena
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. Sjednana cena je dohodnuta jako cena nejvyse ptipustna k dosazeni zaméru objednatele a k

naplnéni pfedmétu dila a plati po celou dobu realizace dila.

Dilo bude uhrazeno ve vysi 80 % ceny po kompletnim piedani a ptfevzeti projektové
dokumentace stavby vcetné rozpoctu a vykazu vymér, zbyvajicich 20 % ceny bude
uhrazeno po obdrzeni stavebniho povoleni v pravni moci. Zalohy nebudou poskytovany.

Zpusob a rozsah stanoveni navrhované ceny je mozné upravit formou dodatku ke smlouvé
o dilo pouze v piipadé, jestlize by doslo ke zméné obecné zavaznych pravnich nebo
finan¢nich predpisti, nebo na zaklad¢ pozadavku objednatele k rozsifeni ¢i zizeni rozsahu
pfedmétu dila.

Platby za ptfedmét plnéni provadi objednatel formou bezhotovostniho platebniho styku na
ucet zhotovitele v penéznim tstavu uvedeném v této smlouvé. Splatné jsou pouze faktury,
které maji vSechny nalezitosti. Splatnost faktury je 30 dnti ode dne doruceni objednateli.

V ptipadé, Ze dojde ke zruSeni nebo odstoupeni od této smlouvy z divodd na strané
objednatele, bude zhotovitel prace rozpracované ¢i dokoncené ke dni odstoupeni nebo
zruSeni od smlouvy fakturovat objednateli ve vySi vzajemné dohodnutého rozsahu
vykonanych praci ke dni zruSeni ¢i odstoupeni od této smlouvy, a to podilem z ujednané
ceny za dilo dle ¢l. VI za prace uvedené v ¢l. III. V ptipad¢, Ze nedojde mezi zhotovitelem a
objednatelem k dohod¢ dle predchézejici véty, pozada zhotovitel o rozhodnuti piislusny
soud.

VIIL. Smluvni pokuty

Sjednava se smluvni pokuta za nedodrzeni terminu pfedani dokonceného dila dle ¢l. V.
odst. 2. této smlouvy ve vysi 300,- K¢ za kazdy, i zapocCaty kalendaini den prodleni za
kazdé dil¢i plnéni dle ¢l. II1. odst. 1.

V piipad¢ prodleni objednatele se zaplacenim faktury je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli trok z prodleni dle obecnych pravnich predpisi. Narok na urok z prodleni
nevznikne po dobu, po kterou zdrZeni proveditelné platby zavinil penézni tstav.

Smluvni pokuty a trok z prodleni se zavazuji smluvni strany uhradit nejpozdéji do 30-ti
kalendainich dnti po doruceni vyzvy k tthrad¢.

Uhrada smluvni pokuty nevyluéuje pravo vyméhat §kodu, ktera vznikla jedné ze smluvnich
stran v dasledku poruseni smlouvy druhou smluvni stranou.

VIII. Odpovédnost za vady

Zhotovitel ru¢i za kvalitu jim provedenych praci, za to Ze provedené prace budou
provedeny vcas a fadné dle pozadavki objednatele a v souladu s platnymi pravnimi
predpisy, technickymi a jinymi normami.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma projekt v ¢ase jeho odevzdani objednateli. Za vady
vzniklé po odevzdani projektu odpovida jen tehdy, kdyz byly zpiisobeny porusenim jeho
povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zpusobené pouzitim podkladii ptevzatych od
objednatele a ani pfi vynaloZeni veSkeré odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost,
piipadné¢ na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich pouziti trval.

Pro ptfipad vady projektu sjednavaji smluvni strany pravo objednatele pozadovat a
povinnost zhotovitele poskytovat bezplatné odstranéni vady. Zhotovitel se zavazuje
piipadné vady odstranit bez zbytecného odkladu po uplatnéni opravnéné reklamace
objednatelem, u¢inéném pisemnou formou.
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V piipadé, ze se v dob¢ provadeéni dila, popt. pfi zpracovani nabidek na zhotoveni dila dle
PD vypracované dle této smlouvy, zjisti, ze PD ma vady z hlediska své Uplnosti, a to véetné
vykazii materidlu, ktery je jeji soucasti, ma objednatel pravo pozadovat jednak slevu z ceny
dila v poméru odpovidajicim rozsahu dila a opomenutim v uplnosti PD ¢i vykazu materidlu
a dale ma pravo na nahradu vSech Skod, v¢etné postihli ze strany kontrolnich organt, které
v dusledku téchto vad projektu vzniknou.

IX. Zaruéni doba
Zaruc¢ni doba projektu obecné odpovida Zivotnosti dila, které z n¢j vychazi.

X. Vlastnické naroky

Vlastnické pravo piechazi na objednatele dnem podpisu pfedavaciho protokolu ptislusné
¢asti pfedmétu plnéni smlouvy obéma smluvnimi stranami.

Objednatel je opravnény pouzit dilo - pfedmét této smlouvy - vyluéné a pouze pro ucely
vyplyvajici z této smlouvy. Jeho jiné vyuziti, zejména piipadné pfenechani na vyuZzivani
tretim osobam, je podminéno vyslovnym pisemnym souhlasem zhotovitele. Pokud pouzije
objednatel tento projekt na jiné Ucely, nez které vyplyvaji z této smlouvy bez souhlasu
zhotovitele, méa zhotovitel pravo, aby mu objednatel vydal cely prospeéch, ktery z tohoto
dal$iho uziti m¢l. Pokud vznikne zhotoviteli v této souvislosti Skoda, ma pravo téz na
nahradu Skody.

XI. Zména zavazku

Objednatel se zavazuje, ze pfistoupi na zménu zavazku v pfipadech, kdy se po uzavieni
smlouvy zméni vychozi podklady rozhodujici pro uzavieni této smlouvy, nebo vzniknou na
jeho strané nové pozadavky.

K navrhiim dodatkd k této smlouvé se strany zavazuji vyjadrit pisemné ve lhit¢ 5 dni od
doporuc¢eného odeslani dodatku druhé stran€. Po tuto dobu je timto ndvrhem vazana strana,
kterd ho podala. V pfipad¢, Ze nedojde k dohodé¢ o znéni dodatku ke smlouvé, opraviluje to
ob¢ strany, aby kterakoliv z nich pozadala soud o rozhodnuti.

Ob¢ smluvni strany se zavazuji zajistit, aby nedoslo ke zveiejnéni informaci, které tvori
obchodni tajemstvi druhé smluvni strany, jeho know-how nebo se jedné o udaje podléhajici
ochran¢ dle zvlastnich pravnich piedpist. Takto ziskané informace pouziji pouze pro tcely
splnéni zavazkl z této smlouvy. PoruSeni téchto povinnosti se fidi obecnymi ustanovenimi
o odpovédnosti za Skodu, popf. ustanovenimi o odpovédnosti dle zvlastnich pravnich
ptedpisi, je-li v nich upravena. Toto neplati, pokud povinnost zvefejnit informaci ukladaji
smluvnim strandm obecn¢ zavazné pravni predpisy.

XII. Odstoupeni od smlouvy

Nastanou-li u nckteré ze stran skuteCnosti branici fadnému plnéni této smlouvy,
nezavinéné touto stranou, je povinna to ihned bez zbytecného odkladu oznamit druhé
stran¢ a vyvolat jednani zastupcii opravnénych k podpisu smlouvy.

Je-1i n€kterd ze stran opravnénd od této smlouvy odstoupit a toto pravo uplatni na zakladé
tohoto bodu smlouvy, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé stran€,
s uvedenim divodu, pro ktery strana od smlouvy odstupuje s uvedenim bodu smlouvy,
ktery ji k takovému kroku opraviiuje.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy pfed dokoncenim dila, bude vzijemné financéni
vyrovnani provedeno ocenénim soupisu provedenych praci.
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XIII. Ujednani vS§eobecna
Vychozi podklady zlstavaji ulozeny u zhotovitele.

Smlouva nabyvéa platnosti a G¢innosti dnem posledniho podpisu kterékoliv ze smluvnich
stran.

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem piecetly, a Ze
byla uzaviena po vzajemném projednani dle jejich pravé a svobodné vile urcité, vazné a
srozumitelné a jeji autenticnost stvrzuji svymi podpisy.

Piijeti ndvrhu, ktery obsahuje dodatky, vyhrady nebo jiné zmény, je odmitnutim
predlozeného navrhu smlouvy a povazuje se za navrh novy.

Ostatni prava a povinnosti vyplyvajici obéma smluvnim stranam z této smlouvy se fidi
ustanovenimi obc¢anského zakoniku.

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky, podepsanymi obéma smluvnimi
stranami.

Tato smlouva je sepséna ve Ctyiech stejnopisech, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi
dve vyhotoveni.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a G¢innosti dnem
uvetejnéni v registru smluv v souladu s ustanovenim § 6 odst. 1 zdkona ¢. 340/2015 Sb. o
registru smluv v platném znéni. Zhotovitel bere na védomi, zZe uvetfejnéni v tomto registru
zajistim objednatel.

Tato smlouva byla schvalena Radou mésta Zatce dne 29.5.2017 usnesenim &. 363/17.

V Zatcidne: .............. V Zatcidne:.................
Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Zdenka Hamousova Ing. arch. Jifi Vanicek
starostka mésta Ing. Pavel Huml

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace
»Polyfunkéni a spolkové centrum — Regionalni technologické centrum robotiky v objektu KlaStera
kapucini v Zatci®,
7





