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Smlouva o spolupráci

uzavřená podle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a podle § 46 zákona č. 128/2000 Sb.,
O obcích, ve znění pozdějších předpisů

1. Město Poděbrady

zastoupeno: Mgr. Romanem Schulzem, starostou
se sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
IČO: 00239640

(dále jen „Poděbrady“)
a
2. Obec Choťánky

zastoupená: Klárou Vaňkovou, starostkou
se sídlem: 29001, Choťánky 24
IČO: 00239178

.

(dále jen Choťánky),

I.
Účel smlouvy

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem partnerské spolupráce při realizaci
projektového záměru propojit město Poděbrady a obec Choťánky soustavou cyklostezek a
cyklotras.

2. K dosažení účelu uvedeného v bodu 1 tohoto článku smlouvy se smluvní strany zavazují
vzájemně spolupracovat podle pravidel stanovených touto smlouvou.

II.
Pravidla

1. Za smluvní strany jednají starostové, popřípadě starostou pověřený zástupce, v tzv.
„projektovém týmu“, jehož vedoucím je starosta města Poděbrady, který za smluvní strany
jedná, vyřizuje korespondenci, svolává koordinační schůzky, na kterých ostatní zástupce
informuje.

2. Projektový tým koordinuje, připravuje a plánuje jednotlivé fáze projektového záměru, jedná
s projektanty, projektovými manažery a dalšími osobami podílejících se na přípravě a
realizaci projektu.

3. Projektový tým připravuje veškerou dokumentaci související s projektem pro projednávání a
schvalování v zastupitelstvech jednotlivých obcí a města.

4. Smluvní strany se zavazují k vzájemné informovanosti o průběhu přípravy a realizace
projektu.
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III. Fáze projektového záměru

Přípravná fáze:

1. Zadání a zpracování úvodního projektu (Vyhledávací studie a Technická studie pro Úsek č.
4 projektového záměru), propojení města Poděbrady a obce Choťánky soustavou
cyklostezek a cyklotras v celém rozsahu plánované trasy Poděbrady - Choťánky.

2. Obec Choťánky touto smlouvou zmocňuje město Poděbrady k vystavení objednávky na
zpracování vyhledávací studie pro investiční akci: Cyklostezka Poděbrady, Choťánky, a
Technické studie pro Úsek č. 4 trasy u projekční firmy která byla vybrána
průzkumem trhu.

3. Smluvní strany se dohodly, že náklady na zpracování úvodního projektu Úseku č. 4 hradí
účastník Obec Choťánky jednou třetinou z celkových nákladů na pořízení tohoto úvodního
projektu, tj. 33.000,- Kč bez DPH. Tyto náklady budou obcí Choťánky poukázány na
bankovní účet města Poděbrady, na základě faktury vystavené městem Poděbrady.

4. Objednávku na zpr
na projekční firmu

za cenu 99.000,- Kč bez DPH, tj. 119.790,- Kč s DPH.
5. Na základě zpracování úvodního projektu budou stanoveny jednotlivé etapy plánované

trasy. Dodání a zpracování projektových dokumentací pro územní, stavební řízení a pro
výběr dodavatele a provedení stavby bude řešena pro stanovené etapy trasy samostatně.

Realizační fáze:

1. Realizační fáze projektového záměru se bude řešit po jednotlivých stanovených etapách.
2. Smluvní strany se předběžně dohodly, že jednotlivé etapy budou realizovány vždy těmi

smluvními partnery, na jejichž katastrálních územích bude daná etapa - část trasy
(cyklostezky nebo cyklotrasy) vedena.

3. Obě strany se zavazují, že vyvinou maximální snahu na získání finančních prostředků z
národních nebo evropských dotačních zdrojů, v případě, že bude takový dotační titul
dostupný.

4. Realizační fáze projektového záměru se skládá ze čtyř částí:

I. Zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a pro výběr
dodavatele včetně položkového rozpočtu.

II. Zajištění pozemků pro realizaci stavebních prací a mobiliáře cyklotras a
cyklostezek.

III. Vyhledání dodavatele stavebních prací a dodávek inventáře a příslušenství.
IV. Realizace dané etapy trasy.

5. Smluvní strany se dohodly, že náklady na zajištění činností I. - IV. výše uvedených, budou
rozděleny mezi účastníky v poměru kilometrů vedené části trasy (realizované etapy) na
katastrálním území účastníka.

6. Smluvní strany se dohodly, že financování činností I. - IV. bude nutno vždy smluvně stanovit
mezi účastníky dotčenými danou stavební etapou.

Provozní fáze:

1. Smluvní strany se předběžně dohodly, že náklady na zajištění údržby a oprav budou
rozděleny mezi účastníky v poměru kilometrů vedené části trasy (realizované etapy) na
katastrálním území účastníka, pokud se účastníci nedohodnou jinak.
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IV.
Povinnosti smluvních stran

Smluvní strany jsou povinny zejména:

a) poskytovat si vzájemnou součinnost a informace
b) poskytovat potřebné podklady pro zpracovatele projektové dokumentace
c) účastnit se pravidelných schůzek s projektantem

V.
Závěrečné ustanovení

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. do okamžiku dosažení účelu podle čl. I. této
smlouvy.

2. Veškerá práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o obcích, v platném znění.

3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně, vzestupně
číslovanými dodatky, ke své platnosti vyžadují souhlas oprávněných zástupců všech
smluvních stran po jejím předchozím schválení v příslušných orgánech.

4. Tato smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každý obdrží dva
stejnopisy. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

5. Pokud bude k naplnění účelu této smlouvy, jak je v ní vyjádřen, zapotřebí uzavření jedné
nebo více smluv mezi stranami této smlouvy, zavazují se tyto smluvní strany k uzavření
takové smlouvy nebo smluv tak, aby mohl být účel této smlouvy co nejlépe naplněn.

6. Účastníci prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, jejímu obsahu porozuměli
a s ním souhlasí a na důkaz svojí svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno:

Usnesením Zastupitelstva obce Choťánky č. 3/2023 ze dne 19.4.2023
Usnesením Zastupitelstva města Poděbrady č. 131/2023 ze dne 6.9.2023

Tento právní úkon splňuje všechny podmínky stanovené v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecních zřízeních), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: Průvodní a technická zpráva zadání z 2/2022

V Poděbradech dne: V Choťánkách dne:



Objednatel stavby:

Adresa:

IČO:

tel.:

email:

web:

Vypracoval:

Ing. Milan Merva

Kontroloval: Číslo soupravy:

Datum:

02 / 2022

Akce:

VÝSTAVBA CYKLOSTEZKY NAVAZUJÍCÍ NA UL. OVOCNOU
V PODĚBRADECH

Část: Stupeň:

STUDIE

Číslo přílohy, příloha:

A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

Dokument lze užívat pouze pro účely odp okumentace. Žádná jeho část nemůže být dle zákona č. 121/2000 Sb. kopírována nebo
jiným způsobem rozšiřována bez souhlasu .
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1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1.1. Identifikační údaje

1.1.1.Údaje o stavbě

(a) název stavby.

Výstavba cyklostezky navazující na ul. Ovocnou v Poděbradech

(b) stupeň dokumentace

Vyhledávací studie
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(c) místo stavby - kraj, katastrální území, označení pozemní komunikace, u budov adresa, čísla
popisná

Kraj: Středočeský kraj

Katastrální území: Poděbrady [723495]

Choťánky [652792]

(d) předmět projektové dokumentace

Jedná se o vyhledávací studii návrhu řešení cyklotrasy spojující východní část města Poděbrady a obce

Choťánky.

1.1.2.Údaje o objednateli

(e) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

(f) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba
podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo

(g) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).

Objednatel:

Adresa:

IČO:

1.1.3.Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

(h) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla
(právnická osoba),

Projektant:

Adresa:

IČO:

Email:

1.2.Popis území a okolí, zdůvodnění studie

Město Poděbrady a její okolí se nachází v Polabské nížině. Jedná se především o rovinatý terén vhodný

pro pěší a cyklistickou dopravu. V oblasti se již nachází mnoho cyklostezek využívané pro sport, relaxaci,

i jako přirozená cyklistická a pěší dopravní trasa do škol, pracovních míst a podobně.

Jedná se o přirozené spojnice pro rozvíjející se aktivity v okolních obcích a městských částech. V dnešní

době jsou již dlouhodobě využívány cyklotrasy do Nymburka, Libice nad Cidlinou, městských částí Kluk

nebo Velké Zboží, do Osečka. Nedávno byla dokončená trasa Matěja Rösslera do sousední obce Pátek.

Tato studie řeší spojení východní části města Poděbrady se sousední obcí Choťánky, které jsou dnes již

velmi blízkým předměstím Poděbrad. Nově rozvíjející zástavba téměř spojuje Choťánky s okrajem

Poděbrad. Po dokončení více než 100 nových nemovitostí v projektu "Pozemky u Poděbrad" a také

sousední lokality při silnici III/32812 Choťánky - Pátek, kde je dokončeno dalších 30 nových stavebních

pozemků pro výstavbu RD, bude mnoho obyvatel vyhledávat nejen sportovní a relaxační využití, ale i

bezpečné spojení pro pěší a cyklisty bez použití mimořádně frekventované silnice II/611, která je nyní

jedinou spojnicí těchto dvou hustě obydlených částí města Poděbrady a Obce Choťánky. Stejně tak v
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městské části Žižkov je rozsáhlá výstavba RD, kde obyvatelé určitě uvítají další z možností propojení

cyklotras v okolí.

1.3. Návrh trasy

Nově navrhovaná trasa začíná na křížení místních komunikací ulice Ovocná s ulicí Revoluční. Dále je

cyklotrasa vedena ulicí Ovocná, kde je až ke křížení s ulicí Jahodová obklopena zástavbou rodinných

domů. Na ní navazuje její prodloužená část směrem do zahrádkářské kolonie, kde její asfaltový povrch

končí u odbočky k areálům CEMEX a PMS. Tato druhá část navrhované cyklostrasy je silnicí slepou,

která končí u vrat zahrádek a je využívána pro silniční provoz pouze jako přístup pro jejich uživatele. Až

po vjezd do areálu zahrádek by tedy byla komunikace využita v současném režimu - tj. jako provoz

vozidel zahrádkářů tak využití pro cyklisty. Navazující cesta je již nezpevněná a vede ovocnou alejí,

pokračuje za lesík, navazuje na stromy osázený remízek a končí v zemědělsky obdělávaném pozemku.

Od tohoto bodu zbývá již jen cca 250 m k vodoteči. Podél jejího okraje lze uvažovat za určitých opatření k

dalšímu pokračování stezky až na okraj nově vznikající zástavby RD.

Uvedené propojení lze uvažovat pouze jako první etapu, na kterou lze navázat další rozvoj propojení

cyklostezek z Poděbrad východním směrem.

Úsek č. 1 - Ovocná ul.

Cyklotrasa bude vedena po stávající komunikaci v ulici Ovocná. V tomto úseku nejsou potřeba žádné

stavební úpravy. Délka úseku je cca 650 m.

Úsek č. 2

Cyklotrasa bude dále vedena směrem k zahrádkářské kolonii. V úseku 2 se v současné době nachází
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nezpevněný povrch. Tato část komunikace je nyní využívána pro přístup do areálu zahrádek. V tomto

úseku bude nutné provést nové úpravy stávající nezpevněné cesty. Délka úseku cca 400 m.

Úsek č. 3

V současné době se na této časti zhruba do poloviny úseku nachází ovocná a smíšená alej stromů. Dále

pokračuje orná půda. V tomto úseku je nutné zbudovat novou cyklostezku (nutné stavební úpravy). Délka

úseku je cca 600 m

Úsek č. 4

Na úseku č. 4 se nachází vodní tok. Vedení trasy je navrženo při okraji vodní toku. Preferovaný

pozemek pro zbudování cyklostezky je pozemek s parcelním čísle 445/3. Tento pozemek má šířku

do 7,0 m. Minimální šířka cyklostezky je dle TP 179 2,0 m (při intenzitě menší než 120 cyklistů / h).

Pro zajištění souběhu cyklostezky a vodního toku bude nutné na tomto úseku zbudovat opěrnou

konstrukci, či jinak upravit vodní koryto (zatrubnění apod.).

Délka úseku je cca 200 m.

Celkem délka nové výstavba činí tedy cca 1200 m. Umístění výhradně na pozemcích Města

Poděbrady a Obec Choťánky.
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1.4. Hodnocení návrhu

Výhody řešení:

• Zvýšení bezpečnosti a plynulosti cyklistického a pěšího provozu mezi nově vznikajícími lokalitami

• Zajištění cyklistické a pěší propustnosti mezi zastavěnými lokalitami Poděbrad i Choťánek

• Zajištění přístupu do škol, školek, k zaměstnavatelům bez nutnosti využití komunikace II/611 nebo

BUS - na území se vyskytuje mnoho zaměstnavatelů současných i budoucích na obou stranách

stezky - v lokalitě Choťánky např. Louda Auto, Burger Transport, Houžvička stavby areál, Toner

Recykling, areál "Stavebniny Balkán" a další nové budoucí vznikající lokality podél silnice I/32

1.5. Majetkoprávní řešení nového úseku

• Město Poděbrady parc. č. 3984/2

• Obec Choťánky parc. č. 445/3, 421/1, 290/49

1.6.Požadavky na další stupeň PD

V dalším stupni PD je nutné řešit detaily provedení stavební úprav – tj. např. skladbu vozovkových vrstev

nových úseků, vyřešení přejezdu zemědělské techniky mezi dvěma rozdělenými zemědělskými celky,

osvětlení stezky (metodou např. využití solárních svítidel bez potřeby kabelových vedení viz. např. vzor

lokalita Hradiško u Kolína), doprovodnou zeleň, SDZ, VDZ a další detaily vlastního provedení.

Vypracoval dne 22. 02. 2022 v Praze
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Příloha č. 1 – Výpisy z katastru nemovitostí
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