

**Kupující / Objednatel:**

Revitrans, a.s.  
Důlní 429  
Bílina, PSČ 418 01  
**DIČ: CZ699005746**  
**IČ: 25028197**

**Prodávající / Zhotovitel / Poskytovatel:**

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.  
Letenská 123/4  
CZ-118 00 PRAHA 1-MALÁ STRANA  
**DIČ: CZ67985912**  
**IČ: 67985912**

**Dodací místo:**

Revitrans, a.s.  
Sklad v areálu Revitrans DDM Bílina  
Důlní 429  
CZ-418 29

**Platební podmínky:** S030 - Splatnost 30 dnů od doručení

**Adresa pro zasílání faktury v listinné podobě:**

SKSD\_RT  
Revitrans, a.s.  
28. října 3123/152  
CZ-702 00 OSTRAVA

nebo v elektronické podobě na e-mail: fakturace@revitrans.cz.

**Adresa pro korespondenci - nákupčí:**

ČEZ, a. s.  
[redacted]  
Školní 1051  
CZ-430 01 Chomutov

Telefon: [redacted]  
Mob.tel.: [redacted]  
E-mail: [redacted]

**(Na výše uvedené kontaktní údaje z adresy pro korespondenci zašlete potvrzenou smlouvu!)**

**Na faktuře kromě ostatních náležitostí vždy uvádějte číslo smlouvy Kupujícího/Objednatele nebo číslo autorizace. V případě, že se jedná o plátce DPH, musí faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu podle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.**

**V případě, že číslo smlouvy či autorizace bude nečitelné nebo chybně uvedené, není možné fakturu přijmout k proplacení a bude Prodávajícímu/ Zhotoviteli/Poskytovateli vrácena!**

**Předmět plnění:**

Archeologický výzkum pohřebiště Nesvětica 2023

Dle přílohy - Nabídka č. 2239/2023, která je nedílnou součástí smlouvy

Předmět plnění bude realizován formou dílčích plnění uvedených v příloze

Místo plnění - Severočeské doly a.s., Doly Bílina

Osoby pověřené ve věcech realizace:

za objednatele - [REDACTED]

za zhotovitele - [REDACTED]

Obsah smlouvy je nadřazen textacím v přílohách, pokud jsou tyto v rozporu.

Potvrzením této smlouvy zhotovitel bezvýhradně přistupuje na všeobecné obchodní podmínky objednatele (dále jen "VOP") a zavazuje se k právům a povinnostem uvedeným ve VOP. VOP jsou uvedeny na [www.sdas.cz](http://www.sdas.cz) v sekci Společnost/Nákup/Služby/. Potvrzením této smlouvy zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s VOP seznámil.

Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění dle této smlouvy seznámit se a bezvýhradně dodržovat práva a povinnosti dodavatelů objednatele v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci, požární ochranou a ochranou životního prostředí spolu s příslušnými vyjmenovanými řídicími dokumenty objednatele. Pravidla a povinnosti dodavatelů s výčtem řídicích dokumentů jsou uvedeny na [www.sdas.cz](http://www.sdas.cz) v sekci Společnost/Nákup/BOZP/.

**Termín plnění:**

Do 28. 02. 2024

**Smluvní cena**

Cena celkem bez DPH - 5.661.976,- Kč

**Přílohy:**

Příloha č. 1. nabídka

Výše uvedené přílohy jsou zobrazitelné v prohlížeči Adobe Reader pod ikonou "sponka" nebo z nabídky "Zobrazení - Zobrazit/Skrýt - Navigační panely - Přílohy".

Kupující / Objednatel je na základě plné moci zastoupen ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, IČ 45274649, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, za nějž jedná:

Dne:

Kupující / Objednatel:

Dne:

Prodávající / zhotovitel / poskytovatel:

[REDACTED]  
vedoucí úseku nákup materiál pro těžbu

Digitálně podepsal

Datum: 2023.04.25

12:18:32 +02'00'

[REDACTED]  
exekutivní manažer nákup pro JE a těžbu

Zde je místo pro elektronický podpis

**ČEZ, a. s.**

Elektronicky podepsáno (čas v UTC): 2023.04.24 08:11:09 Z



**ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, PRAHA, v.v.i.**

118 01 Praha 1 - Malá Strana, Letenská 4

tel. 257 014 300, fax: 257 532 288

Titl.  
REVITRANS, a.s.  
Důlní 429  
418 01 BÍLINA

Naše č.j.: 2239/2023

Praha, dne 11.4.2023

Věc: Nabídka na zakázku „Archeologický výzkum pohřebiště Libkovice 2023, číslo zakázky 100163189“ pro REVITRANS, a.s.

### **I. Část – předmět plnění**

Archeologický výzkum raně středověkého pohřebiště a zaniklé středověké vsi „Nesvětica“, k.ú. Libkovice u Mostu.

### **II. Část – údaje o navrhovateli**

Podavatel nabídky: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i.

se sídlem: Letenská 123/4, 118 01 Praha 1

IČ: 67985912

DIČ: CZ 67985912

bankovní spojení: Česká spořitelna, Praha 5, Štefánikova 17

číslo účtu: 700700702/0800

zastoupený: Mgr. Janem Maříkem, PhD (ředitel)

kontaktní osoba: [REDACTED]

termín plnění: 04-12 2023–01-02 2024

záruka na provedené práce: 24 měsíců

S obchodními podmínkami společnosti ČEZ, a.s. je navrhovatel zcela seznámen.

### **III. Nabídková cena**

Náklady na provedení archeologického výzkumu a zpracování nálezů „Raně středověké pohřebiště Nesvětica“ a „Zaniklá středověká vesnice (ZSV) „Nesvětica“, k.ú. Mariánské Radčice 2023-2024 činí 5 661 976,-Kč.

(slovy pětmilionůšestsetšedesátjednatísícdevětsetšedesátšest korun českých)

#### IV. Rozpad ceny

Terénní výzkum: 04-09 2023

Zpracování výzkumu pohřebiště a ZSV Nesvětica – nálezy a dokumentace: 10-12 2023, 01-02 2024

Vypracoval: [REDACTED]

Vypracováno dne: 11.4.2023

\* tabulková mzda+pohyblivá složka mzdy

\*\* služby

\*\*\*OON

Terénní výzkum pohřebiště a ZSV 04 2023	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dní	hodin celkem	suma
[REDACTED]					
Celkem					638372

Technika	počet	motohodina	dní	hodin	suma
[REDACTED]					
Celkem					81000

Zpracování antropologického materiálu 04 2023	Úvazek	suma
[REDACTED]		
Celkem		39825

Terénní výzkum pohřebiště a ZSV 05 2023	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dní	hodin celkem	suma
[REDACTED]					
Celkem					666915

Technika	počet	motohodina	dní	hodin	suma
[REDACTED]					

<b>Zpracování antropologického materiálu 05 2023</b>		Úvazek			
Celkem					39825

<b>Terénní výzkum pohřebiště a ZSV 06 2023</b>	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dní	hodin celkem	suma
Celkem					695459

<b>Zpracování antropologického materiálu 06 2023</b>		Úvazek			
Celkem					39825

<b>Technika</b>	počet	motohodina	dní	hodin	suma

<b>Terénní výzkum pohřebiště 07 2023</b>	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dní	hodin	suma
Celkem					540428

<b>Technika</b>	počet		dní	hodin	suma

<b>Zpracování antropologického materiálu 07 2023</b>		Úvazek			
Celkem					39825

<b>Terénní výzkum pohřebiště a ZSV 08 2023</b>	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dní	hodin	suma
<b>Celkem</b>					729868

<b>Technika</b>	počet		dní	hodin	suma

<b>Zpracování antropologického materiálu 08 2023</b>		Úvazek			
<b>Celkem</b>					39825

<b>Terénní výzkum pohřebiště 09 2023</b>	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dní	hodin	suma
<b>Celkem</b>					636372

<b>Technika</b>	počet		dní	hodin	suma

<b>Zpracování antropologického materiálu 09 2023</b>		Úvazek			
<b>Celkem</b>					39825

Zpracování výzkumu 10 2023	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dní	hodin	suma
Celkem					273996

Zpracování výzkumu 11 2023	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dní	hodin	suma
Celkem					266706

Zpracování výzkumu 12 2023	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dní	hodin	suma
Celkem					250867

Celkem 2023 5 127 933

Zpracování výzkumu 01 2024	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dní	hodin	suma
Celkem					274626

Zpracování výzkumu 02 2024	počet pracovníků	mzdové náklady/ kilometrovné	dni	hodin	suma
Celkem					259417

Celkem zpracování 2024 534 043,-

Celkem výzkum a zpracování 2023 a 2024 5 661 976,-

## V. Komentář

Jedenáctá výkopová sezóna je poslední na výzkumu pohřebiště a po pěti letech bude rovněž ukončen výzkum zaniklé středověké vsi Nesvětica. Součástí rozpočtu na rok 2023/4 je základní antropologické určení lidských ostatků vyzdvižených na pohřebišti u vesnického kostela v roce 2020, aby bylo možné podat grant u Grantové agentury ČR na analýzu lidské DNA z kostí pro určení pohlaví a příbuznosti. Dále se budeme ucházet o příspěvek na analýzu DNA bakterií v zubním kameni pro sledování složení stravy, analýzu radioaktivních izotopů stroncia pro určení stravy a odkud člověk pocházel a cementaci zubů pro určení věku jedince. Před tím je nutno provést základní antropologické určení, tzn. pohlaví, věk, metrické údaje a paleopatologie (stopy a zranění a chorob na kostře). Po vyjmutí kostí ze země zrychluje degradace DNA a nejstarší byly ze země vyjmuty před deseti lety. Proto je potřeba významně pokročit v antropologickém určení. Je archeologicky zpracováno prvních pět let výzkumu (2013-2017), což obnáší 768 hrobů jako vhodný vzorek pro výše uvedené analýzy. Podařilo se pro spolupráci získat dva antropology na částečné úvazky, které činí v součtu 1 úvazek. Cílem je vypracovat v roce 2023 projekt a přihlásit jej do soutěže GAČR v roce 2024.

„Pohřebiště Nesvětica“ – Za deset let (2013-2023) bylo během výzkumů trvajících souhrnně vyzvednuto 1 860 kostrových pohřbů. K výzkumu zbývá plocha ca 350 m<sup>2</sup>, na které se stále nachází 300-350 kostrových pohřbů (viz obr. 1). V letošním roce musí být výzkum ukončen, poté bude plocha odtěžena prvním skryvkovým řezem v září tohoto roku.

„Zaniklá středověká ves Nesvětica“ – V roce 2023 bude ukončen výzkum zahloubených objektů z nejstarší fáze vesnice, tj. z konce 12. a počátku 13. století.

Zpracoval: [REDACTED]