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Město Uherské Hradiště 
se sídlem: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města 
IČO: 00291471 
DIČ: CZ00291471 
odpovědný odbor: odbor správy majetku města 
zástupce ve věcech technických: Ing. Lenka Němečková DiS., odbor správy majetku města   

dále jen objednatel  
 
a 
 
GARTENSTA PLUS s.r.o 
se sídlem: Za zastávkou 578/21, 111 01 Praha 

zastoupená: Mgr. Jakubem Staškem, Ing. Vratislavem Staškem, jednateli společnosti 
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Jakub Stašek, Ing. Vratislav Stašek, jednatelé společnosti 
zástupce ve věcech technických: Mgr. Jakub Stašek, Ing. Vratislav Stašek, jednatelé společnosti 
IČO: 26689472 

DIČ: CZ26689472 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87497 

dále jen zhotovitel 
 
 
 

u z a v í r a j í  t u t o  
  

S M L O U V U  O  D Í L O 
  

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy, vymezení pojmů 

 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a 
závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo. 

 
2. Dílem dle této smlouvy je realizace stavebních prací a dodávek v rámci veřejné zakázky:  
 

„Mobiliář a herní prvky u amfiteátru a mobiliář u kaple sv. 
Rocha v areálu parku Rochus“ 

(dále také jen „dílo“ nebo „předmět plnění“) 
 

v níže uvedeném rozsahu a dle podmínek výběrového řízení (viz čl. II.). 
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3. Akce je součástí projektu financovaného v rámci přeshraničního programu Interreg V-A Slovenská 
republika-Česká republika s názvem „Společné přírodní dědictví měst Uherské Hradiště a Púchov 
– doplnění infrastruktury lesoparku Lachovec a parku Rochus“ kód žádosti NFP304020CTW6. 

4. Předmět plnění 
Předmětem plnění dle této smlouvy jsou stavební práce a dodávky spočívající v realizaci 
odpočinkové zóny pro děti a rodiče v areálu přírodního parku Rochus v Uherském Hradišti, 
(pozemek p. č. 3269 v k.ú. Mařatice, pozemek p. č.  2178 v k. ú. Jarošov).   
Předmětem plnění je zejména: dodávka a instalace herních prvků a mobiliáře, včetně dopadových 
ploch ze zatravňovacích rohoží.  

 
5. Prováděcí dokumentace 

Rozsah prací, jakost, druh materiálů a dodávek, včetně jejich ceny, jsou dány technickou zprávou 
se specifikací předmětu plnění (příloha č. 1 této smlouvy) oceněným výkazem výměr (příloha č. 2 
této smlouvy), které je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu 
dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat 
platným ČSN, případně EN. 
 

6. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla v jeho technických specifikacích a ve výkazu 
výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr. 
 

7. Technická zpráva věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat 
případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. 

 
8. Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení díla je mimo jiné: 

- vlastní zaměření a zmapování stávajícího stavu; 

- vytýčení všech stavebních objektů, konstrukcí, zařízení a podzemních sítí dotčených plněním 
a jejich ochrana při provádění prací, odpovědnost za jejich neporušení a zpětné protokolární 
předání jejich správcům, pokud dojde k jejich křížení; 

- potřebné průzkumné a geotechnické práce; 

- projednání a zajištění záboru veřejných prostranství a prostranství okolo místa plnění a jejich 
uvedení do předchozího stavu, včetně uhrazení vyměřených poplatků;  

- projednání a zajištění povolení zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně 

úhrady vyměřených poplatků a uzavření dohody o omezeném užívání; 
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu 

realizace díla a následné odstranění po dokončení a předání díla; 
- projednání a zajištění případného vyjádření Policie ČR a oddělení dopravního úřadu 

stavebního úřadu a orgánu ochrany životního prostředí Městského úřadu města Uherské 
Hradiště k plánovaným dopravním omezením; 

- jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé 
dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. 
Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele; 

- dodržení veškerých podmínek uvedených ve vyjádřeních dotčených orgánů a organizací ke 
stavebnímu povolení včetně podmínek uvedených v platných povoleních stavby; 

- zřízení a odstranění staveniště (jeho zařízení a případného napojení na inženýrské sítě včetně 
protokolárního záznamu způsobu měření energie NN a vody) a řádné vyznačení jeho obvodu 
informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními; 

- náklady na dopravu do místa plnění; 
- opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek; 
- uvedení všech povrchů dotčených plněním do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň 

atd.); 
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

nezbytných k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti;  



Smlouva o dílo: „Mobiliář a herní prvky u amfiteátru a mobiliář u kaple sv. Rocha v areálu parku Rochus“ č. 2023/0810/SMM-
OSKZOM

 

3 

 

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek podle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu 
včetně pořízení protokolů; 

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; 

- zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla 
(včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích 
na výrobky); 

- zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování 
odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech; 

- předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce; 
- úklid místa plnění po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla 

uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
apod.); 

- odstranění případných vad díla zjištěných při jeho závěrečné kontrolní prohlídce. 
 

9. Součástí předmětu plnění jsou dále i činnosti a dodávky zhotovitele v této smlouvě (zejména 
v podkladech pro provedení díla dle čl. II.) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné 
k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla. 
 

10. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat 
vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě 
rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele 
ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel 
povinen upozornit. 

 
11. Zhotovitel se se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy a 

technickými normami. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat mj. závazné ČSN, příp. 
EN. 
 

12. V případě, že se zhotovitel při provádění díla přiblíží ke kořenové zóně stávajících vzrostlých 
stromů, tzn. pod průmět koruny stromu, budou veškeré výkopové práce prováděny ručně 
s podmínkou, že kořeny o průměru nad 3 cm nebudou narušeny. V případě, že při realizaci díla 
dojde k odkrytí kořenového systému, je zhotovitel povinen konzultovat další postup se správcem 
zeleně (MÚ Uherské Hradiště) a postupovat dále v součinnosti s ním a dle jeho pokynů. 

 
 

Článek II. 
Podklady pro provedení díla 

 
1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého 

rozsahu na dodávky „Mobiliář a herní prvky u amfiteátru a mobiliář u kaple sv. Rocha v areálu 
parku Rochus" zahrnující: 
- výzvu k podání nabídek k veřejné zakázce, včetně příloh; 
- technickou zprávu se specifikací předmětu plnění (příloha č. 1 této smlouvy); 
- nabídku zhotovitele, včetně oceněného výkazu výměr (příloha č. 2 této smlouvy). 
 

2. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána technická zpráva se 
specifikací předmětu plnění a prohlašuje, že se s ní stejně jako s ostatními podmínkami a 
podklady výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze 
podle této technické specifikace a zadávacích podmínek provést tak, aby sloužilo svému účelu a 
splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval 
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výkaz výměr a podklady pro provedení díla a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve 
výběrovém řízení.  

 
 

Článek III. 
Doba a místo plnění 

 
1. Doba plnění: 
 Zahájení provádění díla:   od 1. 10. 2023 
 K předání a převzetí místa plnění (staveniště) dojde nejpozději ke dni zahájení provádění díla, a to 

bezodkladně na výzvu objednatele (zástupce objednatele ve věcech technických). O předání a 
převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

  
Zařízení staveniště vybuduje na své náklady zhotovitel, který si na své náklady také zajistí místa 
pro skládky materiálu pro realizaci prací podle této smlouvy. Zařízení staveniště zabezpečuje 
zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky 
objednatele. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a odstranit zařízení staveniště ve lhůtě a za 
podmínek podle čl. IX. odst. 7 této smlouvy. 

 
Ukončení provádění díla:   do 30. 11. 2023.  
Dílo bude zhotovitelem řádně provedeno (tzn. dokončeno a předáno), ve shora uvedeném 
termínu. 
 

2.  Předání a převzetí díla bude provedeno dle čl. IX. této smlouvy. 
 
3. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti 

objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti 
není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. 
 

4. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce 
v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět 
práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého 
charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5  oC. Zhotovitel opětně zahájí práce, které 
přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O 
dobu přerušení se prodlužuje doba plnění. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy, 
které budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

 
5. Termín provedení díla může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle čl. VI. odst. 2. 
 
6. Místo plnění 

Místem plnění je areál parku Rochus, na pozemcích (pozemek p. č. 3269 v k.ú. Mařatice, 
pozemek p. č.  2178 v k. ú. Jarošov). 

 
7. Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby bylo po celou dobu provádění díla zajištěno 

minimalizování prašnosti a hlučnosti v místě plnění i jeho blízkém okolí. 
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Článek IV. 

Cena za dílo 
 

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako 
cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování, ve výši: 
 

1 053 165,00 Kč bez DPH 
            221 164,65 DPH 21% 
        1 274 329,65 Kč včetně DPH. 

  
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplného a závazného oceněného položkového 

rozpočtu (příloha č. 2 této smlouvy). Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a 
závazného položkového rozpočtu, do úplného dokončení díla. 

 
3. Cena za zhotovení díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla 

a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i 
předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. 

 
4. Objednatel/příjemce zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani, proto nebude pro 

zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění dle § 92e zák. 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

Článek V. 
Platební podmínky  

 
1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat kompletně provedené dílo 

(po jeho dokončení a protokolárním předání), na základě soupisu skutečně provedených prací a 

dodávek odsouhlaseného objednatelem (osobou zástupce objednatele ve věcech technických), 
do výše sjednané ceny díla. Daňový doklad (faktura) bude vystaven s náležitostmi dle ustanovení 
§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
 

2. Nebude-li daňový doklad (faktura), obsahovat povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel 
oprávněn vrátit vadný daňový doklad (fakturu) před uplynutím lhůty splatnosti zpět zhotoviteli. Ve 
vráceném daňovém dokladu (faktuře) vyznačí objednatel důvod jeho vrácení. Zhotovitel provede 
opravu vystavením nového řádného daňového dokladu (faktury). V takovém případě není 
objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla a nová lhůta splatnosti začne běžet ode dne, kdy 
bude objednateli doručen opravený daňový doklad (faktura).  
 

3. Úhrada ceny díla bude provedena do výše 90 % celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 
10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek: 

a. dokončení a předání kompletního díla, 
b. odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 

užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, 
c. odstranění případných škod vzniklých třetím osobám v souvislosti s realizací díla. 

Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém 
dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem, budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění. 



Smlouva o dílo: „Mobiliář a herní prvky u amfiteátru a mobiliář u kaple sv. Rocha v areálu parku Rochus“ č. 2023/0810/SMM-
OSKZOM

 

6 

 

4. Úhrada daňového dokladu (faktury) bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na 
bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, se lhůtou splatnosti daňového dokladu 
(faktury) do 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání 
finančních prostředků z bankovního účtu objednatele. 
 

5. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn 
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále 
písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění 
díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. 
Nebude-li výzva k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku 
od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti 
a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy 
vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.   
 

 
Článek VI. 

Změny díla 
 

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit písemným 
zápisem odsouhlaseným oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno 
jinak. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele Mgr. Jakub Stašek, jednatel, za objednatele 
pak zástupce ve věcech technických. 

2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného, vzestupně číslovaného dodatku k této 
smlouvě, schváleného příslušným orgánem objednatele. 

3. V případě změn rozsahu díla u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna 
ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změny 
rozsahu díla u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena 
písemnou dohodou smluvních stran, maximálně však do výše jednotkových cen dle ceníku ÚRS, 
příp. do výše cen obvyklých v místě a čase. 

 
Článek VII. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
1. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých pracovníků a pracovníků 

subdodavatelů. 
 
2. Zhotovitel je povinen, v případě, že se na provádění díla vztahují povinnosti uvedené v zákoně 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a prováděcích předpisů, zajistit jejich 
splnění. 

 
 

Článek VIII. 

Kontroly díla 
 
1. Objednatel (nebo osoba, zajišťující technický dozor) je oprávněn organizovat kontrolní dny, 

kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou prováděním díla zavazuje zúčastnit. 
Zjistí-li, že zhotovitel porušuje své povinnosti, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil 
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani ve stanovené přiměřené 
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době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy.  

2. Zhotovitel se zavazuje prokazatelným způsobem přizvat objednatele ke kontrole všech prací, 
materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to minimálně tři (3) 
pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto 
prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí 
těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, 
že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny; v opačném případě 
jsou náklady k tíži zhotovitele.  

 

Článek IX. 

Předání a převzetí díla 
 

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu. 

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným 
způsobem k převzetí díla a to nejméně tři (3) pracovní dny předem. 

3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma 
smluvními stranami, či oprávněnými zástupci smluvních stran, dochází k řádnému předání a 
převzetí díla.  

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, 
ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou jednotlivě 
specifikovány v předávacím protokolu včetně uvedení smluveného termínu jejich odstranění. 

5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Smluvní strany o této skutečnosti sepíší zápis, 
v němž zaznamenají svá tvrzení a tento zápis podepíší. V případě odepření podpisu se do zápisu 
uvede důvod tohoto odepření.  

6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:  
a. předávací protokol, 
b. certifikáty výrobků, záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, 

revizí, atestů podle ČSN vztahující se k dílu a jiné doklady požadované objednatelem, 
c. popř. další doklady související s provedením díla. 

7. Zhotovitel vyklidí místo plnění (staveniště) do pěti (5) pracovních dnů od předání a převzetí díla. 
Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat zde pouze materiál nutný k odstranění vad a 
nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato. 

 
Článek X. 

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody 
 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle čl. 
IX. odst. 3 této smlouvy a do stejného okamžiku odpovídá zhotovitel také za škody vzniklé třetím 
osobám v souvislosti s realizací díla.  

3. Zhotovitel musí mít po celou dobu provádění díla sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu odcizení či poškození věcí třetím 
osobám, a to minimálně na pojistnou částku ve výši 500 000 Kč.  
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4. Zhotovitel se zavazuje předložit na požádání objednatele kopii (příp. certifikát, z něhož bude 
zřejmé, o jaké pojištění se jedná, na jakou hodnotu je uzavřeno, jaká je platnost pojistné smlouvy, 
výše spoluúčasti zhotovitele, kontakt na pojistitele pro případné ověření údajů ze strany 
objednatele) pojistné smlouvy dle čl. X. odst. 3, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od 
doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika 
vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů).  

 

Článek XI. 

Odpovědnost za vady 
 

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí, resp. odpovídá za 
řádné splnění závazku (čl. I. této smlouvy). Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením 
jeho povinnosti.  

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této 
smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.  

3. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností 
zhotovitelem. Zjištěné vady objednatel bezodkladně oznámí písemně zhotoviteli. Drobné vady (čl. 
IX. odst. 4) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v nejkratším 
možném termínu, který bude v předávacím protokolu stanoven a smluvními stranami 
odsouhlasen. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, má objednatel právo zajistit 
nápravu u třetí osoby na náklady zhotovitele a tyto náklady započíst oproti pohledávce zhotovitele 
vůči objednateli. 

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (čl. XII.). 

 
Článek XII. 

Smluvní záruka za jakost 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek této smlouvy a odpovídá za to, že dílo 
v době jeho převzetí objednatelem nebude mít žádné faktické vady (zjevné či skryté), zejména 
pak že bude splňovat veškeré funkční, technické a jiné vlastnosti a specifikace dohodnuté v této 
smlouvě a vlastnosti obvyklé, a dále, že dílo bude splňovat veškeré požadavky stanovené 
příslušnými právními předpisy a technickými normami odpovídající účelu této smlouvy. 

2. Zhotovitel přebírá závazek a odpovědnost za vady díla (či jeho dílčí části), které se na díle 
vyskytnou v průběhu záruční doby. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, kvalitu provedených 
prací, zabudovaných materiálů v délce trvání 60 měsíců. Záruka na jednotlivé komponenty 
(výrobky a zařízení), kde je výrobci a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem 
poskytnuta nejméně v délce 24 měsíců.  

3. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (čl. IX. odst. 3).   

4. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 
hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem. Havárii na díle objednatel nahlásí zde: 
Mgr. Jakub Stašek, 777 717 180, jakub.stasek@gartensta.cz. 

5. Objednatel je povinen oznámit (vytknout) zhotoviteli jakoukoliv vadu na díle, která se vyskytla 
v průběhu záruční doby, a to bez zbytečného odkladu. Oznámení vady musí být zasláno 
zhotovitelem písemně, prostřednictvím e-mailu či jiným vhodným způsobem, na kontaktní údaje 
uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že vytčená vada není kryta 
zárukou, je objednatel povinen náklady, vynaložené na její odstranění, zhotoviteli uhradit. 
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6. Zhotovitel je povinen ve lhůtě dvou (2) pracovních dnů ode dne vytknutí vady započít 
s odstraňováním vady na díle či jeho části, která byla zhotoviteli vytknutím vady oznámena a 
proces odstraňování vady ukončit do patnácti (15) pracovních dnů ode dne započetí 
s odstraňováním, nebude-li dohodnuto jinak.  

7. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na způsobu řešení reklamace. Pro vyloučení 
pochybností se ujednává, že pokud nebude zhotovitel objednatelem požádán o jiné řešení 
reklamace, než je odstranění vytčené vady, je zhotovitel povinen učinit veškeré kroky vedoucí 
k bezodkladnému odstranění vytčené vady. Zhotovitel je povinen provést odstranění vytčené vady 
v průběhu záruční doby bezplatně. 

8. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími 
událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným 
poškozením, či živelnými pohromami. 

9. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto 
vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění předpisů následujících.  

 
Článek XIII. 

Úrok z prodlení 
 

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je 
strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši z částky, 
ohledně které je v prodlení. 
 
 

Článek XIV. 

Smluvní pokuty 
  
1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho řádným dokončením a předáním objednateli), 

je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny 
díla bez DPH, za každý i započatý den prodlení. 
 

2. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem 
neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky ve sjednaném nebo dohodnutém termínu, 
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny 
díla bez DPH, za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním. 

 

3. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad ve sjednaném nebo 
dohodnutém termínu a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH, za každou 
vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.  

 
4. Poruší-li zhotovitel závazek dle čl. I. odst. 12 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po 

zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč, za každý jednotlivý případ takového 
porušení. 

 
5. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou ve vztahu k BOZP, ve smyslu 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a k 
prováděcím předpisům, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 1 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti. 
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6. V případě prodlení s vyklizením staveniště dle čl. IX. odst. 7, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH, za každý i započatý den 
prodlení. 

7. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v čl. X. odst. 3 a 4 této smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH, 
za každý započatý den prodlení.  

8. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči 
nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla. 

 
9. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody 

způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na 
smluvní pokutu. 

 

 
Článek XV. 

Odstoupení od smlouvy 
 

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 
zhotovitelem, a to zejména v případě: 

a) prodlení se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než patnáct (15) dnů, 
b) že zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v čl. X. odst. 3 a 4 této smlouvy a v prodlení 

se splněním této povinnosti bude déle než patnáct (15) dnů, 

c) že zhotovitel nebude provádět dílo řádně a v požadované kvalitě dle této smlouvy a na výzvu 
objednatele nezjedná ve stanovené lhůtě nápravu. 

2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní 
straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, nebo doporučeným 
dopisem s dodejkou), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti 
písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem druhé smluvní strany. 

3. Zhotovitel je v případě ukončení smlouvy povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby 
zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto 
opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za 
škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. 

4. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající 
se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, 
náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 

 
 
  Článek XVI.  

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky budou objednatelem 
uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, neboť objednatel je povinným subjektem dle citovaného zákona. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
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ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují tímto souhlas k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

3. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., (o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

4. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu 
se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran 
nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statusu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude o této skutečnosti 
objednatele neprodleně informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění 
odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.  

6. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě, 
podepsanými oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. 

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé 
a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy. 

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Technická zpráva  

Příloha č. 2 - Výkaz výměr (oceněný soupis prací a dodávek). 

 
Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů: 
Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Uherské Hradiště ze dne 21.9.2023, 
č. 320/24/RM/2023/Veřejný, v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města 
Uherské Hradiště č. 1190/79/RM/2021/Veřejný, ze dne 13.12.2021, ve znění jeho změny účinné ke 
dni 23.08.2022. 
 
 
V Uherském Hradišti dne ……………………   Ve Praze dne …………………. 
 
 
objednatel       zhotovitel 
město Uherské Hradiště     GARTENSTA PLUS s.r.o. 
     

 
Ing. Stanislav Blaha      Mgr. Jakub Stašek   
starosta města       jednatel  


