
 

SMLOUVA O DÍLO 

 

Smluvní strany: 

 

Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 

IČO: 256 56 112, DIČ: CZ25656112 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5290 

 

zastoupená:  

 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy Objednatele 0164/P3100/23 

označení pro bankovní záruku 0283/52021/19/RS 

 

a 

 

STRABAG Rail a.s. 

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  

oddíl B, vložka 1370 

 

zastoupená:  

 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy Zhotovitele 1-01-23-001-KC 

 

dnešního dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“) uzavřely tuto smlouvu na provedení stavebních prací (dále jen „Smlouva o 

Dílo“) 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě o Dílo obsažených a s úmyslem být 
touto Smlouvou o Dílo vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy o Dílo: 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že: 

1.1.1 je akciovou společností, jejímž jediným akcionářem je Hlavní město Praha, a 

1.1.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě o Dílo stanovené a je 

oprávněn tuto Smlouvu o Dílo uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že: 

1.2.1 je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního 

řádu, 

1.2.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě o Dílo stanovené a je 

oprávněn tuto Smlouvu o Dílo uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a 

1.2.3 ke dni uzavření této Smlouvy o Dílo vůči němu není vedeno řízení dle zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatele o všech 

skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat.  

1.3 Objednatel dne 23. 12. 2021 zahájil odesláním oznámení o zahájení užšího řízení na 

zadání nadlimitní sektorové veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ÚČOV – 

Doplnění hrubého předčištění před HČS“, ev. č. Z2021-048505 (dále jen „Veřejná 

zakázka“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro 

plnění Veřejné zakázky vybrána nabídka Zhotovitele v souladu s ustanovením 

§ 122 odst. 1 ZZVZ. 

1.4 Veškeré definice pojmů uvedené v této Smlouvě o Dílo mají význam uvedený v této 

Smlouvě o Dílo, ve Všeobecných obchodních podmínkách Zadavatele pro stavby 

(dále jen „VOP“), které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy o Dílo, nebo v zadávací 

dokumentaci Veřejné zakázky, která tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy o Dílo (dále jen 

„Zadávací dokumentace“). V případě kolize mají definice pojmů uvedené v Zadávací 

dokumentaci přednost před definicemi uvedenými v této Smlouvě o Dílo i ve VOP. 

Definice uvedené v této Smlouvě o Dílo mají přednost před definicemi uvedenými ve 

VOP. Definice se vzájemně doplňují, není-li z jejich významu zřejmé, že se vzájemně 

zcela nebo částečně vylučují.  

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Předmětem této Smlouvy o Dílo je rekonstrukce stávající čerpací stanice horního 

horizontu na objekt hrubého předčištění za účelem ochrany technologické výstroje 

hlavní čerpací stanice na Císařském ostrově v hlavním městě Praze (dále jen „Dílo“). 

V rámci Díla budou dle podmínek této Smlouvy o Dílo provedeny veškeré činnosti a 

dodávky potřebné ke zhotovení výsledku Díla. Bližší specifikace předmětu Díla jsou 

obsaženy v Zadávací dokumentaci. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou o Dílo na svůj náklad, na vlastní 

nebezpečí a odpovědnost řádně a včas a za podmínek stanovených touto Smlouvou 

o Dílo a VOP provést Dílo a předat jej Objednateli. Zhotovitel se podle této Smlouvy o 

Dílo zavazuje v rámci realizace Díla opatřit a dodat všechna potřebná Technologická 

zařízení a provést veškeré činnosti směřující nebo potřebné či vhodné k provedení 

Díla v rozsahu a kvalitě určené Zadávací dokumentací (včetně všech jejích příloh) a 
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touto Smlouvou o Dílo (včetně všech její příloh), které podrobně upravují práva a 

povinnosti Smluvních stran. 

2.3 Dílem se rozumí zejména veškeré stavební, dopravní, montážní, instalační, úklidové, 

organizační a koordinační činnosti Zhotovitele směřující nebo potřebné k provedení 

Díla, včetně: 

2.3.1 převzetí Staveniště od Objednatele; 

2.3.2 bude-li to nutné, provedení všech přípravných prací včetně přípojek, oplocení 

a záborů; 

2.3.3 koordinace veškerých prací a dodávek včetně všech Poddodavatelů dle 

soupisů prací; 

2.3.4 kompletní dopravy vč. pojištění všech Technologických zařízení a dopravy 

dalšího Vybavení na místo stavby, popř. z místa stavby, vnitrostaveništní 

dopravy a manipulace, vč. veškerých poplatků spojených s dovozem, cel, 

daní, dovozních a vývozních přirážek a vč. likvidace obalů; 

2.3.5 kompletní montáže, instalace, kalibrace, uvedení do provozu, prověření 

bezchybné funkčnosti a předvedení všech Technologických zařízení 

Objednateli; 

2.3.6 zaškolení obsluhy servisním technikem Zhotovitele při instalaci 

Technologických zařízení; 

2.3.7 veškeré administrativní, řídící a kontrolní činnosti Zhotovitele v souvislosti se 

stavbou; 

2.3.8 poskytování záruky za jakost Díla podle podmínek uvedených v čl. 7. této 

Smlouvy; a 

2.3.9 projednání dopravních rozhodnutí a jejich realizace, včetně nákladů s tím 

spojených. 

2.4 Součástí Díla je dále předání veškeré dokumentace, tedy zejména příslušných 

dokladů o všech předepsaných zkouškách, garančních zkouškách a atestech, 

certifikátů, revizních zpráv a dokumentace skutečného provedení stavby, a to alespoň 

ve čtyřech (4) vyhotoveních, a dále také dokladů vztahujících se k Technologickým 

zařízením, které jsou potřebné pro nakládání s Technologickými zařízeními a pro 

jejich provoz nebo které vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy a české 

a evropské normy ČSN a EN, dále předání technické dokumentace apod. 

2.5 Součástí Díla je rovněž povinnost Zhotovitele zajistit a poskytnout Objednateli 

všechna potřebná licenční oprávnění nutná nebo vhodná k užívání Díla, zejména pak 

k software, který má být součástí Technologických zařízení. Tato povinnost bude 

splněna uzavřením potřebných licenčních smluv, jejichž podmínky jsou časově i jinak 

neomezené a umožňují Objednateli příslušný software bez časového či jakéhokoli 

jiného omezení nebo dodatečných plateb užívat. Povinnost Zhotovitele zajistit a 

poskytnout Objednateli příslušná licenční oprávnění platí obdobně i pro veškerá 

autorská práva, jejichž získání je pro užívání Díla potřebné anebo vhodné. Zhotovitel 

se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou potřebnou a vhodnou součinnost, 

kterou po něm lze za účelem užívání Díla Objednatelem, popř. k tomu oprávněnou 

třetí osobou spravedlivě požadovat, a to zejména v případě potřeby úprav software. 
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3. PROHLÁŠENÍ A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

3.1 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se k okamžiku podpisu této Smlouvy o Dílo 

seznámil se stavem Staveniště, zejména s jeho případnými nedostatky, závadami či 

odchylkami od projektové dokumentace, která tvoří Přílohu č. 7 této Smlouvy o Dílo, a 

že je toto způsobilé k řádnému provedení Díla. 

3.2 Zhotovitel prohlašuje, že k provedení Díla má všechna potřebná oprávnění k 

podnikání a provedení Díla zajistí osobami odborně způsobilými. 

3.3 Zhotovitel je mj. povinen při realizaci Díla dodržovat tuto Smlouvu o Dílo, pokyny 

Objednatele, veškeré relevantní normy ČSN a EN, bezpečnostní předpisy a veškeré 

relevantní obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění Díla. 

Pokud porušením povinností Zhotovitele při provádění Díla vyplývajících z obecně 

závazných předpisů či z této Smlouvy o Dílo vznikne Objednateli či třetím osobám 

jakákoliv škoda, odpovídá za ni Zhotovitel v plném rozsahu, a to bez ohledu na 

zavinění. 

3.4 Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části Díla provést pomocí Poddodavatelů. Seznam 

Poddodavatelů, jejichž prostřednictvím bude Zhotovitel plnit část Díla větší než 5 % 

z Díla jako celku, je uveden v odst. 3.6 této Smlouvy o Dílo. Jakákoli smluvní 

ujednání mezi Zhotovitelem a jeho Poddodavateli nemají žádný vliv na práva a 

povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy o Dílo či s touto Smlouvou o Dílo zákonem 

spojená, a to s výjimkami stanovenými touto Smlouvou o Dílo. Tím není dotčen § 

2630 odst. 1 písm. a) Občanského zákoníku. Zhotovitel není oprávněn 

Poddodavatele uvedené v odst. 3.6 této Smlouvy o Dílo bez předchozího písemného 

souhlasu Objednatele po dobu provádění Díla změnit.  

3.5 Zhotovitel není oprávněn po dobu provádění Díla změnit Poddodavatele, jehož 

prostřednictvím Zhotovitel prokazoval část kvalifikace, bez předchozího písemného 

souhlasu Objednatele. Podmínkou udělení souhlasu je, že Zhotovitel předloží 

Objednateli veškeré doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 

1 ZZVZ nového Poddodavatele, doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 

ZZVZ nového Poddodavatele, a doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace 

Zhotovitele, a to v rozsahu, v němž Objednatel vyžadoval jejich předložení v 

zadávacím řízení.  

3.6 Seznam Poddodavatelů realizující více než 5 % z Díla jako celku: 

Firma 

Poddodavatele 
IČO 

Předmět 

poddodávky 

% z celkového 

rozsahu Díla 

 

S u b t e r r a a.s. 

 

45309612 

speciální založení 

stavby vč. 

realizace 

konstrukcí pro 

zakrytí a 

dezodorizaci 

 

cca 20 % 

STRABAG AG 

jednající 

prostřednictvím 

svého odštěpného 

 

 

65990960 

zajištění kvality 

ISO a na 

organizaci 

výstavby 

 

 

cca 5 % 



ÚČOV – Doplnění hrubého předčištění před HČS, číslo akce 12P3100 

Stránka 5 z 22 
 

závodu 

STRABAG AG – 

odštěpný závod 

 

ARKO 

TECHNOLOGY, a.s. 

00219169 strojně 

technologická část 

cca 30 %. 

STRABAG Water 

s.r.o. 

01706446 Zemní práce cca 15 % 

Česká voda - 

MEMSEP, a.s. 

25035070 část technologické 

části čistírny 

odpadních vod 

cca 10 % 

 

3.7 Další závazky Zhotovitele jsou obsaženy v Příloze č. 4 této Smlouvy o Dílo ve formě 

prohlášení Zhotovitele, jehož součástí je i orientační položkový rozpočet k provedení 

Díla (dále jen „Prohlášení“ a „Orientační položkový rozpočet“). Není-li v této 

Smlouvě o Dílo jakýkoli závazek plynoucí z Prohlášení výslovně uveden, zavazuje se 

Zhotovitel při plnění Díla postupovat ve smyslu svého Prohlášení. 

3.8 Zhotovitel se zavazuje po řádném předání a převzetí Díla Objednatelem předat 

záruční listinu za účelem splnění povinnosti Zhotovitele zřídit Garanční záruku dle 

podmínek stanovených v odst. 23.4 až 23.11 VOP. 

3.9 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování podmínek dle odst. 15.3 a 15.6 VOP ze 

strany svých poddodavatelů.  

3.10 Zhotovitel je povinen sjednat a dodržovat smluvní podmínky se svými poddodavateli 

srovnatelně s podmínkami sjednanými v této Smlouvě o Dílo, a to v rozsahu výše 

smluvních pokut, doby splatnosti daňových dokladů (faktur) a délky záruční doby; 

uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut, 

doba splatnosti faktur a délka záruční doby shodná se Smlouvou o Dílo. 

3.11 Zhotovitel je povinen provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas. 

3.12 Objednatel je oprávněn kontrolovat splnění povinností dle odst. 3.9 až 3.11 této 

Smlouvy o Dílo namátkově, formou vyžádání si relevantních podkladů od Zhotovitele 

či jeho poddodavatelů a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout 

nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy. 

3.13 Zhotovitel je povinen zajistit snížení negativního dopadu jeho činností při plnění 

Smlouvy o Dílo na životní prostředí, zejména pak: 

3.13.1 využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  

3.13.2 tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 

použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním 

zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

3.13.3 předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, 

může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit; 
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3.13.4 předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 

prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 

nakládání s odpady; 

3.14 Zhotovitel je povinen zajistit implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, 

služby nebo postupu souvisejícího s Dílem, bude-li to vzhledem k podmínkám 

Smlouvy o Dílo možné. 

3.15 Zhotovitel se zavazuje využít při plnění této Smlouvy v daných rolích pouze osoby 

uvedené v Příloze č. 8 této Smlouvy o Dílo. Jakákoliv dodatečná změna členů 

realizačního týmu uvedených v Příloze č. 8 této Smlouvy o Dílo musí být předem 

písemně schválena Objednatelem. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje nahradit 

osobu člena týmu takovou osobou, která disponuje alespoň kvalifikací, která byla v 

zadávacím řízení požadována pro příslušnou roli v realizačním týmu. Splnění 

podmínky dle předchozí věty je Zhotovitel povinen Objednateli prokázat před 

schválením změny člena realizačního týmu ze strany Objednatele. 

3.16 Zhotovitel je povinen zajistit, aby na Staveništi byla v době provádění stavebních 

prací vždy přítomna osoba, která dle Přílohy č. 8 této Smlouvy o Dílo vykonává pozici 

Vedoucího projektu. Zhotovitel je oprávněn nahradit přítomnost Vedoucího projektu 

na Staveništi některou z dalších osob, které dle Přílohy č. 8 této Smlouvy o Dílo 

vykonávají pozici Hlavního stavbyvedoucího nebo pozici Stavbyvedoucího.    

4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na zhotovení Díla nejpozději do 15 pracovních dnů 

od převzetí Staveniště od Objednatele. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště do 10 pracovních dní od doručení písemné 

výzvy Objednatele, nebude-li v této výzvě uvedeno jinak. 

4.3 Jakmile Objednatel obdrží pravomocné stavební povolení k provedení Díla, je 

povinen předat jej bez zbytečného odkladu Zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém 

případě povinen ihned Objednatelem předané pravomocné stavební povolení převzít. 

4.4 V případě, že Objednatel nepředá Staveniště v dohodnutém termínu a tyto 

skutečnosti budou mít přímý vliv na plnění termínů Zhotovitele, prodlouží se příslušný 

termín plnění Zhotovitele o dobu trvání takového prodlení Objednatele.  

4.5 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, 

který tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram prací“), nejpozději 

však do 131 týdnů od předání Staveniště. V opačném případě je Zhotovitel v 

prodlení. Dílo bude považováno za řádně předané a převzaté sepsáním protokolu o 

předání a převzetí Díla dle čl. 5 této Smlouvy o Dílo (dále jen „Protokol o předání a 

převzetí díla“) a jeho podpisem oběma Smluvními stranami. Jakýkoli souhlas, 

zkouška, kontrolní záznam nebo dílčí převzetí části Díla dle Harmonogramu prací 

před vyhotovením Protokolu o předání a převzetí Díla k poslední části Díla nezbavuje 

Objednatele možnosti odmítnout Dílo jako celek a nebude považováno za částečné 

převzetí Díla ve smyslu jiných právních předpisů. 

4.6 Místem plnění Díla je Císařský ostrov v hlavním městě Praze. Dílo může být plněno i 

na dalších místech, je-li to pro jeho splnění dle této Smlouvy o Dílo nezbytné. 
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5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

5.1 O řádném provedení Díla včetně všech stavebních prací a Technologických zařízení 

včetně jejich instalace, kalibrace, uvedení do provozu, prověření jejich bezchybné 

funkčnosti a jejich předvedení v provozu Objednateli, zaškolení obsluhy Objednatele, 

předání veškeré dokumentace vztahující se ke všem stavebním pracím a 

k Technologickým zařízením, sepíší Smluvní strany Protokol o předání a převzetí 

Díla, který bude podepsán Zástupci obou Smluvních stran uvedenými v Příloze č. 3 

této Smlouvy o Dílo. Pokud bude Dílo dodáváno po částech, sepíší Smluvní strany 

Protokol o předání a převzetí Díla na každou dodanou část. V takovém případě se 

řádným a úplným splněním Díla rozumí podpis Protokolu o předání a převzetí Díla k 

poslední části Díla. 

5.2 Nebezpečí za škodu na Díle a vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele 

okamžikem oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla.  

5.3 Zhotovitel je povinen spolu s Dílem předat Objednateli: 

5.3.1 veškeré stavební deníky; 

5.3.2 veškerou stavební a technickou dokumentaci vztahující se k Dílu a jeho 

provádění; 

5.3.3 veškeré doklady o provedení technických či jiných zkoušek; a 

5.3.4 veškeré doklady o evidenci odpadů vytěžených či jinak vzniklých při 

provádění Díla a jejich likvidaci či jiném naložení s nimi v souladu s touto 

Smlouvou o Dílo a obecně závaznými předpisy. 

5.4 Objednatel je oprávněn převzít pouze řádně dokončené Dílo. Objednatel je oprávněn 

nepřevzít Dílo, pokud Zhotovitel Dílo neprovede řádně, zejména pokud Zhotovitel 

nedodá Technologická zařízení v dohodnutém množství nebo kvalitě nebo je dodá 

rozbité či jinak poškozené, dále pokud Zhotovitel nedodá potřebnou dokumentaci k 

Technologickým zařízením nebo neprovede řádně či úplně činnosti nezbytné k 

uvedení Díla do provozu a pro jeho řádnou funkčnost.  

5.5 Dílo je provedeno řádně, pokud není stiženo vadami. Odchylka od této Smlouvy o 

Dílo, kterou Objednatel schválil, ať již předem, či dodatečně, není vadou Díla. 

5.6 Dílo je provedeno včas, pokud k předání Díla došlo před datem smluveným v této 

Smlouvě o Dílo. Lhůta pro předání Díla se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo 

možné Dílo předat z důvodů na straně Objednatele. 

5.7 Zhotovitel je povinen provedené Dílo bez zbytečného odkladu předat Objednateli. 

Objednatel je povinen Dílo prohlédnout s náležitou péčí. 

5.8 V případě, že se na Díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či 

více vad, které nebrání užívání Díla, je Objednatel oprávněn Dílo převzít, přičemž 

uvede, že Dílo přebírá s vadami a tyto konkretizuje v Protokolu o předání a převzetí 

Díla. Pro odstranění případných vad a nedodělků při předání Díla nebránících 

řádnému užívání Díla bude Zhotoviteli stanovena lhůta pro odstranění těchto vad a 

nedodělků v Protokolu o předání a převzetí Díla. Nebude-li tato lhůta stanovena v 

Protokolu o předání a převzetí Díla, platí pro odstranění vad Díla lhůta 14 dní od 

protokolárního předání Díla. Po uplynutí této lhůty je Zhotovitel v prodlení. O 

odstranění všech vad a nedodělků vytčených při předání a převzetí Díla bude 
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v takovém případě sepsán zápis. Ve vztahu k platbám se v takovém případě uplatní 

odst. 8.11 VOP. 

5.9 V případě, že prodlení Zhotovitele s plněním jakékoli povinnosti ve smyslu této 

Smlouvy o Dílo přesáhne 30 dnů, je Objednatel oprávněn od Smlouvy o Dílo 

odstoupit, pokud prodlení nebude Zhotovitelem odstraněno ani v dodatečné lhůtě 

5 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele ke zjednání nápravy. 

6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

6.1 Objednatel se zavazuje uhradit za provedení Díla Cenu Díla ve výši 370 324 509,96 

Kč bez DPH (slovy: třistasedmdesátmiliónůtřistadvacetčtyřitisícpětsetdevět korun a 

devadesátšest haléřů českých), a to řádně a včas v souladu s touto Smlouvou. 

6.2 V Ceně Díla dle předchozího odstavce nejsou zahrnuty náklady na dopravní značení. 

Tyto náklady budou Zhotovitelem přefakturovány Objednateli dle skutečných nákladů. 

6.3 V Ceně Díla nejsou dále zahrnuty náklady na proplachy a dezinfekce potrubí, včetně 

bakteriologických vzorků. Tyto služby objedná Objednatel u provozovatele stokové 

sítě a nebude je dále Zhotoviteli účtovat. Pokud Objednatel tyto služby neobjedná, je 

Zhotovitel oprávněn objednat je sám a cenu za jejich úhradu v takovém případě 

přefakturovat Objednateli dle skutečných nákladů.  

6.4 Zhotovitel na Cenu Díla ve smyslu odst. 6.1 této Smlouvy vystaví ke konci každé 

etapy provádění Díla (milníku) podle Harmonogramu prací uvedeného v Příloze č. 5 

této Smlouvy o Dílo po řádném protokolárním převzetí příslušné části Díla daňový 

doklad (fakturu) ve výši dle Harmonogramu prací. K Ceně Díla přípočte zhotovitel 

DPH v aktuální výši.  

Strany se v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů („zákon o DPH“) dohodly, že faktura bude objednateli zaslána 

elektronicky („elektronická faktura"), a to výlučně na e-mailovou adresu: 

fakturace@pvs.cz. Elektronická faktura bude v elektronické podobě a tato 

elektronická podoba bude představovat originální verzi evidovanou v účetnictví 

objednatele.  

Elektronická faktura bude vyhotovena ve formátu ISDOCX, v četnosti 1 faktura = 1 

soubor. Přílohy elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou 

zasílány objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, DOC, DOCx, XLS, XLSx. V 

případě, kdy bude zaslána objednateli elektronická faktura, zavazuje se zhotovitel 

nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. 

V případě, že není možné generovat elektronickou fakturu přímo z účetního systému 

zhotovitele, bude faktura převedena do formátu PDF a opatřena zaručeným 

elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve 

znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z 

Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. 

6.5 Zhotovitel je povinen vystavit fakturu dle článku 6.4 této Smlouvy o Dílo v případě, 

pokud jsou splněny následující požadavky: 

6.5.1 vystavení faktury musí následovat vždy až po protokolárním předání dílčí 

části Díla ke konkrétnímu milníku;  

mailto::fakturace@pvs.cz
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6.5.2 částka dle vystavené faktury musí být vždy nižší nebo rovna hodnotě prací 

zjištěných dle Orientačního položkového rozpočtu a skutečně provedených 

prací k danému milníku;  

6.5.3 součet všech plateb před konečným předáním Díla na základě Protokolu o 

předání a převzetí Díla nesmí být vyšší než 90 % z konečné Ceny Díla. 

6.6 Splatnost faktury a datum zdanitelného plnění se řídí VOP. 

6.7 Cena Díla či její část je uhrazena řádně, pokud je jakákoli platba na Cenu Díla v plné 

výši dle faktury Zhotovitele převedena na účet Zhotovitele uvedený v Příloze č. 3 této 

Smlouvy o Dílo, anebo pokud Zhotovitel písemně požádá o úhradu Ceny Díla na jiný 

účet, připsáním platby na Cenu Díla na tento jiný účet.   

6.8 Cena Díla či její část je uhrazena včas, pokud je odeslána do konce doby splatnosti 

faktury z účtu Objednatele uvedeného v Příloze č. 3 této Smlouvy o Dílo. Objednatel 

není v prodlení s úhradou Ceny Díla, pokud Zhotovitel nevystavil fakturu anebo tuto 

nevystavil řádně či ji Objednateli nedoručil. 

6.9 Zhotovitel má nárok na úhradu provedených víceprací pouze pokud byly vykonány na 

pokyn Objednatele nebo pokud je bylo nutné vykonat v důsledku pravomocného 

rozhodnutí orgánu veřejné správy. Druh, množství a cena víceprací bude sjednána 

ad hoc v písemném dodatku této Smlouvy. Při oceňování případných víceprací budou 

použity jednotkové ceny uvedené v Orientačním položkovém rozpočtu Zhotovitele. 

Pokud Orientační položkový rozpočet Zhotovitele neobsahuje příslušnou jednotkovou 

cenu vícepráce, bude použita: 

6.9.1 jednotková cena ve výši odpovídající doporučené ceně dle ceníků vydaných 

ÚRS, cenové úrovně aktuální v době ocenění změny; 

6.9.2 pokud ceníky ÚRS neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude 

Zhotovitelem navržena Objednateli k odsouhlasení jednotková cena ve výši 

obvyklé v době provádění Díla, přičemž bude-li mít Objednatel k dispozici 

nabídku poddodavatele akceptovatelného pro dodávku víceprací oběma 

stranami, pak budou použity v ní obsažené jednotkové ceny navýšené 

o koordinační přirážku ve výši 10 %. 

6.10 V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je Zhotovitel 

povinen poskytnout kontrolním orgánům a Objednateli veškerou potřebnou 

součinnost při výkonu finanční kontroly a obdobně zavázat i své Poddodavatele. 

6.11 Zhotovitel se zavazuje, že: 

6.11.1 bankovní účet jím určený k úhradě plnění podle této smlouvy je účtem 

zveřejněným ve smyslu § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), 

6.11.2 neprodleně písemně oznámí Objednateli své označení za nespolehlivého 

plátce ve smyslu § 106a zákona o DPH, 

6.11.3 neprodleně písemně oznámí Objednateli svou insolvenci nebo hrozbu jejího 

vzniku. 

6.12 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je v případě vzniku ručení podle § 109 

zákona o DPH oprávněn bez souhlasu Zhotovitele postupovat podle § 109a zákona 

o DPH s tím, že v rozsahu zaplacení DPH na příslušný účet správce daně ze strany 
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Objednatele se závazek Objednatele vůči Zhotoviteli považuje za splněný, pakliže 

Objednatel doručí Zhotoviteli písemnou informaci o takovém postupu Objednatele. 

7. ZÁRUKA ZA JAKOST 

7.1 Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. Občanského 

zákoníku Objednateli záruku za jakost Díla spočívající v tom, že Dílo, jakož i jeho 

veškeré jeho části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, budou po záruční 

dobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a zachová si vlastnosti stanovené 

touto Smlouvou o Dílo, příslušnými právními předpisy či normami, příp. vlastnosti 

obvyklé. Minimální záruční doba pro jednotlivé části Díla je stanovena ve VOP, 

záruční doby na jednotlivé části nebo komponenty Díla jsou uvedeny v Prohlášení, 

které je přílohou č. 4 této Smlouvy o Dílo.  

7.2 Reklamace vad může být Objednatelem uplatněna telefonicky na níže uvedené číslo 

nebo elektronickou formou prostřednictvím e-mailové zprávy na níže uvedenou 

adresu v Příloze č. 3 této Smlouvy o Dílo, a to bez zbytečného odkladu po zjištění 

vady Objednatelem. Hlášení vad, reklamací a havárií přijímá Zhotovitel rovněž na tel. 

č.    nebo e-mailové adrese . Zhotovitel 

vždy předem písemně oznámí Objednateli změnu tel. čísla nebo e-mailové adresy 

pro přijímání reklamací. 

7.3 Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu od nahlášení vady Díla do provedení 

její opravy. 

7.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění Dílo 

pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Zhotovitelem třetí osobě, a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné 

smlouvy nesmí být nižší než 100.000.000,- Kč za rok. Zhotovitel předložil listinu 

prokazující existenci pojistné smlouvy dle předchozí věty před uzavřením této 

Smlouvy o Dílo. Zhotovitel je dále povinen předložit listinu prokazující existenci 

pojistné smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dní kdykoli, kdy o to bude ze strany 

Objednatele požádán. Zároveň je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli každé 

skončení účinnosti pojistné smlouvy, dojde-li k takovéto skutečnosti. V takovém 

případě se Zhotovitel zavazuje uzavřít novou pojistnou smlouvu tak, aby na sebe 

pojistné smlouvy bezprostředně navazovaly, za shodných podmínek ve vztahu k 

Objednateli.  

8. BANKOVNÍ ZÁRUKA 

8.1 Zhotovitel předal Objednateli před uzavřením této Smlouvy o Dílo bankovní záruku 

v elektronické podobě (záruční listinu) za provedení díla, která zajišťuje řádné plnění 

Díla v souladu s podmínkami této Smlouvy o Dílo (dále jen „Bankovní záruka“). 

8.2 Bankovní záruka je finanční záruka ve smyslu § 2029 občanského zákoníku vydaná 

českou bankou nebo jinou českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky 

v rámci podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském 

státu EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká banka“) nebo zahraniční 

bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU působící v České republice 

na základě práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve prospěch 

Objednatele jako oprávněného, která musí být potvrzena českou bankou; potvrzení 
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českou bankou je povinen zajistit Zhotovitel před předložením bankovní záruky 

Objednateli. 

8.3 Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli. 

8.4 Bankovní záruka musí být vystavena ve prospěch Objednatele jako neodvolatelná 

a bezpodmínečná, přičemž vystavující i potvrzující banka se zaváží k zaplacení 

Objednatelem požadované částky až do celkové výše bankovní záruky na účet 

Objednatele bez námitek, zkoumání právního důvodu či jakýchkoli dalších 

omezujících podmínek, a to do 7 pracovních dnů po obdržení podepsané první 

písemné výzvy Objednatele, která bude obsahovat písemné prohlášení Objednatele, 

že Zhotovitel řádně nesplnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o Dílo. 

8.5 Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka bude platná a účinná po celou dobu 

provádění Díla do sepsání Protokolu o předání a převzetí Díla k poslední části Díla 

dle odst. 5.1 této Smlouvy o Dílo. 

8.6 Objednatel umožňuje, aby Zhotovitel předložil Bankovní záruku s délkou platnosti a 

účinnosti jeden kalendářní rok s tím, že nová Bankovní záruka musí být předložena 

Objednateli vždy nejméně 15 pracovních dní před koncem původní Bankovní záruky. 

Objednatel upozorňuje, že Bankovní záruka musí být platná a účinná kontinuálně po 

celou dobu dle odst. 8.5 této Smlouvy o Dílo. 

8.7 Bankovní záruka musí být vystavena na částku ve výši 5 % z ceny Díla dle odst. 6.1 

této Smlouvy o Dílo. 

8.8 Objednatel je oprávněn čerpat Bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné 

smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, 

nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod 

způsobených plněním Zhotovitele v rozporu s touto Smlouvou o Dílo, nebo jakékoli 

částce, která podle vyčíslená Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění 

Zhotovitele. 

8.9 Zároveň s uplatněním práva čerpat Bankovní záruku oznámí Objednatel Zhotoviteli 

výši požadovaného plnění z Bankovní záruky. V případě uspokojení nároků 

Objednatele čerpáním z Bankovní záruky, je Zhotovitel povinen zajistit, aby částka 

Bankovní záruky dosahovala částky dle odst. 8.6 této Smlouvy o Dílo, a to do 30 dnů 

ode dne každého případného čerpání. Pokud Zhotovitel ve smyslu předchozí věty 

nezajistí, aby částka Bankovní záruky dosahovala částky dle odst. 8.6 této Smlouvy o 

Dílo, je Objednatel oprávněn Bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní 

prostředky z této Bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako Bankovní 

záruku. 

8.10 Nepředloží-li Zhotovitel nové Bankovní záruky ve smyslu odst. 8.6 a 8.9 této Smlouvy 

o Dílo nebo předá Bankovní záruky odporující ujednáním této Smlouvy o Dílo, bude 

taková skutečnost považována za podstatné porušení Smlouvy o Dílo. Zhotovitel je 

v takovém případě povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši hodnoty 

Bankovní záruky dle odst. 8.7 Smlouvy o Dílo. 

8.11 Objednatel vrátí Zhotoviteli Bankovní záruku (záruční listinu) do 150 dnů ode dne 

sepsání Protokolu o předání a převzetí Díla. Průvodní zpráva Objednatele bude 

kromě přiložené záruční listiny obsahovat podepsané sdělení o zproštění banky 

všech povinností daných Bankovní zárukou. 
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9. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

9.1 Zhotovitel odpovídá za vady Díla v rozsahu dle právních předpisů a této Smlouvy o 

Dílo. 

9.2 Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla, za které odpovídá, neprodleně. Zhotovitel 

odpovídá Objednateli v plném rozsahu za škodu způsobenou vadami Díla, za které 

odpovídá, jakož i za škodu způsobenou prodlením s jejich odstraňováním. 

10. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ 

10.1 Smluvní strany se dohodly, že budou vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o 

Důvěrných informacích. Tato povinnost není zánikem této Smlouvy o Dílo, ať nastal 

z jakéhokoli důvodu, dotčena. Pokud není v této Smlouvě o Dílo stanoveno jinak, 

není žádná ze Smluvních stran oprávněna jakoukoli Důvěrnou informaci sdělit, 

zpřístupnit či učinit přístupnou, ať přímo či prostřednictvím jiného, jakékoli třetí osobě. 

Porušení závazku zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích se považuje za 

podstatné porušení této Smlouvy o Dílo. 

11. REGISTR SMLUV 

11.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva o Dílo podléhá povinnosti 

zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Smlouvy v registru 

smluv zajistí Objednatel. 

11.2 Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu 

textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat 

do registru smluv. Zveřejnění podléhají tato metadata: identifikace smluvních stran, 

vymezení předmětu smlouvy, cena (případně hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji 

určit), datum uzavření Smlouvy. 

11.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že informace obsažené v části Smlouvy o Dílo 

určené ke zveřejnění v registru smluv včetně metadat neobsahují informace, které 

nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a 

nejsou smluvními stranami označeny za obchodní tajemství ani za Důvěrné 

informace. Zveřejnění této Smlouvy v registru smluv není porušením čl. 10 této 

Smlouvy o Dílo. 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1 Tato Smlouva o Dílo je vyhotovena v českém jazyce a nabývá platnosti podpisem 

oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

12.2 Podpisem této Smlouvy o Dílo vyjadřují Smluvní strany souhlas s tím, že se jejich 

vztah bude rovněž řídit VOP. Smluvní strany podpisem této Smlouvy o Dílo stvrzují, 

že si VOP přečetly a že mají v úmyslu se jimi řídit. V případě kolize jednotlivých 

ustanovení má přednost tato Smlouva o Dílo před Projektovou dokumentací, 
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Projektová dokumentace před VOP a VOP před ostatními přílohami této Smlouvy o 

Dílo. 

12.3 Jakékoli změny této Smlouvy o Dílo musí být provedeny ve formě vzestupně 

číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami, a to 

s výjimkou odst. 3.4 a 3.5 této Smlouvy o Dílo. 

12.4 Tato Smlouva o Dílo spolu se svými přílohami představuje úplnou dohodu Smluvních 

stran o jejím předmětu a nahrazuje jakékoli předchozí návrhy, prohlášení, dohody či 

ujednání učiněná mezi Smluvními stranami, ať již písemně, ústně či konkludentně, 

upravující předmět této Smlouvy o Dílo. Pokud by se tato Smlouva o Dílo či jakákoli 

její část z jakéhokoli důvodu stala či ukázala být neplatnou, neúčinnou či 

nevymahatelnou, zavazují se Smluvní strany taková ustanovení nahradit novými, 

která svým účelem, předmětem a obsahem co nejpřesněji naplní účel, předmět a 

obsah tímto způsobem nahrazovaných ustanovení této Smlouvy o Dílo. 

12.5 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy o Dílo ani tuto 

Smlouvu o Dílo jako celek třetí osobě bez výslovného předchozího písemného 

souhlasu Objednatele. 

12.6 Tato Smlouva o Dílo je podepisována elektronicky. 

12.7 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

 

 

Smluvní strany tímto potvrzují, že si podmínky obsažené v této Smlouvě o Dílo přečetly 

a rozumějí jim, jakož se zavazují ze své pravé a vážné vůle akceptovat závazky vznikající pro ně 

z této Smlouvy o Dílo, na důkaz čehož připojují k této Smlouvě o Dílo své podpisy.  

 

Příloha č. 1: Všeobecné obchodní podmínky  

Příloha č. 2: Zadávací dokumentace (pevně nesvázaná příloha ve 

znění uveřejněném na profilu zadavatele) 

Příloha č. 3: Seznam Zástupců a čísla účtů zveřejněných v registru 

plátců DPH 

Příloha č. 4: Prohlášení Zhotovitele a Orientační položkový rozpočet 

Příloha č. 5: Harmonogram plnění (technická předloha) 

Příloha č. 6: Smlouva o dílo v otevřeném formátu na CD (není 

součástí) 

Příloha č. 7 

 

Příloha č. 8 

Projektová dokumentace (pevně nesvázaná příloha ve 

znění uveřejněném na profilu zadavatele) 

Seznam členů realizačního týmu 
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Objednatel 

 

 

 

 

 

Zhotovitel 

 

  

 

 

Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

  

 

 

STRABAG Rail a.s. 

 

 

  

V Praze 

 

 

 

 

Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

  

 

V Ústí nad Labem 

 

 

 

STRABAG Rail a.s. 
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