
SMLOUVA O DÍLO
č. 2017/OIVZ/020 

„Vypracování PD na změnu užívání NBP 939/101 v 1.PP v domě Letohradská 939/7b na archiv 
a opravy v NBP 310/103 v 1.PP v domě Umělecká 310/2“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „občanský zákoník“)
Smluvní strany:

1.Objednatel:
Městská část Praha 7
se sídlem:


nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha – Holešovice, 170 00

zastoupená:


Ing. Kamil Vavřinec Mareš, zástupce starosty
IČO: 



00063754

DIČ:



CZ 00063754


bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:



číslo účtu:                                

e-mail:



 

telefon:




(dále jen „objednatel“)
2.Zhotovitel:
obchodní firma, právní forma:
 CEDE Studio, s.r.o.
se sídlem: 


Senovážná 966/6, 110 00  Praha 1
zastoupený:


Ing. Martin Pekárek, jednatel společnosti
IČO: 



267 64 822
DIČ: 



CZ26764822
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 92182
bankovní spojení: 

ČSOB a.s.
číslo účtu: 




e-mail:





telefon:





(dále jen „zhotovitel“)
uzavřely tuto smlouvu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smluvní strany prohlašují, že Smlouva o dílo č. 2017/OIVZ/020 je uzavřená na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0564/17-R z jednání ze dne 13. 6. 2017.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Článek I.

Účel a předmět smlouvy
1. Účelem této smlouvy, je zhotovení zejména projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a zhotovení stavby tak, aby bylo možno na základě takto vypracované dokumentace zrealizovat zdárně stavbu/ rekonstrukci. 
2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve vyhotovení dvou projektových dokumentací:

· PD na změnu užívání nebytového prostoru v 1.PP domu Letohradská 939/7b na archiv,

· PD na opravu nebytového prostoru v 1. PP domu Umělecká 310/2. 
3. Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je vyhotovení dvou samostatných projektových dokumentací, které budou podkladem pro zajištění jedné stavební akce, jejímž účelem 
je rekonstrukce výše jmenovaných částí objektů současně, prováděné za účelem přestěhování provozu archivu MČ Prahy 7 z jednoho objektu do druhého, což je důvodem pro vypsání jedné veřejné zakázky ačkoli se jedná o dva funkční celky, a to v následujícím rozsahu:
3.1.   změna užívání NBP 939/101 v domě Letohradská 939/7b na archiv MČ Prahy 7:

· dokumentace pro DSP, vč. zaměření, profesí (požární zpráva, ZTI, ÚT, VZT, elektro silno a slabo) 

· dokumentace DPS – včetně inženýringu, projednání změny užívání s dotčenými orgány (změna užívání ve smyslu správního řízení bude realizována na pokyn objednatele) a stavebně technického průzkumu s ohledem na vlhkost zdiva v 1.PP

· dokumentace pro vyhlášení výběrového/zadávacího řízení (výkaz výměr, oceněný výkaz výměr)

· autorský dozor a konzultace včetně vypracování doplnění informací uvedených v PD/soupisu prací nebo stanovisek v průběhu výběrového řízení (dále jen „konzultace“),

· návrhu rozmístění nových regálů v archivu.
3.2.   oprava NBP 310/103 v 1. PP v domě Umělecká 310/2 pro potřeby skladu humanitární pomoci:

· technická zpráva s popisem stav. úprav

· úprava ZTI, slaboproud (rozvod a čidla)

· autorský dozor a konzultace,

· návrh rozmístění regálů pro uložení materiálu a zařízení v NBP (použít kombinaci stávajících a nových regálů z Letohradské 7b)

· dokumentace pro vyhlášení výběrového/zadávacího řízení (výkaz výměr, oceněný výkaz výměr)

4. Zhotovitel dobu trvání stavebních prací (realizace díla) upřesní v projektové dokumentaci. 
5. Výkon autorského dozoru je činnost zhotovitele (projektanta) ke stavebnímu povolení nebo dokumentace provedení stavby, kterou se ověřuje soulad prováděné stavby s touto dokumentací. Autorský dozor bude vykonáván pouze v případě realizace díla. Zjištěné nedostatky a návrh na jejich odstranění včetně způsobu a postupu se zapisují do stavebního deníku. Cena za autorský dozor uvedená v čl. IV. 3. b) je stanovena jako maximální celková cena (odměna) za výkon autorského dozoru za celou dobu realizace stavby prováděné na základě projektové dokumentace vypracované zhotovitelem. Odměna za výkon autorského dozoru bude účtována 
a fakturována v průběhu realizace díla (v souladu se zápisy ve stavebním deníku), tj. na základě skutečně provedeného plnění – autorského dozoru, a to vždy za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel PD má právo účastnit se kontrolních dnů stavby s tím, že se předpokládá konání kontrolních dnů 1x týdně cca 3 hodiny. Konkrétní účast autorského dozoru na kontrolních dnech bude koordinována zadavatelem. Součástí stanovení ceny za autorský dozor jsou i konzultace včetně vypracování doplnění informací uvedených v PD/soupisu prací nebo stanovisek v průběhu výběrového řízení (dále jen „konzultace“).
6. Zhotovitel provede dílo v souladu s  platnými právními předpisy, přiměřeně s platnými technickými normami ČSN a s cenovou nabídkou zhotovitele (Příloha č. 2 této smlouvy) a dle pokynů objednatele. Dokumentace musí svým obsahem umožnit a být použitelná ve stavebním řízení podle článku I., odst. 1. této smlouvy a Přílohy č. 1. 
7. Dokumentace DSP pro NBP 939/101 v domě Letohradská bude vypracována dle Vyhlášky 499/2006Sb. v platném znění a předána objednateli min. ve 2 tištěných vyhotoveních, přičemž jedno paré bude po vydání stavebního povolení opatřeno ověřovacím razítkem stavebního úřadu. Skutečný počet vyhotovení bude odvislý od potřeb OV a dotčených orgánů státní správy, které si ponechávají celé paré nebo jen jeho části k archivaci. V přiměřeném detailu a rozsahu bude vypracována dokumentace pro opravu NBP 310/103 Umělecká. Dále bude DSP/ PD pro opravu předložena v elektronické podobě na CD-R/DVD, podle technických podmínek uvedených v bodě 7 tohoto článku.

8. Dokumentace DPS obou objektů bude předána objednateli v 6 tištěných vyhotoveních, označených paré č. 1 až č. 6 a třech vyhotoveních v elektronické podobě na CD-R/DVD, podle technických podmínek uvedených v bodě 7 tohoto článku. Součástí DPS je i soupis stavebních prací, dodávek a služeb a rozpočet, který každý bude předložen 1x v tištěné podobě jako součást paré č.1 a 1x v elektronické podobě na samostatném CD-R/DVD, ve formátu .xls. Projektová dokumentace bude zhotovena podle nabídky zhotovitele,  která je přílohou č. 2 této smlouvy. 
9. Projektová dokumentace bude zhotovena podle nabídky zhotovitele, která je přílohou č. 2 této smlouvy. 
10. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu stavby a technologického zařízení, včetně vlivů
na životní prostředí. Odevzdaná projektová dokumentace musí být zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Při zhotovování projektové dokumentace je zhotovitel dále povinen se přiměřeně řídit obecně závaznými předpisy a normami ČSN, zejména zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, v platném znění, a dále je zhotovitel povinen se řídit požadavky a pokyny objednatele. Dále je zhotovitel povinen respektovat technické normy (EN ČSN a ČSN) platné pro navrhování a provádění staveb. Dále bude projektová dokumentace zpracována dle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace DPS, soupis stavebních prací, PD mobilního a vestavěného nábytku a kalkulační tabulka musí také splňovat požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 
a vyhlášku MMR č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

11. Projektová dokumentace bude zpracována a předána tak, jak je uvedeno výše. Výkresy a další části projektové dokumentace musí být zpracovány v digitální formě ve formátech „doc“, „xls“, „pdf“, „dwg“, autoCAD, verze 2007 nebo vyšší. Názvy a označení všech složek a souborů v elektronické podobě projektové dokumentace budou shodné s příslušnými částmi v tištěné formě. 

12. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem, případně s třetí osobou, při uvedení do provozu díla (stavby) zhotoveného na základě zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace dle této smlouvy.

13. Objednatel se zavazuje převzít dílo, které bude prosté vad včetně právních vad a nedodělků, 
za podmínek sjednaných v této smlouvě a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu. 
14. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla pro objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
15. Zhotovitel je povinen provést dílo osobně a nesmí provedení díla svěřit třetí osobě bez předchozího souhlasu objednatele s výjimkou případů, kdy prokazoval kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele. V takovém případě je zhotovitel povinen plnit prostřednictvím subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci. 

Článek II.

Doba a místo plnění

1. Dílo vymezené v článku I této smlouvy bude zhotovitelem předáno v termínech uvedených níže.
Doba plnění jednotlivých etap je stanovena následujícím způsobem:

I. etapa: 
zhotovení a odevzdání DSP a projednání na DOSS / PD opravu NBP
 
podání na stavební úřad






 
· nejpozději do 3 měsíců od podpisu této smlouvy.
II. Etapa: 
zhotovení a odevzdání DPS, včetně rozpočtu
 

stavebních prací a soupisu prací,



 

zajištění vydání stavebního povolení vč. nabytí právní moci
 

(tato lhůta je stanovena jako standardní lhůta, jak ji vymezuje správní řád tedy 30 dní, při vyloučení vyšší moci a nečinnosti stavebního úřadu),
· nejpozději do 3 měsíců od podpisu této smlouvy.
III. Etapa: 
konzultace = vypořádání se s žádostmi o vysvětlení dodavatelů v průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby 
výkon autorského dozoru za cenu uvedenou v Příloze č. 2 této smlouvy. 
Předpokládaná doba trvání stavby je celkem 3 měsíce (bude upřesněno podle vypracované Projektové dokumentace); rozsah výkonu autorského dozoru bude řádně evidován ve stavebním deníku během realizace stavby. Výkon autorského dozoru bude upřesněn na základě pokynu objednatele, který 
ve výzvě uvede přesnou dobu realizace stavby, a tím i dobu výkonu autorského dozoru zhotovitele 
a podmínky výkonu autorského dozoru.

Zajištění inženýrské činnosti bude provedeno v nezbytném rozsahu. Veškerá vyjádření dotčených orgánů zajistí zhotovitel projektové dokumentace pro provedení stavby.

2. Lhůty pro provedení díla ve stanovených termínech a úplné dokončení celého díla jsou podmíněny součinností objednatele dle čl. IX. této smlouvy a součinností dotčených orgánů a stavebního úřadu. V případě zdržení z důvodů zapříčiněných nečinností objednatele nebo z důvodu na straně dotčených orgánů/stavebního úřadu se všechny lhůty k provedení díla nebo jeho částí prodlužují 
o počet dnů nečinnosti objednatele nebo dotčeného orgánu/úřadu. Takové prodloužení lhůt není prodlením zhotovitele a ustanovení čl. VII. této smlouvy o smluvních pokutách se na ně nevztahuje. Vždy je uvažováno se standardní lhůtou, jak ji vymezuje správní řád tedy 30 dní, pokud dojde k prodloužení standardní lhůty, o tuto dobu se prodlužují termíny pro provedení díla.
3. Místem plnění díla je sídlo objednatele a sídlo zhotovitele. Místem předání díla je sídlo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. 
Článek III.

Předání díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli, 
a to na základě předávacího protokolu. Zhotovitel odevzdá dílo (projektovou dokumentaci 
v čistopise) v termínu uvedeném v čl. II.1. této smlouvy k předávacímu řízení a zároveň podepíší obě smluvní strany předávací protokol o převzetí díla do předávacího řízení ke kontrole zhotoveného díla. Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádějí, že předání díla do předávacího řízení není předáním díla bez vad a nedodělků. 

2. Bude-li dílo obsahovat vady a nedodělky, zhotovitel se zavazuje tyto vady odstranit ve lhůtě 
a podle pokynů objednatele. Po odstranění vad a nedodělků ze strany zhotovitele podepíší smluvní strany předávací protokol a předání díla bez vad a nedodělků.

3. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, 
v němž objednatel uvede důvod nepřevzetí a případně dobu potřebnou k odstranění vad 
a nedodělků.

4. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním předávacího protokolu o předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků. K podepsání předávacího protokolu je za zhotovitele oprávněn: Ing. Martin Pekárek a za objednatele:  vedoucí Odboru majetku (OMA) nebo jím stanovený zástupce. Podpisem předávacího protokolu přechází na objednatele vlastnické právo k dílu a rizika spojená s jeho užíváním. 
Článek IV.

Cena díla

1. Celková cena za dílo dle této smlouvy byla dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla a činí celkem 290.000,-Kč bez DPH (slovy:   dvěstědevadesáttisíc korun českých), tj. 350.900,- Kč včetně DPH. Ke sjednané ceně bude účtovaná DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů platná ke dni zdanitelného plnění. Sjednaná cena je cenou konečnou a nepřekročitelnou.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit smluvní cenu díla po převzetí řádně a úplně dokončeného díla odpovídajícího níže uvedeným etapám díla ve lhůtě splatnosti uvedené níže v této smlouvě po doručení daňového dokladu – faktury s odpovídajícími náležitostmi. Faktury budou vystavovány samostatně – č. ú.  (Letohradská 939/7b) a č. ú.  (Umělecká 310/2).
3. Objednatel se zavazuje uhradit smluvní cenu díla na základě zdárného ukončení a předání každé z níže uvedených etap v následujícím členění, a to ve výši:
	
	Cena za I.etapu

bez DPH
	Cena za II.etapu

bez DPH
	Cena za III.etapu

bez DPH
	Cena PD bez DPH

	Letohradská 939/7b
	90.000,- Kč
	120.000,- Kč
	14.000,- Kč
	224.000,- Kč

	Umělecká 310/2
	25.000,- Kč
	35.000,- Kč
	6.000,- Kč
	66.000,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	
	290.000,- Kč

	DPH
	
	60.900,- Kč

	Celková cena díla s DPH
	
	350.900,-Kč


4. Cena za výkon autorského dozoru je stanovena na základě ceny za 1 hodinu a vypořádání 
se s dotazy uchazečů v průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby, případně spolupráce při realizaci díla a při přejímacím řízení díla, která činí 500,- Kč bez DPH.
5. Maximální celková cena za výkon autorského dozoru:
·  v části PD změna užívání NBP 939/101 v domě Letohradská 939/7b činí 14.000,-Kč bez DPH, tj. 16.940,- Kč včetně DPH - tj. cena (odměna) za výkon autorského dozoru za celou dobu realizace stavby prováděné na základě projektové dokumentace vypracované zhotovitelem na základě této smlouvy,
·  v části PD oprava NBP 310/103 v 1. PP v domě Umělecká 310/2 činí 6.000,-Kč bez DPH, tj. 7.260,- Kč včetně DPH - tj. cena (odměna) za výkon autorského dozoru za celou dobu realizace stavby prováděné na základě projektové dokumentace vypracované zhotovitelem na základě této smlouvy.
6. Odměna za výkon autorského dozoru bude účtována a fakturována v průběhu realizace díla (v souladu se zápisy ve stavebním deníku), tj. na základě skutečně provedeného plnění – autorského dozoru, a to vždy za uplynulý kalendářní měsíc.
7. Ke sjednané ceně bude účtovaná DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. Sjednaná cena je cenou konečnou a nepřekročitelnou.  
8. Objednatel neposkytuje zálohy.
Článek V.

Platební podmínky
1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Objednatel uhradí cenu za dílo, na základě faktury, ke které bude přiložen oboustranně podepsaný předávací protokol o předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků. Odměna za výkon autorského dozoru bude fakturována tak, jak je uvedeno v čl. IV.6. výše.
2. Faktura – daňový doklad zhotovitele musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění a včetně údajů vyplývajících z ustanovení § 435 občanského zákoníku a číslo smlouvy. 
3. Faktura je splatná do 30 dnů od doručení objednateli. Pokud však faktura nemá smlouvou nebo zákonem vyžadované náležitosti, je objednatel oprávněn takovou fakturu zhotoviteli vrátit k opravě nebo doplnění a nová lhůta splatnosti faktury počíná běžet dnem, kdy objednatel obdržel novou nebo opravenou fakturu. Objednatel může o opravu faktury požádat i elektronickými prostředky
4. Objednatel může od faktury zhotovitele odečíst své splatné pohledávky za zhotovitelem, které vznikly v souvislosti s plněním podle této smlouvy.

5. Objednatel je oprávněn uhradit za zhotovitele DPH ze zdanitelného plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně ve smyslu § 109a zákona o DPH. Pokud objednatel postupuje dle předchozí věty, zanikne jeho smluvní závazek zaplatit částku odpovídající DPH zhotoviteli. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že v této smlouvě uvedl svůj bankovní účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH. Zhotovitel se dále zavazuje, že i v každém daňovém dokladu adresovaném objednateli uvede jako bankovní účet určený pro účely poskytnutí úplaty za zdanitelné plnění dle této smlouvy svůj účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH. Pro případ každého porušení povinnosti dle předchozí věty je zhotovitel povinen na výzvu objednatele zaplatit smluvní pokutu ve výši odpovídající částce DPH dle dotčeného daňového dokladu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši. Zhotovitel se dále zavazuje objednatele předem prokazatelně písemně informovat o připravované změně údaje o účtu zveřejněném správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH. Pro případ každého jednoho porušení povinnosti dle předchozí věty je objednatel oprávněn 
po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Nárok na smluvní pokutu nezaniká odstoupením od smlouvy. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této smlouvy nerozhodl, že je nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH. V případě, že správce rozhodne po uzavření této smlouvy, že je zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, zavazuje se zhotovitel informovat o tom prokazatelně písemně objednatele do 24 hodin poté, kdy mu bylo doručeno příslušné rozhodnutí správce daně, a to bez ohledu na vykonatelnost takového rozhodnutí a způsob jeho doručení. Pro případ nepravdivosti prohlášení ve větě prvé nebo porušení povinnosti dle věty druhé tohoto odstavce je zhotovitel povinen na výzvu objednatele zaplatit smluvní pokutu ve výši částky DPH z celkového finančního závazku objednatele dle této smlouvy. Nárok na smluvní pokutu nezaniká odstoupením od smlouvy.

Článek VI.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá účelu uvedenému v čl. I odst. 1 této smlouvy, není provedeno v souladu s pokyny zhotovitele, je zhotoveno v rozporu s platnými právními předpisy a/nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé.
2. Od předání hotového díla na základě předávacího protokolu počíná běžet záruční doba na dílo v délce 60 měsíců.
3. Případná práva z odpovědnosti za vady díla uplatní objednatel u kontaktní osoby zhotovitele: 
Ing. Martin Pekárek, adresa:  Senovážná 996/6, 110 00 Praha 1, tel.:, 
email: 
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděl, nedojde-li po projednání k jiné dohodě. Zhotovitel projedná s objednatelem nejpozději 
do 5 dnů ode dne, kdy se vadě díla dozvěděl, způsob a lhůtu pro odstranění vad.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá ve výchozích podkladech, které mu poskytl objednatel. Podklad se považuje za vadný i tehdy, pokud dojde k jeho úpravě v průběhu práce 
na předmětu díla. Na žádost objednatele je však zhotovitel povinen dohodnout s ním opatření k co nejrychlejšímu odstranění závad za úplatu.
Článek VII.

Úrok z prodlení a smluvní pokuty

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou ceny dle této smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky denně. 
2. Za prodlení s předáním díla ve lhůtě uvedené v čl. II. odst. 1. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 
i započatý den prodlení s odstraněním vad ve lhůtě podle čl. VI. odst. 4, a to za každou vadu zvlášť.
4. Zaplacení smluvních pokut nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit povinnost smluvní pokutou utvrzený a nemá vliv na právo objednatele na úhradu vzniklé škody zaviněné zhotovitelem v plné výši.
5. Splatnost smluvních pokut a úroků je stanovena na 15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování povinné smluvní straně.
Článek VIII.

Licence

1. Zhotovitel tímto uděluje objednateli souhlas s užitím autorského díla (dále jen „Projektová dokumentace“) zhotoveného na základě této smlouvy i pro účely přípravy a realizace stavby, pro kterou byla Projektová dokumentace zhotovena. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli svůj neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas a výhradní licenci k užití díla (Projektové dokumentace) zhotoveného dle této smlouvy a poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva jakkoliv, 
v maximální míře dovolené právními předpisy užívat Projektovou dokumentaci pro účely realizace stavby podle této Projektové dokumentace, zejména, nikoli však výhradně, bez množstevního, technologického a územního omezení, pořizovat kopie Projektové dokumentace nebo jakékoli její části, provádět změny, doplňky a/nebo úpravy Projektové dokumentace 
(či jakékoliv její části), včetně jejích rozmnoženin, pro jakékoliv účely, včetně provádění změn 
a úprav pro účely jakýchkoliv řízení vedených ohledně nebytového prostoru, pro který bylo dílo dle této smlouvy zhotoveno. 

2. Licence je poskytnuta ode dne podpisu předávacího protokolu díla. Licence se poskytuje na dobu trvání majetkových práv zhotovitele. Objednatel je jakožto nabyvatel licence oprávněn upravovat či měnit v rozsahu licence Projektovou dokumentací  s předchozím svolením zhotovitele jakožto poskytovatele licence, resp. autora Projektové dokumentace. V případě, že Projektová dokumentace neumožňuje realizaci či užívaní rozmnoženiny tohoto díla tedy stavby, a ani po předcházejích snahách nedojde ke smírčímu řešení mezi objednatelem a Zhotovitelem, 
je Objednatel oprávněn upravovat či měnit v rozsahu licence Projektovou dokumentaci bez předchozího svolení zhotovitele  V takovém případě je Objednatel  oprávněn poskytnout 
v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel jakožto poskytovatel licence tímto vyslovuje svůj souhlas. 

3. Podpisem předávacího protokolu se objednatel stává vlastníkem originálů plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) se všemi právy s tím souvisejícími. 

Článek IX.

Zvláštní ustanovení
1. V průběhu rozpracovanosti díla bude objednatel vyzván zhotovitelem k první konzultaci navrhovaného díla, nejpozději do 10 dnů po podpisu této smlouvy. Další konzultace bude dohodnuta vždy po jednání předchozí konzultace. Zhotovitel vždy sdělí požadavek na přítomnost příslušných pracovníků objednatele při konzultacích. K závěrečnému projednání projektové dokumentace před vyhotovením čistopisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 7 dnů před koncem lhůty plnění dle čl. II. této smlouvy. Místo konzultace je v sídle objednatele nebo zhotovitele. O průběhu konzultace se pořídí zápis. Konzultace budou probíhat s kontaktní osobou uvedenou v čl. III. odstavec 4 a čl. XI., popřípadě s osobami, které tato kontaktní osoba určí.

2. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou smluvní strany povinné se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

4. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku míst, ve kterých se předpokládá provádění stavebního díla, které má být na základě projektové dokumentace zhotoveno. Zhotovitel 
se zavazuje zachovávat mlčenlivost o této smlouvě i o skutečnostech, které se při plnění smlouvy 
a projektování stavby nebo v souvislosti s nimi dozvěděl a nesdělovat je jiným osobám, než těm, které se podílí na zadávacím řízení pro zhotovení stavby nebo podepsaly smlouvu o dílo na její zhotovení. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na předané dokumenty a materiály. Při porušení mlčenlivosti je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení smlouvy; nárok na náhradu škody není tímto dotčen. 
5. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností plnění nebo poškození, které způsobil objednatel, popř. někdo jiný, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými událostmi.

Článek X.

Mlčenlivost, obchodní tajemství, další ustanovení
1. Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní, ekonomické či technické povahy související se smluvními stranami, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích a se kterými při plnění této smlouvy přijdou smluvní strany do styku, jsou obchodním tajemstvím. 
2. Smluvní strany výslovně konstatují, že uveřejněním informací podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a zák. č. 340/2015 Sb., o registru  smluv není porušen závazek mlčenlivosti.
Článek XI.

Kontaktní osoby
Za objednatele:
       - ve věcech smluvních:     
vedoucí OIVZ, tel.: 

       - ve věcech technických:  
vedoucí OMA, tel. 
     Za zhotovitele:
        - ve věcech smluvních:
Ing. Martin Pekárek

  - ve věcech technických:   Ing. Martin Pekárek, tel:
Článek XII.

Ukončení platnosti smlouvy

1. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením z důvodů podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. 

2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí:

-
prodlení zhotovitele se splněním díla z důvodů na straně zhotovitele, delším než 14 dní;

-
provádění díla v rozporu s touto smlouvou;

-
opakované nedodržení ČSN, EN a technologických předpisů i přes upozornění ze strany objednatele;

3. Objednatel může ukončit tuto smlouvu, protože odpadly  důvody pro pořízení projektové dokumentace pro tento objekt, z důvodu jiného využití objektu nebo objednatel neobdržel / neobdrží dotaci na realizaci díla.
4. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

5. V případě ukončení smlouvy před řádným splněním předmětu díla je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. 
6. Smluvní strany se zavazují provést vzájemné vypořádání nejpozději do 1 měsíce od ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu.

XIII.
Závěrečná ujednání

1. V případě ukončení smlouvy před řádným splněním předmětu díla je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. 

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky k této smlouvě, podepsanými zástupci stran, uvedenými v čl. I smlouvy, které může navrhnout každá ze smluvních stran. Dodatky budou označovány od č. 1 v nepřetržité řadě.
3. Tato smlouva je vyhotovena v 7 výtiscích s platností originálu. Objednatel obdrží 5 výtisků 
a zhotovitel obdrží 2 výtisky.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv.
5. Případné spory z této Smlouvy se smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou budě místně příslušných soudem Obvodní soud pro Prahu 7, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této smlouvy byl zveřejněn na internetových stránkách Městské části Praha 7 a Profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
7. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy a konstatují, že ve smlouvě nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím.
8. Zhotovitel prohlašuje, že při podpisu smlouvy byla předložena kopie pojistné smlouvy nebo pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem.

Zhotovitel se zavazuje udržovat po celou dobu trvání smluvního vztahu v účinnosti pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám, na pojistnou částku nejméně 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). 
9. Zhotovitel se dále zavazuje kdykoliv v průběhu trvání smluvního vztahu (až do ukončení záruky) na požádání objednatele tuto skutečnost kdykoliv prokázat.
10. Obě strany smlouvy prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle 
a že se s jejím obsahem před podpisem seznámily.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

 
 
Příloha č. 1

Výzva k podání nabídky

  
 
Příloha č. 2

Cenová specifikace vyplněná zhotovitelem

  
Příloha č. 3

Plná moc pro zhotovitele


Příloha č. 4  
Výpis z Obchodního/Živnostenského rejstříku zhotovitele

V Praze dne ……………




V ………….dne ………..

objednatel:






zhotovitel:

………………………… 


 
 
……………………………… 
   Městská část Praha 7
                                         Ing. Martin Pekárek
Ing. Kamil Vavřinec Mareš




       jednatel společnosti
    Zástupce starosty
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