

Objednatel: Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 SOKOLOV

Dodavatel: DESIGNSTAV KARLOVY VARY
s.r.o.
Mezirolí 161
36225 Nová Role

Banka: KB Sokolov
Číslo účtu: 521391/0100
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Datum vystavení: **29.08.2023**
Datum dodání: 01.09.2023
Vytřizuje: Ing. Martin Motlík
Tel.: +420 354228 229
E-mail: martin.motlik@mu-sokolov.cz

IČ: 01486381
DIČ: CZ01486381

Objednáváme u Vás k akci: **ZŠ Běžecká - rekonstrukce kuchyně - část stavební, etapa 2**

Množství	Popis	Cena bez DPH
1.00	ZŠ Běžecká - rekonstrukce kuchyně - část stavební, etapa 2 Předpokládaná cena za práce	do 429103,47 Kč
Celková cena s DPH:		do ... 519215,20 Kč

Předmětem zakázky je kompletní realizace dodatečných stavebních prací neuvedených v objednávce OBJ/895/2023/ORM pro veškeré nutné úpravy potřebné pro připojení nové technologie v kuchyni a jídelně ZŠ Běžecká tak, aby splňovaly veškeré požadavky platné legislativy ČR a veškeré požadavky budoucího uživatele. Soupis zařízení, které bude předmětem připojení, je uveden v Příloze č.2, předmětem této objednávky přitom **není** dodávka položek zařízení dle Přílohy č.2, rozmístění těchto položek v budově a jejich bezprostřední připojení ke všem instalacím. Vzhledem k charakteru prací je dodavatel uváděn též jako zhotovitel.

Termín předání dokončeného díla je do **1.9.2023**.

Rozsah a provedení díla je určen Přílohou č.1, u všech položek se jedná o kompletní provedení zahrnující veškeré související dodávky, práce, montáže, demontáže, zkoušky a dokumenty. V položce hodinové sazby pracovníků je zahrnut i drobný spotřební materiál související s uvedenou činností.

Město příjemné pro život

Městský úřad Sokolov • Rokycanova 1929 • Sokolov 356 01 • Tel.: +420 354 228 111 • Fax: +420 353 221 857
epodatelna@mu-sokolov.cz • ID datové schránky: 6xmbrvn • http://www.sokolov.cz
IČ: 00259586 • DIČ: CZ00259586

Zhotovitel je povinen v rámci plnění objednávky předat dílo, které tvoří funkční celek se zařízením v Příloze č.2 i s ostatními instalacemi k tomuto zařízení, které jsou předmětem objednávek č.OBJ/856/2023/ORM, OBJ/869/2023/ORM, OBJ/895/2023/ORM a OBJ/957/2023/ORM.

Plnění objednávky bude ukončeno předávacím protokolem potvrzeným objednatelem na základě výsledku funkčních zkoušek a po předání veškeré dokumentace a revizi. Předávací protokol může být společný i pro navazující objednávky. Jako součást dokumentace bude předán prováděcí projekt části stavební + ZTI včetně skutečného stavu, který je rovněž součástí plnění objednávky OBJ/895/2023/ORM.

Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.

Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo objednateli nebo nedokončí jeho dílčí část ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení, neprokáže-li zhotovitel, že prodlení vzniklo požadavky/činnostmi objednatele či jeho smluvních partnerů. Smluvní pokutu může objednatel odečíst zhotoviteli z fakturované částky.

Zhotovitel je povinen vhodným způsobem vyznačit a zabezpečit pracoviště/staveniště, dodržovat veškerá ustanovení platné legislativy ČR v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, stanovit osobu zodpovědnou za BOZP a PO a po dokončení akce práce protokolárně předat včetně vyklizeného pracoviště; s odpovědným pracovníkem školy každý den upřesní konkrétní činnost i čas a veškeré práce provádí tak, aby nemohlo dojít k poškození sítí nebo okolního zařízení. Respektuje přitom časová omezení vyplývající z provozu školy.

Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deník a umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, příl.16, ve znění k datu vystavení objednávky.

Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, a to v rozsahu „All risk“ za škodu způsobenou jím objednateli a třetím osobám jeho činností, činnostmi jeho zaměstnanců nebo poddodavatelů a jejich zaměstnanců do výše pojistného plnění nejméně 3 000 000,- Kč. Všechny případné škody musí být odstraněny v režii zhotovitele do termínu předání díla; nestane-li se tak, jsou považovány za vady/nedodělky díla.

Na specifické položky dodávek, které budou navrženy a vyrobeny pro plnění této objednávky, přičemž výrobce jejich zadání do výroby podmiňuje složením zálohy ve výši 100% ceny (rozvaděč), bude vystavena zálohová faktura se splatností odpovídající potřebnému termínu dodání.


Fakturace bude prováděna průběžně na základě potvrzených zjišťovacích protokolů, a to až do výše 90% hodnoty díla. Zbývajících 10% slouží jako zádržné do doby odstranění všech případných vad a nedodělků a může tak být vyplaceno až po odstranění poslední vady či nedodělku. Splatnost vystavené faktury bude 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

Záruční doba začíná běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob. Neodstraní-li zhotovitel vady v přiměřené době určené objednatelem, je

objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele. Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,2% z ceny plnění za každý den prodlení s odstraňováním vad.


Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky, a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.


Mgr. Petr Kubis

— starosta města

Příloha č. 1 : cenová nabídka

Příloha č.2 : soupis zařízení

Potvrzujeme objednání
DESIGNSTAV KARIŠOVÝ VANT S.R.O.
Mezirolí 161
362 25 NOVÁ ROLE
IČO: 014 86 381 DIČ: CZ01486381

ZŠ Běžecká Sokolov Jidelna část stavební

P.č.	Název položky	MJ	Množství	cena/MJ	Celkem
1	HZS	hod	614,500	565,00	347 192,50
2	DIA vrtání elektro	m2	3,200	7 470,00	23 904,00
3	odvoz odpadů	t	4,770	1 970,00	9 396,90
4	doprava mat.+zaměstnanců	ks	23,000	690,00	15 870,00
5	YTONG 300	m2	1,000	1 662,40	1 662,40
6	dlažba protiskluzná 200x200	m2	5,000	534,00	2 670,00
7	obklad bílý	m2	7,000	279,50	1 956,50
8	spárovací hmota	kg	20,000	131,70	2 634,00
9	hydrostěrka	kg	15,000	274,20	4 113,00
10	bandáže hydrostěrka	m	8,700	109,60	953,52
11	silikony BAHAMA + bílý	ks	13,000	246,40	3 203,20
12	vata fasádní 140	m2	3,000	576,00	1 728,00
13	perlínka	m2	4,000	22,60	90,40
14	lepidlo lepicí	ks	4,000	284,00	1 136,00
15	vrchní omítka	kg	25,000	92,33	2 308,25
16	APU lišty	m	11,000	29,40	323,40
17	PVC roh s perlínkou	m	11,000	23,70	260,70
18	beton plast s vlákninou 30 kg	ks	16,000	394,40	6 310,40
19	lepidlo flexi	ks	9,000	376,70	3 390,30

Stavební část celkem bez DPH

429 103,47

DESIGNSTAV KARLOVY VARY
 Mezirolí 161
 362 25 NOVÁ ROLE
 IČO: 014 86 381 DiČ: CZ0

Pol.	POPIS VÝKONU	Ks	Označení typu	Rozměry v mm Š x H x V	Napětí V	Elektro kW (1ks)	Elektro kW celek	El.připojení	Voda SV, TUV	Odpad
ZŠ BĚŽECKÁ, SOKOLOV										
VARNA										
1	El. konvektomat programovatelný 20x GN 1/1, včetně zavažecího vozíku	2	Rational (Combi Pro 20x 1/1	877x913x1807	400	37,2	74,4	el.kabel (přes vypínač)	SV 3/4" (ventil-stavba)-ze změkčovače vody	50 mm ve stěně (90°C)
1A	Filtrační cartridge ke konvektomatu	2								
2B	Multifunkční el. kotel 400 ltr s automatickým míchaním a sklápěním, samostatně stojící, mixér, bezpečnostní mřížka, včetně příslušenství (čisticí sada, odnímatelné víko na pantech, kohoutek studená voda-automatické dopouštění, navijecí ruční sprcha, kryt bezpečnostní mřížky, cedník, víceúčelový vozík + vypouštěcí pomůcka) instalace na podlahu, kotel opatřit vypouštěcím ventilem, zasuvka na ovládacím panelu	1	Metos Viking Combi 400E	1560x1100x1050/1535	400	57,2	57,2	el.kabel (přes vypínač)	SV 3/4" (rohaček-stavba)	50 mm ve stěně (90°C)
3	Podlahový rošt s vpustí Centrální změkčovač vody s rozvody ke kotli a ke konvektomatu	1		1000x500x2000	230	0,5	0,5	el.zásuvka	SV 1/2" (rohačky-stavba)	50 mm ve stěně
4	Multifunkční pánve 150l, elektrická, včetně originálního příslušenství (špachle, varné a fritovací koše + zvedací rameno, VarioMobil GN1/1, rošt dna nádoby)	2	Rational iVario Pro XL	1365x894x1078	400	41	82	el.kabel (přes vypínač)	SV 3/4" (rohaček-stavba)	50 mm ve stěně (90°C)
5	Vyhřívavý vozík, 14 zásuvů, nastavitelná teplota do 90°C	3	Ergo Line Hot	540x810x1600	230	1	3	el zásuvka		
STUDENÁ KUCHYŇE										
6	Nářezový stroj šnekový, šikmý, průměr nože 300 mm, krájení sýru a uzenin	4			230	0,35	1,4	el zásuvka		
7	Krouhač zeleniny s přítlačnou pákou, denní kapacita 1000 porcí, až 500 kg/hod, včetně sady disků, Plátkovač 0,6 mm, strouhač 1,5 mm, nudlickovač 1x26 mm, kostky 5x5x5 mm, pojízdný podstavec	1	Robot Coupe CL 55 E/M	480x350x670	230	1,1	1,1	el zásuvka		
MYTÍ ČERNÉHO NÁDOBI										
8	Granulová myčka s předním plněním, max kapacita/hod 181 GN1/1, přídavné těleso pro připojení na studenou vodu, myčka je vybavena 2 ks kombinovanou mycí kazetou s kapacitou 8x GN 1/1 (a alternativním využitím pro další rozměry GN), 1 vstupním třídícím manipulačním stolem s válečky, 1 ks vozíku pro manipulaci s mycí kazetou, 6 ks držáku na poklice a hrnce, 2 ks dlouhými náběhy na umístění menších GN, 6 ks krátkých náběhy na umístění menších GN, 4 ks bočních držáku, 1 ks univerzální držák, 1 ks flexibilní vložka, 1 ks držák na hrnce mísy, pánve, 1 ks boční držák na naběračky, 1 ks držák na nadobí s uchy, čisticí sěrka	1	WD-100GR	1051x1188x2155	400	21	21	el.kabel (přes vypínač)	SV 1/2" (rohačky-stavba)	50 mm ve stěně
9	Automatický změkčovač vody	1		1000x500x2000	230	0,5	0,5	el zásuvka	SV 1/2" (rohačky-stavba)	50 mm ve stěně
VÝDEJ JÍDEL										
10	Stolní chladicí vitrina s agregátem v horní části, celonerezová konstrukce, samooblužné provedení s vyklapnými dveřky (3x3) na straně zákazníka; ze strany obsluhy posuvná dveřka, 2x skleněná police + spodní nerezové patro; LED osvětlení	1	Modus T	1200x500x850	230	0,3	0,3	el.kabel		
11	Nerezový podstavec pod chladicí vitrinu otevřený, spodní police	1		1200x500x840						