Verejna zakazka malého rozsahu ¢. HPS/88/2023
SMLOUVA O DiLO C. ...........

SMLUVNI STRANY:

Objednatel: Hibitovy a pohiebni sluzby hl. m. Prahy, pfispévkova organizace
Sidlo: Pobrezni 72/339, 186 00 Praha 8

i(of 45245801

DIC: Cz45245801

Zastoupeny: ve vécech smluvnich: Mgr. Martinem Cervenym, Feditelem organizace

Bankovni spojeni:  CSOB, a.s., &. Uétu: 685329/0300

Zhotovitel: Kamenosocharstvi a restauratorstvi Panek, s.r.o.
Zapsany: C 138957, Méstskym soudem v Praze

Sidlo: Zizkova 276/6, 251 01 Ri¢any

1C: 28402499

DIC: CZ28402499

Zastoupeny: B i-catc! spolecnosti

Bankovni spojeni:  Ceska spofitelna a.s., ¢.U. 2833703359/0800

Tel

. UCEL A PREDMET SMLOUVY

Ucelem této smlouvy je stanovit vzajemnd préva a povinnosti smluvnich stran pfi plnéni
predmétu této smlouvy.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastnim jménem, na svlj naklad, na své nebezpedi a
ve sjednané dobé provést pro objednatele dilo za cenu a podminek dale v této smlouveé
stanovenych.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje za podminek v této smlouvé stanovenych radné
zhotovené dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

Za bezvadné pInéni smlouvy se povaZzuje predani dila bez jakychkoliv vad a nedodé&lkl podle
ust. § 2615 a nasl. zdkona ¢. 89/2012, obclanského zakoniku (ddle téz jen ,obcansky
zakonik").

PREDMET DILA: ,,HPS/Olsany - oprava hrobky rodiny Barvitius"

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v rozsahu a zplsobem stanovenym v této smlouvé, dle
pozadavk( objednatele, v souladu s nabidkou zhotovitele pro vyb&rové Ffizeni, na jehoz
zakladé je tato smlouva uzaviena a v souladu se zadavaci dokumentaci vefejné zakazky
~HPS/OISany - oprava hrobky rodiny Barvitius“ vietné vSech jejich priloh.

Zhotovitel prohlasuje, ze splnuje veskeré podminky a pozadavky v této smlouvé stanovené a
je opravnén tuto smlouvu uzavfit a fadné plinit zdvazky v ni obsazené. Zhotovitel dale
prohlasuje, ze k provedeni dila dle této smlouvy ma vsechna nezbytna opravnéni, zejm.
opravnéni k podnikani a provede zhotoveni dila osobami odborné& zplsobilymi v souladu
s platnymi pravnimi ptfedpisy. Zhotovitel bere na védomi, Ze opravované hrobky a nahrobky
jsou historicky cenné a pamatkové chranéné, proto musi k pInéni této smlouvy pfistoupit
s nejvyssi moznou mirou peclivosti, odpovédnosti a citlivosti k historii opravovanych
predméty.

Zhotovitel prohlasuje, ze je obeznamen se vsemi podklady poskytnutymi mu objednatelem, s
mistnimi poméry na stavenisti a ostatnimi podminkami, majicimi vyznam pro realizaci dila, a
jako odborny zhotovitel nevytyka v tomto sméru nic, co by mohlo branit Uspésné realizaci dila.
Prohlasuje také, Ze do ceny dila jsou zahrnuty téz veskeré prace a naklady, které nejsou
jednoznacné specifikovany v zadavaci dokumentaci, ale které by zhotovitel mél ¢i mohl
v rémci své odborné zpUsobilosti predpokladat, pficemz ¢lédnek V. této smlouvy nebude timto
ustanovenim dotcen. Nedilnou soucasti dila (stavby) jsou zejména tyto dalsi ¢innosti, prace a
naklady:

1. naklady na skladky prebyte¢ného materialu, vybouranych konstrukci a hmot,
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2. naklady na zafizeni a zabezpeceni stavenisté po celou dobu vystavby vcietné potfebnych
energii,

3. atesty materiald, potfebné zkousky, méreni a revize, provozni predpisy a Fady, zaskoleni
obsluhy, vystrazné tabulky, informacni zafizeni a schémata,

4. vedkeré potiebné prizkumné prace ve fazi realizace stavby,

5. nezbytné Ukony vyplyvajici ze zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném
znéni,

6. porizeni podrobné fotodokumentace provadéni dila po jednotlivych krocich dle postupu
praci i celkového hotového provedeni dila a jeji pfedani objednateli pfi dokonceni dila.

3. Dilo musi byt provedeno v souladu s pfilohou ¢. 2 a 3 této smlouvy - Stavebné-technicky zamér
k opravé hrobu Barvitius Olsanské hrbitovy V / 23 / a Zavazné stanovisko MHMP OPP ¢j. MHMP

1614342/2023.

IV. VYMEZENI LHOT

1. Prevzeti staveni$té max. do 5 kalendafnich dnli od vyzvy objednatele.

2. Doba zahajeni stavebnich praci: do 5 kalendafnich dnd od pfedani a prevzeti stavenité.

3. Ukonceni praci: do 3 kalendarnich mésicti od zahajeni stavebnich praci

4. Predani a prevzeti dila: do 5 kalendarnich dnli od ukoné&eni praci.

5. Pfi provadéni praci je zhotovitel povinen v rdmci |hit uvedenych vy$e v odst. 1. - 4. tohoto
¢lanku respektovat pokyny objednatele tykajici se ¢asového prib&hu provadéni smluvenych
praci a postupovat dle harmonogramu, ktery tvofi pfilohu ¢. 1 této smlouvy.

V. CENA DiLA

1. Celkova cena za dilo se stanovi jako smluvni cena pevna (cena nejvyse pfipustna a zavazna po
celou dobu trvani verejné zakazky) ve vysi:

Bez DPH v K¢ | DPH 21 % v K¢ | Celkem ve. DPH
v KC
Nabidkovéa cena 410.000,- 86.100,- 496.100, -

2. Cena zahrnuje veskeré naklady zhotovitele spojené s Uplnym a kvalitnim provedenim dila dle
této smlouvy. Cena dila zahrnuje mj. i naklady dle ¢l. III odst. 2 smlouvy.

3. Bude-li nutné provadét viceprace které nebylo moZno predvidat, upozorni na né zhotovitel
objednatele bez zbytecného odkladu poté, co zhotovitel zjisti potfebu jejich provedeni.
Objednatel je téZ opravnén jednostranné zménit v pribé&hu stavby pozadovany rozsah praci.

4. Viceprédce budou ocen&ny jednotkovymi cenami pouZivanych standardizovanych cenikd,
platnych v dobé realizace téchto praci a pokud podle nich nelze urcit cenu, pak budou ocenény
podle ceny v misté a Case obvyklé.

5. Provedeni vicepraci i jejich cena musi byt predem pisemné odsouhlaseno TDS ¢i zastupcem
objednatele, a to jesté pred zahajenim vicepraci.

VI. FINANCOVANI A PLATEBNiI PODMINKY

1. Smluvni strany se dohodly na tom, Zze Uhrada ceny dila bude provedena po dokonceni celého
dila a jeho predani objednateli.

2. Fakturu zhotovitel vystavi a ode$le objednateli nejpozd&ji do 15 dnl po ukon&eni prejimaciho
Fizeni dolozeného protokolem o pfedani a prevzeti dila. Splatnost faktury je 30 dnl od jejiho
doruceni objednateli.

3. Vztahuje-li se na dodavky a sluzby pfi plnéni této smlouvy rezim preneseni danové povinnosti
podle ust. § 92e zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, je k odvedeni DPH
povinen objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu s uvedenim sazby DPH a Ciselného
koédu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdéleni CSU platného od 1. 1. 2008. Castka DPH na
danovém dokladu vycislena nebude.

4. Faktura bude zpracovana ve dvou vyhotovenich a dorucena objednateli na adresu: Hrbitovy a

pohfebni sluzby hl. m. Prahy, p.o, P.O.Box 128, 130 00 Praha 3 ¢ na
e-mail: office@hrbitovy.cz.
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VI,
a)

b)

VIII.

Objednatel je opravnén smluvni pokutu, piipadné nahradu $kody, na které mu v dlsledku
porudeni zavazkl zhotovitele vznikl narok, zapoéitat do kterékoliv Uhrady, kterd naleZi
zhotoviteli dle pFislusnych ustanoveni této smiouvy.

V pripadé, Ze faktura nebude vystavena opravnénég, ¢i nebude obsahovat naleZitosti stanovené
zadkonem Ci uvedené v této smlouve, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k doplnéni. V
takovém pripadé se prerudi plynuti Ihdty splatnosti a nova Ih{ta splatnosti zaéne plynout
dorucenim opravené, i opravnéné vystavené faktury.

Pokud je zhotovitel platcem dané z pfidané hodnoty, nebo se jim stane, pak prohlasuje, ze
bude plnit povinnost odvadét radné tuto dan v souvislosti s plnénim uskutecnénym na zakladé
této smlouvy. V pripadé, ze dojde k poruseni této povinnosti, je z jakékoliv fakturace ucinéné
zhotovitelem v{¢& objednateli opradvnén objednatel pozastavit proplaceni &astky odpovidajici
nezaplacené Casti dané z pridané hodnoty do doby splnéni danové povinnosti, popf. z takto
pozastavené Castky splnit uvedenou danovou povinnost za zhotovitele. PInéni takto provedené
objednatelem za zhotovitele se ve vysi poskytnuté spravci dané zapocitdva na povinnosti
objednatele v{¢i zhotoviteli v souvislosti s Ghradami ceny za dilo. Nebude-li takto mozno
pozastavit Ci pozastavovat ¢astku odpovidajici nesplacené dani z pfidané hodnoty z fakturace
zhotovitele, je objednatel opravnén od této smlouvy kdykoliv odstoupit.

SOUCINNOST OBJEDNATELE

Objednatel preda stavenisté zhotoviteli. O predani stavenisté strany provedou zapis. Na
pripadné faktické nebo pravni vady nebo naroky tfetich osob tykajici se stavenisté je
objednatel povinen zhotovitele vyslovné upozornit zapisem do protokolu o predani stavenisté.

Objednatel preda zhotoviteli veskeré informace, které jsou mu znamy o podzemnich a
nadzemnich rozvodech, zafizenich a sitich, pfipadné jinych prekazkach na stavenisti.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provéfi informace objednatele o podzemnich a nadzemnich rozvodech dle ¢l. VII
odst. 4 smlouvy a budou-li zjistény prekazky na stavenisti, zajisti zhotovitel za Uhradu jejich
polohové a vyskové vyznaéeni. Zhotovitel se zavazuje pfiméfenym zplsobem zabezpedit
stavenisté pred vstupem neopravnénych osob dle platnych pravnich predpisi. Zatizeni
stavenisté je povinen zabezpeclit zhotovitel, a to v souladu s jeho potfebami a v souladu
s pfipadnymi pozadavky objednatele.

Zhotovitel se zavazuje pfi své Cinnosti Fidit ujednanimi této smlouvy, vychozimi podklady
objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zmocnénych zéstupcd, zépisy, rozhodnutimi a
vyjadfenimi vefejnopravnich organdl. Strany si sjedndavaji, e zhotovitel je vazan téz ptikazy
objednatele ohledné provadéni dila dle § 2592 obcfanského zakoniku.

Veskeré prace musi provadét kvalifikovana osoba s odpovidajicim opravnénim. Kvalifikaci dané
osoby je nutné na pozadani objednatele ¢i TDS dolozit. Nebude-li dolozena potfebna
kvalifikace, nepovaZuje se prace provadéna touto osobou pro Uucely této smlouvy za
provedenou a zhotovitel nema narok na jeji Uhradu.

Pokud pfi provadéni dila dojde k poSkozeni opravovaného nahrobku, je nutné ihned zatavit
prace na daném nahrobku a neprodlené kontaktovat opravnénou osobu objednatele.
Opravnéna osoba objednatele nasledné rozhodne, zda je mozno pokracovat v provadéni dila
nebo bude nutné pozvat zastupce pamatkového Ustavu.

Zhotovitel je povinen uzavfit pojisténi odpovédnosti za Skodu vzniklou jinému v souvislosti
s provadénim praci, a to véetné odpovédnosti za pracovni Urazy a nemoci z povolani, ve vysi
min. 5.000.000,-K&. Kopii této pojistné smlouvu pfeda zhotovitel objednateli do 5 dnl od
podpisu této smlouvy. PojiSténi ve sjednané vysi je zhotovitel povinen udrzovat v platnosti po
celou dobu realizace predmétu plnéni dle této smlouvy a objednatel je opravnén kdykoli
v pribé&hu realizace verejné zakazky pozadovat jeji predlozeni.

Zhotovitel bude pfi bouracich pracich a manipulaci se suti aplikovat Gc¢innd opatfeni k
minimalizaci zatézovani okoli prachem nebo hlukem. Pred zahdjenim praci, pfi kterych dochazi
nebo mize dochazet k padu pfedmétl jako napf. stavebniho materialu, odpadu, nafadi apod.,
je zhotovitel povinen instalovat ochrannou sit. Zhotovitel pfi provadéni praci nesmi po$kozovat
ani znedistovat objekty a komunikace.

Zhotovitel dnem predani stavenisté prebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni Fizeni
’ v ’ 7 v . O v v 7 Vg 7 v ’

praci, dodrzovani predpisu BOZP, PO, Cistotu a poradek na stavenisti a za zabranéni vstupu

nepovolanych osob na stavenisté.
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10.

11.

12.

IX.

Zhotovitel zajisti pInéni podminek stanovenych vefejnopravnimi organy a institucemi.
Zhotovitel si zajisti misto trvalé skladky odpadového materialu.

Zhotovitel je opravnén zmeénit poddodavatele, prostfednictvim néhoz v zadavacim Fizeni na
zadani této verejné zakazky prokazoval kvalifikaci ve smyslu zakona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve zné&ni pozdé&jsich predpist, jen za predpokladu, Ze je ve
stejném rozsahu tato kvalifikace splnéna poddodavatelem novym, pfipadné ji nyni jiz spliiuje
sam zhotovitel. O této skutecnosti musi zhotovitel v dostate¢ném predstihu pisemné upozornit
objednatele. Soucasti tohoto upozornéni musi byt uvedeni rozhodnych skutecnosti, které
budou potvrzovat, Ze zhotovitel, at uz sém & prostfednictvim jiného poddodavatele, kvalifikaci
v poZzadovaném rozsahu splfiuje i nadale. V pfipadé pochybnosti je objednatel opravnén
pozadovat prokazani této skutecnosti a zhotovitel je povinen tuto skute¢nost prokazat.

Zhotovitel provede do 10 dnd po prevzeti dila objednatelem likvidaci zafizeni stavenisté. Po
ukonceni stavby uvede zhotovitel cely prostor stavenisté do pfiméreného stavu, dohodnutého
s objednatelem zapisem ve stavebnim a montaznim deniku, vcetné likvidace odpadového
materialu.

Zhotovitel provede prace dle této smlouvy kompletné, ve vysoké kvalité a v dohodnutém
terminu. Veskeré materidly a dodavky potfebné ke zhotoveni dila zajisti zhotovitel tak, aby
odpovidaly platnym technickym normam dohodnutym podminkam.

ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA JAKOST

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude provedeno v terminu sjednaném ve smlouvé podle
podminek této smlouvy a v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi
normami, a bez jakychkoli vad a nedodélkd.

Zjisti-li zhotovitel, Ze pro radné provedeni dila existuji prokazatelné objektivni prekazky, které
neni schopen pfi bézném provozu fesSit a odstranit, musi to neprodlené pisemné oznamit
objednateli, jinak nemUZe takové okolnosti uplatnit jako namitku proti svému prodleni
s dokonéenim dila ¢&i s odstran&nim vad a nedodé&lkd.

Objednatel je opravnén oznamit jakékoliv vady (zjevné i skryté) kdykoliv po dobu zhotovovani
dila, jeho predani a prevzeti i po dobu trvani zaru¢ni Ihdty. Za zjevné vady se povazuji takové
vady, které jsou patrné jiz pfi bézné prohlidce dila, aniz by bylo tfeba k jejich rozpoznani
odbornych znalosti, zku&enosti & jinych obdobnych predpokladl. UZiti § 2629 obdanského
zakoniku se timto vylucuje.

Zhotovitel prebira zaruku za jakost dila. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude mit po dobu 60
mésicl od prevzeti dila funkéni vlastnosti uvedené v této smlouvé, vlastnosti uvedené
v zadavaci ¢i projektové dokumentaci a prislusnych technickych normach, které se na
provadéni dila vztahuji jako na celek ¢i jeho Cast. Zaruc¢ni doba na dodané vyrobky a zafizeni
se stanovuje v souladu se zaruéni dobou poskytnutou vyrobci.

Poskytnutd zarucni doba bézi ode dne nasledujiciho po dni, k némuz bylo dilo pfeddno a
prevzato nebo po odstranéni predchozi vady Ci nedodélku té Casti dila, jiz se zaruka tyka.
Zarucni doba se stavi po dobu, po kterou neni mozné uzivat dilo pro vady, za které zhotovitel
odpovida. Zhotovitel je povinen zahajit odstrafiovani vad a nedod&lkd nejpozdé&ji do 3 dnd od
jejich oznameni ze strany objednatele. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodélky ve
Ihdté sjednané s objednatelem, jinak ve Ih{(té odpovidajici obvyklé dobé potiebné k odstranéni
vad a nedodélk{ pFi vynaloZzeni maximalni odborné péce a potfebného nasazeni.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet Ihdty k odstranéni vady i v pfipadé, Ze bude zjisténo, Ze se
nejedna o vadu, za kterou odpovida zhotovitel. Oprava v tomto pripadé bude provedena za
Uplatu na zakladé faktury se splatnosti 30 dnd od doruéeni.

V pripadé, Ze zhotovitel odstrafiuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu
objednateli pfedat. Pro postup téchto praci plati obdobné ustanoveni této smlouvy o predani a
prevzeti celého dila.

Pro pfipad, Ze zhotovitel v€as neodstrani uplatnéné vady nebo nedodélky, popf. nenastoupi
k zhotovovani dila, je objednatel opravnén zadat prace souvisejici s odstranénim vad nebo
nedodélkl jinému subjektu a takto vzniklé ndklady zpé&tn& fakturovat zhotoviteli. Zaruka
zhotovitele za jakost dila tim neni dotéena. V takovém pfipadé se souCasné ma za to, ze za
vadu zhotovitel odpovida.
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XI.

PODMINKY PROVEDENI DiLA

Ode dne prevzeti staveniété do dne odstran&ni vad a nedodé&lkd ozndmenych v zapisu o
s Ve v ’ ’ 7 . v v 7 o s

odevzdani a prevzeti stavby odpovida zhotovitel za vsechny Skody a ztraty, zpusobené na
’ .7 7 z v o z v ’ z

stavebnich materialech, dilech, na celé stavb€, nebo zpusobené tretim osobam.

Objednatel je opravnén provadét pribé&znou kontrolu dila (technicky dozor stavebnika).
Vykazuji-li préce nebo doddvky nedostatky jiz v prib&hu stavby, ma& TDS ¢& zastupce
objednatele pravo tyto prace a dodavky zastavit do doby, neZz budou nahrazeny bezvadnym
plnénim. Zhotovitel je povinen umoznit vykon autorského dozoru projektanta, pripadné vykon
¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, je-li to vyzadovano pravnimi
predpisy.

Zhotovitel vyzve pred zakrytim praci a konstrukci TDS ¢i zastupce objednatele prokazatelné 5
pracovnich dni pfedem k prevzeti téchto praci. Nevyzve-li zhotovitel TDS ¢i zastupce
objednatele ke kontrole praci pred jejich zakrytim postupem dle véty predchozi nebo pozve-li
jej ve zfejmé nevhodné dobé, je povinen na jeho Zadost prace odkryt na vlastni naklad.
Objednatel ma pravo na provedeni dodatecné kontroly, zabranila-li mu v Uclasti na kontrole
vy$Si moc, pozadal-li o dodateCnou kontrolu bez zbyte¢ného odkladu. Naklady dodatecné
kontroly hradi zhotovitel, byly-li zjiStény vady praci popf. objednatel, pokud bude zjisténo, ze
prace byly provedeny bezvadné. Ustanoveni § 2626 odst. 2 obCanského zakoniku se neuzije.

Na zakladé vyzvy zhotovitele k zahdjeni prejimaciho Fizeni (dorucené objednateli 10
kalendafnich dnl pred navrhovanym terminem) bude zahdjeno prejimaci fizeni, a to
v pfipadé, Ze objednatel s navrzenym terminem souhlasi. Obé strany vyhotovi zapis o predani
a prevzeti dila ve formé zapisu o odevzdani a prevzeti stavby, ve kterém dohodnou termin
odstranéni pripadnych vad & nedodélkl, pokud se vSak jednd pouze o ojedinélé drobné vady
¢i nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani plynulému a bezpec¢nému
uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani uzivani dila podstatnym zplsobem neomezuji. Vedkeré
jiné vady jsou divodem k odmitnuti prevzeti dila. Vadou se rozumi odchylka v kvalit€, rozsahu
a parametrech dila, stanovenych pFislusnymi normami CSN nebo touto smlouvou anebo
prikazy objednatele. Nedodélkem se rozumi nedokoncena prace. Nejpozdéji pri protokolarnim
predani dila musi byt objednateli pfedana fotodokumentace provadéni dila.

Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, bude o tomto sepsan zapis, v némz smluvni strany
z . T o v ’
uvedou sva stanoviska a jejich zduvodneéni.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY
1. Smluvni strany se dohodly, Ze pokladaji za podstatné poruseni smlouvy:

1. prodleni zhotovitele s dodanim dila ve smluvenych terminech o vice nez 14 kalendafnich
’ ’ . v 7 . o . v . V.
dni, pokud toto prodleni nebylo zcela ani zcasti zpusobeno zavinénim objednatele Ci
zasahem vyssi moci,
2. bezdlvodné pFerudeni praci zhotovitelem, které je deléi nez 3 kalendafni dny,

3. zavazné poruseni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy nebo obecné
z ’ s e o .
zavaznych pravnich norem, pokynu objednatele apod.,

4. méné zavazné, avSak opakované nekvalitni a neodborné provadéni praci, na které byl
zhotovitel objednatelem upozornén zapisem ve stavebnim a montaznim deniku, popf.
nedodrzeni pfikazu objednatele,

5. zahdjeni insolvencniho fizeni se zhotovitelem a vydani rozhodnuti o prohlaseni konkurzu
na majetek zhotovitele,

6. prodleni objednatele s Ghradou dil¢i faktury o vice nez 14 kalendainich dnd,
7. zmareni ucelu smlouvy,

8. zhotovitel nesplfiuje kvalifikaci v pozadovaném rozsahu ani sam, ani prostfednictvim
subdodavatele,

9. poruseni povinnosti zhotovitele stanovenych v ¢l. VIII odst. 3 této smlouvy.

V ostatnich pripadech se jedna o nepodstatné poruseni této smlouvy. V pfipadech podstatného
poruseni této smlouvy je objednatel opravnén od této smlouvy kdykoliv ihned odstoupit. Neni-
li stanoven jiny postup v této smlouveé, pak v pripadech nepodstatného poruseni smlouvy
vyzve objednatel zhotovitele k odstranéni zadvadného stavu, k némuz stanovi zhotoviteli Ih(tu,
kterd nebude deldi nez 15 dnd od ozndmeni takové vyzvy. Nebude-li zdvadny stav z
nepodstatného poruseni smlouvy v této |hiit& odstrané&n, je opradvnén objednatel odstoupit od
této smlouvy.
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2. Ohledné odstoupeni se uzZije v ostatnim § 2002 odst. 2, § 2003, § 2004, § 2005
obcanského zakoniku. V pfipadé odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele z jinych
dlvodd nez z dGvodd uvedenych v ¢&l. XI odst. 1 pism. a) a c) této smlouvy, uhradi
objednatel zhotoviteli veSkeré naklady spojené s realizaci smlouvy az do tohoto
odstoupeni, a to dle skutecné provedenych praci, a to v rozsahu, v jakém ma castecné
plnéni pro objednatele vyznam.

3. V pripadé odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele je zhotovitel povinen provadéni
dila okamzit& zastavit a nejpozdé&ji do 3 kalendafnich dnl opustit misto provadéni dila,
véetné svého zatizeni, nacini, pracovnikll, uvedeni stavenité do pfimé&reného stavu,
likvidaci odpadového materidlu a uklidu chodniku.

4. V pripadé odstoupeni od smlouvy zhotovitele Ci objednatele je zhotovitel povinen
zabezpedit dilo po dobu pferuseni praci, vznikajiciho zastavenim praci.

XII.SMLUVNI POKUTY

1.

Zhotovitel, v pfipadé nedodrzeni terminu ukonceni praci stanoveném v této smlouvé, uhradi
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,4 % z celkové ceny dila (v ¢astce bez DPH) za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Zhotovitel, v pfipadé nedodrzeni dohodnutych termini k odstranéni vad a nedodélkl
zjisténych pfi prevzeti dila vad nebo reklamovanych v zarué¢ni dobé, uhradi objednateli pokutu
ve vysi 1 000,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

Zhotovitel, v ptipadé nedodrzeni dohodnutych terming:

a) k likvidaci zafizeni stavenisté, uvedeni stanovisté do pfiméfeného stavu a likvidaci
odpadového materialu,

b) k opusténi mista provadéni dila po odstoupeni od smlouvy a nesplnéni dalSich podminek
stanovenych v ¢l. XI. odst. 3 této smlouvy

uhradi objednateli pokutu ve vysi 6 000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé poruseni povinnosti, které zakladaji narok objednatele na odstoupeni od smlouvy
dle ¢I. XI. odst. 1 pism. a), b), c) a d), této smlouvy ma objednatel kromé naroku na
odstoupeni od smlouvy narok na smluvni pokutu ve vysi 12 % ceny dila dle ¢l. V odst. 1
smlouvy.

V pfipadé jakéhokoliv jiného poruseni povinnosti zhotovitele z této smlouvy, nez uvedenych
v tomto odstavci vySe se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
5 000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.

Na povinnost zaplatit smluvni pokutu nemaji vliv ani prekazky v plnéni zavazkl zhotovitele
vyplyvajicich z této smlouvy, které nastaly nezavisle na jeho vili a brani mu ve splnéni té&chto
zavazkl, a to i presto, Ze je zhotovitel v dobé& uzavieni smlouvy nemohl predpokladat a
pozdéji ani odstranit, prekonat, pfipadné odstranit jejich nasledky. Toto ustanoveni se
nevztahuje na pfipady, pokud doslo k prodlouzeni terminu plnéni na zakladé ¢l. X odst. 4 této
smlouvy.

Smluvni pokuta neméa vliv na pravo na nahradu skody vzniklé nesplnénim smluvnich povinnosti
a nahrada skody je v pIlné vysi narokovatelna vedle smluvni pokuty. Odstoupeni od smlouvy
nema vliv na povinnost k Uhradé smluvni pokuty.

Objednatel se zavazuje pfi prodleni se zaplacenim dohodnutych dil¢ich faktur a konecné
faktury zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z dluzné Castky (bez DPH) za kazdy i
zapocaty den prodleni, nejvySe vSak do vyse 17 % z ceny dila bez DPH.

Splatnost vyuctovani smluvnich pokut je 14 dni ode dne doruceni faktury druhé smluvni
strané. Zapocditava-li objednatel financni povinnosti zhotovitele, nedochazi v této vysi
k prodleni objednatele v{¢i zhotoviteli s Uhradou ceny za dilo.

10. V pochybnostech se ma za to, ze faktura byla dorucena tietiho dne po datu odeslani.

XIII. OSTATNI UJEDNANI

1.

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila na pravidelnych
kontrolnich dnech, které bude organizovat 1x tydné - termin bude stanoven po dohodé
s objednatelem.

Za objednatele je opravnén ve véci této smlouvy jednat zastupce objednatele pan [ 2
zastupce technického dozoru stavebnika (TDS), ktery bude sdélen zhotoviteli po podpisu této
smlouvy. Za zhotovitele je opravnén ve vécech této smlouvy jednat | NEGcTcNNENG.
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Tato smlouva podléhd v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, uverejnéni v
registru smluv, které zajisti Hfbitovy a pohfebni sluzby hl. m. Prahy, p.o.. Zhotovitel bere na
védomi, ze Hrbitovy a pohiebni sluzby hl. m. Prahy, p.o. je povinnym subjektem ve smyslu
ust. § 2 odst. 1 zak. ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni
pozd&jsich predpist, a Ze v disledku tohoto svého postaveni je povinna na 2adost poskytnout
informace o skutecnostech uvedenych v této smlouvé, resp. o samotném jejim uzavreni. Dale
zhotovitel souhlasi s tim, aby smlouva a pfripadné dodatky této smlouvy byly v plném rozsahu
zverejnény na webovych strankach urcenych Hrbitovy a pohiebnimi sluzbami hl. m. Prahy,
p.o., resp. na profilu zadavatele a dale prohlasuje, Ze skutecnosti uvedené ve smlouvé
nepovazuje za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského
zakoniku udéluje svoleni k jejich uziti a zverejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich
podminek.

Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat jen formou pisemnych dodatkd, stvrzenych statutarnimi
zastupci obou stran.

Veskera ostatni ujednani ¢i jednostrannad sdéleni, nez kterd jsou uvedena v predchozim
odstavci, (napf. o zaji§téni a utvrzeni dluh(, pokynech, poZadavcich, ptikazech), musi byt
uskuteénéna pisemné, jinak jsou neplatnd, dovold-li se toho druhd ze stran, vid&i niz Gkon
zaklada povinnost, a to i v pfipadech, kdy tak zakon nevyzaduje.

Tato smlouva je vyhotovena v 3 exemplafich, z nichz objednatel obdrzi 2 stejnopisy a
zhotovitel obdrzi 1 stejnopis.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nasledujici prilohy:

1. Harmonogram praci
2. Stavebné-technicky zamér k opravé hrobu Barvitius OlSanské hrbitovy V / 23/
3. Zavazné stanovisko MHMP OPP ¢j. MHMP 1614342/2023

V Praze dne Lieeee.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Martin Cerveny I

feditel organizace jednatel spoleCnosti
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