
SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ 

Název zakázky: „Oprava mostů v úseku Křinec 
“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Praha 1 Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
bank. spojení: Česká národní banka, č. účtu: 
zastoupená: Ing. Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, 

základě pověření č. 3053 ze dne 10. 3. 2021 

Korespondenční adresa: 
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové

501 01 Hradec Králové

dále jen „ “)

číslo smlouvy:
ev. č. registru VZ:
číslo jednací: SŽ OŘ HKR

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
IČO: , DIČ: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským Ústí nad Labem
spisová značka 
bank. spojení: , č. účtu: 

á
Kristýnou Gregorovou, prokuristou

Korespondenční adresa: 
viz sídlo Zhotovitele

(dále jen „ “)

číslo smlouvy: 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník“).
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 
být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky 

této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně p
v ní obsažené.

 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele 
bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení 
úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal 

rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.

 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil 
všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 

Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

 velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, 
mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy 
(dále jen „Obchodní podmínky“).

 ÚČEL SMLOUVY
 Objednatel oznámil uveřejněním 

evidenčním číslem
svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem „Oprava mostů 

úseku Křinec “ (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě tohoto výběrového 
řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele

 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 

způsobu a podmínek její realizace pro 

 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 

Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
ným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 

zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 

konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 

řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

https://zakazky.spravazeleznic.cz/


SMLOUVA O DÍLO
Zhotovení stavby

Oprava mostů v úseku Křinec 

 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 

 

veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo“).

 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
provedení Díla.

 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa

Cena Díla bez DPH: Kč

osm milionů osm set čtyři tisíc devět set pět korun českých
šestnáct haléřů

ny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat 
obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných 

CPA pod kódy č. 41 43) na území České republiky, 
nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti 

ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákona o DPH“), osobou povinnou k dani 

§ zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou 
činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona 

 Smluvní strany se dohodly, že stane li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, 
ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele 

obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno 
ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel 
oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci 
daně Zhotovitele.

 souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
vé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 

Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je 
rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí 
plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1. 1 Přílohy 
č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí měsíc ode Dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 
Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem měsíců ode dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce 

předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto čá Díl , je poslední Zápis 
předání a převzetí Díla). 

 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh 
použije zvláštní úprava obsažená v u této Smlouvy.
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 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je 
li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným 

způsobem.

 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Projektové dokumentace
umístěno.

 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých 
výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin 
denně včetně sobot a nedělí.

 ZÁRUKY, DALŠÍ USTANOVENÍ A ODLIŠNÁ USTANOVENÍ OD 
OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 14 
Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních 
podmínek, ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek 

tedy nepoužije. Části čl. 19.17 a 19.19 Obchodních podmínek týkající se nároků 
Objednatele z bankovní záruky za odstranění vad se taktéž nepoužijí.

 může požádat o výluku nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. 
Můž jednat buď o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady 

ní související, v 3.17 Obchodních podmínek, 
výluku překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady 

ní související, v Obchodních podmínek

 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ “ nevyhradil požadavek, že určité významné činnosti 
při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními 
prostředky.

 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, 
k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo 

předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení 
povinnosti Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy 

podání nabídky je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele 
způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky. V takovém případě je 

tel povinen poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou 
součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.

 Ustanovení bodu 9.2 až 9.5 a bodu 9.7. Obchodních podmínek, stejně jako související 
ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí.

 vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, 
v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné 
zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto 
osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň 

předložením závěrečné fakturace: 

 hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, 
případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků, 

 hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu 
specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, 

%, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých 
PS a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze li označit dle SO a PS).

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě 
veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného 
Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 
uvedeného v příloze č. 10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ 
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poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné 
zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, 
podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).

 Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých 

činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu 
se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní 
strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, 

uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa 
železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových 
stránkách: 

 Zhotovitel je povinen začít odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, 
která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději 
však hodiny od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je rovněž 
povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, 

jejich poškozením a jejich znečištěním v rozsahu plynoucím z platných právních 
předpisů. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto 
povinností. Po ukončení užívání přístupové cesty je Zhotovitel povinen uvést 

svůj náklad do původního stavu.

 Zásady při nakládání s podezřelými předměty

Zhotovitel se zavazuje seznámit osoby podílející se plnění Díla s ustanoveními 
vnitřního předpisu Objednatele Směrnice SŽDC č. 98 Zásady při nakládání 

podezřelými předměty, zajistit zpracování postupu osob podílejících se plnění Díla 
při aplikaci této Směrnice, dále zajistit průběžnou kontrolu aktuálnosti těchto postupů 
ve spolupráci s příslušným zaměstnancem Objednatele.

 ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 ro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, 

které souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv 
uvedených v Příloze č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat 

základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny 
předchozí větě, budou tyto další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

ochraně fyzických osob v souvislosti váním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují 

plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

 ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ
 při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel 

hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla 
uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 
environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány 

§ písm. p) až r (dále jen „odpovědné zadávání“). 
podpisem této smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost 

jakož veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, 
které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících 
ustanovení tohoto článku smlouvy.

 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 
zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní 
doby, doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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že při plnění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené 
§ písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, 

které se na plnění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět smlouvy plněn 
bezprostředně či jeho poddodavateli. případě, že příslušný správní 
orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal 
přestupek či se dopustil správního deliktu v porušením výše uvedených 
povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč 

každý takový případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě 
neuplatní.

 požaduje, aby při realizaci Díla
rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány 

následovně:

 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 
Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 
sjednána v této smlouvě. otovitel je však oprávněn se smluvními partnery 
Zhotovitele sjednat dobu vystavení daňových dokladů ze strany smluvních 
partnerů Zhotovitele tak, aby byly daňové doklady splatné vystavené 
smluvními partnery Zhotovitele splatné nejpozději do 10 dnů ode dne,
jsou splatné daňové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem.   
se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů 

doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) 
smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, 
kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. 

Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, 
neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních 

partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti 

 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý
byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní 

le předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, 

který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou 
nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána 

této smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze 
případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat.

 ve své nabídce na Veřejnou zakázku nabídnul, že do realizace Díla zapojí 
znevýhodněné trhu práce. Osoby znevýhodněné na trhu práce 

jsou definované v Zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel ve své nabídce 
uvedl, že do plnění do realizace Díla zapojí 0 znevýhodněných na trhu práce
ustanovení této části smlouvy upravující povi

nabídnuté zapojení znevýhodněných na trhu práce realizace díla 
nepoužijí. Práva a povinnosti smluvních stran s nabídnuté zapojení 

znevýhodněných na trhu práce do realizace díla jsou následující:

 zapojit do realizace Díla nejméně výše uvedený počet 
znevýhodněných na trhu práce. Pro účely této Smlouvy se má za to, 

že znevýhodněná na trhu práce je do realizace Díla zapojena, pokud
zaměstnaneckém poměru ke Zhotoviteli či jeho Poddodavateli a zároveň 

rámci tohoto poměru stráví při plnění pracovních úkolů souvisejících 
realizací Díla nejméně 3 celé hodiny na každý pracovní den v daném 

kalendářním měsíci, a to ode dne zahájení stavebních prací do konce 
dokončení stavebních prací. Počet pracovních dnů ode dne zahájení 
stavebních prací do dokončení stavebních prací násobený třemi tvoří fond 
pracovních úkolů, který je Zhotovitel povinen dodržet u každé znevýhodněné 
osoby na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. 
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plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla se započítávají i případy
jako zaměst

nepřítomnost zaměstnance v práci dle platných legislativních předpisů, 
avšak nejvýše ve výši 3 celých hodin na pracovní den v rámci kterého 

Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit 
nepřítomnost zaměstnance v práci. Pro výpočet fondu pracovních úkolů 

nezohledňují pracovní kalendářním měsíci, po které:

• trvala technologická přestávka v provádění prací na celém Díle, 
která byla řádně zapsaná TDS ve stavebním deníku,

• byl přerušen postup prací na Díle dle článku 3 Obchodních podmínek,

• nebylo možné provádět práce na celém Díle z důvodu na straně 
Objednatele, Vyšší moci, legislativních předpisů či rozhodnutí 
příslušných správních orgánů.

Takovéto pracovní dny označí Zhotovitel v evidenci zapojení znevýhodněných 
osob, včetně uvedení konkrétního důvodu dle předchozí věty

 Za účelem splnění svých povinností dle předchozího odstavce vede Zhotovitel 
evidenci zapojení těchto osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení 
do realizace Díla nabídnul, obsahující identifikační údaje těchto osob, doklady 
prokazující, že se jedná o osobu znevýhodněnou na trhu práce, a pracovní 
výkaz osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla 
nabídnul (dále jen „evidence zapojení znevýhodněných osob“). V pracovním 
výkazu Zhotovitel eviduje počet hodin strávených při plnění pracovních úkolů 
souvisejících s realizací Díla zvlášť pro každou takovou osobu. Závazný vzor 
evidence zapojení znevýhodněných osob, včetně závazného vzoru pracovního 
výkazu, tvoří Příloh č. 11 této Smlouvy.

 Zhotovitel je povinen umožnit o TDS či objednatelem pověřené osobě 
nahlédnout do evidence zapojení znevýhodněných osob. Zhotovitel dokládá 
vždy do 5 dnů od konce kalendářního měsíce TDS nebo TDS či objednatelem 
pověřené osobě evidenci zapojení znevýhodněných osob, resp. její části, 

ré ještě uvedeným osobám v předchozím období nepředal.

 Zhotovitel je oprávněn zaměnit osoby znevýhodněné na trhu práce, 
jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Takovouto záměnu provádí 
písemným oznámením TDS nebo TDS či objednatelem pověřené osobě 

ahující evidence zapojení znevýhodněných osob vztahující se k nové sobě. 
Ode dne následujícím po doručení oznámení dle předchozí věty se do fondu 
pracovních úkolů původní osoby počítávají pracovní úkoly plněné

realizaci Díla touto novou osobou.

 zapojení znevýhodněných osob je součástí Předávacího protokolu.
Po předání díla vyhodnotí Objednatel splnění fondu pracovních úkolů za celou 
dobu realizace Díla.

 případě, že Zhotovitel nedodrží fond pracovních úkolů ve vztahu ke každé 
osobě znevýhodněné na trhu práce, jejíž zapojení do realizace Díla nabídnul, 
je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % Ceny 
Díla za každou osobou znevýhodněnou na trhu práce, jejíž fond pracovních 
úkolů nedodržel.

 STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVI
MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI

 prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 
uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba 
vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, 
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že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání 
Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní 
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

 Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 
jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, nejsou osobami, na které se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud 

mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění 
mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky.

 li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 
této Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené 

bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.

 Přestane li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 
jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal 
splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením 
Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem 

situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) 
č.

 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 
března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 

ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které 
obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, 
nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům 
či orgánům s nimi spojeným uvedeným v ankčních seznamech, 

prospěch.

 Ukáží li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce .2 této Smlouvy 
nepravdivá nebo poruší li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 

nebo povinnosti dle odstavců .6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé 
porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent

íla sjednané dle této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského 
zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách 

zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného 
zákona.

 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou 
účinnosti dnem uveřejnění mluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem 

jejího podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek 
nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.
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 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 
neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem 

odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí. 

 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná 

stran není oprávněna převést jakákoliv práva č povinnosti nebo jejich část na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není

Smlouvě Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem 
právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo 
převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen 

pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit 
Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace stanovená 

adávací dokumentaci Veřejné zakázky. Marné uplynutí této lhůty je důvodem 
rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek 

důvodů na straně Zhotovitele.

 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 
jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 

odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením 
účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 

jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, 

skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení 
této Smlouvy, nevyplývá donucujících ustanovení právních předpisů jinak. 
Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové 
neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, 
které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

 podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis 

kvalifikovaným elektronickým podpisem.

 Obě Smluvní strany souhlasí aplikací zákona č. 340/2015 Sb. 
(zákon registru smluv, dále uveřejněním této Smlouvy v

rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci 
Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření 
této Zaslání této správci registru smluv k uveřejnění v registru 
smluv zajišťuje Objednatel. Nebude k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat 
po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 

Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, 
že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh výjimkou 
Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
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 luvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené 
této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce 

této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní 
tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být
uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlou
která důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv 
znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku 
takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu 

to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, 
které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením 
této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat 

odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým
Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení 
písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci 
dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil 

své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního 
ajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje 

se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace 
přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
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 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním 
svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se 

registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Obchodní podmínky – OPOŘ/S/S/1/23

Příloha č. 2 Technické podmínky: 
a) Technické kvalitativní podmínky staveb 
státních drah (TKP Staveb) 

) Zvláštní technické podmínky 

Příloha č. 3 Související dokumenty

Příloha č. 4 Ceny Díla

Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6 Oprávněné osoby

Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8 dodavatelů

Příloha č. 9 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č Osvědčení

Příloha č Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných 

Příloha č Závazný vzor pracovního výkazu zapojené oso

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

podepsáno elektronicky

…………………………………………………

podepsáno elektronicky

…………………………………………………

Ing. Petr Vodička
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

podepsáno elektronicky

…………………………………………………

Kristýna Gr gorová
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PŘÍLOHA Č. 1

Obchodní podmínky zhotovení stavby

OPOŘ/S/S/1/23

Obchodní podmínky zhotovení stavby OPOŘ/S/S/1/23 byly uveřejněny
jako součást zadávací dokumentace. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem Obchodních podmínek
plně seznámeny, a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky 
tvoří část obsahu Smlouvy.
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PŘÍLOHA Č. 2

Technické podmínky: 

 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny 
ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz byly taktéž poskytnuty 

součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb 
plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří 
část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných 
předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

 Zvláštní technické podmínky 
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Související dokumenty

 Projektová dokumentace stavby
Součástí smlouvy je projektová dokumentace stavby, která byla uveřejněna 

profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace.
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Ceny Díla

Neuveřejňuje se v souladu s § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
mínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
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Harmonogram postupu prací
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Oprávněné o

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení

Ve věcech smluvních

Jméno a příjmení

Ve věcech technických

Jméno a příjmení

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení

Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení

Osoba oprávněná provádět kontrolu dle Směrnice SŽDC č. 120

Jméno a příjmení
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Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení

Ve věcech technických

Jméno a příjmení

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení
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Specialista (vedoucí prací na mosty a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení
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Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

Druh pojištění Minimální výše pojistného plnění

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám

inimálně Kč
pojistnou událost a Kč v úhrnu 
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Seznam poddodavatelů

(obchodní firma, sídlo a IČO)

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY PODDODÁVKY V % 

CELKOVÉ CENY DÍLA

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Vápence 2677, Zelené 

Předměstí

IČO:252

Osvědčení o shodě řízení výroby 
pro příslušnou třídu provádění –
typ třídy EXC3 a oprávnění 

montáži ocelových konstrukcí 
typ třídy EXC3
SO:01 Stavební část, 

Stavební část

Blahoslavova 937/62, Ústí nad 

400 01 Ústí nad Labem
IČO:442

Specialista (vedoucí prací ) 
sdělovací a zabezpečovací 

zařízení

Položky týkající se prací 
sdělovacím 

zabezpečovacím zařízení

SO: 01 VRN pol. č. 4, 02 VRN 
pol. č. 4
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Zmocnění Vedoucího zhotovitele
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Osvědčení

Formulář Osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací (dále jen „Osvědčení“) 
byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s zněním formuláře Osvědčení 
plně seznámeny, a že v souladu s ust. § 1751 občanského formulář Osvědčení tvoří část 
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Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob byl uveřejněn na profilu zadavatele 
jako součást zadávací dokumentace. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s zněním Závazného vzoru evidence 
zapojení znevýhodněných osob plně seznámeny, a že v souladu s ust. § 1751 občanského 
zákoníku Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob tvoří část obsahu Smlouvy.
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Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby

Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby byl uveřejněn na profilu zadava
součást zadávací dokumentace. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s zněním Závazného
pracovního výkazu zapojené osoby plně seznámeny, a že v souladu s ust. § 1751 občanského 
zákoníku Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby tvoří část obsahu Smlouvy.
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