
JAROMĚŘ
SOD/OMM-0460/2023

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

MŠ Lužická - oprava teras - terasa č. 4

Číslo smlouvy:

objednatele: SOD/OMM-0460/2023
zhotovitele:

(dále jen „smlouva")

ČI. I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Jaroměř
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ:00272728

DIČ:CZ00272728

Číslo účtu: 4626131369/0800

Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou

(dále též jen jako „objednatel")

Zhotovitel: Stavební firma Stránský Černý s.r.o.

Sídlo: Sylvárovská 1090, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ:03549771

DIČ:CZ03549771

Číslo účtu: 107-8909770257/0100

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Stránským, jednatelem

Právní forma, registrace: společnost s ručením omezeným

(dále též jen jako „zhotovitel")

společně dále též jako „smluvnístrany"

ČI. II.

Zastupování

1. Ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje
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objednatele:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

technický dozor stavebníka:

Bc. Jan Borůvka, starosta

JARO ĚŘ
SOD/OMM-0460/2023

zhotovitele:
ve věcech smluvních

ve věcech technických
Ing. Jaroslav Stránský, jednatel
Ing. Jaroslav Stránský, jednatel

2. Uvedení zástupci obou smluvních stran pro věci smluvní prohlašují, že jsou oprávněni tuto

smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby. Změny a doplňky
smlouvy o dílo jsou oprávněni sjednávat a podepisovat pouze tito jmenovaní zástupci.

3. Zástupci obou smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech

technických a v případech touto smlouvou zvlášť stanovených. Nejsou oprávněni sjednávat jiné
změny.

4. Zástupci objednatele pro věci technické jsou dále oprávněni provádět rozhodnutí týkající se:

- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření,

- pozastavení prováděných stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu s podmínkami
smlouvy,

- uplatnění požadavku na vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší
předpisy a nařízení platná pro realizaci díla.

ČI. III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla (stavby nebo části stavby):

MŠ Lužická - oprava teras - terasa č. 4.

2. Popis díla je specifikován v dokumentaci pro provedení stavby s názvem „MŠ Lužická -

statické zajištění části stropní konstrukce", vypracované projektantem
v srpnu 2023. Tato dokumentace bude předána zhotoviteli při podpisu této

smlouvy.

3. Rozsah díla je dán oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 15.9.2023. Obě
strany prohlašují, že s obsahem výše uvedené nabídky jsou srozuměni, s jejím obsahem souhlasí
a mají tuto nabídku k dispozici.

4. Součástí díla a ceny jsou rovněž práce a činnosti související s realizací stavebních prací a jejich
dokladováním:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,

- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,

- opatření k ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů,

- organizační a koordinační činnost,
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- udržování pořádku na staveništi a veřejných prostranstvích využívaných stavbou,

- vedení veškeré administrativní agendy související s prováděním díla,

- dokladování platných certifikátů a prohlášení o shodě na materiály zabudované do stavby,

- pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli i třetí osobě.

5. Provedení díla bude včetně zajištění přidružených činností v rozsahu dle projektové 

dokumentace. Objednatel požaduje po zhotoviteli respektování drobných změn během 
prováděných prací.

6. Zhotovitel zodpovídá za dodržení ustanovení a norem platných v investiční výstavbě i norem 
souvisejících. Na dokončené dílo vydá zhotovitel prohlášení o shodě.

7. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

ČI. IV.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce a povinnosti uvedené v čl. III. v časovém období 
daném:

- termínem zahájení stavebních prací: září 2023

- termínem dokončení díla: 10.11.2023 (dokončením stavebních prací a předáním celého díla)

2. Objednatel je povinen přistoupit na prodloužení termínu dokončení části stavebních prací 

v případě, že zhotovitel nebude moci zahájit práce nebo pokračovat plynule v pracích na tomto 

díle z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele. Doba prodloužení termínu dokončení části 

stavebních prací bude shodná s dobou, po kterou zhotovitel nemohl zahájit práce nebo 

pokračovat plynule v pracích na tomto díle z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.

3. O skutečnostech uvedených včl. IV. odst. 2. bude neprodleně učiněn zápis ve stavebním 
deníku.

4. V případě provádění víceprací uvedených včl. V. může být, po dohodě smluvních stran 
prodloužena lhůta pro dokončení díla úměrně rozsahu a povaze víceprací na tomto díle.

5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem dokončení, pokud to 

technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se 

objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve 
zkráceném termínu převzít.

Čl. V. 

Cena díla

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:
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Cena díla bez DPH 593.918,85 Kč

(slovy: pět set devadesát tři tisíce devět set 
devatenáct korun českých)

DPH 124.722,96 Kč
Cena díla včetně DPH 718.641,81 Kč

2. Cena díla byla stanovena:

- oceněním prací nutných k provedení díla a povinností zhotovitele v rozsahu dle čl. III. 
Oceněný výkaz výměr je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Jednotkové ceny 
uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné.

3. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány práce požadované objednatelem 
mimo předmět plnění.

4. Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných prací nad 

rámec sjednaný touto smlouvou, a to ve výši a za podmínek stanovených v ust. § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zvýšení ceny lze provést 

přičtením veškerých nákladů na provedení těch víceprací, které objednatel nařídil provádět 
formou zápisu do stavebního deníku. Toto nařízení musí být podepsáno oprávněným zástupcem 

obou smluvních stran ve věcech technických a technickým dozorem stavebníka, případně také 

autorským dozorem. Veškeré vícepráce musí být písemně dohodnuty ve změnovém listu. 

Změnový list musí být podepsán oprávněným zástupcem obou smluvních stran ve věcech 
technických a technickým dozorem stavebníka, případně také autorským dozorem.

5. Vícepráce, které v celkové hodnotě za celou dobu díla nepřesáhnou 10 % původní hodnoty 
zakázky a zároveň nepřesáhnou v celkové hodnotě za celou dobu díla částku 600 000,- Kč bez 
DPH, mohou být na základě písemného souhlasu zástupce objednatele ve věcech technických 

započnuty před uzavřením dodatku k této smlouvě o dílo, a to na základě podepsaného 
změnového listu, dle odst. 4. tohoto článku smlouvy. Na tyto vícepráce bude následně uzavřen 

dodatek ke smlouvě. Pokud zástupce objednatele ve věcech technických tyto vícepráce nedovolí 

započít, pak jsou smluvní strany povinny postupovat dle následujícího odstavce tohoto článku 

smlouvy a nejprve uzavřít na tyto vícepráce dodatek ke smlouvě, a to bez ohledu na výši těchto 
víceprací. Související méněpráce musí být písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve 
věcech technických, pokud s nimi souhlasí, a být uvedeny ve změnovém listu společně 
s vícepracemi.

6. Vícepráce, které v celkové hodnotě za celou dobu díla přesáhnou 10 % původní hodnoty 
zakázky nebo přesáhnou v celkové hodnotě za celou dobu díla částku 600 000,- Kč bez DPH, 

budou na základě změnového listu konečně dohodnuty v písemném dodatku ktéto smlouvě. 

V případě, že zhotovitel započne vícepráce dle tohoto odstavce smlouvy dříve, než je uzavřen 
písemný dodatek k této smlouvě, který upravuje předmětné vícepráce, nemá nárok na jejich 

úhradu. Bez uzavření písemného dodatku k této smlouvě se má za to, že práce i materiál použité 
ke zhotovení díla byly součástí předmětu díla a byly zahrnuty v jeho ceně, a tedy zhotoviteli 
nevznikne nárok na zaplacení ceny víceprací.

7. Růst cen materiálů a prací během provádění díla není považován za vícepráce, ale je rizikem 

zhotovitele, který jde k jeho tíži. Odmítne-li zhotovitel provést vícepráce, je povinen umožnit
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objednateli jejich provedení prostřednictvím subjektu odlišného od zhotovitele, a to při

zachování záruk a odpovědnosti za dílo ze strany zhotovitele.

8. Změnový list vystaví zhotovitel do 4 kalendářních dnů ode dne provedení zápisu nařízení

víceprací do stavebního deníku a uvede v něm původní dohodnuté plnění oceněné zhotovitelem

dle položkového rozpočtu, nové objednatelem požadované plnění oceněné zhotovitelem a

výslednou změnu rozsahu díla (zvlášť vícepráce, zvlášť méněpráce).

9. Jestliže dojde k řádnému podepsání změnového listu, předloží zhotovitel objednateli ke

schválení předmětný písemný dodatek ktéto smlouvě. Písemný dodatek bude zhotovitelem

předložen objednateli nejpozději ve lhůtě jednoho týdne od podepsání změnového listu.

K tomuto jsou si smluvní strany povinny poskytnout nezbytnou součinnost.

10. Za méněpráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány práce uvedené v oceněném výkazu

výměr, u kterých bylo zjištěno, že nejsou pro dokončení díla nutné a které objednatel

prokazatelně požaduje neprovádět. Cena díla bude snížena o neprovedené práce oceněné
jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a smluvní cena bude

upravena dodatkem ke smlouvě.

11. Vícepráce a méněpráce budou oceněny jednotkovými cenami cenové nabídky. V případě, že

nebudou uvedeny v jednotkových cenách, budou oceněny ve výši 90 % podle položek Katalogů
popisů a směrných cen stavebních prací vydávaných ÚRS Praha, a.s. a platných v době provádění

díla, popřípadě individuální kalkulací.

ČI. VI.

Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé
financování smluvené dodávky a zavazuje se po řádném dokončení díla zaplatit smluvní cenu

podle čl. V. odst. 1.

2. Cena za provedení díla bude hrazena na základě daňového dokladu - faktury vystavené

zhotovitelem po předání díla bez vad a nedodělků. Přílohou daňového dokladu - faktury bude
soupis provedených prací a zabudovaného materiálu ke dni zdanitelného plnění, odsouhlasený

zástupci smluvních stran ve věcech technických a technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel

předloží soupis prací nejpozději do pěti pracovních dnů od data zdanitelného plnění. Objednatel

tento soupis odsouhlasí nebo připomínkuje do pěti pracovních dnů po předložení.

3. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů, faktura musí být doručena objednateli

do 5 dní od jejího vystavení, a to e-mailem na adresu: nebo do

datové schránky objednatele: sbwbzd5. Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání

příslušné částky z účtu objednatele.

4. Výše DPH bude stanovena dle aktuálních právních předpisů.

5. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve

smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající

dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona č.

235/2004 Sb., o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla

(části díla) bez DPH.
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ČI. VII.

Závazky objednatele a zhotovitele

1. Zhotovitel po převzetí projektové dokumentace od objednatele, nejpozději pak před 

zahájením prací, prověří, zda projektová dokumentace, která se týká díla, nemá zřejmé 
nedostatky, zda neobsahuje řešení, materiály a konstrukce, které jsou vzhledem k charakteru 

díla nevhodné. Je rovněž povinen se přesvědčit, zda projektová dokumentace není v rozporu 
s technickými ukazateli ČSN. Jinak se má za to, že se zhotovitel seznámil s rozsahem díla a vyjasnil 

si případné nejasnosti a že mu jsou známé technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž 
se bude dílo realizovat.

2. Zjistí-li zhotovitel vady v projektové dokumentaci a souvisejících dokumentech, upozorní na 
ně neprodleně objednatele a tyto vady s ním projedná (za případné účasti zpracovatele 
projektové dokumentace). O tomto projednání bude pořízen písemný zápis.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé v přímé souvislosti s porušením jakékoliv z jeho 
povinností.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní nebezpečí a přebírá v plném rozsahu 

odpovědnost za prováděné práce v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.

ČI. Vlil.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v rozsahu stanoveném 
zákonem č. 183/2006 Sb. a příslušných vyhlášek, v platném znění, do kterého je povinen 

zapisovat čitelně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Povinnost vést stavební 
deník končí předáním a převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků.

2. Objednatel je oprávněn pravidelně vyžadovat předložení stavebního deníku a vyjadřovat se 
k zápisům. Stavební deník bude uložen na staveništi u zhotovitele.

3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 

případně zpracovatel PD, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

4. Součástí stavebního deníku se stávají i samostatné zápisy z kontrolních dní, pokud je 
technický dozor stavebníka pořizuje.

JAROMĚŘ
SOD/OMM-0460/2023

ČI. IX.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na základě zápisu o předání a převzetí staveniště. 

Zápis o předání a převzetí staveniště bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Objednatel předá zhotoviteli veškerou dokumentaci nutnou pro řádné plnění předmětu této 
smlouvy o dílo, zejména rozhodnutí správních orgánů, která je nutno při organizaci výstavby a 
jejím provádění dodržovat.
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3. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci svých prací staveniště z hlediska bezpečnosti (oplocení, 

apod.) v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací, stavebním povolením a platnou 

legislativou. Případné škody vzniklé nedodržením tohoto ustanovení nese zhotovitel.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Na staveništi je přísný zákaz 
kouření včetně celého areálu školky.

5. Zhotovitel vyklidí staveniště a plochy zařízení staveniště nejpozději v do 3 dnů po skončení 

stavebních prací. Příslušné plochy uvede do původního stavu v co nejkratším možném termínu 

a protokolárně je předá objednateli.

ČI. X.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení. Zejména je 
povinen dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném 

znění, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, v platném znění, jakož i všechny ostatní zákonné i podzákonné právní normy vztahující se 

k provádění předmětného díla. Zhotovitel zabezpečí proškolení svých pracovníků z výše 
uvedených předpisů a vybaví své pracovníky ochrannými pracovními pomůckami.

2. Veškeré odborné práce musejí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na 

požádání objednatele neprodleně předložit.

3. Objednatel upozorňuje, že práce budou prováděny za běžného provozu a tomu je třeba 
přizpůsobit technologický postup, přesun materiálu, provést bezpečnostní opatření apod.

4. Bez písemného souhlasu objednatele a zpracovatele projektu, nesmí být použity jiné 

materiály, technologie nebo výrobky, než které uvádí projektová dokumentace a související 
doklady. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době použití známo, že je zdraví škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 

povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady stím 

spojené nese zhotovitel.

5. Zhotovitel provede kompletní fotodokumentaci v průběhu celé realizace díla. Z této 
dokumentace bude vždy patrný stav konkrétní části díla před zahájením prací a po jejím 

dokončení. Zhotovitel provede fotodokumentaci samotného průběhu všech prací. 
Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději při protokolárním předání 

dokončeného díla. Zhotovitel na vyžádání objednatele, a to kdykoliv v průběhu provádění díla, 

předloží dílčí části fotodokumentace na již provedené práce objednateli. Pokud zhotovitel 

neprovede či opomene fotodokumentaci provést, byť i částečně, má objednatel nárok 

požadovat po zhotoviteli sondy či posudky, které by potvrdily správnost postupu zhotovitele, a 
to vše na náklady zhotovitele.

6. Výkon technického dozoru stavebníka zajistí po celou dobu realizace díla na své náklady 

objednatel. Zhotovitel zajistí koordinaci a technické spolupůsobení při všech výše uvedených 
činnostech.
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7. Náklady spotřebovaných energií a vody potřebné pro stavbu nese zhotovitel, jejich měření, 

přihlášení a projednání odběrů si zajistí zhotovitel na svoje náklady u dodavatelů těchto energií.

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, a 

to úmyslným jednáním nebo nedbalostí zhotovitele, jeho zaměstnance, poddodavatele nebo 

dodavatele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak nahradit vzniklou škodu v penězích.

9. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu a odpovědnost za škody v průběhu stavby se řídí 
§ 2599 - 2603 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

10. Na stavbě budou konány pravidelné kontrolní dny v intervalech dle požadavku objednatele, 
případně zhotovitele, za zhotovitele se jich bude účastnit autorizovaná osoba pověřená řízením 

stavby (stavbyvedoucí).

ČI. XI.

Předání díla

1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dní předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 pracovních dní od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. Přejímací řízení musí být ukončeno do 15 
pracovních dní od jeho zahájení, nejpozději však v termínu dokončení díla.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, použitých materiálech (atesty, certifikáty 
apod.),

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

- stavební deník,

- fotodokumentace.

3. O průběhu přejímacího řízení musí být sepsán protokol o převzetí dokončeného díla. Dílo je 

považováno za předané po podepsání předávacího protokolu. Pokud objednatel odmítá dílo 
převzít, je povinen písemně uvést důvody, proč dílo nepřebírá.

4. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící 

užívání díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise 
o předání a převzetí díla.

5. Objednatel může odmítnout dílo převzít pokud:

- jeho provedení je v rozporu s touto smlouvou o dílo,

- dílo vykazuje vady nebo nedodělky, které brání jeho užívání,

- zhotovitel nepředložil k přejímacímu řízení doklady dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.
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ČI. XII.

Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce: 60 měsíců. Záruční doba týkající se díla počíná 

běžet dnem převzetí díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval po dobu 

uvedenou v čl. XII. odst. 1.

3. Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou, případně 
elektronickou formou. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel 

navrhne a projedná s objednatelem způsob opravy.

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně, případně 

elektronickou formou, oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje 
k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.

5. Lhůta k odstranění vad může činit nejdéle 1 měsíc, nedohodne-li se objednatel se 

zhotovitelem jinak.

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Čl. XIII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla dle této smlouvy, má objednatel právo 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den 

prodlení.

2. Bude-li v záruční lhůtě zjištěna vada díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit. 
Maximální lhůta pro odstranění vady je stanovena v čl. XII. odst. 5. Pokud tato vada nebude 
v této lhůtě odstraněna, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 

Kč za každý den prodlení.

3. V případě, že objednatel svoji vinou nedodrží termín úhrady faktury dle této smlouvy, má 

zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z hodnoty pohledávky za 

každý započatý den prodlení.

4. Shora uvedené smluvní pokuty se povinná smluvní strana zavazuje uhradit bezhotovostním 

převodem na bankovní účet určený oprávněnou stranou ve výzvě k zaplacení smluvní pokuty 
nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty oprávněnou 

smluvní stranou.

5. Ujednáním tohoto článku smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany domáhat 

se náhrady škody, která jí porušením povinností povinné smluvní strany vznikla.

JAROMĚŘ
SOD/OMM-0460/2023
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ČI. XIV.

Ostatní ujednání

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neplní povinnosti dle 

této smlouvy. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případech, že se zhotovitel 
dostane do insolvence, případně si neplní závazky vůči svým poddodavatelům. Odstoupení od 

smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění. V případě, že dojde k odstoupení od realizace díla, má zhotovitel nárok na úhradu účelně 
vynaložených nákladů na práce provedené jím ke dni účinnosti odstoupení.

2. Odstoupením od smlouvy dle kteréhokoliv bodu tohoto článku smlouvy není dotčeno právo 

oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody, která jí porušením povinností povinné 
smluvní strany vznikla.

3. V souladu s § 2 písmenem e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že dílo bude probíhat v nemovitosti která je kulturní 

památkou. Zhotovitel je povinen pečovat o zachování kulturní památky, udržovat ji v dobrém 

stavu, užívat ji způsobem odpovídajícím jejímu kulturně politickému významu, památkové 
hodnotě nebo technickému stavu, chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo 
zničením.

JARO ĚŘ
SOD/OMM-0460/2023

ČI. XV.

Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit oboustranným písemným potvrzeným smluvním 
ujednáním - dodatkem, podepsaným oprávněnými zástupci.

2. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

3. V případě doručování je doručující smluvní strana povinna doručit zásilku druhé straně 

písemně, a to e-mailem, prokazatelně osobně, popř. doporučeně, na adresu uvedenou v záhlaví 
této smlouvy, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Nebude-li možné zásilku 
doručit, je zásilka považována za doručenou též uplynutím úložní doby u poskytovatele 

poštovních služeb, případně marným pokusem poskytovatele poštovních služeb o její doručení.

4. Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou smírně a 

s maximální snahou o vzájemnou dohodu. V případě, že takovým způsobem není možné spor 
vyřešit, rozhodne příslušný soud dle českého práva.

5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této 

smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani 3 měsíce od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
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7. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný

obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci,

model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.

8. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez osobních údajů a dalších

chráněných informací (včetně podpisů a razítek), které nepodléhají uveřejnění v registru smluv.

9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu §

2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy

v registru provede výhradně objednatel.

10. Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž

jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě objednatel. V případě jejího vyhotovení v elektronické

formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový
soubor této smlouvy.

11. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá
účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

12. Tato smlouva o dílo byla schválena na jednání rady města dne 25.9.2023 pod číslem usnesení

1058-28-2023-OMM-RM.

Přílohy smlouvy:

• Oceněný výkaz výměr z nabídky zhotovitele ze dne 15.9.2023

Ve Dvoře Králové nad Labem

dne

V Jaroměři dne 4 • yCO/J
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REKAPITULACE STAVBY
Kotí: 2023-017
Stavba: MŠ Lužická - oprava teras - terasa č. 4

KSO: CC-C2:
Místo: Jaroměř Datum: 15.09.2023

Zadavatel: IČ: 00272728
Město Jaroměř DIČ:

Uchazeč: íC 03549771
Stavební firma Stránský Černý s.r.o. DIČ: CZ03549771

Projektant IČ: 76655539
DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 593 918,85

•Sazba daně Základ daně Výše daně
oph základní 21,00% 593 91S,85 124 722,96

snížená 1-5,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 718 641,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis. Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 2023-017

Stavba: MŠ Lužická - oprava teras - terasa č. 4

Místo Jaroměř Datum: 15.09.2023

Zadavatel: Město Jaroměř Projektant:

Uchazeč: Stavební firma Stránský Černý s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 593 918,85 718 641,81

2023-017-

01
Terasa č. 4 593 918,85 718 641,81



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Mš Luřická - oprava teras - terasa č. 4

Objekt:
2023-017-01 - Terasa č. 4

KSO: CC-CZ:
Místo: Jaroměř Datum: 15.09.2023

Zadavatel: IÚ: 00272728

Město Jaroměř DIČ:

Uchazeč: íč: 3549771
Stavební firma Stránský Černý s.r.o. DIČ CZ03549771

Pr ÍČ: 76655539

DIČ:

Zpracovatel: SČ:

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH 593 918,85

DPH základní
snížená

Základ daně
593 918,85

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
124 722,86

0,00

Cena s DPH CZK 718 641,81

Projektant

Datum a podpis1.

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Uchazeč

Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Lužícká - oprava teras - terasa c. 4

Objekt:
2023-017-01 - Terasa č. 4

Místo. Jaroměř Datum:

Zadavatel: Město Jaroměř Projektant:

Uchazeč: Stavební firma Stránský Černý s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKJ

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

593 918,85

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

764 - Konstrukce klempířské

776 - Podlahy povlakové



SOUPIS PRACÍ

Stavba'

Objekt:

MŠ lužická - oprava teras - terasa č. 4

2023-017-01 - Terasa č. 4

Mi sto: Jaroměř Datum: 15,09.2023

Zadavatel:

Uchaieč:

Město Jaroměř

Stavební firma Stránský Černý s.r.o.
Projektant:

Zpracovatel:

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 593 918,85

D HSV Práce a dodávky HSV 217 177,73

1

D

K

6

622131101

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Cementový postňk vnějších stěn nanášený celoplošně
ručně

m2

2 K 622311131
Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3
mm

m2

3 K 622321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších
stěn nanášená ručně

m2

4 K 622321191
Příplatek k vápenocementová omítce vnějších stěn za
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2

5 K 636311111
Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho
na terče z umělé hmoty do výšky do 25 mm

m2

6 M 59245320
dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní -
doplněni stávající

m2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 K 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem
nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2

m3

8 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm

m3

9 K 978019391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo

vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5
vrozsahu přes 80 do 100 %

m2

D 997 Přesun sutě

10 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace

t

35 K 997013311 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m m

36 K 997013321
Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den
použití

m

11 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením

t

! 12 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km

t

13 K 997013602
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního
odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01

t

14 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t

D 998 Přesun hmot

15 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Povlakové krytiny

16 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studená
akem penetračním nebo asfaltovým

m2

17 M 11163150 lak penetrační asfaltový t

18 K 712340831
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP
pňtavených v plné ploše jednovrstvé

m2

19 K 712340832
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP
pňtavených v plné ploše dvouvrstvé

m2

20 K 712341659
Provedení povlakové krytiny střech do 10” pásy NAIP
přitavením bodově

m2

21 M DEK.1010151880 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) m2

22 K 712361705
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou
se svařovanými spoji

m2



23 M DEK. 1015102150 DEKPLAN 77 přitlžený 1,5mm Š.2.10m šedá (31,5m2) m2

24 K 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v
objektech v přes 6 do 12 m

t

D 713 Izolace tepelné

25 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými

rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
m2

26 M 28376530
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s
hliníkovou vložkou pro podlahy 1200x2400x60mm

m2

27 K 713141322
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem
bodově, spádová vrstva

m2

28 M 28376141
klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do
5%

m3

29 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v
přes 6 do 12 m

t

D 764 Konstrukce klempířské

30 K 764R2
Oplechování soklu z mědi dle detailu D.1.1.10 - RŠ 215

mm
m

31 K 764R3
Profily z poplastovaného plechu dle detailu D.1.1.10 -
RŠ 100 mm, 60 mm m

32 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v
objektech v přes 6 do 12 m

%

D 776 Podlahy povlakové

33 K 776141114
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou
pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm

m2

34 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech
v přes 6 do 12 m

t


