

Zadavatel:

Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno
IČ: 002 16 224

**Nabídka do otevřeného
zadávacího řízení nadlimitní
veřejné zakázky na stavební
práce s názvem:**

"BioPharma Hub Masarykovy univerzity - výběr zhotovitele stavby"



19. 07. 2023

Dodavatel:

„IMOS + Metrostav + PS BRNO + IDPS – BioPharma Hub“

Vedoucí společník:

IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174
627 00 Brno
IČ: 253 22 257



Společník:

Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8
IČ: 250 21 915



Metrostav DIZ s.r.o.

Společník:

PS BRNO, s.r.o.
Václavská 153/119b
619 00 Brno
IČ: 255 06 820



Společník:

IDPS s.r.o.
Purkyňova 648/125
612 00 Brno
IČ: 475 37 205



INŽENYRSKÉ, DOPRAVNÍ A POZEMNÍ STAVBY

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

- 1.1.** Krycí list nabídky
- 1.2.** Společenská smlouva a Plná moc
- 1.3.** Pověření XXXXXXXXX

Příloha č. 2 - Formulář nabídky

- 2.1. Vyplněný formulář nabídky**
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
- 2.2. Vyplněný dokument Odborná úroveň**
- 2.3. Osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení referenčních zakázek**
- 2.4. Profesní životopisy členů realizačního týmu včetně dokladů o autorizaci**
- 2.5. Vyplněná příloha č. 2 (milníky) Smlouvy**
- 2.6. Vyplněná příloha č. 4 (rekapitulace ceny Díla - položkový rozpočet) Smlouvy**



PŘÍLOHA č. 1

Krycí list nabídky

- 1.1. Krycí list nabídky
- 1.2. Společenská smlouva a Plná moc
- 1.3. Pověření XXXXXXXXXX

"BioPharma Hub Masarykovy univerzity - výběr zhotovitele stavby"

Dodavatel:

„IMOS + Metrostav + PS BRNO + IDPS – BioPharma Hub“

Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

tel.: XXXXXXXXXX, fax: XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX, www.imosbrno.eu

1.1. Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky na stavební práce:

„BioPharma Hub Masarykovy univerzity – výběr zhotovitele stavby“

1) Identifikační údaje dodavatele:

Název:	Společnost označovaná názvem: „IMOS + Metrostav + PS BRNO + IDPS – BioPharma Hub“
Sídlo společnosti: <u>Kontaktní adresa pro písemný a e-mailový styk s dodavatelem:</u>	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno e-mail: XXXXXXXXXX; XXXXXXXXXX; XXXXXXXXXX; XXXXXXXXXX Zdvořile žádáme o zaslání případných informací o zadávacím řízení na všechny uvedené e-mailové adresy. ID datové schránky: 562eh6n

Identifikační údaje vedoucího společníka a správce společnosti:

Obchodní firma:	IMOS Brno, a.s.		
Sídlo:	Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno		
Právní forma:	Akciová společnost		
Spisová značka:	B 2211 vedená u Krajského soudu v Brně		
Statutární orgán – představenstvo:	Ing. Robert Suchánek – předseda představenstva a generální ředitel Ing. Martin Nevrlý – člen představenstva a ředitel závodu Ostrava Ing. Jiří David – člen představenstva a ředitel závodu Brno - PS Ing. Boris Fosláni – člen představenstva a ředitel závodu Brno – VHS a DS		
Jednání za společnost:	Za obchodní společnost jedná předseda představenstva. Ve věci předmětného zadávacího řízení oprávněna jednat XXXXXXXXXX, na základě Pověření ze dne 30. 10. 2019.		
<u>Kontaktní osoba pro styk mezi dodavatelem a zadavatelem:</u>	XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX, mobil. tel.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX; XXXXXXXXXX; XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX		
IČ:	253 22 257	DIČ:	CZ25322257
Telefon:	XXXXXXXXXX	Fax:	XXXXXXXXXX

„IMOS + Metrostav + PS BRNO + IDPS – BioPharma Hub“
Vedoucí společník a správce společnosti IMOS Brno, a.s.,

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
tel.: XXXXXXXXXX, fax: XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, www.imosbrno.eu

Identifikační údaje společnosti:

Obchodní firma:	Metrostav DIZ s.r.o.		
Sídlo:	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8		
Právní forma:	společnost s ručením omezeným		
Spisová značka:	C 93177 vedená u Městského soudu v Praze		
Statutární orgán:	Ing. Tomáš Erhard – jednatel Ing. Jiří Vích - jednatel Ing. Karel Volf – předseda sboru jednatelů		
Jednání za společnost:	Společnost zastupují ve všech věcech vždy dva jednatelé společně.		
IČ:	250 21 915	DIČ:	CZ25021915

Identifikační údaje společnosti:

Obchodní firma:	PS BRNO, s.r.o.		
Sídlo:	Václavská 153/119b, Dolní Heršpice, 619 00 Brno		
Právní forma:	společnost s ručením omezeným		
Spisová značka:	C 28578 vedená u Krajského soudu v Brně		
Statutární orgán:	Ing. Jaroslav Hanák – jednatel Ing. Michal Matyáš – jednatel Ing. Lukáš Merta, MBA - jednatel		
Jednání za společnost:	Každý jednatel zastupuje společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.		
IČ:	255 06 820	DIČ:	CZ25506820

Identifikační údaje společnosti:

Obchodní firma:	IDPS s.r.o.		
Sídlo:	Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno		
Právní forma:	společnost s ručením omezeným		
Spisová značka:	C 102593 vedená u Krajského soudu v Brně		
Statutární orgán:	Tomáš Bíl – jednatel Ing. Tomáš Nossek - jednatel		
Jednání za společnost:	Za společnost jedná samostatně kterýkoliv z jednatelů s výjimkou zcizování nebo zatěžování nemovitých věcí, při němž jednají vždy oba jednatele společně.		
IČ:	475 37 205	DIČ:	CZ47537205

**„IMOS + Metrostav + PS BRNO + IDPS – BioPharma Hub“
Vedoucí společník a správce společnosti IMOS Brno, a.s.,**

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
tel.:XXXXXXXX, fax: XXXXXXXXX
XXXXXXXX, www.imosbrno.eu

2) Nabídková cena

Popis položky	Cena /Kč/
Celková nabídková cena bez DPH	3 189 620 445,00 Kč
DPH – sazba 21%	669 820 293,45 Kč
Celková nabídková cena vč. DPH	3 859 440 738,45 Kč

V Brně, dne dle el. podpisu

.....
za „**IMOS + Metrostav + PS BRNO + IDPS – BioPharma Hub**“
IMOS Brno, a.s. na základě Plné moci ze dne 14. 07. 2023
XXXXXXXXXX
na základě Pověření ze dne 30. 10. 2019



1.2. Společenská smlouva a Plná moc

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA

uzavřená dle smyslu ustanovení § 2716 a násl. občanského zákoníku

o vzniku společnosti

„**IMOS + Metrostav + PS BRNO + IDPS - BioPharma Hub**“

Společníci

Vedoucí společník a správce společnosti:

IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211
za kterou jedná Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
IČ: 25322257 DIČ: CZ25322257
dále také jako vedoucí společník nebo správce

společník:

Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177
za kterou jedná Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů a Ing. Tomáš Erhard, jednatel
IČ: 25021915 DIČ: CZ25021915
dále také jako druhý společník
č. smlouvy: 23015313/BRN

PS BRNO, s.r.o., se sídlem Vídeňská 153/119b, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 28578
za kterou jedná Ing. Michal Matyáš, jednatel
IČ: 25506820 DIČ: CZ25506820
dále také jako třetí společník

IDPS s.r.o., se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 102593
za kterou jedná Ing. Tomáš Nossek, jednatel
IČ: 47537205 DIČ: CZ47537205
dále také jako čtvrtý společník

Čl. I

Účel smlouvy, název a sídlo společnosti

1. Společníci se sdružují za společným účelem činnosti, která spočívá ve:

- vypracování a předložení společné nabídky do zadávacího řízení oznámeného Masarykovou univerzitou, IČ 00216224 (dále jen zadavatel) a uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ: Z2023-011259, na realizaci veřejné zakázky pro provedení díla „BioPharma Hub Masarykovy univerzity – výběr zhotovitele stavby“
- v případě úspěchu společné nabídky za účelem vlastního provedení díla „BioPharma Hub Masarykovy univerzity – výběr zhotovitele stavby“, účasti v případných navazujících zadávacích řízeních a provedení navazujících prací proto, aby mohli využít výhod, které pro ně i zadavatele tato forma přístupu přináší.

2. Pro úspěšné uskutečnění veškerých činností dle této smlouvy v požadované kvalitě a termínu ukládá tato smlouva společníkům povinnost vyvíjet činnost směřující k dosažení sjednaného účelu smlouvy řádně a s odbornou péčí.

3. Společníci jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednání, které by znemožňovalo nebo ztěžovalo účel, pro nějž společnost vznikla, nebo které by vedlo ke škodě některého ze společníků, zadavatele nebo třetí osoby. V takovém případě je společník, který zapříčinil vznik škody nebo nepřijal taková opatření, kterými bylo možno škodě zabránit nebo snížit její rozsah, povinen uhradit vzniklou škodu.

4. Společnost bude označována názvem:

„IMOS + Metrostav + PS BRNO + IDPS - BioPharma Hub“
(dále jen společnost)

5. Sídlem společnosti je sídlo správce a vedoucího společníka:
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

ČI. II

Vznik a zánik společnosti

1. Společnost vzniká podpisem této smlouvy oprávněnými zástupci všech společníků a trvá po celou dobu existence závazků, plynoucích z předložené společné nabídky, případně ze smlouvy o dílo, uzavřené mezi společníky a zadavatelem na realizaci předmětné veřejné zakázky.

2. Společnost zanikne v případě:

- a) že zadávací řízení bude zrušeno, a to dnem, ve kterém marně uplyne lhůta pro příslušné námitky či návrh na přezkum, případně dnem právní moci rozhodnutí, svědčícího o tom, že zrušení bylo po právu,
- b) společná nabídka společníků v rámci zadávacího řízení bude zadavatelem vyloučena, a to dnem, ve kterém marně uplyne lhůta pro příslušné námitky či návrh na přezkum, případně dnem právní moci rozhodnutí, svědčícího o tom, že vyloučení bylo po právu.
- c) že zadavatel uzavře na realizaci zakázky platnou smlouvu s jiným uchazečem, a to dnem uzavření takové smlouvy, případně dnem právní moci rozhodnutí, svědčícího o tom, že taková smlouva je platná.

3. Společnost bude rozpuštěna dohodou všech společníků, ne však dříve, než budou splněny veškeré závazky společníků vůči zadavateli přijaté společnou nabídkou a smlouvou o dílo na realizaci předmětné veřejné zakázky a všech případných dalších navazujících prací, veškeré závazky vůči třetím osobám přijaté v rámci realizace této zakázky a navazujících prací, jakož i nároky zadavatele a třetích osob vzniklé z titulu porušení smluvních či zákonných povinností společníků.

ČI. III

Právní postavení společníků a společnosti

1. Založená společnost není samostatnou právnickou osobou a jako taková nemá právní osobnost a nezapisuje se do obchodního rejstříku ani jiné evidence právnických osob. Ze závazků vůči třetím osobám jsou společníci zavázáni společně a nerozdílně.

2. Společníci jsou a budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, navazujícími zakázkami a pracemi zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky či navazujících zakázek a prací.

Společníci se zavazují, že jejich společná a nerozdílná odpovědnost bude trvat po celou dobu plnění závazku založeného smlouvou o dílo uzavřenou na základě rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky až do vypořádání všech nároků zadavatele a třetích osob.

3. O všech zásadních záležitostech společnosti rozhodují její společníci společně a jednomyslně. Každý ze společníků má jeden hlas. Rozhodování a hlasování společníků může probíhat per rollam (tj. písemným souhlasem všech společníků).

4. K jednání navenek se třetími osobami ve společné věci jako příkazce ostatních společníků je společník oprávněn jen na základě výslovně uděleného zmocnění. K jednání se zadavatelem ve věci veřejné zakázky je zplnomocněn vedoucí společník. Vedoucí společník je na základě plné moci udělené všemi ostatními společníky oprávněn ve věci veřejné zakázky zavazovat všechny společníky a přebírat plnění a pokyny pro všechny společníky.

5. Vedoucím společníkem a správcem společnosti je IMOS Brno, a.s.

6. Společnost je založena ke společné činnosti, nikoliv jako sdružení majetku. Věci ve vlastnictví jednotlivých společníků, které jsou pro tuto společnou činnost v rámci společnosti využívány, zůstávají ve výlučném vlastnictví jednotlivých společníků. Využití těchto věcí pro činnost společnosti se děje za předem dohodnutou úhradu. Úhrada je společným nákladem společnosti.

7. Na nákladech a výnosech, zisku nebo ztrátě společnosti se společníci podílejí v poměru IMOS Brno, a.s 34 %, Metrostav DIZ s.r.o. 32 %, PS BRNO, s.r.o. 17 % a IDPS s.r.o. 17 %.

8. Věci individuálně určené získané společnou činností ve společnosti jsou ve spoluvlastnictví společníků, a to v poměru IMOS Brno, a.s 34 %, Metrostav DIZ s.r.o. 32 %, PS BRNO, s.r.o. 17 % a IDPS s.r.o. 17 %. Nakládání s finančními prostředky získanými činností společnosti se řídí pravidly sjednanými v čl. VI. až VII. této smlouvy.

9. Každý společník má právo být pravdivě a v dostatečném předstihu informován jiným společníkem o všech skutečnostech a jednáních souvisejících se společnou činností. Je oprávněn požadovat po jiném společníkovi vysvětlení, kterékoliv záležitosti, která se týká společné činnosti.

10. Pokud se mají společníci (nebo osoby je zastupující v orgánech společnosti) k něčemu vyjádřit, něco odsouhlasit či po schválení podepsat apod., zavazují se tak učinit a vyjádření, schválení, nesouhlas, připomínky, výhrady či podepsané dokumenty apod. předat zpět zástupci vedoucího společníka co nejdříve, nejpozději však do 7 pracovních dnů od předání podkladů osobě zastupující společníka v předmětné záležitosti. Za předání se považuje předání buď v listinné formě nebo v elektronické formě cestou e-mailu. Pokud ani v dodatečně lhůtě 3 pracovních dní vedoucímu společníkovi, že s návrhem nesouhlasí nebo nesdělí své výhrady či připomínky, má se za to, že s návrhem, který měli takto odsouhlasit, nebo ke kterému se měli vyjádřit, souhlasí.

Čl. IV

Práva a povinnosti společníků v zadávacím řízení

1. Společníci se dohodli, že společně zpracovaná nabídka bude podána jako společná nabídka společníků dle této smlouvy. Společná nabídka bude zpracována v souladu s požadavky zadavatele, uvedenými v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci na předmětnou veřejnou zakázku.

2. Zkompletování nabídky a její předložení zadavateli zajistí vedoucí společník. Ostatní společníci jsou povinni s vedoucím společníkem spolupracovat a poskytnout mu řádně a včas veškeré potřebné informace a podklady.

3. V případě, že zadavatel vybere společnou nabídku společníků jako nabídku nejvhodnější, zavazují se společníci uzavřít smlouvu o dílo se zadavatelem.

4. **Vedoucí společník** má ve stadiu zadávacího řízení následující práva a povinnosti:

- zastupovat společníky vůči zadavateli, orgánům státní správy a třetím osobám jako zmocněnec ve věci podání žádosti a nabídky a ve všech věcech týkajících se účasti v zadávacím řízení,
- činit za společníky prohlášení, která mají být dle požadavku zadavatele uvedeného v zadávací dokumentaci součástí nabídky,
- podepsat a podat za společníky kompletní společnou nabídku zadavateli,
- zajistit dle požadavků zadavatele zakázky požadovanou jistotu k zajištění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení,

Společníci Metrostav DIZ s.r.o., PS BRNO, s.r.o. a IDPS s.r.o. mu k tomu udělují plnou moc a vedoucí společník tuto plnou moc přijímá. Tato plná moc se vztahuje na výslovně výše uvedená právní jednání se zadavatelem, osobou pověřenou výkonem zadavatelských činností a dalšími osobami v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.

Plná moc se vztahuje ve stejném rozsahu také na případnou účast v navazujících zadávacích řízeních, na jednání se zadavatelem a uplatňování nároků z nich vyplývajících.

5. **Společníci** Metrostav DIZ s.r.o., PS BRNO, s.r.o. a IDPS s.r.o. mají ve stadiu zadávacího řízení následující práva a povinnosti:

- zpracovat příslušnou část nabídky do zadávacího řízení v termínech a v rozsahu dle pokynů vedoucího společníka,
- předat zpracovanou část nabídky a doklady potřebné k prokázání kvalifikace včas vedoucímu společníkovi,
- refundovat vedoucímu společníkovi poměrný podíl nákladů vynaložených na poskytnutí jistoty k zajištění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, odpovídající dohodnutému podílu ve společnosti,
- podílet se v poměru své účasti ve společnosti na všech dalších garancích, jistotách a pojištěních.

6. Není-li uvedeno jinak, nese každý ze společníků vlastní náklady vzniklé v souvislosti s přípravou a podáním nabídky v rozsahu výše uvedených činností samostatně a nemá právo požadovat po jiném společníkovi jejich náhradu.

Čl. V

Pravidla pro realizaci zakázky

1. Společníci budou realizovat práce na zakázce v dohodnutém rozsahu a za podmínek smlouvy o dílo uzavřené mezi společníky a zadavatelem na realizaci zakázky. Objekty budou realizovat společníci společně a v souladu se způsobem, jakým prokázali splnění kvalifikace veřejné zakázky.

Na nákladech a výnosech, zisku nebo ztrátě společně realizované zakázky se společníci podílejí v poměru IMOS Brno, a.s. 34 %, Metrostav DIZ s.r.o. 32 %, PS BRNO, s.r.o. 17 % a IDPS s.r.o. 17 %.

2. Za účelem realizace předmětné zakázky bude vybudováno společné (centrální) zařízení staveniště, a to na společný náklad společnosti.

3. Společníci se zavazují zajistit a poskytnout zadavateli (objednateli) jím požadované bankovní (finanční) záruky jako sdílené záruky s tím, že vedoucí společník IMOS Brno, a.s. bude tyto záruky sdílet do výše 34 %, druhý společník Metrostav DIZ s.r.o. do výše 32 %, třetí společník PS

BRNO, s.r.o. do výše 17 % a čtvrtý společník IDPS s.r.o. do výše 17 %. Náklady na sdílené záruky nese každý společník ze svého.

Nebude-li možno zajistit kteroukoliv z bankovních záruk požadovaných zadavatelem jako záruku sdílenou a nedohodnou-li se společníci jinak, zajistí bankovní záruku na společný náklad společnosti vedoucí společník s tím, že druhý společník, tedy Metrostav DIZ s.r.o. a třetí společník tedy, PS BRNO, s.r.o. a čtvrtý společník tedy, IDPS s.r.o. jsou povinni mu nejpozději do 15-ti dnů od předání záruční listiny zadavateli poskytnout bankovní kontragaranci ve výši odpovídající jeho účasti na společnosti, tj. Metrostav DIZ s.r.o. ve výši 32 % záruky, PS BRNO, s.r.o. ve výši 17 % záruky a IDPS s.r.o. ve výši 17 % záruky. Nesplní-li kterýkoli společník tuto svou povinnost, je povinen složit finanční prostředky (jako jistotu) ve výši odpovídající požadované části bankovní garance na účet vedoucího společníka, to vše v termínu požadovaném objednatel pro předložení dané bankovní garance. V případě složení finančních prostředků na účet vedoucího společníka dle tohoto odstavce může být ostatními společníky i dodatečně vystavena kontragarance v požadované výši odpovídající podílu daného společníka, nebo sdílená bankovní garance, přičemž se vedoucí společník zavazuje tuto kontragaranci přijmout a vrátit složené finanční prostředky na účet konkrétního společníka do 5 pracovních dnů ode dne dodatečného předložení kontragarance daným společníkem. Nesplní-li kterýkoli společník tuto svou povinnost, zaplatí vedoucímu společníkovi smluvní pokutu ve výši, v jaké měla být poskytnuta kontragarance.

4. Stejným způsobem, jak je upraven v odst. 3., se bude postupovat i u příslibů finančních (bankovních) záruk a v případě prodlužování či doplňování již vystavených finančních (bankovních) záruk či příslibů.

5. Správce oprávněn ke správě společných věcí, je oprávněn a povinen jednat se zadavatelem ve všech záležitostech vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo, uplatňovat nároky z ní vyplývající, přijímat od zadavatele platby a jiná plnění a vyřizovat zadavatelem uplatněné nároky. Vedoucí společník je jako správce společnosti povinen vést účetnictví společnosti, evidovat a archivovat účetní doklady a spravovat majetek společnosti.

6. Vedoucímu společníkovi náleží za jeho koordinační činnost a plnění dalších povinností vedoucího společníka v průběhu přípravy nabídky a realizace díla odměna. Její výše a způsob úhrady budou dohodnuty v dodatku k této smlouvě.

7. Za účelem společné realizace zakázky sestaví společníci ze svých pracovníků společný realizační kolektiv. Počet pracovníků jednotlivých společníků v kolektivu bude přibližně odpovídat podílu společníků na společnosti. Odpovědnost za to, že člen realizačního kolektivu plní řádně a s odbornou péčí svoje úkoly nese ten společník, který pracovníka delegoval. V případě, že společnost nebo společník utrpí majetkovou újmu v důsledku hrubého zanedbání nebo porušení povinnosti některým ze členů realizačního kolektivu, musí újmu nahradit ten společník, který takovou osobu do realizačního kolektivu obsadil.

8. V případě, že některý ze společníků bude nečinný nebo nebude plnit svoje závazky a povinnosti včas a řádně nebo nebude-li jednat v zájmu společnosti a bude tím ohroženo dosažení účelu společnosti nebo v důsledku takového jednání hrozí škoda či jiná majetková újma, mohou ostatní společníci po vzájemné dohodě učinit opatření nezbytná k nápravě, a to i bez předchozího souhlasu chybujícího společníka. Je však povinen jej o této skutečnosti neprodleně informovat. Náklady takových opatření půjdou k tíži společníka, který neplnil řádně své povinnosti nebo nejednal v zájmu společnosti.

9. Subdodavatelé budou vybíráni na základě společně organizovaného výběrového řízení. Pokud bude mít některý ze společníků zájem provést práce, které mají být předmětem subdodávky vlastní kapacitou, bude se o ni ucházet stejným způsobem a za stejných podmínek jako externí zájemci.

10. Společníci se zavazují uzavřít bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem dodatek k této smlouvě, v němž podle potřeby podrobněji dohodnou práva a povinnosti při realizaci zakázky, zejména zásady řízení společnosti, rozsah činnosti a dodávek jednotlivých společníků, orgány společnosti, včetně jednání společnosti navenek, podrobné zásady hospodaření společnosti a evidence účtování apod.

Čl. VI

Účet a hospodaření společnosti

1. Společníci se zavazují soustřeďovat peněžní prostředky na jediném účtu, jehož prostřednictvím budou prováděny i veškeré platby související s činností společnosti (dále jen „účet společnosti“) a budou z něho rovněž hrazeny veškeré společné náklady. Při zakládání účtu je zakladatel účtu povinen bance písemně oznámit a doložit např. touto smlouvou o společnosti, že na účtu budou po celou dobu jeho trvání evidovány prostředky jiných společníků, a to v rozsahu podílů na realizaci a provést jejich identifikaci (dle ust. § 41f zákona č.21/1992 Sb., o bankách, v platném znění). Účet společnosti je možné zrušit pouze na základě písemné dohody společníků. Majitelem účtu z hlediska banky je vedoucí účastník. Částky na něm obsažené budou ve spoluvlastnictví společníků v poměru dle podílů na společnosti

2. Účet společnosti zřídí vedoucí společník u banky dohodnuté společníky, a to do 14 dnů ode dne získání předmětné veřejné zakázky.

3. V případě hrozícího nedostatku finančních prostředků na účtu společnosti jsou společníci povinni chybějící peněžní prostředky na účet společnosti doplnit v poměru své účasti na společnosti. Částku, kterou je nezbytné doplnit za účelem zajištění plynulého financování činnosti společnosti, vypočítá vedoucí společník a zašle ostatním společníkům zdůvodněnou výzvu k doplnění finančních prostředků na účet společnosti současně s informací o její výši a o způsobu jejího použití. Každý společník převede svůj podíl na účet společnosti do 5 pracovních dnů od doručení výzvy. Takto poskytnuté finanční prostředky budou společníkům vráceny bez zbytečného odkladu poté, co pomine potřeba takového opatření. V případě, že některý ze společníků nesplní včas a řádně svoji povinnost převést určený podíl na účet společnosti, doplní účet společnosti o tuto částku vedoucí společník s tím, že v takovém případě mu přísluší úrok ve výši 0,2 % denně z této částky za dobu od jejího poskytnutí na účet společnosti do jejího vrácení. Úrok je společným nákladem společnosti.

Peněžní příspěvky společníků se nepovažují za vklady do společnosti ve smyslu § 2719 obč. zák.

4. V průběhu realizace zakázky bude na společném účtu společnosti průběžně tvořena rezerva na záruční opravy a náklady v průběhu záruční doby, a to ve výši 0,5 % z úhrad od zadavatele. Po převzetí díla zadavatelem budou na účtu společnosti ponechány finanční prostředky ve výši vytvořené rezervy, které mohou být použity na úhradu případných nákladů společnosti vynaložených v průběhu záruční doby. Nevyčerpaná rezerva nebo její část bude po uplynutí celé záruční doby a po vyřízení všech reklamací vyplacena společníkům v poměru jejich účasti na společnosti. V případě, že vytvořená rezerva nebude postačující, zavazují se společníci na výzvu vedoucího společníka navýšit rezervu podílem poměru jejich podílu na společnosti, a to do 5 pracovních dnů od doručení výzvy a ve výši potřebné ke splnění závazků vyplývajících ze společně realizované části zakázky. Ujednání obsažené v předchozím odstavci se použije přiměřeně.

5. Správce společnosti vede v průběhu realizace zakázky řádně účty a přehled o majetkových poměrech společnosti. Nebude-li společníky dohodnuto jinak, podává správce ostatním společníkům vyúčtování majetku společnosti včetně příjmů a výdajů, výnosů a nákladů jakož i zisku nebo ztráty vždy ke konci hospodářského roku správce (tj. k 31.3.), a to nejpozději do dvou měsíců po jeho ukončení.

6. Společníci se zavazují, že nepostoupí, nezastaví nebo jinak nezatíží svoje práva či pohledávky (a to ani jejich části), které mají či budou mít vůči ostatním společníkům nebo třetím osobám dle

této smlouvy nebo v souvislosti s činností společnosti, bez předchozího písemného souhlasu všech společníků.

7. Postup při účtování a uplatňování DPH mezi Společníky bude probíhat vždy podle platné a účinné právní úpravy (zejm. podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění), která je pro účtování Společnosti rozhodující.

Pokud dojde k úpravě právních předpisů nebo k úpravě oficiálních výkladových stanovisek, budou Společníci postupovat podle těchto změn bez nutnosti měnit příslušná ustanovení této Smlouvy o společnosti, avšak při maximálním dodržování Smlouvou o společnosti dohodnutých principů.

8. Průběžné vyúčtování – souhrnný přehled společných nákladů a společných výnosů ze společné činnosti a jejich rozdělení v poměru odpovídajícím podílu jednotlivých společníků na společnosti se provede vždy za kalendářní měsíc, a to nejpozději k 21. dni následujícímu po skončení příslušného kalendářního měsíce. Tento přehled zpracuje vedoucí účastník společnosti a jednotliví společníci mezi sebou vystaví faktury - daňové odklady na celkové výše svých podílů na nákladech a výnosech s příslušným režimem DPH včetně položek nepodléhajících DPH.

Čl. VII

Vypořádání majetkových práv

1. Majetkové vypořádání společníků po zániku společnosti se řídí tímto článkem a ustanoveními § 2741 a § 2746 obč. zák. Vypořádání bude provedeno nejpozději do dvou měsíců od zániku společnosti.

2. Při zániku společnosti provede vedoucí společník vyúčtování všech závazků a pohledávek vztahujících se ke společné činnosti společnosti, účetní závěrku, včetně inventarizace a předloží nejpozději do dvou měsíců od zániku společnosti všem společníkům k odsouhlasení písemnou závěrečnou zprávu s rekapitulací hospodaření a s návrhem rozdělení majetku získaného z činnosti společnosti. Pokud nevznikly žádné společné dluhy, pohledávky ani společný majetek, vyúčtování se neprovádí.

3. I po zániku společnosti odpovídají společníci za závazky vzniklé ze společné činnosti společně a nerozdílně. Mezi sebou tyto nároky vypořádají na principu odpovědnosti, tj. za závazek odpovídá ten společník, jehož zaměstnanec nebo jím pověřená osoba způsobila vznik závazku hrubým porušením nebo zanedbáním svých povinností, jinak odpovídají společníci v poměru IMOS Brno, a.s 34 %, Metrostav DIZ s.r.o. 32 %, PS BRNO, s.r.o. 17 % a IDPS s.r.o. 17 %.

4. Každý společník má při zániku společnosti právo:

- a) na vrácení věcí a finančních prostředků vnesených do společnosti. Pokud nelze společníkovi vrátit věci vnesené do společnosti, obdrží za ně finanční náhradu ve výši odpovídající hodnotě věcí při jejich předání pro potřeby společnosti s přihlédnutím k jejich opotřebení.
- b) na výplatu svého podílu na majetku a na výplatu finančních prostředků získaných při společné činnosti ve společnosti k datu zániku společnosti v dohodnutém poměru na zisku a ztrátě společnosti uvedeném článku III.
- c) ohledně věcí individuálně určených získaných společnou činností bude vypořádáno spoluvlastnictví v poměru uvedeném článku III.

5. Při předčasném ukončení účasti společníka ve společnosti se s přihlédnutím k § 2741 odst. 2 obč. zák., a s přihlédnutím k tomu, že není znám konečný výsledek zakázky a konečný výsledek hospodaření společnosti, jakož i s přihlédnutím k tomu, že zbývající společníci/společník přebírají veškeré povinnosti a závazky z nedokončené zakázky, určí vypořádací podíl společníka, jehož účast předčasně zanikla, takto: Cena prací a dodávek realizovaných tímto společníkem pro společnost sjednaná mezi společníky upravená koeficientem 0,9 plus sjednané náklady na osoby společníka zapojené v realizačním kolektivu minus částky vyplacené tomuto společníkovi za jeho

činnost pro společnost. Případné finanční vypořádání (tj. doplatek společníkovi nebo vrácení přeplatku ze strany společníka) bude provedeno do 30 dnů od ukončení účasti společníka, a to na základě příslušného účetního dokladu.

Nedohodnou-li se ostatní společníci jinak, pak podíl společníka, jehož účast předčasně zanikla, převezmou v poměru svých podílů.

Zanikne-li z důvodů předčasného ukončení účasti společníka celá společnost, vypořádají se vzájemná práva a povinnosti společníků ve smyslu § 2746 obč. zák. s tím, že ze společného majetku nabytého činností společnosti přísluší společníkovi, na jehož straně leží důvod zániku společnosti, část majetku zjištěná obdobným způsobem jako při vypořádání společníka, jehož účast ve společnosti předčasně zanikla.

Čl. VIII Ochrana údajů, zákaz konkurence

1. Společníci se zavazují, že veškeré informace, které se dozvěděli od jiného společníka v souvislosti s jejich spoluprací v rámci této smlouvy, budou považovat za důvěrné a budou tyto informace používat výhradně pro účely přípravy žádosti o účast, nabídky a event. realizace díla. Tyto informace budou dávány k dispozici třetím osobám jenom do té míry nutné pro přípravu žádosti o účast, nabídky a realizace díla, přičemž tyto třetí osoby budou poučeny o důvěrnosti předmětných informací a budou zavázány mlčenlivostí.

2. Veškeré informace, které si společníci poskytnou o sobě, které získají v průběhu dohodnuté spolupráce, se považují za důvěrné a nesmí být použity ke škodě kteréhokoliv společníka.

3. Společníci se zavazují, že budou jednat v souladu se společným účelem společnosti sledovaným touto smlouvou, a že se zdrží jakéhokoliv jednání, kterým by tento účel byl mařen, zejména, že se shora uvedeného zadávacího řízení nezúčastní jako samostatný zájemce a uchazeč, jako účastník jiné společné žádosti či nabídky ani jako jiná osoba, prostřednictvím které některý z dodavatelů prokazuje svoji kvalifikaci. Dále se společníci zavazují, že nebudou jednat s jiným účastníkem zadávacího řízení o jakémkoliv formě účasti na předmětné veřejné zakázce, a to ani jako subdodavatel.

4. Společníci se zavazují, že nebudou usilovat o získání zaměstnanců jiného společníka, a to po celou dobu existence společnosti.

5. Společníci shodně potvrzují, že realizace jiných stavebních zakázek nemá, vzhledem k společnému účelu společníků podle této smlouvy, konkurenční povahu.

6. Poruší-li kterýkoliv společník své závazky obsažené v tomto článku, zaplatí každému dalšímu společníkovi smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každé jednotlivé porušení závazku, a to do 10 dnů od doručení výzvy k zaplacení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody.

Čl. IX Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení

1. S ohledem na účel společnosti, její vazbu na veřejnou zakázku a požadavky zákona o zadávání veřejných zakázek v případě plnění zakázky více dodavateli, se společníci dohodli, že v době trvání společnosti z ní nevystoupí.

2. Společnost zaniká, bude-li před podáním společné žádosti v užším řízení nebo před podáním nabídky v otevřeném řízení s některým ze společníků zahájeno insolvenční řízení, a to ke dni zahájení insolvenčního řízení. Bude-li insolvenční řízení s některým ze společníků zahájeno

později, mohou příslušného společníka vyloučit ostatní společníci, a to svým jednomyslným rozhodnutím. V každém případě však účast takového společníka zaniká ke dni, ke kterému byl soudem zjištěn jeho úpadek.

3. Společníci si vzájemně odpovídají za škodu, včetně ušlého zisku, jež by vznikly v důsledku porušení smluvně převzatých nebo právními předpisy stanovených povinností nebo ztrátou kvalifikačních předpokladů.

4. Všichni společníci mají obdobné odborné kvality a srovnatelné hospodářské postavení. Žádný ze společníků tak není v pozici slabší smluvní strany. Výše sjednaného podílu na společnosti ani pozice vedoucího společníka a správce společnosti není v tomto směru relevantní.

Pokud by došlo mezi společníky kdykoliv v budoucnu k rozporu o obsahu, smyslu anebo účelu této smlouvy nebo jejich jednotlivých ustanovení, pak se pro takový případ sjednává, že pro výklad smlouvy mají rozhodující význam její účel a principy vzájemné slušnosti i obchodní a podnikatelské korektnosti.

Společníci budou v zadávacím řízení a při případné realizaci zakázky, jakož i při plnění závazků vyplývajících z této smlouvy o společnosti jednat v souladu s právními předpisy a etickými pravidly, zejména etickými kodexy společníků (jsou-li vydány).

Etické kodexy společníků jsou dostupné na:

IMOS Brno, a.s. dostupný na <https://www.imosbrno.eu/eticky-kodex>

Metrostav DIZ s.r.o. je dostupný na <https://www.metrostav.cz/cs/o-spolecnosti/eticky-kodex-a-eticka-linka>

5. Každý ze společníků prohlašuje a zavazuje se, že dodržuje a bude dodržovat veškeré uvalené a účinné (mezinárodní) sankce (např. sankce v důsledku válečného konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou) a že nespolupracuje a nebude spolupracovat se subjekty, na které se tyto sankce vztahují a že na něj samotného ani na žádnou z osob v jeho vlastnické či organizační struktuře, ani na jeho skutečného beneficienta či majitele, se žádné z přijatých sankčních opatření neuplatní. Na žádost společníka je další společník povinen doložit tuto skutečnost samostatným písemným potvrzením. Pokud se některá z informací obsažených v tomto prohlášení stane neaktuální, zavazují se společníci o tom neprodleně informovat další společníky prostřednictvím systému datových schránek, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti. Pokud se uvedené prohlášení ukáže jako nepravdivé nebo bude kterýmkoli společníkem porušeno či obcházeno je další společník oprávněn smlouvu s okamžitou účinností vypovědět, od smlouvy odstoupit nebo takového společníka ze společnosti vyloučit.

6. Měnit nebo doplňovat tuto smlouvu lze jen písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci společníků. Smluvní ujednání mezi společníky mohou být založena nebo měněna jen byl-li návrh (nabídka) akceptován všemi společníky bez dodatků či odchylek.

7. V případě, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným, zbývající ustanovení zůstávají v platnosti beze změny.

8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu všemi společníky. Je-li smlouva uzavírána v listinné podobě, podepisuje se v počtu vyhotovení o jedno vyšší, než je počet společníků s tím, že každý společník obdrží po jednom vyhotovení a jedno vyhotovení bude v rámci zadávacího řízení předloženo zadavateli.

V Brně dne dle el. podpisu

za vedoucího společníka IMOS Brno, a.s.

.....

Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
za druhého společníka Metrostav DIZ s.r.o.

.....
Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů

za třetího společníka PS BRNO, s.r.o.

.....
Ing. Michal Matyáš, jednatel

.....
Ing. Tomáš Erhard, jednatel

za čtvrtého společníka IDPS s.r.o.

.....
Ing. Tomáš Nossek, jednatel

PLNÁ MOC

Zmocnitel: **Metrostav DIZ s.r.o.** IČ: 25021915
se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177
za kterou jedná Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů a Ing. Tomáš Erhard,
jednatel

PS BRNO, s.r.o. IČ: 25506820
se sídlem Vídeňská 153/119b, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 28578
za kterou jedná Ing. Michal Matyáš, jednatel

IDPS s.r.o. IČ: 47537205
se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 102593
za kterou jedná Ing. Tomáš Nossek, jednatel

Zmocněnec: **IMOS Brno, a.s.** IČ: 25322257
se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211
za kterou jedná Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva

Zmocnitel uděluje zmocněnci plnou moc k zastupování ve veškerých záležitostech týkajících se přípravy a podání společné nabídky a společné účasti v zadávacím řízení oznámeném zadavatelem Masarykovou univerzitou, IČ 00216224 (dále jen zadavatel) a uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ: Z2023-011259, na realizaci veřejné zakázky pro provedení díla „**BioPharma Hub Masarykovy univerzity – výběr zhotovitele stavby**“.

Zmocněnec je jakožto vedoucí společník společnosti „IMOS + Metrostav + PS BRNO + IDPS - BioPharma Hub“ oprávněn právně jednat za všechny společníky (zmocnitele a zmocněnce), přebírat pro ně veškerá plnění, pokyny a závazky. Zejména je oprávněn vyžádat si případně zadávací dokumentaci, jednat se třetími osobami a uzavírat s nimi smlouvy za účelem přípravy a podání nabídky, podat za všechny společníky kompletní nabídku zadavateli, zastupovat zmocnitele v předmětném zadávacím řízení, vč. podávání námitek, návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele a dalších opravných prostředků a v těchto řízeních vystupovat jako společný zmocněnec podle § 35 správního řádu.

V případě úspěchu společné nabídky je zmocněnec oprávněn, jednat se zadavatelem ve všech záležitostech vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo, přijímat od zadavatele platby a jiná plnění a vyřizovat zadavatelem uplatněné nároky.

Plná moc se vztahuje ve stejném rozsahu také na případnou společnou účast společníků v navazujících zadávacích řízeních, na jednání se zadavatelem, na uzavření dalších smluv a dodatků k nim, a uplatňování nároků z nich vyplývajících.

Zmocněnec může v rozsahu svého zmocnění pověřit jednáním dalšího zástupce.

V Brně dne dle el. podpisu

Za zmocnitele Metrostav DIZ s.r.o.

.....
Ing. Karel Volf, předseda

.....
Ing. Tomáš Erhard, jednatel

Za zmocnitele PS BRNO, s.r.o.

.....
Ing. Michal Matyáš, jednatel

Za zmocnitele IDPS s.r.o.

.....
Ing. Tomáš Nossek, jednatel

Zmocněnec tuto plnou moc přijímá v plném rozsahu.

V Brně dne dle el. podpisu

Za zmocněnce IMOS Brno, a.s.

.....
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva

Nabídka do otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky:
„BioPharma Hub Masarykovy univerzity – výběr zhotovitele stavby“



1.3. Pověření XXXXXXXXX

„IMOS + Metrostav + PS BRNO + IDPS – BioPharma Hub“
Vedoucí společník a správce společnosti IMOS Brno, a.s.,
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
tel.: XXXXXXXXX, fax: XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, www.imosbrno.eu

Pověření

IMOS Brno, a.s., IČ: 25322257, se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
společnost zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211
zastoupena Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

pověřuje

XXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

ke všem právním jednáním spojeným s účastí společnosti IMOS Brno, a.s.:

- v zadávacích řízeních na veřejné zakázky zadávaných dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
- na zadávání sektorových veřejných zakázek,

zejména aby za společnost:

podávala a podepisovala žádosti o účast a činila všechna prohlášení, čestná prohlášení a další právní úkony a jednání vyžadované právními předpisy či zadavatelem,
podávala a podepisovala nabídky a činila všechna prohlášení, čestná prohlášení a další právní úkony a jednání vyžadované právními předpisy či zadavatelem,
podávala žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace,
objasňovala, doplňovala a dokládala údaje, doklady, vzorky nebo modely,
reagovala na výzvy, komunikovala a poskytovala zadavateli další nezbytnou součinnost,
podávala námítky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele,
činila další právní, procesní a faktické úkony v e výše uvedených řízeních.

Pověřený zaměstnanec je oprávněn podepisovat návrhy smluv na plnění předmětných veřejných zakázek (veřejných zakázek malého rozsahu, sektorových veřejných zakázek) se zadavatelem. Pověření se však nevztahuje na uzavírání dodatků k těmto smlouvám.

Pověření se vztahuje i na právní jednání činěná ve fázi zadávání předmětné veřejné zakázky vůči subjektům, které se budou na realizaci předmětných veřejných zakázek podílet. Pověřený zaměstnanec je zejména oprávněn uzavírat a podepisovat smlouvy na poskytnutí plnění, věci nebo práv určených k plnění veřejné zakázky. Pověřený zaměstnanec však není oprávněn uzavírat smlouvy o společné účasti (smlouvy o společnosti) s jinými subjekty ani dodatky k nim.

V případě, že se IMOS Brno, a.s. účastní řízení společně s jiným uchazečem či uchazeči (společná žádost o účast či společná nabídka), vztahuje se pověření k výše uvedeným jednáním i na jednání za ostatní uchazeče, a to v rozsahu, v jakém byla společnost IMOS Brno, a.s. k těmto jednáním takovým uchazečem či uchazeči zmocněna.

V Brně dne **30. 10. 2019**

za IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek,
předseda představenstva

Pověření přijímám v plném rozsahu.

V Brně dne **30. 10. 2019**

XXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXX

Ověření – legalizace: -----

Ověřuji, že -----

číslo ověřovací knihy **O-10462/2019**-----

Ing. Robert Suchánek, narozený **XXXXXX**, bytem **XXXXXXXXX**-----
jehož osobní totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, přede mnou tuto listinu
vlastnoručně podepsal. -----

V Brně dne třicátého října roku dva tisíce devatenáct (30.10.2019). -----



PŘÍLOHA č. 2

Formulář nabídky

- 2.1. Vyplněný Formulář nabídky
 - ✓ Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
- 2.2. Vyplněný dokument Odborná úroveň
- 2.3. Osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení referenčních zakázek
- 2.4. Profesionální životopisy členů realizačního týmu včetně dokladů o autorizaci
- 2.5. Vyplněná příloha č. 2 (milníky) Smlouvy
- 2.6. Vyplněná příloha č. 4 (rekapitulace ceny Díla – položkový rozpočet) Smlouvy

"BioPharma Hub Masarykovy univerzity - výběr zhotovitele stavby"

Dodavatel:

„IMOS + Metrostav + PS BRNO + IDPS – BioPharma Hub“

Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

tel.: XXXXXXXXXX, fax: XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX, www.imosbrno.eu

Nabídka do otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky:
„BioPharma Hub Masarykovy univerzity – výběr zhotovitele stavby“



2.1. Vyplněný Formulář nabídky

„IMOS + Metrostav + PS BRNO + IDPS – BioPharma Hub“
Vedoucí společník a správce společnosti IMOS Brno, a.s.,
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
tel.: XXXXXXXXX, fax: XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, www.imosbrno.eu

FORMULÁŘ NABÍDKY

Identifikace veřejné zakázky

Název: BioPharma Hub Masarykovy univerzity – výběr zhotovitele stavby

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00006788>

Identifikační údaje účastníka

Název/Obchodní firma/Jméno : společnost označovaná názvem „IMOS + Metrostav + PS BRNO + IDPS – BioPharma Hub, jejímž jménem jedná, na základě Plné moci ze dne 14. 07. 2023 Vedoucí společník a správce společnosti – IMOS Brno, a.s.

Sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČ (je-li přiděleno): 253 22 257

Zastoupen: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva, ve věci předmětného zadávacího řízení oprávněna jednat Petra Kazíková, vedoucí úseku nabídek, na základě Pověření ze dne 30. 10. 2019

Zápis v obchodním rejstříku: OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 63706641/0100

IBAN: CZ66 0100 0000 0000 6370 6641

Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX

Tel. číslo kontaktní osoby: XXXXXXXXXX

E-mail kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Pozn.: Zdovořile žádáme o zaslání případných informací týkajících se zadávacího řízení na všechny výše uvedené e-mailové adresy.

O veřejnou zakázku se uchází více dodavatelů společně ve smyslu § 82 ZZVZ; identifikační údaje všech zúčastněných dodavatelů:

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 250 21 915,

PS BRNO s.r.o., Vídeňská 153/119b, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, IČ: 255 06 820,

Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník za všechny zúčastněné dodavatele.

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA

Účastník, který se uchází o veřejnou zakázku, tímto předkládá formulář nabídky včetně příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů v zadávacím řízení.

Účastník čestně prohlašuje, že

- a) se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací,
- b) přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak,
- c) výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci zadávacího řízení,
- d) je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK,
- e) při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, bude se snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů,
- f) není účastník sám, jeho poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- g) se na nabízené plnění nevztahují sankce EU a že není účastník sám, jeho poddodavatel, nebo dodavatel, se kterým podává společnou nabídku, osobou, subjektem či orgánem uvedeným na sankčním seznamu EU, nebo osobou, subjektem či orgánem, na které se vztahuje zákaz zadat nebo dále plnit veřejnou zakázku dle čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizující situaci na Ukrajině.

2. POŽADAVKY NA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PODMÍNKY PLNĚNÍ

Účastník čestně prohlašuje, že

- a) splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, a že
- b) je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

3. ÚDAJE PRO HODNOCENÍ

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

Kritérium	Váha	Nabídka účastníka
Nabídková cena	75 %	3 189 620 445,00 Kč bez DPH
Odborná úroveň	25 %	Informace rozhodné pro hodnocení v rámci tohoto kritéria jsou uvedeny v dokumentu Odborná úroveň, který je přiložen k formuláři nabídky.

4. KVALIFIKACE

Základní způsobilost	
Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 odst. 1 ZZVZ.	
Profesní způsobilost	
Účastník čestně prohlašuje, že splňuje požadavek dle § 77 odst. 1 ZZVZ.	
Technická kvalifikace – referenční zakázky	
Účastník čestně prohlašuje, že splňuje následující minimální požadavky na referenční zakázky: Účastník realizoval alespoň 3 referenční zakázky , jejichž předmětem byly stavební práce, přičemž	
1. předmětem stavebních prací byla novostavba budovy spadající do „ SEKCE 1 – BUDOVY “ Klasifikace stavebních děl CZ-CC účinné od 1. 1. 2019 (<i>dále jen „Klasifikace CZ-CC“</i>); Klasifikace CZ-CC je neomezeně a přímo dostupná např. zde: https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace-stavebnich-del-cz-cc-platna-od-1-1-2019 ;	
2. sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací odpovídala u dvou referenčních zakázek částce za každou z nich min. 500 000 000 Kč bez DPH , u třetí referenční zakázky alespoň 300 000 000 Kč bez DPH ;	
3. závazek provést stavební práce byl splněn v posledních 8 letech před zahájením zadávacího řízení k veřejné zakázce;	
Informace o jednotlivých referenčních zakázkách účastník uvádí níže. K jednotlivým zde uvedeným referenčním zakázkám účastník předloží v rámci své nabídky i osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto referenčních zakázek nebo jim rovnocenný doklad k jejich prokázání dle § 79 odst. 5 ZZVZ.	
Referenční zakázka č. 1: Multifunkční objekt BLOCK B, Praha, Karlín TK 4 Rent s.r.o., Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ: 261 77 811	Identifikace předmětu plnění: Výstavba multifunkčního objektu, který v sobě zahrnuje administrativní jednotky, obchodní jednotky a jednotky se službami v kontaktu s veřejnými plochami parteru, garážemi v podzemních podlažích a byty ve vyšších podlažích objektu. <input checked="" type="checkbox"/> Předmětem stavebních prací byla novostavba budovy spadající do sekce 1 – Budovy Klasifikace CZ-CC. <input type="checkbox"/> Součástí předmětu plnění bylo vybudování Čistých prostor dle definice uvedené v závazné předloze smlouvy. Datum dokončení: 12/2022

	<p>Hodnota v Kč bez DPH (min. 500 milionů Kč): 600 mil. Kč bez DPH</p> <p>Kontaktní osoba objednatele: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX</p>
<p>Referenční zakázka č. 2:</p> <p>AFI Karlín Business Centre</p> <p>AFI Karlín s.r.o., Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, IČ: 251 63 809</p>	<p>Identifikace předmětu plnění: Výstavba administrativní budovy organického tvaru s nájemními kancelářemi, obchodními jednotkami a restauračním provozem.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Předmětem stavebních prací byla novostavba budovy spadající do sekce 1 – Budovy Klasifikace CZ-CC.</p> <p><input type="checkbox"/> Součástí předmětu plnění bylo vybudování Čistých prostor dle definice uvedené v závazné předloze smlouvy.</p> <p>Datum dokončení zakázky: 03/2018</p> <p>Hodnota v Kč bez DPH (min. 500 milionů Kč): 709 976 552,- Kč bez DPH</p> <p>Kontaktní osoba objednatele: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX</p>
<p>Referenční zakázka č. 3:</p> <p>Polyfunkční objekt – Piazza Střížkov</p> <p>DEVELOP invest, a s., Litoměřická 834/19d, 190 00 Praha 9, IČ: 257 09 887</p>	<p>Identifikace předmětu plnění: Výstavba polyfunkčního domu tvořeného třemi objekty, které mají společný suterén. Objekty mají 4, 6 a 9 nadzemních pater, společný suterén má 3 podzemní patra, která jsou využita pro parkování vozidel.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Předmětem stavebních prací byla novostavba budovy spadající do sekce 1 – Budovy Klasifikace CZ-CC.</p> <p><input type="checkbox"/> Součástí předmětu plnění bylo vybudování Čistých prostor dle definice uvedené v závazné předloze smlouvy.</p> <p>Datum dokončení zakázky: 10/2019</p> <p>Hodnota v Kč bez DPH (min. 300 milionů Kč): 327 653 902,- Kč bez DPH</p> <p>Kontaktní osoba objednatele: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX</p>
<p>Účastník čestně prohlašuje, že splňuje následující minimální požadavky na referenční zakázku (datové centrum):</p> <p>Účastník dále realizoval alespoň 1 referenční zakázku, splňující následující požadavky:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jejím předmětem bylo komplexní provedení stavebních a technologických prací na vybudování datového centra včetně: <ol style="list-style-type: none"> i. instalace modulárních záložních zdrojů UPS o celkovém výkonu min. 500 kVA, ii. instalace náhradních zdrojů elektrické energie na principu motorgenerátoru se spalovacím motorem o celkovém výkonu min. 400 kVA se zajištěním provozu nejméně 8 hodin po výpadku elektrické energie, iii. systému chlazení pro datové centrum o celkovém příkonu ICT minimálně 400 kW s řešením využití odpadního tepla nebo s technologií volného chlazení, iv. instalace systému monitoringu NON-IT infrastruktury (zejména prostředí datového sálu, napájení a chlazení) o celkovém příkonu ICT min. 400 kW, v. systému hašení datového centra (SHZ) na bázi chemického plynu včetně EPS s podporou včasné nasávací detekce (např. laserové nasávací detekce); 	

2. sjednaná či vyplacená **hodnota stavebních a technologických prací datového centra** byla alespoň **50 000 000 Kč bez DPH**;
3. závazek provést stavební a technologické práce byl splněn **v posledních 8 letech** před zahájením zadávacího řízení k veřejné zakázce.

Informace o referenční zakázce účastník uvádí níže.

Ke zde uvedené referenční zakázce účastník předloží v rámci své nabídky i **osvědčení objednatele** o řádném poskytnutí a dokončení této referenční zakázky nebo jemu rovnocenný doklad k jeho prokázání dle § 79 odst. 5 ZZVZ.

<p>Referenční zakázka č. 4 (datové centrum): Datové centrum Kokura Seznam.cz datová centra, s.r.o., Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, IČ: 016 73 408</p>	<p>Identifikace předmětu plnění: Zpracování návrhu řešení, projektové dokumentace, stavební práce, komplexní dodávky včetně silnoproudé, slaboproudé elektroinstalace a systému VZT a chlazení, instalace a uvedení do provozu NON-IT infrastruktury datového centra.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Předmětem bylo komplexní provedení stavebních a technologických prací na vybudování datového centra včetně všech součástí uvedených výše v bodě 1. i. až 1. v. požadavků na referenční zakázku datového centra.</p> <p>Datum dokončení zakázky: 06/2021</p> <p>Hodnota v Kč bez DPH (min. 50 milionů Kč): více jak 150 mil. Kč bez DPH</p> <p>Kontaktní osoba objednatele: XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX</p>
---	--

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje následující minimální požadavky na referenční zakázku (Čisté prostory):

Účastník realizoval alespoň **1 referenční zakázku**, jejímž předmětem byly stavební práce, přičemž

1. předmětem stavebních prací byla **novostavba budovy** spadající do „**SEKCE 1 – BUDOVY**“ Klasifikace stavebních děl CZ-CC účinné od 1. 1. 2019 (*dále jen „Klasifikace CZ-CC“*); Klasifikace CZ-CC je neomezeně a přímo dostupná např. zde:
https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_stavebnich_del_cz_cc_platna_od_1_1_2019;
2. součástí předmětu referenční zakázky bylo vybudování Čistých prostor (ve smyslu definice uvedené v závazné předloze smlouvy);
3. závazek provést stavební práce byl splněn **v posledních 8 letech** před zahájením zadávacího řízení k veřejné zakázce.

Pokud bylo vybudování Čistých prostor součástí předmětu alespoň jedné z referenčních zakázek č. 1 až 3 výše, považuje se tento požadavek zadavatele na referenční zakázku čistých prostor za splněný a účastník nemusí vyplňovat údaje o referenční zakázce č. 5. Pokud součástí předmětu referenčních zakázek č. 1 až 3 nebylo vybudování Čistých prostor, účastník musí prokázat splnění požadavku zadavatele na referenční zakázku čistých prostor vyplněním údajů referenční zakázky č. 5.

Informace o referenční zakázce účastník uvádí níže.

Ke zde uvedené referenční zakázce účastník předloží v rámci své nabídky i **osvědčení objednatele** o řádném poskytnutí a dokončení této referenční zakázky nebo jemu rovnocenný doklad k jeho prokázání dle § 79 odst. 5 ZZVZ.

<p>Referenční zakázka č. 5: Areál CEITEC – STI</p>	<p>Identifikace předmětu plnění: Výstavba souboru staveb pro vědecko-výzkumné účely. Komplex výzkumného centra je tvořen třemi hlavními nadzemními objekty a jedním</p>
---	---

<p>Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno</p>	<p>společným vstupním objektem. V hlavních objektech jsou umístěny jednotlivé specializované laboratoře, v tom „čisté laboratorní prostory“, výzkumná a vědecká pracoviště a další.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Předmětem stavebních prací byla novostavba budovy spadající do sekce 1 – Budovy Klasifikace CZ-CC.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Součástí předmětu plnění bylo vybudování Čistých prostor dle definice uvedené v závazné předloze smlouvy.</p> <p>Datum dokončení zakázky: 12/2015</p> <p>Hodnota v Kč bez DPH: 356 601 778,- Kč bez DPH, z toho podíl spol. IMOS Brno, a.s. jakožto účastníka sdružení činí 33%, tj. 117 678 586,74 Kč bez DPH</p> <p>Kontaktní osoba objednatele: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX</p>
<p>Technická kvalifikace – Hlavní stavbyvedoucí („HS“)</p>	
<p>Identifikace HS: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX</p> <p>Účastník čestně prohlašuje, že osoba, kterou do Realizačního týmu navrhuje na pozici HS ve smyslu čl. X odst. 2) písm. d) závazné předlohy smlouvy na tuto veřejnou zakázku, splňuje následující minimální požadavky:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. je autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, (<i>dále jen „zákon č. 360/1992 Sb.“</i>); a 2. má minimálně 2letou praxi v oboru své autorizace ode dne získání autorizace; a 3. má alespoň 1 referenční zkušenost, jejímž předmětem byly stavební práce, která splňuje následující: <ol style="list-style-type: none"> i. předmětem stavebních prací byla novostavba budovy spadající do „SEKCE 1 – BUDOVY“ Klasifikace CZ-CC; ii. sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací byla alespoň <u>500 000 000 Kč</u> bez DPH; iii. závazek provést stavební práce byl splněn v posledních 8 letech před zahájením zadávacího řízení k veřejné zakázce; iv. funkce, kterou při provádění stavebních prací příslušná osoba vykonávala, byla obsahově obdobná funkci HS nebo zástupce HS ve smyslu čl. X. odst. 2) písm. d) závazné předlohy smlouvy. 	
<p>Referenční zkušenost HS: IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 k rozšíření kapacit Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha, IČ: 000 23 001</p>	<p>Popis předmětu plnění (identifikace zakázky): Výstavba nových pavilonů G1 a G2 v areálu IKEM. V pavilonech o sedmi a čtyřech nadzemních podlažích bude umístěn společný akutní příjem, oddělení ARO, kardiologická, metabolická a angiologická jednotka intenzivní péče. Celkově zde bude 83 nových lůžek, JIP i standardní.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla novostavba spadající do „SEKCE 1 - BUDOVY“ Klasifikace CZ-CC;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> funkce, kterou při provádění stavebních prací příslušná osoba vykonávala byla obsahově obdobná funkci HS nebo zástupce HS ve smyslu čl. X. odst. 2) písm. d) závazné předlohy smlouvy.</p>

	<p>Sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací v Kč bez DPH (min. 500 milionů Kč): 645 mil. Kč bez DPH ke dni 30. 06. 2023</p> <p>Závazek provést stavební práce byl splněn ke dni: 1. 3. 2024.</p> <p>Kontakt na osobu, pro kterou byly stavební práce prováděny: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX</p>
--	--

Technická kvalifikace – Zástupce hlavního stavbyvedoucího pro hlavní stavební výrobu („ZHS_HSV“)

Identifikace ZHS_HSV: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX

Účastník čestně prohlašuje, že osoba, kterou do Realizačního týmu navrhuje na pozici ZHS_HSV ve smyslu čl. X odst. 2) písm. d) závazné předlohy smlouvy na tuto veřejnou zakázku, splňuje následující minimální požadavky:

1. je **autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby** podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, (*dále jen „zákon č. 360/1992 Sb.“*); a
2. má **minimálně 2letou praxi** v oboru své autorizace ode dne získání autorizace; a
3. má **alespoň 1 referenční zkušenost**, jejímž předmětem byly stavební práce, která splňuje následující:
 - i. předmětem stavebních prací byla novostavba budovy spadající do „SEKCE 1 – BUDOVY“ Klasifikace CZ-CC;
 - ii. sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací byla alespoň 300 000 000 Kč bez DPH;
 - iii. závazek provést stavební práce byl splněn **v posledních 8 letech** před zahájením zadávacího řízení k veřejné zakázce;
 - iv. funkce, kterou při provádění stavebních prací příslušná osoba vykonávala, byla obsahově obdobná funkci HS nebo ZHS_HSV ve smyslu čl. X. odst. 2) písm. d) závazné předlohy smlouvy.

Referenční zkušenost ZHS_HSV:

Komplexní simulační centrum MU II

Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, IČ: 002 16 224

Popis předmětu plnění (identifikace zakázky): Komplexní simulační centrum MU II

předmětem stavebních prací byla novostavba spadající do „SEKCE 1 – BUDOVY“ Klasifikace CZ-CC;

funkce, kterou při provádění stavebních prací příslušná osoba vykonávala byla obsahově obdobná funkci HS nebo ZHS_HSV ve smyslu čl. X. odst. 2) písm. d) závazné předlohy smlouvy.

Sjednaná či vyplacená **hodnota stavebních prací v Kč bez DPH** (min. 300 milionů Kč): 573 970 755,- Kč bez DPH

Závazek provést stavební práce **byl splněn** ke dni: 25. 8. 2020.

Kontakt na osobu, pro kterou byly stavební práce prováděny: XXXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX

Technická kvalifikace – Zástupce hlavního stavbyvedoucího pro technické zařízení budov („ZHS_TZB“)

Identifikace ZHS_TZB: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX, v pracovněprávním poměru k dodavateli IMOS Brno, a.s.

Účastník čestně prohlašuje, že osoba, kterou do Realizačního týmu navrhuje na pozici ZHS_TZB ve smyslu čl. X odst. 2) písm. d) závazné předlohy smlouvy na tuto veřejnou zakázku, splňuje následující minimální požadavky:

<p>2. má minimálně 2letou praxi v oboru své autorizace ode dne získání autorizace; a</p> <p>3. má alespoň 1 referenční zkušenost, jejímž předmětem byly stavební práce, která splňuje následující:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. předmětem stavebních prací byla novostavba budovy spadající do „SEKCE 1 – BUDOVY“ Klasifikace CZ-CC; ii. sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací byla alespoň <u>300 000 000 Kč</u> bez DPH; iii. závazek provést stavební práce byl splněn v posledních 8 letech před zahájením zadávacího řízení k veřejné zakázce; iv. funkce, kterou při provádění stavebních prací příslušná osoba vykonávala, byla obsahově obdobná funkci HS nebo ZHS_TZB ve smyslu čl. X. odst. 2) písm. d) závazné předlohy smlouvy. 	
<p>Referenční zkušenost ZHS_TZB: Ostrava – Ostravská univerzita, kampus na Černé louce, R1, R2, R4</p>	<p>Popis předmětu plnění (identifikace zakázky): Výstavba kampusu Ostravské univerzity, kde byla součástí stavebních prací kompletní dodávka a montáž vzduchotechniky vč. zdroje chladu.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla novostavba spadající do „SEKCE 1 - BUDOVY“ Klasifikace CZ-CC;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> funkce, kterou při provádění stavebních prací příslušná osoba vykonávala byla obsahově obdobná funkci HS nebo ZHS_TZB ve smyslu čl. X. odst. 2) písm. d) závazné předlohy smlouvy.</p> <p>Sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací v Kč bez DPH (min. 300 milionů Kč): 478 440 211,69 Kč bez DPH</p> <p>Závazek provést stavební práce byl splněn ke dni: 1. 10. 2022.</p> <p>Kontakt na osobu, pro kterou byly stavební práce prováděny: IXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXX</p>

K výše uvedeným nabídnutým hodnotám účastník přikládá jako samostatnou přílohu k formuláři nabídky:

- Řádně vyplněný dokument Odborná úroveň;
- Osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení referenčních zakázek (nebo rovnocenný doklad dle § 79 odst. 5 ZZVZ);
- Podepsané profesní životopisy níže uvedených členů realizačního týmu včetně dokladů o jimi získané autorizaci.
- Vyplněnou přílohu č. 2 (milníky) a přílohu č. 4 (rekapitulace ceny Díla – položkový rozpočet) Smlouvy.

Vyhotovil: XXXXXXXXXXX, Podpis:

Nabídka do otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky:
„BioPharma Hub Masarykovy univerzity – výběr zhotovitele stavby“



✓ Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

„IMOS + Metrostav + PS BRNO + IDPS – BioPharma Hub“
Vedoucí společník a správce společnosti IMOS Brno, a.s.,
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
tel.: XXXXXXXXX, fax: XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, www.imosbrno.eu

Vedoucí společník a správce společnosti

-

IMOS Brno, a.s.



**„IMOS + Metrostav + PS BRNO + IDPS – BioPharma Hub“
Vedoucí společník a správce společnosti IMOS Brno, a.s.,**

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
tel.: XXXXXXXXX, fax: XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, www.imosbrno.eu

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 18.07.2023

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název

IMOS Brno, a.s.

1.2. Sídlo

Olomoucká 704/174
62700 Brno Černovice
Česká republika

1.3. IČO

25322257

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Ing. Robert Suchánek	předseda představenstva
Ing. Jiří David	člen představenstva
Ing. Boris Fosláni	člen představenstva
Ing. Martin Nevrlý	člen představenstva

Způsob jednání

Za obchodní společnost jedná předseda představenstva.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.4. tohoto výpisu),
- § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	XXXXXXXXX, notářka v Brně	Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny		18.01.2019	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	XXXXXXXXX, notářka v Brně	Montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení		18.01.2019	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	XXXXXXXXX, notářka v Brně	Obráběčství		18.01.2019	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	XXXXXXXXX, notářka v Brně	Opravy silničních vozidel		18.01.2019	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	XXXXXXXXX, notářka v Brně	Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady		18.01.2019	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	XXXXXXXXX, notářka v Brně	Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci		18.01.2019	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	XXXXXXXXX, notářka v Brně	Projektová činnost ve výstavbě		18.01.2019	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	XXXXXXXXX, notářka v Brně	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování		18.01.2019	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	XXXXXXXXX, notářka v Brně	Viz poznámka 1 za tabulkou		18.01.2019	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	XXXXXXXXX, notářka v Brně	Vedení účetnictví, vedení daňové evidence		18.01.2019	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	XXXXXXXXX, notářka v Brně	Výkon zeměměřických činností		18.01.2019	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	XXXXXXXXX, notářka v Brně	Viz poznámka 2 za tabulkou		18.01.2019	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	XXXXXXXXX, notářka v Brně	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 3 za tabulkou	18.01.2019	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	XXXXXXXXX, notářka v Brně	Zámečnictví, nástrojářství		18.01.2019	

Pozn. 1

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Pozn. 2

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Pozn. 3

Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

Výroba strojů a zařízení

Zprostředkování obchodu a služeb

Velkoobchod a maloobchod

Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Pronájem a půjčování věcí movitých

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Testování, měření, analýzy a kontroly

Poskytování technických služeb

3.3. § 77 odst. 2 písm. c) – odborná způsobilost

Název dokladu	Obsah dokladu	Vystavil	Datum vystavení	Datum platnosti
Osvědčení o autorizaci XXXXX	XXXXXXXXXX, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby	ČKAIT	XXXXXXXXXX	
Osvědčení o autorizaci XXXXX	XXXXXXXXXX, autorizovaný technik v oboru pozemní stavby	ČKAIT	XXXXXXXXXX	
Osvědčení o autorizaci XXXXX	XXXXXXXXXX, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby	ČKAIT	XXXXXXXXXX	
Osvědčení o autorizaci XXXXX	XXXXXXXXXX, autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby	ČKAIT	XXXXXXXXXX	
Osvědčení o autorizaci XXXXX	XXXXXXXXXX, autorizovaný technik v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava	ČKAIT	XXXXXXXXXX	
Osvědčení o autorizaci XXXXX	XXXXXXXXXX, autorizovaný stavitel v oboru mosty a inženýrské konstrukce	ČKAIT	XXXXXXXXXX	
Osvědčení o autorizaci XXXXX	XXXXXXXXXX, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	ČKAIT	XXXXXXXXXX	
Osvědčení o autorizaci XXXXX	XXXXXXXXXX, autorizovaný inženýr v oboru zkoušení a diagnostika staveb	ČKAIT	XXXXXXXXXX	
Osvědčení o autorizaci XXXXX	XXXXXXXXXX, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby	ČKAIT	XXXXXXXXXX	
Osvědčení o autorizaci XXXXX	XXXXXXXXXX, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	ČKAIT	XXXXXXXXXX	
Osvědčení o autorizaci XXXXX	XXXXXXXXXX, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	ČKAIT	XXXXXXXXXX	

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 23.04.2019.

Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 09.03.2023.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 18.07.2023

Evidenční číslo: W23070002321

Společník - Metrostav DIZ s.r.o.



Metrostav DIZ s.r.o.

**„IMOS + Metrostav + PS BRNO + IDPS – BioPharma Hub“
Vedoucí společník a správce společnosti IMOS Brno, a.s.,**

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
tel.: XXXXXXXXX, fax: XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, www.imosbrno.eu

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 13.07.2023

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název

Metrostav DIZ s.r.o.

1.2. Sídlo

Koželužská 2450/4

18000 Praha

Česká republika

1.3. IČO

25021915

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Ing. Tomáš Erhard	jednatel
Ing. Jiří Vích	jednatel
Ing. Karel Volf	předseda sboru jednatelů

Způsob jednání

Společnost zastupují ve všech věcech vždy dva jednatele společně.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.4. tohoto výpisu),
- § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Ministertvo průmyslu a obchodu	Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny		13.05.2020	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Ministertvo průmyslu a obchodu	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování		13.05.2020	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Ministertvo průmyslu a obchodu	Viz poznámka 1 za tabulkou		13.05.2020	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	Ministertvo průmyslu a obchodu	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 4 za tabulkou	13.05.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Úřad městské části Praha 8	Geologické práce		22.12.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta	Izolaterství		06.10.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta	Klempířství a oprava karoserií		06.10.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta	Malířství, lakýrnictví, natěračství		06.10.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta	Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení		06.10.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta	Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plynů		06.10.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta	Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení		06.10.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta	Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů		06.10.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta	Opravy silničních vozidel		06.10.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta	Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady		06.10.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Úřad městské části Praha 8	Pokryvačství, tesařství		22.12.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta	Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci		06.10.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta	Projektová činnost ve výstavbě		06.10.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta	Viz poznámka 2 za tabulkou		06.10.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta	Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany		06.10.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Úřad městské části Praha 8	Truhlářství, podlahářství		22.12.2020	
Výpis z živnostenského	Česká pošta	Vodoinstalatérství, topenářství		06.10.2020	

rejstříku					
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta	Výkon zeměměřických činností		06.10.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta	Viz poznámka 3 za tabulkou		06.10.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta	Zámečnictví, nástrojářství		06.10.2020	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta	Zednictví		06.10.2020	

Pozn. 1

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Pozn. 2

Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty

Pozn. 3

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Pozn. 4

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

Výroba strojů a zařízení

Zprostředkování obchodu a služeb

Velkoobchod a maloobchod

Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Překladatelská a tlumočnická činnost

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Poskytování technických služeb

3.3. § 77 odst. 2 písm. c) – odborná způsobilost

Název dokladu	Obsah dokladu	Vystavil	Datum vystavení	Datum platnosti
Osvědčení o autorizaci č.XXXXX	XXXXXXXXXX je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby a zkoušení a diagnostika staveb.	ČKAIT	XXXXXXXXXX	
Osvědčení o autorizaci č.XXXXX	XXXXXXXXXX je autorizovaným inženýrem v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení.	ČKAIT	XXXXXXXXXX	
Osvědčení o autorizaci č.XXXXX	XXXXXXXXXX je autorizovaným inženýrem v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení.	ČKAIT	XXXXXXXXXX	
Osvědčení o autorizaci č.XXXXX	XXXXXXXXXX je autorizovaným inženýrem v oboru statika a dynamika staveb.	ČKAIT	XXXXXXXXXX	
Osvědčení o autorizaci č.XXXXX	XXXXXXXXXX je autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby.	ČKAIT	XXXXXXXXXX	
Osvědčení o autorizaci č.XXXXX	XXXXXXXXXX je autorizovaným inženýrem v oboru požární bezpečnost staveb.	ČKAIT	XXXXXXXXXX	
Osvědčení o autorizaci č.XXXXX	XXXXXXXXXX je autorizovaným inženýrem v oboru geotechnika.	ČKAIT	XXXXXXXXXX	
Osvědčení o	XXXXXXXXXX je autorizovaným inženýrem v oboru dopravní	ČKAIT	XXXXXXXXXX	

autorizaci č.XXXXX	stavby.			
Osvědčení o autorizaci č.XXXXX	XXXXXXXXXX je autorizovaným inženýrem v oboru mosty a inženýrské konstrukce	ČKAIT	XXXXXXXXXX	
Osvědčení o autorizaci XXXX	XXXXXXXXXX je autorizovaným inženýrem v oboru technologická zařízení staveb.	ČKAIT	XXXXXXXXXX	
Úřední oprávnění ČÚZK- XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX - oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 zákona č.200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu písmena c).	Český úřad zeměměřický a katastrální	XXXXXXXXXX	

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 29.07.2020.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 22.05.2023.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 13.07.2023

Evidenční číslo: W23070001477

Společník

-

PS BRNO, s.r.o.



Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 13.07.2023

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název

PS BRNO, s.r.o.

1.2. Sídlo

Vídeňská 153/119b

61900 Brno

Česká republika

1.3. IČO

25506820

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Ing. Jaroslav Hanák	jednatel
Ing. Michal Matyáš	jednatel
Ing. Lukáš Merta, MBA	jednatel

Způsob jednání

Každý jednatel zastupuje společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.4. tohoto výpisu),
- § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	XXXXXXXXX, notářka, Brno	Projektová činnost ve výstavbě		25.05.2021	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	XXXXXXXXX, notářka, Brno	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování		25.05.2021	
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku	XXXXXXXXX, notářka, Brno	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 1 za tabulkou	25.05.2021	

Pozn. 1

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

Zprostředkování obchodu a služeb

Velkoobchod a maloobchod

Pronájem a půjčování věcí movitých

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

3.3. § 77 odst. 2 písm. c) – odborná způsobilost

Název dokladu	Obsah dokladu	Vystavil	Datum vystavení	Datum platnosti
Osvědčení o autorizaci XXXXX	XXXXXXXXX je autorizovaným stavitelem v oboru pozemní stavby	ČKAIT	XXXXXXXXXX	
Osvědčení o autorizaci XXXXX	XXXXXXXXX je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby	ČKAIT	XXXXXXXXXX	
Osvědčení o autorizaci XXXXX	XXXXXXXXX je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby	ČKAIT	XXXXXXXXXX	
Osvědčení o autorizaci XXXXX	XXXXXXXXX je autorizovaným technikem v oboru pozemní stavby	ČKAIT	XXXXXXXXXX	
Osvědčení o autorizaci XXXXX	XXXXXXXXX je autorizovaným technikem v oboru pozemní stavby	ČKAIT	XXXXXXXXXX	
Osvědčení o autorizaci XXXXX	XXXXXXXXX je autorizovaným technikem v oboru pozemní stavby	ČKAIT	XXXXXXXXXX	
Osvědčení o autorizaci XXXXX	XXXXXXXXX je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby	ČKAIT	XXXXXXXXXX	
Osvědčení o autorizaci XXXXX	XXXXXXXXX je autorizovaným technikem v oboru pozemní stavby	ČKAIT	XXXXXXXXXX	
Osvědčení o autorizaci XXXXX	XXXXXXXXX je autorizovaným technikem v oboru pozemní stavby	ČKAIT	XXXXXXXXXX	

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 25.08.2021.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 03.04.2023.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 13.07.2023

Evidenční číslo: W23070001478

Nabídka do otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky:
„BioPharma Hub Masarykovy univerzity – výběr zhotovitele stavby“



Společník - IDPS s.r.o.



**„IMOS + Metrostav + PS BRNO + IDPS – BioPharma Hub“
Vedoucí společník a správce společnosti IMOS Brno, a.s.,**

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
tel.: XXXXXXXXX, fax: XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, www.imosbrno.eu

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 13.07.2023

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název

IDPS s.r.o.

1.2. Sídlo

Purkyňova 648/125

61200 Brno

Česká republika

1.3. IČO

47537205

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Tomáš Bíl	jednatel
Ing. Tomáš Nossek	jednatel

Způsob jednání

Za společnost jedná samostatně kterýkoliv z jednatelů s výjimkou zcizování nebo zatěžování nemovitých věcí, při němž jednají vždy oba jednatelé společně.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.4. tohoto výpisu),
- § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p. Brno 21	Projektová činnost ve výstavbě		09.01.2018	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p. Brno 21	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování		09.01.2018	
Výpis z živnostenského rejstříku	Česká pošta, s.p. Brno 21	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 1 za tabulkou	09.01.2018	

Pozn. 1

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 Výroba elektronických součástí, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 Výroba strojů a zařízení
 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 Zprostředkování obchodu a služeb
 Projektování pozemkových úprav
 Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 Projektování elektrických zařízení
 Testování, měření, analýzy a kontroly

3.3. § 77 odst. 2 písm. c) – odborná způsobilost

Název dokladu	Obsah dokladu	Vystavil	Datum vystavení	Datum platnosti
Osvědčení o autorizaci XXXXX	XXXXXXXXXX je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby	ČKAIT	XXXXXXXXXX	
Osvědčení o autorizaci XXXXX	XXXXXXXXXX je autorizovaným technikem v oboru geotechnika	ČKAIT	XXXXXXXXXX	
Osvědčení o autorizaci XXXXX	XXXXXXXXXX je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby	ČKAIT	XXXXXXXXXX	
Osvědčení o autorizaci XXXXX	XXXXXXXXXX je autorizovaným technikem v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické	ČKAIT	XXXXXXXXXX	
Osvědčení o autorizaci XXXXX	XXXXXXXXXX je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby	ČKAIT	XXXXXXXXXX	

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 01.02.2018.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 27.02.2023.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 13.07.2023

Evidenční číslo: W23070001480



2.2. Vyplněný dokument Odborná úroveň

ODBORNÁ ÚROVEŇ

Identifikace veřejné zakázky

Název: **BioPharma Hub Masarykovy univerzity – výběr zhotovitele stavby**

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00006788>

Identifikační údaje účastníka

Název/Obchodní firma/Jméno : **společnost označovaná názvem „IMOS + Metrostav + PS BRNO + IDPS – BioPharma Hub, jejímž jménem jedná, na základě Plné moci ze dne 14. 07. 2023 Vedoucí společník a správce společnosti – IMOS Brno, a.s.**

Sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČ (je-li přiděleno): 253 22 257

Zastoupen: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva, ve věci předmětného zadávacího řízení oprávněna jednat Petra Kazíková, vedoucí úseku nabídek, na základě Pověření ze dne 30. 10. 2019

Kontaktní osoba: XXXXXXXXX

Tel. číslo kontaktní osoby: XXXXXXXXX

E-mail kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Pozn.: Zdvouřile žádáme o zaslání případných informací týkajících se zadávacího řízení na všechny výše uvedené e-mailové adresy.

- 1.1 Účastník čestně prohlašuje, že níže uvedení členové Realizačního týmu svoji odbornou úroveň garantují schopnost účastníka dosáhnout účelu veřejné zakázky o daném obsahu a rozsahu, a to včas a v maximální možné kvalitě.
- 1.2 Odbornou úroveň níže uvedených členů Realizačního týmu účastník prokazuje prostřednictvím hodnocených informací. Účastník čestně prohlašuje, že je schopen všechny hodnocené informace prokázat zejména osvědčeními objednatelů účastníkem uvedených referenčních zakázek či obdobnými doklady.
- 1.3 Osoby uvedené účastníkem na odpovídající pozici v dokumentu Odborné úrovně musí odpovídat osobám uvedeným na shodné pozici v dokumentu Formulář nabídky.

- 1.4 Účastník nemůže jmenovat na více pracovních pozic tutéž osobu (tzn. např. pozici HS musí vykonávat jiná osoba než pozici ZHS apod.).
- 1.5 Účastník může prokázáním níže uvedených zkušeností členů realizačního týmu získat celkem 0 až 100 bodů (0-40 bodů za zkušenosti HS, 0-30 bodů za zkušenosti ZHS_HSV, 0-30 bodů za zkušenosti ZHS_TZB). Takto získané body budou následně přepočteny vahou dílčího hodnotícího kritéria Odborná úroveň.

Zkušenosti Hlavního stavbyvedoucího („HS“)

Identifikace HS: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX

Účastník si je vědom toho, že odbornou úroveň HS lze hodnotit výhradně na referenčních zkušenostech, které splňují všechny níže uvedené požadavky:

1. funkce, kterou osoba zde navržená na pozici HS vykonávala v uvedené referenční zkušenosti, byla obsahově obdobná funkci hlavního stavbyvedoucího ve smyslu této veřejné zakázky, zejm. ve smyslu definice uvedené v čl. X. odst. 2) písm. d) závazné předlohy smlouvy na tuto veřejnou zakázku;
2. předmětem stavebních prací byla novostavba budovy spadající do „SEKCE 1 – BUDOVY“ Klasifikace stavebních děl CZ-CC účinné od 1. 1. 2019¹ (dále jen „**Klasifikace CZ-CC**“);
3. závazek provést stavební práce byl splněn v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení k této veřejné zakázce; a
4. nejedná se o referenční zkušenost, kterou účastník prokazuje technickou kvalifikaci HS ve Formuláři nabídky.

Referenční zkušenosti nesplňující jakoukoli z výše uvedených podmínek nebudou hodnoceny, tj. bude jim přidělena hodnota 0 bodů.

Účastník obdrží v hodnocení odborné úrovně HS body za prokázání následujících zkušeností:

- a. **1 bod** za každou referenční zkušenost (max. 5 zkušeností) na stavební práce, jejichž sjednaná či vyplacená hodnota byla alespoň 100 000 000 Kč bez DPH;
- b. **1 bod** za každou referenční zkušenost (max. 5 zkušeností) na stavební práce, jejichž součástí bylo zabezpečení stavební jámy pomocí železobetonových pilot (účastník musí být schopen prokázat prostřednictvím dokumentace skutečného provedení stavby nebo jiným obdobným důkazem) a sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací byla alespoň 50 000 000 Kč bez DPH;
- c. **1 bod** za každou referenční zkušenost (max. 5 zkušeností) s výstavbou objektu obsahujícího Čisté prostory ve smyslu definice v čl. I. odst. 1) písm. k) závazné předlohy smlouvy;
- d. **2 body** za každou referenční zkušenost (max. 5 zkušeností) s výstavbou objektu obsahujícího BSL3 prostory;
- e. **2 body** za každou referenční zkušenost (max. 5 zkušeností) s výstavbou objektu sloužícího k chovu laboratorních zvířat;
- f. **1 bod** za každou referenční zkušenost (max. 5 zkušeností) s výstavbou objektu obsahujícího datový sál v hodnotě alespoň 25 milionů Kč bez DPH.

(Účastník vyplní údaje o referenčních zkušenostech HS do níže uvedeného mustru. V případě potřeby účastník doplní další řádky referenčních zkušeností ve stejné struktuře.)

Referenční zkušenost HS 1:

JUBILEUM HOUSE

Jubileum s.r.o., Náměstí Republiky
1078/1, 110 00 Praha 1

Popis předmětu plnění (identifikace zakázky): Výstavba bytového komplexu členěného do tří objektů, které jsou propojeny přízemním podnožím. Celkem je zde 106 bytů různé velikosti, kancelářské prostory a komerční plochy.

předmětem stavebních prací byla novostavba spadající do „SEKCE 1 - BUDOVY“ Klasifikace CZ-CC;

funkce, kterou při provádění stavebních prací příslušná osoba vykonávala byla obsahově obdobná funkci HS ve smyslu čl. X. odst. 2) písm. d) závazné předlohy smlouvy.

Sjednaná či vyplacená **hodnota stavebních prací v Kč bez DPH: 234 mil. Kč bez DPH**

¹ Klasifikace CZ-CC dostupná např. na webových stránkách:

https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_stavebnich_del_cz_cc_platna_od_1_1_2019

	<p>Závazek provést stavební práce byl splněn ke dni: 30. 6. 2015.</p> <p>Kontakt na osobu, pro kterou byly stavební práce prováděny: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX</p> <p><u>Bodovaná kritéria:</u></p> <hr/> <p><input checked="" type="checkbox"/> sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací byla alespoň 100 milionů Kč bez DPH;</p> <p><input type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo zabezpečení stavební jámy pomocí železobetonových pilot a hodnota stavebních prací byla alespoň 50 milionů Kč bez DPH;</p> <p><input type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo vybudování Čistých prostor;</p> <p><input type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo vybudování BSL3 prostor;</p> <p><input type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla výstavba objektu sloužícího k chovu laboratorních zvířat;</p> <p><input type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla výstavba objektu obsahujícího datový sál v hodnotě alespoň 25 milionů Kč bez DPH;</p>
<p>Referenční zkušenost HS 2:</p> <p>Obytný soubor Zelené město – Jarov, Praha 9, II. etapa, 1. a 2. fáze – bytové domy 24 – 30</p> <p>Daramis Development s.r.o., Jankovcova 1595/14, Praha 7 - Holešovice</p>	<p>Popis předmětu plnění (identifikace zakázky): Výstavba souboru sedmi bytových domů o šesti resp. sedmi nadzemních podlaží vždy s rozšířeným podzemním podlažím s garážovými stáními.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla novostavba spadající do „SEKCE 1 - BUDOVY“ Klasifikace CZ-CC;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> funkce, kterou při provádění stavebních prací příslušná osoba vykonávala byla obsahově obdobná funkci HS ve smyslu čl. X. odst. 2) písm. d) závazné předlohy smlouvy.</p> <p>Sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací v Kč bez DPH: 375,3 mil. Kč bez DPH</p> <p>Závazek provést stavební práce byl splněn ke dni: 30. 4. 2015.</p> <p>Kontakt na osobu, pro kterou byly stavební práce prováděny: XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX</p> <p><u>Bodovaná kritéria:</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací byla alespoň 100 milionů Kč bez DPH;</p> <p><input type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo zabezpečení stavební jámy pomocí železobetonových pilot a hodnota stavebních prací byla alespoň 50 milionů Kč bez DPH;</p> <p><input type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo vybudování Čistých prostor;</p> <p><input type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo vybudování BSL3 prostor;</p> <p><input type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla výstavba objektu sloužícího k chovu laboratorních zvířat;</p>

	<input type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla výstavba objektu obsahujícího datový sál v hodnotě alespoň 25 milionů Kč bez DPH;
<p>Referenční zkušenost HS 3: CLASSIC 7 – OBJEKT M v Praze 7 – Holešovice Classic Park III., s.r.o., Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7</p>	<p>Popis předmětu plnění (identifikace zakázky): Výstavba sedmipodlažní administrativní budovy s ustupujícím šestým a sedmým podlažím.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla novostavba spadající do „SEKCE 1 - BUDOVY“ Klasifikace CZ-CC;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> funkce, kterou při provádění stavebních prací příslušná osoba vykonávala byla obsahově obdobná funkci HS ve smyslu čl. X. odst. 2) písm. d) závazné předlohy smlouvy.</p> <p>Sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací v Kč bez DPH: 259 433 466,- Kč bez DPH</p> <p>Závazek provést stavební práce byl splněn ke dni: 30. 6. 2016.</p> <p>Kontakt na osobu, pro kterou byly stavební práce prováděny: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX</p> <p><u>Bodovaná kritéria:</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací byla alespoň 100 milionů Kč bez DPH;</p> <p><input type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo zabezpečení stavební jámy pomocí železobetonových pilot a hodnota stavebních prací byla alespoň 50 milionů Kč bez DPH;</p> <p><input type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo vybudování Čistých prostor;</p> <p><input type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo vybudování BSL3 prostor;</p> <p><input type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla výstavba objektu sloužícího k chovu laboratorních zvířat;</p> <p><input type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla výstavba objektu obsahujícího datový sál v hodnotě alespoň 25 milionů Kč bez DPH;</p>
<p>Referenční zkušenost HS 4: Obytný soubor Zelené město – Jarov, Praha 9, II. etapa, 3. a 4. fáze – bytové domy 18 – 23 DARAMIS MANAGEMENT s.r.o., Jankovcova 1595/14, Praha 7 - Holešovice</p>	<p>Popis předmětu plnění (identifikace zakázky): Výstavba souboru šesti bytových domů. Objekty jsou založeny na pilotách. Konstrukčně se jedná o železobetonový skelet s výplňovým a obvodovým keramickým zdívkem.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla novostavba spadající do „SEKCE 1 - BUDOVY“ Klasifikace CZ-CC;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> funkce, kterou při provádění stavebních prací příslušná osoba vykonávala byla obsahově obdobná funkci HS ve smyslu čl. X. odst. 2) písm. d) závazné předlohy smlouvy.</p> <p>Sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací v Kč bez DPH: 369,6 mil. Kč bez DPH</p> <p>Závazek provést stavební práce byl splněn ke dni: 30. 4. 2017.</p> <p>Kontakt na osobu, pro kterou byly stavební práce prováděny: XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX</p>

	<p><u>Bodovaná kritéria:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací byla alespoň 100 milionů Kč bez DPH; <input type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo zabezpečení stavební jámy pomocí železobetonových pilot a hodnota stavebních prací byla alespoň 50 milionů Kč bez DPH; <input type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo vybudování Čistých prostor; <input type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo vybudování BSL3 prostor; <input type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla výstavba objektu sloužícího k chovu laboratorních zvířat; <input type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla výstavba objektu obsahujícího datový sál v hodnotě alespoň 25 milionů Kč bez DPH;
<p>Referenční zkušenost HS 5: Letiště Brno – Hala 1 BTS (DHL) Letiště Brno, a.s., Letiště Brno – Tuřany 904/1, 627 01 Tuřany</p>	<p>Popis předmětu plnění (identifikace zakázky): Výstavba areálu s letištní manipulační halou, na kterou navazuje administrativní část objektu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla novostavba spadající do „SEKCE 1 - BUDOVY“ Klasifikace CZ-CC; <input checked="" type="checkbox"/> funkce, kterou při provádění stavebních prací příslušná osoba vykonávala byla obsahově obdobná funkci HS ve smyslu čl. X. odst. 2) písm. d) závazné předlohy smlouvy. <p>Sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací v Kč bez DPH: 6,9 mil. EUR bez DPH, tj. 163,9 mil. Kč bez DPH (přepočteno kurzem 23,750 Kč / EUR)</p> <p>Závazek provést stavební práce byl splněn ke dni: 31. 7. 2020.</p> <p>Kontakt na osobu, pro kterou byly stavební práce prováděny: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX</p> <p><u>Bodovaná kritéria:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací byla alespoň 100 milionů Kč bez DPH; <input type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo zabezpečení stavební jámy pomocí železobetonových pilot a hodnota stavebních prací byla alespoň 50 milionů Kč bez DPH; <input type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo vybudování Čistých prostor; <input type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo vybudování BSL3 prostor; <input type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla výstavba objektu sloužícího k chovu laboratorních zvířat; <input type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla výstavba objektu obsahujícího datový sál v hodnotě alespoň 25 milionů Kč bez DPH;

Zkušenosti Zástupce hlavního stavbyvedoucího pro hlavní stavební výrobu („ZHS_HSV“)

Identifikace ZHS_HSV: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX

Účastník si je vědom toho, že odbornou úroveň ZHS_HSV lze hodnotit výhradně na referenčních zkušenostech, které splňují všechny níže uvedené požadavky:

1. funkce, kterou osoba zde navržená na pozici ZHS_HSV vykonávala v uvedené referenční zkušenosti, byla obsahově obdobná funkci zástupce hlavního stavbyvedoucího pro hlavní stavební výrobu ve smyslu této veřejné zakázky, zejm. ve smyslu definice uvedené v čl. X. odst. 2) písm. d) závazné předlohy smlouvy na tuto veřejnou zakázku;
2. předmětem stavebních prací byla novostavba budovy spadající do „SEKCE 1 – BUDOVY“ Klasifikace stavebních děl CZ-CC účinné od 1. 1. 2019² (dále jen „**Klasifikace CZ-CC**“);
3. závazek provést stavební práce byl splněn v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení k této veřejné zakázce; a
4. nejedná se o referenční zkušenost, kterou účastník prokazuje technickou kvalifikaci ZHS_HSV ve Formuláři nabídky.

Referenční zkušenosti nespĺňující jakoukoli z výše uvedených podmínek nebudou hodnoceny, tj. bude jim přidělena hodnota 0 bodů.

Účastník obdrží v hodnocení odborné úrovně ZHS_HSV body za prokázání následujících zkušeností:

- a. **1 bod** za každou referenční zkušenost (max. 5 zkušeností) na stavební práce, jejichž sjednaná či vyplacená hodnota byla alespoň 100 000 000 Kč bez DPH;
- b. **1 bod** za každou referenční zkušenost (max. 5 zkušeností) na stavební práce, jejichž součástí bylo zabezpečení stavební jámy pomocí železobetonových pilot (účastník musí být schopen prokázat prostřednictvím dokumentace skutečného provedení stavby nebo jiným obdobným důkazem) a sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací byla alespoň 50 000 000 Kč bez DPH;
- c. **1 bod** za každou referenční zkušenost (max. 5 zkušeností) s výstavbou objektu obsahujícího Čisté prostory ve smyslu definice v čl. I. odst. 1) písm. k) závazné předlohy smlouvy;
- d. **1 bod** za každou referenční zkušenost (max. 5 zkušeností) s výstavbou objektu obsahujícího BSL3 prostory;
- e. **1 bod** za každou referenční zkušenost (max. 5 zkušeností) s výstavbou objektu sloužícího k chovu laboratorních zvířat;
- f. **1 bod** za každou referenční zkušenost (max. 5 zkušeností) s výstavbou objektu obsahujícího datový sál v hodnotě alespoň 25 milionů Kč bez DPH.

(Účastník vyplní údaje o referenčních zkušenostech ZHS_HSV do níže uvedeného mustru. V případě potřeby účastník doplní další řádky referenčních zkušeností ve stejné struktuře.)

Referenční zkušenost ZHS_HSV 1:

Biology Park a.s.

Popis předmětu plnění (identifikace zakázky): Výstavba biologie parku v Brně

předmětem stavebních prací byla novostavba spadající do „SEKCE 1 - BUDOVY“ Klasifikace CZ-CC;

funkce, kterou při provádění stavebních prací příslušná osoba vykonávala byla obsahově obdobná funkci ZHS_HSV ve smyslu čl. X. odst. 2) písm. d) závazné předlohy smlouvy.

Sjednaná či vyplacená **hodnota stavebních prací v Kč bez DPH: 342 mil. Kč bez DPH**

² Klasifikace CZ-CC dostupná např. na webových stránkách:

https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_stavebnich_del_cz_cc_platna_od_1_1_2019

	<p>Závazek provést stavební práce byl splněn ke dni: 1. 12. 2015.</p> <p>Kontakt na osobu, pro kterou byly stavební práce prováděny: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX</p> <p><u>Bodovaná kritéria:</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací byla alespoň 100 milionů Kč bez DPH;</p> <p><input type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo zabezpečení stavební jámy pomocí železobetonových pilot a hodnota stavebních prací byla alespoň 50 milionů Kč bez DPH;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo vybudování Čistých prostor;</p> <p><input type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo vybudování BSL3 prostor;</p> <p><input type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla výstavba objektu sloužícího k chovu laboratorních zvířat;</p> <p><input type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla výstavba objektu obsahujícího datový sál v hodnotě alespoň 25 milionů Kč bez DPH;</p>
<p>Referenční zkušenost ZHS_HSV 2: Jihomoravský kraj</p>	<p>Popis předmětu plnění (identifikace zakázky): CEITEC Science Park (CSP)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla novostavba spadající do „SEKCE 1 - BUDOVY“ Klasifikace CZ-CC;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> funkce, kterou při provádění stavebních prací příslušná osoba vykonávala byla obsahově obdobná funkci ZHS_HSV ve smyslu čl. X. odst. 2) písm. d) závazné předlohy smlouvy.</p> <p>Sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací v Kč bez DPH: 277,4 mil. Kč bez DPH</p> <p>Závazek provést stavební práce byl splněn ke dni: 1. 8. 2014.</p> <p>Kontakt na osobu, pro kterou byly stavební práce prováděny: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX</p> <p><u>Bodovaná kritéria:</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací byla alespoň 100 milionů Kč bez DPH;</p> <p><input type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo zabezpečení stavební jámy pomocí železobetonových pilot a hodnota stavebních prací byla alespoň 50 milionů Kč bez DPH;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo vybudování Čistých prostor;</p> <p><input type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo vybudování BSL3 prostor;</p> <p><input type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla výstavba objektu sloužícího k chovu laboratorních zvířat;</p> <p><input type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla výstavba objektu obsahujícího datový sál v hodnotě alespoň 25 milionů Kč bez DPH;</p>

<p>Referenční zkušenost ZHS_HSV 3: VTP Brno, a.s.</p>	<p>Popis předmětu plnění (identifikace zakázky): Vědeckotechnický park Brno (TITC)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla novostavba spadající do „SEKCE 1 - BUDOVY“ Klasifikace CZ-CC;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> funkce, kterou při provádění stavebních prací příslušná osoba vykonávala byla obsahově obdobná funkci ZHS_HSV ve smyslu čl. X. odst. 2) písm. d) závazné předlohy smlouvy.</p> <p>Sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací v Kč bez DPH: 249,7 mil. Kč bez DPH</p> <p>Závazek provést stavební práce byl splněn ke dni: 1. 8. 2014.</p> <p>Kontakt na osobu, pro kterou byly stavební práce prováděny: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX</p> <p><u>Bodovaná kritéria:</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací byla alespoň 100 milionů Kč bez DPH;</p> <p><input type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo zabezpečení stavební jámy pomocí železobetonových pilot a hodnota stavebních prací byla alespoň 50 milionů Kč bez DPH;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo vybudování Čistých prostor;</p> <p><input type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo vybudování BSL3 prostor;</p> <p><input type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla výstavba objektu sloužícího k chovu laboratorních zvířat;</p> <p><input type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla výstavba objektu obsahujícího datový sál v hodnotě alespoň 25 milionů Kč bez DPH;</p>
<p>Referenční zkušenost ZHS_HSV 4: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována.</p>	<p>Popis předmětu plnění (identifikace zakázky):</p> <p><input type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla novostavba spadající do „SEKCE 1 - BUDOVY“ Klasifikace CZ-CC;</p> <p><input type="checkbox"/> funkce, kterou při provádění stavebních prací příslušná osoba vykonávala byla obsahově obdobná funkci ZHS_HSV ve smyslu čl. X. odst. 2) písm. d) závazné předlohy smlouvy.</p> <p>Sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací v Kč bez DPH: vepište částku a měnu</p> <p>Závazek provést stavební práce byl splněn ke dni: zadejte datum.</p> <p>Kontakt na osobu, pro kterou byly stavební práce prováděny: Jméno, e-mail, tel.</p> <p><u>Bodovaná kritéria:</u></p> <p><input type="checkbox"/> sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací byla alespoň 100 milionů Kč bez DPH;</p>

	<input type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo zabezpečení stavební jámy pomocí železobetonových pilot a hodnota stavebních prací byla alespoň 50 milionů Kč bez DPH; <input type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo vybudování Čistých prostor; <input type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo vybudování BSL3 prostor; <input type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla výstavba objektu sloužícího k chovu laboratorních zvířat; <input type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla výstavba objektu obsahujícího datový sál v hodnotě alespoň 25 milionů Kč bez DPH;
Referenční zkušenost ZHS_HSV 5: Název subjektu, pro který byla referenční zakázka realizována.	Popis předmětu plnění (identifikace zakázky): předmět plnění <input type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla novostavba spadající do „SEKCE 1 - BUDOVMY“ Klasifikace CZ-CC; <input type="checkbox"/> funkce, kterou při provádění stavebních prací příslušná osoba vykonávala byla obsahově obdobná funkci ZHS_HSV ve smyslu čl. X. odst. 2) písm. d) závazné předlohy smlouvy. Sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací v Kč bez DPH: vepište částku a měnu Závazek provést stavební práce byl splněn ke dni: zadejte datum . Kontakt na osobu, pro kterou byly stavební práce prováděny: Jméno, e-mail, tel. <u>Bodovaná kritéria:</u> <input type="checkbox"/> sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací byla alespoň 100 milionů Kč bez DPH; <input type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo zabezpečení stavební jámy pomocí železobetonových pilot a hodnota stavebních prací byla alespoň 50 milionů Kč bez DPH; <input type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo vybudování Čistých prostor; <input type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo vybudování BSL3 prostor; <input type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla výstavba objektu sloužícího k chovu laboratorních zvířat; <input type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla výstavba objektu obsahujícího datový sál v hodnotě alespoň 25 milionů Kč bez DPH;

Zkušenosti Zástupce hlavního stavbyvedoucího pro technické zařízení budov („ZHS_TZB“)

Identifikace ZHS_TZB: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX, v pracovněprávním poměru k dodavateli IMOS Brno, a.s.

Účastník si je vědom toho, že odbornou úroveň ZHS_TZB lze hodnotit výhradně na referenčních zkušenostech, které splňují všechny níže uvedené požadavky:

1. funkce, kterou osoba zde navržená na pozici ZHS_TZB vykonávala v uvedené referenční zkušenosti, byla obsahově obdobná funkci zástupce hlavního stavbyvedoucího pro technické zařízení budov ve smyslu této veřejné zakázky, zejm. ve smyslu definice uvedené v čl. X. odst. 2) písm. d) závazné předlohy smlouvy na tuto veřejnou zakázku;
2. předmětem stavebních prací byla novostavba budovy spadající do „SEKCE 1 – BUDOVY“ Klasifikace stavebních děl CZ-CC účinné od 1. 1. 2019³ (dále jen „**Klasifikace CZ-CC**“);
3. závazek provést stavební práce byl splněn v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení k této veřejné zakázce; a
4. nejedná se o referenční zkušenost, kterou účastník prokazuje technickou kvalifikaci ZHS_TZB ve Formuláři nabídky.

Referenční zkušenosti nesplňující jakoukoli z výše uvedených podmínek nebudou hodnoceny, tj. bude jim přidělena hodnota 0 bodů.

Účastník obdrží v hodnocení odborné úrovně ZHS_TZB body za prokázání následujících zkušeností:

- a. **1 bod** za každou referenční zkušenost (max. 5 zkušeností) na stavební práce, jejichž sjednaná či vyplacená hodnota byla alespoň 100 000 000 Kč bez DPH;
- b. **1 bod** za každou referenční zkušenost (max. 5 zkušeností) na stavební práce, jejichž součástí bylo zabezpečení stavební jámy pomocí železobetonových pilot (účastník musí být schopen prokázat prostřednictvím dokumentace skutečného provedení stavby nebo jiným obdobným důkazem) a sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací byla alespoň 50 000 000 Kč bez DPH;
- c. **1 bod** za každou referenční zkušenost (max. 5 zkušeností) s výstavbou objektu obsahujícího Čisté prostory ve smyslu definice v čl. I. odst. 1) písm. k) závazné předlohy smlouvy;
- d. **1 bod** za každou referenční zkušenost (max. 5 zkušeností) s výstavbou objektu obsahujícího BSL3 prostory;
- e. **1 bod** za každou referenční zkušenost (max. 5 zkušeností) s výstavbou objektu sloužícího k chovu laboratorních zvířat;
- f. **1 bod** za každou referenční zkušenost (max. 5 zkušeností) s výstavbou objektu obsahujícího datový sál v hodnotě alespoň 25 milionů Kč bez DPH.

(Účastník vyplní údaje o referenčních zkušenostech ZHS_HSV do níže uvedeného mustru. V případě potřeby účastník doplní další řádky referenčních zkušeností ve stejné struktuře.)

Referenční zkušenost ZHS_TZB 1: Teplice – Krajská zdravotní nemocnice Etapa 1 – výstavba 4 operačních sálů Etapa 2 – pavilon COS, 3.NP JIP a ARO, nástavba	Popis předmětu plnění (identifikace zakázky): Kompletní dodávka a montáž vzduchotechniky <input checked="" type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla novostavba spadající do „SEKCE 1 – BUDOVY“ Klasifikace CZ-CC; <input checked="" type="checkbox"/> funkce, kterou při provádění stavebních prací příslušná osoba vykonávala byla obsahově obdobná funkci ZHS_TZB ve smyslu čl. X. odst. 2) písm. d) závazné předlohy smlouvy.
--	---

³ Klasifikace CZ-CC dostupná např. na webových stránkách:

https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_stavebnich_del_cz_cc_platna_od_1_1_2019

<p>VW WACHAL, a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž</p>	<p>Sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací v Kč bez DPH: 152 760 441,39 Kč bez DPH</p> <p>Závazek provést stavební práce byl splněn ke dni: 1. 12. 2019.</p> <p>Kontakt na osobu, pro kterou byly stavební práce prováděny: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX</p> <p><u>Bodovaná kritéria:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací byla alespoň 100 milionů Kč bez DPH; <input type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo zabezpečení stavební jámy pomocí železobetonových pilot a hodnota stavebních prací byla alespoň 50 milionů Kč bez DPH; <input checked="" type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo vybudování Čistých prostor; <input type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo vybudování BSL3 prostor; <input type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla výstavba objektu sloužícího k chovu laboratorních zvířat; <input type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla výstavba objektu obsahujícího datový sál v hodnotě alespoň 25 milionů Kč bez DPH;
<p>Referenční zkušenost ZHS_ TZB 2: Nemocnice následné péče Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK</p> <p>VCES a.s., Na Harfě 337/3, 190 00 Praha 9</p>	<p>Popis předmětu plnění (identifikace zakázky): Kompletní dodávka a montáž vzduchotechniky, klimatizace / chlazení, zdravotnických, měření a regulace, vytápění a plynoinstalace</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla novostavba spadající do „SEKCE 1 - BUDOVMY“ Klasifikace CZ-CC; <input checked="" type="checkbox"/> funkce, kterou při provádění stavebních prací příslušná osoba vykonávala byla obsahově obdobná funkci ZHS_ TZB ve smyslu čl. X. odst. 2) písm. d) závazné předlohy smlouvy. <p>Sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací v Kč bez DPH: 231 308 663,- Kč bez DPH</p> <p>Závazek provést stavební práce byl splněn ke dni: 1. 5. 2022.</p> <p>Kontakt na osobu, pro kterou byly stavební práce prováděny: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX</p> <p><u>Bodovaná kritéria:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací byla alespoň 100 milionů Kč bez DPH; <input type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo zabezpečení stavební jámy pomocí železobetonových pilot a hodnota stavebních prací byla alespoň 50 milionů Kč bez DPH; <input type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo vybudování Čistých prostor; <input type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo vybudování BSL3 prostor;

	<input type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla výstavba objektu sloužícího k chovu laboratorních zvířat; <input type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla výstavba objektu obsahujícího datový sál v hodnotě alespoň 25 milionů Kč bez DPH;
Referenční zkušenost ZHS_ TZB 3: Brno – AREAL SLATINA, Tuřanka 115, objekt O AREAL Slatina, a.s., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno	Popis předmětu plnění (identifikace zakázky): Kompletní dodávka a montáž vzduchotechniky, chlazení a MaR v rámci novostavby objektu O v Arealu Slatina. <input checked="" type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla novostavba spadající do „SEKCE 1 - BUDOVY“ Klasifikace CZ-CC; <input checked="" type="checkbox"/> funkce, kterou při provádění stavebních prací příslušná osoba vykonávala byla obsahově obdobná funkci ZHS_TZB ve smyslu čl. X. odst. 2) písm. d) závazné předlohy smlouvy. Sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací v Kč bez DPH: více jak 100 mil. Kč bez DPH Závazek provést stavební práce byl splněn ke dni: 30. 11. 2016. Kontakt na osobu, pro kterou byly stavební práce prováděny: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX <u>Bodovaná kritéria:</u> <input checked="" type="checkbox"/> sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací byla alespoň 100 milionů Kč bez DPH; <input type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo zabezpečení stavební jámy pomocí železobetonových pilot a hodnota stavebních prací byla alespoň 50 milionů Kč bez DPH; <input type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo vybudování Čistých prostor; <input type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo vybudování BSL3 prostor; <input type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla výstavba objektu sloužícího k chovu laboratorních zvířat; <input type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla výstavba objektu obsahujícího datový sál v hodnotě alespoň 25 milionů Kč bez DPH;
Referenční zkušenost ZHS_ TZB 4: Praha – Obytný soubor Braník, BD A, B, C, 15 RD, novostavba Trigema Building a.s., Bucharova 14, 158 00 Praha 5	Popis předmětu plnění (identifikace zakázky): Dodávka a montáž vzduchotechniky, zdravotnické a vytápění <input checked="" type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla novostavba spadající do „SEKCE 1 - BUDOVY“ Klasifikace CZ-CC; <input checked="" type="checkbox"/> funkce, kterou při provádění stavebních prací příslušná osoba vykonávala byla obsahově obdobná funkci ZHS_TZB ve smyslu čl. X. odst. 2) písm. d) závazné předlohy smlouvy. Sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací v Kč bez DPH: 1,1 miliardy Kč bez DPH Závazek provést stavební práce byl splněn ke dni: 1. 9. 2022. Kontakt na osobu, pro kterou byly stavební práce prováděny: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX

	<p><u>Bodovaná kritéria:</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací byla alespoň 100 milionů Kč bez DPH;</p> <p><input type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo zabezpečení stavební jámy pomocí železobetonových pilot a hodnota stavebních prací byla alespoň 50 milionů Kč bez DPH;</p> <p><input type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo vybudování Čistých prostor;</p> <p><input type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo vybudování BSL3 prostor;</p> <p><input type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla výstavba objektu sloužícího k chovu laboratorních zvířat;</p> <p><input type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla výstavba objektu obsahujícího datový sál v hodnotě alespoň 25 milionů Kč bez DPH;</p>
<p>Referenční zkušenost ZHS_TZB 5: Brno – FN, Jihlavská 20, pavilon G, psychiatrická klinika, rekonstrukce a novostavba</p> <p>Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8</p>	<p>Popis předmětu plnění (identifikace zakázky): Dodávka a montáž vzduchotechniky</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla novostavba spadající do „SEKCE 1 - BUDOVY“ Klasifikace CZ-CC;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> funkce, kterou při provádění stavebních prací příslušná osoba vykonávala byla obsahově obdobná funkci ZHS_TZB ve smyslu čl. X. odst. 2) písm. d) závazné předlohy smlouvy.</p> <p>Sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací v Kč bez DPH: 492 874 407,97 Kč bez DPH</p> <p>Závazek provést stavební práce byl splněn ke dni: 1. 11. 2021.</p> <p>Kontakt na osobu, pro kterou byly stavební práce prováděny: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX</p> <p><u>Bodovaná kritéria:</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> sjednaná či vyplacená hodnota stavebních prací byla alespoň 100 milionů Kč bez DPH;</p> <p><input type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo zabezpečení stavební jámy pomocí železobetonových pilot a hodnota stavebních prací byla alespoň 50 milionů Kč bez DPH;</p> <p><input type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo vybudování Čistých prostor;</p> <p><input type="checkbox"/> součástí stavebních prací bylo vybudování BSL3 prostor;</p> <p><input type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla výstavba objektu sloužícího k chovu laboratorních zvířat;</p> <p><input type="checkbox"/> předmětem stavebních prací byla výstavba objektu obsahujícího datový sál v hodnotě alespoň 25 milionů Kč bez DPH;</p>



2.3. Osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení referenčních zakázek

IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 BRNO

Osvědčení objednatele - referenční listina

Název díla: Multifunkční objekt BLOCK B, Praha, Karlín

Objednatel: TK 4 Rent s.r.o., Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ: 261 77 811

**Kontaktní osoba
objednatele:** XXXXXXXXX, mobil: XXXXXXXXX, email: XXXXXXXXX

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno, IČ: 25322257

Cena díla celkem: 600 000 000,- Kč bez DPH

Doba realizace: 04/2020 – 12/2022

Místo realizace: Praha, Karlín, ulice Thámova

Předmět zakázky:

Jedná se o multifunkční objekt, který v sobě zahrnuje administrativní jednotky, obchodní jednotky a jednotky se službami v kontaktu s veřejnými plochami v parteru a v nižších podlažích, garážemi v podzemních podlažích a byty ve vyšších podlažích objektu.

Objekt plní veškeré požadavky z vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb občanské vybavenosti.

Objekt má 3 podzemní podlaží s 1 vloženým částečným mezipatrem a 2 až 10 nadzemních podlaží. Je členěn do několika vzájemně ustoupených celků navazujících na strukturu a výšku stávající sousední zástavby. Součástí stavby jsou přípojky, přeložky inženýrských sítí a výsadba vzrostlých stromů v Pernerově a Thámově ulici.

Stavba je rozdělena na 5 objektů (A1, A2, B1, B2 a C2), které tvoří jeden komplexní celek. Konstruktivní systém suterénu je monolitický s vnitřními železobetonovými sloupy a monolitickými stěnami v místě komunikačních jader a uložení technologických zařízení.

Systém nadzemních podlaží je stěnový monolitický s výjimkou komerčních prostorů, kde je systém sloupový.

Objekt je založen na velkopříměrových pilotách o průměru 600-1200 mm a hloubce 6-12 m, v kombinaci s plošným založením na základové desce. Založení stavby bude provedeno v zajištěné stavební jámě. Zajištění stavební jámy bude pomocí kotvených, resp. rozpíraných železobetonových monolitických podzemních stěn. Základová deska podsklepené části je navržena jako součást systému tzv. „bílé vany“.

Součástí stavebních prací bylo provedení sanačních prací (injektáž zdiva) zdiva proti kapilárnímu vztlínání vlhkosti nízkotlakou injektáží do 10 bar nesmrštlivou maltou a dále rovněž realizace stabilizačních mikropilot.

Tepelné izolace obvodových stěn objektu z vnější stěny (izolant na straně exteriéru) je provedeno jako kontaktní zateplovací systém splňující parametry ETICS. Jako tepelný izolant byly použity fasádní desky z minerální vlny s podélnými vlákny. Tepelné izolace části stropů v podzemních podlažích provedeny jako kontaktní zateplovací systém splňující parametry ETICS. Jako tepelný izolant byly použity pohledové fasádní lamely z minerální vlny s podélnými vlákny.

Fasády byly realizovány na nových objektech z probarvené omítky, u stávajících budov byl zachován historický materiál a původní barevnost. Okna novostavby jsou hliníková a plastová s izolačními skly, u stávajících budov jsou dřevěná špaletová, kdy se jedná o repliky původních kastlových oken.

Součástí jsou rovněž exteriérové žaluzie pro zapuštěnou i přiznanou montáž i exteriérové screenové rolety.

Objekt je vybaven záložním dieselagregátem o výkonu 64 kW (115A).

V rámci realizace byla vybudována retenční nádrž (objemu 80 m³) umístěna v 1.PP objektu. Voda z nádrže bude přednostně používána pro závlahu zeleně.

Součástí stavebních prací byla realizace zpevněných ploch (velkoformátové keramické dlažby), sadových úprav uvnitř multifunkčního objektu nad podzemním objektem ve vnitrobloku a mobiliářem (lavičky, odpadkové koše). Součástí vnitrobloku v atriu je vyvýšený záhon, který tvoří výsadba vzrostlých keřů, nižších keřů, travin a trvalek. Plocha je zavlažována automatickou závlahou.

Součástí předmětu díla byly i následující stavební práce:

SPODNÍ STAVBA

Zemní práce	17 373 tis. Kč
Zakládání - spodní stavba	15 789 tis. Kč
Zajištění stavební jámy	43 500 tis. Kč
Piloty	13 480 tis. Kč
Bludné proudy	500 tis. Kč
Sanační práce – chemická injektáž	2 245 tis. Kč
Sanační práce – mikropiloty	1 130 tis. Kč

NOSNÉ KONSTRUKCE

Prefabrikované betonové konstrukce	8 750 tis. Kč
Prvky do betonu	4 625 tis. Kč
Svislé podzemní kce	33 087 tis. Kč
Svislé nadzemní kce	57 872 tis. Kč
Vodorovné podzemní kce	22 358 tis. Kč

OPLÁŠTĚNÍ

Střešní plášť, terasy	17 570 tis. Kč
Fasáda	74 869 tis. Kč
Výrobky	3 075 tis. Kč

TZB

ZTI	25 381 tis. Kč
UT	13 475 tis. Kč
VZT+CHL	23 578 tis. Kč
MAR	4 564 tis. Kč
ENN	29 223 tis. Kč
Uzemnění	291 tis. Kč
ESL	4 816 tis. Kč
PHZ	2 788 tis. Kč

VENKOVNÍ ÚPRAVY

Nové komunikace v areálu	2 654 tis. Kč
Čisté terénní úpravy	1 050 tis. Kč
Sadové a terénní úpravy	1 373 tis. Kč
Drobná architektura a opěrné stěny	910 tis. Kč
Inženýrské sítě veřejného osvětlení	115 tis. Kč

Komentář objednatele:

Veškeré práce byly provedeny s profesionálním přístupem a odbornou způsobilostí zhotovitele. Dílo bylo dokončeno a předáno v dohodnutém termínu, odpovídá technickým požadavkům, **bylo provedeno řádně a odborně.**

Po kladné zkušenosti ze vzájemné spolupráce se společností IMOS Brno, a.s. ji doporučuji jako generálního dodavatele staveb obdobného rozsahu a náročnosti.

V Praze, dne 2.1.2023

IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174
627 00 Brno

Osvědčení objednatele – referenční listina

Název díla: *AFI Karlín Business Centre*

Objednatel: *AFI Karlín s.r.o., Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7,
IČ: 251 63 809*

Zástupce objednatele: *XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
mob.: XXXXXXXXXXXX*

Zhotovitel: *IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno,
IČ: 253 22 257*

Cena díla celkem: *709.976.552,- Kč bez DPH*

Místo realizace: *ul. Pernerova, Praha - Karlín*

Doba realizace: *06/2014 – 03/2018*

Popis díla: Objekt AFI Karlín Business Centre je administrativní budova organického tvaru s nájemními kanceláři, obchodními jednotkami a restauračním provozem. Tvoří skupinu čtyř objektů na eliptickém půdoryse, z nichž vždy 2 a 2 jsou propojeny a navzájem pak spojeny přetaženým skleněným pláštěm, který vytváří mezi oběma částmi uzavřené, ale nezastřešené, atrium. Výška budovy nepřesahuje okolní zástavbu.

Objekt má dvě podzemní podlaží a šest nadzemních podlaží (6. podlaží je ustupující). Budova je symetrická v obou osách, dispozičně rozdělena na část A a B, komunikačně pak na části A1, A2, respektive B1, B2, přičemž podzemní podlaží jsou propojená. Hlavní podélná osa je prodloužením osy ulice Pernerovy, odkud je také hlavní vstup do objektu.

Vzhledem ke geologickým a hydrogeologickým podmínkám je založení objektu navrženo jako plošně-hlubinné na základové desce a pilotách. Před započítím těžení stavební jámy, bylo provedeno zatěsnění stavební jámy, z důvodu založení objektu pod HPV. K řešení a utěsnění stavební jámy byla použita technologie MIP (Mixed-In-Place).

Piloty o průměru 900 mm, délky až 13 m, prochází vrstvami písčitých, hlinitých, hrubozrnných a balvanitých štěrků a jsou vetknuty do skalního podloží, tvořeného břidlicemi. Piloty přenáší do podzákladí zatížení ze sloupů a stěn nosné konstrukce budovy a zároveň působí jako tahové piloty proti vztlaku podzemní vody.

Základová deska z vodostavebního betonu je pod celým objektem tl. 500 mm.

Základním konstrukčním systémem je železobetonový skelet tvořený nosnými sloupy v nepravidelných vzdálenostech až do cca 9,0 m, doplněný o stěny komunikačních jader a obvodové suterénní stěny. Obvodové stěny suterénu jsou součástí bílé vany chránící vnitřní prostory proti účinkům podzemní vody. Nosné konstrukce budou provedeny z monolitického železobetonu, sloupy jsou v nadzemních patrech navrženy kruhového průřezu po obvodu jednotlivých elips ve vzdálenosti max. do 8,1 m. Spojité stropní desky jsou pnuty v obou

směrech, vertikálně jsou stropní desky jednoho podlaží vždy v jedné výškové úrovni. Pouze schodišťová ramena jsou prefabrikovaná.

Fasáda 1. NP až 5. NP je tvořena jednoplášťovým zavěšeným stěnovým systémem (LOP) s čirým zasklením, elektricky ovládaných vnějších textilních žaluzií, izolačních panelů a tzv. vertikálních zahrad s automatickým zavlažováním rostlin. Tyto zelené stěny spolu s prosklenými stěnami a výraznými horizontálními hliníkovými markýzami na úrovni každého podlaží tvoří nepravidelnou kompozici obepínající celý objekt. V prosklených plochách jsou otvíravé vertikální otvory pro přirozené větrání objektu. Ustupující 6.NP je opláštěno tepelně izolační provětrávanou fasádou s perforovaným kovovým obkladem doplněným prosklenými plochami. Samostatný plášť atria tvoří lehká celoskleněná fasáda na ocelové příhradové konstrukci.

Budova je zastřešena plochou jednoplášťovou střechou s klasickým pořadím vrstev.

Zdrojem tepla je tlakově nezávislá kompaktní předávací stanice tepla voda/voda umístěná v technické místnosti v 1. PP. Výměňková stanice je napojena na horkovodní přípojku. Otopné plochy v kancelářských prostorech tvoří lavicové stojánkové konvektory umístěné v každém z modulů fasády. Zdrojem chladu pro klimatizaci je dvojice vodou chlazených kompresorových chladících jednotek. Odvod odpadního tepla z kondenzátorů chladících jednotek je realizován přes suché chladiče umístěné na střeše objektu. Budova využívá pro chlazení a vytápění administrativních ploch aktivní indukční trámy umístěné v podhledu. V objektu bylo nainstalováno sprinklerové zařízení pro detekci a uhašení požáru vodou v jeho počátečních fázích.

Základní kapacity funkčních jednotek:

Plocha pozemku:	12 256 m ²
Zastavěná plocha:	4 566 m ² (nadm. část)
	7 080 m ² (podzemní část)
Obestavený prostor:	259 041 m ³
Hrubá podlažní plocha:	38 988 m ²
Nájemní plocha:	22 905 m ²
Plocha fasády:	10 380 m ²
Plocha ozeleněné fasády:	1 500 m ²
Počet podlaží:	6 nadzemních
	2 podzemní
Počet parkovacích stání:	303

Budova získala certifikaci BREEAM – hodnocení budovy z hlediska životního prostředí stupeň EXCELLENT.

Komentář:

Veškeré práce byly provedeny řádně s profesionálním a odborným přístupem zhotovitele. Dílo bylo dokončeno a předáno objednateli ve smluvně sjednaném termínu, v požadované kvalitě splňující technické požadavky stanovené projektovou dokumentací.

Na základě kladné zkušenosti se společností IMOS Brno, a.s. jí doporučuji jako spolehlivého generálního dodavatele staveb obdobného rozsahu a náročnosti.

V Praze, dne ...05.11. 2018

*titul, jméno, příjmení
funkce zastávaná u objednatele*

Osvědčení objednatele – referenční listina

Název díla: Polyfunkční objekt – Plaza Střížkov

Objednatel: DEVELOP invest, a.s., Litoměřická 834/19d, 190 00, Praha 9
IČ: 257 09 887

Zástupce objednatele: *Ing. Radek Tůma, předseda představenstva*
tel: XXXXXXXXXXX, mail: XXXXXXXXXXX

Ing. Radek Husák, místopředseda představenstva tel:
tel: XXXXXXXXXXX, mail: XXXXXXXXXXX

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno,
IČ: 253 22 257

Cena díla celkem: 327.653.902,- Kč bez DPH

Místo realizace: KÚ Střížkov

Doba realizace: 07/2017 – 10/2019

Popis díla:

Polyfunkční dům Plaza Střížkov je tvořen třemi objekty, které mají společný suterén. Objekty mají 4, 6 a 9 nadzemních pater, společný suterén má 3 podzemní patra. Podzemní podlaží jsou využita pro parkování vozidel (196 parkovacích stání), dále je zde komerční jednotka, technické prostory a sklepy. V nadzemních podlažích se nachází dvě komerční jednotky, 123 bytů, úklidové místnosti a sklepy. Objekt je založen na základové železobetonové desce, zajištění stavební jámy záporovým pažením se zemními kotvami, nosné konstrukce jsou z železobetonu, ploché střechy, výplně otvorů jsou dřevěné a hliníkové, fasádu tvoří kontaktní zateplovací systém.

Komentář:

Veškeré práce byly provedeny řádně s profesionálním a odborným přístupem zhotovitele. Dílo bylo dokončeno a předáno objednateli ve smluvně sjednaném termínu, v požadované kvalitě splňující technické požadavky stanovené projektovou dokumentací.

Na základě kladné zkušenosti se společností IMOS Brno, a.s. jí doporučuji jako spolehlivého generálního dodavatele staveb obdobného rozsahu a náročnosti.

V Praze dne

Ing. Radek Tůma
předseda představenstva

místopředseda představenstva

OSVĚDČENÍ OBJEDNATELE o řádném poskytnutí a dokončení díla

1. Základní údaje stavby

Název **„Datové centrum Kokura“**
Doba výstavby 06/2014 – 06/2021
Celková cena díla **převyšuje 150 milionů bez DPH**

Cena za NON-IT **převyšuje 90 milionů bez DPH bez souvisejících služeb a stavebních prací (z toho silnoproudá elektroinstalace převyšuje 40 mil. Kč, slaboproudá elektroinstalace převyšuje 10 mil. Kč, systém chlazení převyšuje 30 mil. Kč)**

Místo realizace **U tabulky 2948, Praha 9**

2. Zhotovitel **ALTRON, a.s.**

Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4
IČ: 64948251
DIČ: CZ64948251
Zástupce zhotovitele: Ing. Miloš Macúch, člen správní rady
Tel. XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

3. Objednatel **Seznam.cz datová centra, s.r.o.**

Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5
IČ: 01673408
Zástupce objednatele: XXXXXXXXXX
Tel. XXXXXXXXXX

4. Popis / rozsah díla

Zpracování návrhu řešení, projektové dokumentace, stavební práce, komplexní dodávky včetně silnoproudé, slaboproudé elektroinstalace a systému VZT a chlazení, instalace a uvedení do provozu NON-IT infrastruktury datového centra, které je dimenzované na ICT příkon 1,2 MW, z toho etapa I byla 500 kW, etapa II byla 500 kW a etapa III byla 200 kW.

5. Postavení zhotovitele:

Zhotovitel realizoval dílo v pozici generálního dodavatele

6. Průběh prací

Zhotovitel prováděl celou stavbu vysoce profesionálním způsobem. Pružně reagoval na změny, které si vyžádal investor, plnil dílčí termíny a konečný termín v souladu s harmonogramem prací. Byl kladen důraz na prevenci jakýchkoliv negativních vlivů na životní prostředí. Součástí díla byla náročná realizace přeložek stávajících sítí, které komplikovaly a podmiňovaly výstavbu.

7. Celkové hodnocení

Objednatel tímto prohlašuje, že zhotovitel realizoval veškeré stavební práce a technologické dodávky řádně a odborně, s souladu s projektovou dokumentací a dalšími stanovenými požadavky.

Objednatel oceňuje velmi dobrou technickou úroveň a vstřícný přístup vedení stavby, kdy byla stavba realizována za plného provozu okolních stavebních objektů.

Zhotovitel prokázal, že je vhodným a spolehlivým partnerem při realizaci obdobných komplexních projektů, a to jak z hlediska kvality provedení díla, tak i dodržení smluvních termínů. Všechny práce byly provedeny ve sjednaných termínech za plné spolupráce s objednatelem, projektantem i ostatními účastníky stavby.

Na základě výše uvedených skutečností máme zájem o další spolupráci a společnost ALTRON, a.s. bychom doporučili ostatním zadavatelům jako spolehlivého partnera.

Po vzájemné dohodě připouštíme možnost prohlídky realizovaného díla.

Toto osvědčení objednatele se vystavuje na žádost zhotovitele, společnosti ALTRON, a.s. pro účely výběrových řízení do obchodních soutěží.

Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel je oprávněn uvádět předmět této smlouvy jako svou referenci. Reference nesmí obsahovat informace, které jsou v rozporu s dobrými mravy, neodpovídají skutečnosti, nebo které by mohly poškodit dobré jméno objednatele.

V Praze dne: 16.7.2021

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI NA VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Dnešního dne uzavřeli

Obchodní firma: **IMOS Brno, a.s.**
Sídlo: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice
Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
v předmětném zadávacím řízení je oprávněna činit za Účastníka právní úkony XXXXXXXXXX,
na základě Pověření ze dne 30. 10. 2019
IČO: 253 22 257
DIČ: CZ25322257
Obchodní rejstřík: Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 2211

(dále jen „**Účastník**“)
– na straně jedné

a

Obchodní firma: **ALTRON a.s.**
Sídlo: Praha 4, Novodvorská 994/138, PSČ 14221
Zastoupený: Ing. Milošem Macúchem, členem správní rady
IČO: 649 48 251
DIČ: CZ64948251
Obchodní rejstřík: Městský soud Praha, oddíl B, vložka 3609

(dále jen „**Partner**“)
– na straně druhé

tuto

smlouvu o spolupráci na veřejné zakázce

v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**ObčZ**“),
ve spojení s § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“),
(dále jen „**Smlouva**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Účastník má zájem využít služeb Partnera jako poddodavatele v rámci veřejné zakázky s názvem „**BioPharma Hub Masarykovy univerzity - výběr zhotovitele stavby**“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané zadavatelem Masarykovou univerzitou, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, IČ: 708 88 337 (dále jen „Zadavatel“) v otevřeném zadávacím řízení, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek dne 11.04.2023, pod evidenčním číslem zakázky: Z2023-013630 (dále jen „Řízení“).
- 1.2. Partner disponuje kvalifikačními předpoklady v rozsahu uvedeném níže a je schopen a ochoten poskytovat Účastníkovi plnění specifikované v článku 2. této Smlouvy v rámci Veřejné zakázky.

- 1.3. Účastník a Partner se dohodli realizovat plnění v rámci Veřejné zakázky prostřednictvím Partnera v dále specifikovaném rozsahu, a to za předpokladu, že nabídka Účastníka bude v Řízení vybrána Zadavatelem jako nejvýhodnější.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Tato Smlouva je uzavírána v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ za účelem využití nástrojů, zařízení, služeb nebo prací Partnera jako poddávatele při plnění Veřejné zakázky a za účelem prokázání splnění kvalifikace Účastníka prostřednictvím Partnera jako poddávatele v souladu s požadavky na prokázání splnění kvalifikace uvedených v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, zejména ke splnění části kritérií technické kvalifikace podle ustanovení § 79 odst. 2, písm. a) ZZVZ.

2.2. Partner poskytuje Účastníkovi touto Smlouvou ve vztahu k prokázání splnění kvalifikace uvedené v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky plnění, věci a práva dle:

- § 79 odst. 2, písm. a) ZZVZ,

Referenční zakázka vybudování datového centra včetně:

- Instalace modulárních záložních zdrojů UPC o celkovém výkonu min. 500 kVA
 - Instalace náhradních zdrojů elektrické energie na principu motorgenerátoru se spalovacím motorem o celkovém výkonu min. 400 kVA se zajištěním provozu nejméně 8 hodin po výpadku elektrické energie
 - Systému chlazení pro datové centrum o celkovém příkonu ICT minimálně 400 kW s řešením využití odpadního tepla nebo s technologií volného chlazení
 - Instalace systému monitoringu NON-IT infrastruktury (zejména prostředí datového sálu, napájení a chlazení) o celkovém příkonu ICT min. 400 kW
 - Systému hašení datového centra (SHZ) nabázi chemického plynu včetně EPS s podporou včasné nasávací detekce (např. laserové nasávací detekce),
- Minimální hodnota stavebních a technologických prací datového centra min. 50 milionů Kč bez DPH

2.3. Partner se zavazuje Účastníkovi poskytnout plnění určené k plnění zakázky nebo poskytnutí věci nebo práva, s nimiž bude Účastník oprávněn disponovat v rámci plnění Veřejní zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém Partner prokázal kvalifikaci za Účastníka. Jedná se o zajištění všech odborných prací, dodávek a služeb souvisejících s realizací části předmětu Veřejné zakázky – stavebních prací – souvisejících s vybudováním datového centra, a to v rozsahu vyplývajícího ze zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

2.4. Partner se zavazuje poskytnout Účastníkovi v souvislosti s prokázáním splnění kvalifikace v Řízení doklady o splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 ZZVZ, doklady prokazující splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 a dle § 77 odst. 2, písm. a) a doklady prokazující splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2, písm. a) ZZVZ:

- a) Referenční list – osvědčení objednatele
- b) Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

3. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 3.1. Účastník i Partner se zavazují spolupracovat při přípravě nabídky předkládané Účastníkem do Řízení.
- 3.2. Partner se zavazuje při poskytování plnění, věcí a práv dle Smlouvy postupovat s náležitou odbornou péčí, v souladu s povinnostmi vyplývajícími pro Partnera z obecně závazných právních předpisů a je

povinen chránit práva a zájmy Účastníka a Zadavatele, které byly Partnerovi sděleny či mu musí být známy.

- 3.3. Účastník i Partner jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s touto Smlouvou, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně obecně známé. Závazek k zachování mlčenlivosti zůstává v platnosti i po zániku této Smlouvy.
- 3.4. Partner je povinen oznámit Účastníkovi bezodkladně všechny okolnosti, které zjistil v průběhu plnění předmětu Smlouvy, a které mají nebo mohou mít na plnění Smlouvy vliv.
- 3.5. Pokud po uzavření Smlouvy dojde ke změně kvalifikace Partnera předkládané a prokazované dle této Smlouvy, je Partner povinen tuto skutečnost oznámit Účastníkovi nejpozději do 2 pracovních dnů od změny.
- 3.6. Partner je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení změny kvalifikace dle odst. 3.5. této Smlouvy předložit Účastníkovi nové doklady nebo prohlášení prokazující splnění kvalifikace, pokud kvalifikaci i nadále splňuje.
- 3.7. Partner prohlašuje, že si v době uzavření této Smlouvy není vědom žádné okolnosti zakládající střet zájmů, jež by mu zabráňovala plnit jeho povinnosti podle této Smlouvy. V případě, že na straně Partnera v průběhu plnění této Smlouvy vznikne střet zájmů, je Partner povinen bez zbytečného odkladu zjednat nápravu a o této skutečnosti informovat Účastníka.

4. CENA A ZAJIŠTĚNÍ PLNĚNÍ POVINNOSTÍ

- 4.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za poskytnuté plnění bude stanovena samostatnou dohodou podle rozsahu plnění poskytnutého při realizaci Veřejné zakázky.

5. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

- 5.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká okamžikem ukončení smlouvy Účastníka se Zadavatelem na plnění Veřejné zakázky.
- 5.2. Tato Smlouva zaniká rovněž v případě, že vyloučenému Účastníkovi zanikne účast v Řízení, že Veřejná zakázka bude zadána jinému účastníkovi Řízení nebo že Řízení bude zrušeno.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1. V otázkách touto Smlouvou výslovně neupravených se právní vztah Smlouvou založený řídí ustanoveními ObčZ.
- 6.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 6.3. Tato Smlouva je vyhotovena v platnosti elektronického originálu a je opatřena zaručenými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 6.4. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číselovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy:

V Brně, dne 18.5.2023

Účastník:

IMOS Brno, a.s.

Partner:

ALTRON a.s.

.....
Petra Kazíková, vedoucí úseku nabídek
na základě Pověření ze dne 30.10.2019

.....
Ing. Miloš Macůch
člen správní rady

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 18.07.2023

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název

ALTRON, a.s.

1.2. Sídlo

Novodvorská 994/138

14200 Praha

Česká republika

1.3. IČO

64948251

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Ing. Milivoj Uzelac	předseda správní rady
Ing. Miloš Macúch	člen správní rady
Ing. Karel Toman	člen správní rady

Způsob jednání

Za společnost jedná každý člen správní rady samostatně.

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:

- § 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlázeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.4. tohoto výpisu),
- § 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- § 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- § 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- § 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 4	Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel		28.11.2019	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 4	Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení		28.11.2019	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 4	Projektová činnost ve výstavbě		28.11.2019	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 4	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování		28.11.2019	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 4	Viz poznámka 1 za tabulkou		28.11.2019	
Výpis z živnostenského rejstříku	Městská část Praha 4	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Viz. poznámka 2 za tabulkou	28.11.2019	

Pozn. 1

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Pozn. 2

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Projektování elektrických zařízení

Pronájem a půjčování věcí movitých

Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Velkoobchod a maloobchod

Výroba elektronických součástí, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

Výroba strojů a zařízení

Zprostředkování obchodu a služeb

3.3. § 77 odst. 2 písm. c) – odborná způsobilost

Název dokladu	Obsah dokladu	Vystavil	Datum vystavení	Datum platnosti
Oprávnění L-P3-24/4	Oprávnění pro instalace, údržbu a opravy leteckých pozemních zařízení.	Úřad pro civilní letectví	19.03.2015	
Oprávnění 1604/8/19/EZ-M,O,R,Z-E1A,E1B	k činnosti: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení - ALTRON, a.s.	Technická inspekce České republiky	31.01.2019	
Oprávnění 577/04-EZ-	k provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek	Ministerstvo obrany	18.02.2019	18.02.2024

M,O,R,Z-E1A,E1B/24	určených technických zařízení - ALTRON, a.s.			
Osvědčení o autorizaci XXXXX	XXXXXXXXXX je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby	ČKAIT	XXXXXXXXXX	
Osvědčení o autorizaci XXXXX	XXXXXXXXXX je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby	ČKAIT	XXXXXXXXXX	
Osvědčení o autorizaci XXXXX	XXXXXXXXXX je autorizovaným inženýrem v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení	ČKAIT	XXXXXXXXXX	

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 17.03.2020.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 12.04.2023.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 18.07.2023

Evidenční číslo: W23070002329

OSVĚDČENÍ OBJEDNATELE O ŘÁDNÉM PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Objednatel: Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1, 601 90 Brno
kontaktní osoba: XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX

Zhotovitel: Sdružení pro CEITEC
Ve složení:
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
Sídlem: Příkop 938/6, Zábřovice, 627 00 Brno
IČ : 039 02 447, vedoucí účastník sdružení 34%
OHL ŽS, a.s.
Sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
IČ: 463 42 796, účastník sdružení 33%
IMOS Brno, a.s.
Sídlem: Olomoucká 174, 627 00 Brno-Město
IČ : 253 22 257, účastník sdružení 33%

Cena díla: 356.601.778,- Kč bez DPH

Termíny realizace: od 1.8.2012 do 10.12.2015

Místo realizace: ulice Purkyňova, Brno

Popis zakázky:

Areál CEITEC – STI je souborem nových staveb pro vědecko-výzkumné účely. Komplex výzkumného centra je tvořen třemi hlavními nadzemními objekty (A, B, E) a jedním společným vstupním objektem (S). V hlavních objektech jsou umístěny jednotlivé specializované laboratoře (přes 3790 m²), v tom „čisté laboratorní prostory“ (přes 1870 m²), výzkumná a vědecká pracoviště, přípravný, technické místnosti (dvě trafostanice 2 x 2500 kVA, vstrojená rozvodna VN, hlavní areálová rozvodna NN a objektové rozvodny NN a SLP, náhradní zdroj o výkonu 630 kVA, serverovny, plynová kotelna (tři kondenzační kotle, každý o výkonu 895 kW), datové centrum, zdroj vakua, výroba stlačeného vzduchu, laminární box, inkubátor CO₂, sklady chemikálií, kanceláře vedení, přednáškové sály, pracovny a studovny a nezbytné sociální, provozní a technické zázemí. Společný objekt na východní straně areálu slouží jako hlavní vstup a svým vybavením zajišťuje služby pro veřejnost i zaměstnance výzkumného centra. Budovy A – S jsou navzájem propojeny a umožňují průchod „suchou nohou“ pasarely na úrovni 1PP po areálu. Tento průchod je uvažován i po dostavbě rezervy objektu D mezi E – S.

Před společným vstupním objektem je vytvořena nástupní plocha vytvářející prostředí centrálního společenského veřejného prostoru podtrhujícího význam areálu výzkumného centra. Ve vazbě na ni je umístěno veřejné parkoviště pro návštěvníky. Areál je ze tří stran oplocen a má dva závory zajištěné centrálně kontrolované vjezdy a jednu vstupní branku pro pěší od zastávky autobusu. Oba vjezdy jsou propojeny vnitroareálovou komunikací podél západního a severního okraje areálu. Z této komunikace jsou vedeny komunikace podél jižních fasád objektů s řadami kolmých stání pro automobily. Z těchto komunikací jsou přístupné vstupy do jednotlivých objektů. Mezi objekty procházejí komunikace zajišťující jejich zásobování napojené z komunikace ze severu.

Hmotové řešení spolu s nízkou hustotou zástavby umožnilo poměrně úspěšně dosáhnout zapojení areálu do krajinného prostředí. Tomu přispívá i koncepce ozelenění areálu charakterizovaná vytvářením kontrastu mezi prvky zeleně a parteru přimykajícími se k racionálnímu řešení objektů (stromořadí mezi jednotlivými objekty a treláže na objektech) a volně přírodně formovanou zelení po obvodu areálu a v jeho střední části.

SO 101 (Objekt A) Pokročilé stavební materiály (elektronová mikroskopie, RTG, difraktometrie, keramické materiály) a

SO 102 (Objekt B) Pokročilé stavební materiály (stavební materiály, polymery a kompozity) a pokročilé komunikační a řídicí technologie

Objekty A i B jsou navrženy jako třípodlažní s částečným podsklepením objektu. 3.NP je uskočené a slouží pro technické vybavení budovy. Ve společné podnoži - podzemní patro umístěné na jižní straně objektu na terénu je umístěn vstup a slouží k propojení mezi ostatními objekty (konkrétně objekt B a S) v areálu a pro vedení technických instalací v instalačním koridoru. Vertikální spojení v objektu zajišťuje centrální komunikační jádro. Bezbariérová vertikální přeprava osob je zajištěna jedním výtahem v centrálním komunikačním jádru. Koncepce dispozičního řešení objektu A počítá s umístěním jednotlivých laboratoří na severní straně objektů, pracovny společně se sociálním zázemím jsou situovány v jižní části objektu ve vazbě na svislé komunikační spoje. Dispoziční řešení objektu B vychází z uspořádání objektu A. Objekt je pouze zkrácen o jeden konstrukční modul na severní straně. V 1.PP objektu je zaústěn instalační koridor, který objekt propojuje s objektem E (technický a příležitostně komunikační protokol).

SO 104 (Objekt E) Pokročilé nano- a mikrotechnologie

Objekt je členěn do dvou sekcí. V jižní části je umístěna vstupní hala s komunikačním jádrem a dvě třípodlažní křídla lehkých laboratoří a pracoven. Severní část je dvoupodlažní – v 1.NP jsou umístěny laboratoře s kontrolovanou čistotou, ve 2.NP je umístěno technické zázemí čistých prostor. V objektu se nachází specializované laboratorní „čisté provozy“ o výměře přes 1300 m². Vstup do chráněného prostoru je umožněn výhradně přes filtr „šedých“ a „čistých“ šaten se sociálním zařízením. Ve 3.NP je umístěna centrální výroba chladu pro celý areál CEITEC z důvodu největší spotřeby v objektu E. Vertikální spojení zajišťuje centrální komunikační jádro s výtahem. Hlavní vstup je koncipován podobně jako u objektů spodní řady, tedy formou spojovacích krčků mezi jednotlivými objekty areálu. Zásobovací vstup je navržen z východní strany objektu.

SO 107 (Objekt S) Společný objekt

Tento prostor je společenským středem celého areálu. Probíhá v něm jak vstup do areálu, tak přechod mezi výškovými úrovněmi jižní a severní řady objektů. Objekt je třípodlažní, terasovitě stoupající do svahu. Ve střední části je umístěna vstupní hala otevřená přes dvě podlaží. Severní část je dispoziční dvojtrakt s pracovny, zasedacími místnostmi a ubytovacími pokoji. V jižní části je umístěna jídelna se zázemím. V suterénu je umístěno datové centrum a příruční sklady chemikálií pro celý areál.

Objekty jsou konstrukčně řešeny jako monolitický železobetonový skelet s vnějšími monolitickými stěnami a vnitřními monolitickými žb sloupy, stropy a ztužujícími stěnami. Objekt je založen na vrtaných žb pilotách. V úrovni 1.PP a 1.NP jsou provedeny konstrukce speciálních základů pro vědecké přístroje. Jedná se o otevřené železobetonové jímky s oddilatovanými železobetonovými základy a oddilatováním od ostatních konstrukcí. Přiznané betonové konstrukce jsou provedeny v

úpravě „pohledový beton“. Provětrávaná fasáda objektu je tvořena jednak keramickým obkladem terracotta zavěšeným na Al nosné kci s neviditelným uchycením a jednak obkladem z cementovláknitých desek. Okna, fasádní výplně a prosklené stěny jsou z prvků s AL rámy. Osluněná jižní fasáda je doplněna o pevné horizontální slunolamy s nosnými Al profily. Lamely jsou ve tvaru křídla. Východní a západní fasáda je osazena venkovními motorickými centrálně ovládanými žaluziemi z Al lamel. Hlavní hydroizolace střešního pláště je provedena z folie PVC tl. 1,8 mm, vyztužené skelnou vložkou, volně loženou, po obvodě mechanicky kotvenou s horkovzdušně svařenými spoji. Horní – závěrečná vrstva střešního pláště je provedena buď z vrstvy kačírku, nebo z vegetační vrstvy „zelené střechy“ s extenzivní výsadbou nebo travním kobercem v úrovni 1.NP, nebo je ukončena betonovou pochůznou dlažbou, v případě ploché pojížděné střechy jde o dlažbu zámkovou.

V rámci přípravy staveniště byly provedeny práce na komplexní přípravě území o ploše přes 30 000 m² (vyčištění území po bývalé zahrádkářské kolonii a sejmutí ornice s jejím uložením na mezideponii pro pozdější využití při sadových úpravách nebo odvozem na skládku, stabilizace zeminy, vybourání 250 m plynovodu DN 300, odstranění 250 m vedení VN.

Součástí realizace bylo také provedení komunikací, chodníků a parkovacích stání. Byly provedeny nové inženýrské sítě – přípojky vody, kanalizace, plynu, elektro VN 22 kV a slaboproudu (metropolitní síť VUT) a také přeložky stávajících inženýrských sítí – přeložka VN 22 kV v délce 420 m, venkovní osvětlení areálu, provedeny byly i opěrné a gabionové zídky, vodní prvek – jezírko ve vstupní části areálu, a také sadové úpravy s výsadbou vzrostlých stromů, travin a popínavých rostlin a založení trávníku a vybudování závlahového systému.

Součástí realizace stavebních a montážních prací bylo také provedení vnitřních technických instalací, zvláště pak vzduchotechnických zařízení se splněním podmínek pro větrání čistých prostor, zařízení chlazení s centrální výrobou chladu pro celý areál v objektu E (splnění podmínek pro chlazení laboratoří čistých prostor, serverovny a rozvodny SLP a chladicí voda pro vzduchotechniku), zařízení pro vytápění, silnoproudé rozvody a zařízení.

Celý komplex objektů je začleněn do BMS - Building Management Systému a MaR na úrovni inteligentní budovy, - jednotlivé podsystémy BAS jsou vzájemně provázány tak, aby jejich součinnost zabezpečila optimální provozní režim budovy jak z hlediska provozních nákladů, tak i dosaženými parametry prostředí služeb poskytovaných uživatelům budov. Měření, řízení a regulace celého systému BMS je provedena v decentralizovaném řídicím systému s inteligencí rozloženou do několika úrovní, čímž se zvyšuje odolnost proti poruchám a spolehlivost, usnadňuje se údržba. V objektech jsou také nainstalovány speciální trubní rozvody technických a speciálních plynů, demivody a stlačeného vzduchu.

V objektu A, B a E je po jednom výtahu o nosnosti 1000 kg. V objektu S jsou dva výtahy s nosností 675 kg a jeden s nosností 1000 kg.

Objekty splňují požadavky Vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. V rámci stavby byly řešeny veškeré stavební a montážní práce mimo vestaveb čistých prostor, vybavení laboratoří a instalací rozvodů SLP a MaR.

Objednatel tímto prohlašuje, že zhotovitel realizoval práce řádně a odborně.

Veškeré provedené práce byly dokumentovány, ověřovány a zkoušeny v souladu s normami ČSN a ISO a s certifikovanými systémy řízení jakosti a EMS, jejichž je zhotovitel držitelem.

Všechny práce byly provedeny v kvalitě, odpovídaly vysokým technickým požadavkům. Zhotovitel řídil a prováděl práce s odbornou úrovní, po celou dobu výstavby zabezpečoval koordinaci stavebních prací s dalšími generálními zhotoviteli staveb „CEITEC – Středoevropský technologický institut, Zabudované vědecko-výzkumné technologie a vybavení laboratoří“ a „CEITEC - Středoevropský technologický institut, Slaboproud, Měření a regulace“.

Jednotlivé části plnění nebyly mezi jednotlivé členy sdružení rozděleny, ale sdružení provádělo stavbu jako celek společně.

Stavba byla realizována ve městě Brně, městská část Medlánky. Při provádění prací vycházel zhotovitel vstříc státním, veřejnosprávním i soukromým subjektům dotčených stavbou a výrazně se podílel na řešení problémů s tím spojených. Zhotovitel dokázal omezit působení vnějších vlivů a omezit negativní působení realizace ke spokojenosti objednatele.

Objednatel doporučuje zhotovitele jako zkušeného vyššího dodavatele rozsáhlých náročných a složitých staveb vyžadujících vysokou technickou a technologickou úroveň prováděných prací, schopnost koordinace a řízení různých subjektů při dodržení maximální úrovně, kvality a přesnosti prováděných prací.

Nabídka do otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky:
„BioPharma Hub Masarykovy univerzity – výběr zhotovitele stavby“



2.4. Profesní životopisy členů realizačního týmu včetně dokladů o autorizaci

„IMOS + Metrostav + PS BRNO + IDPS – BioPharma Hub“
Vedoucí společník a správce společnosti IMOS Brno, a.s.,
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
tel.: XXXXXXXXX, fax: XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, www.imosbrno.eu

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

XXXXXXXXXX

Navrhovaná pozice: XXXXXXXXXXXX
Tel: XXXXXXXXXXXX

OSOBNÍ ÚDAJE

Narozen: XXXXXXXXXXXX

Osobní stav: XXXXXXXXXXXX

PROFESNÍ PRAXE

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

**CELKOVÁ DÉLKA
PRAXE:** XXXXXXXXXXXX

**PODÍL NA
REALIZACI VZ:** XXXXXXXXXXXX

VZDĚLÁNÍ

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

**ČLENSTVÍ V
PROFESNÍCH
ORGANIZACÍCH** XXXXXXXXXXXX

**MÍSTO
TRVALÉHO
PRACOVISTĚ** XXXXXXXXXXXX

**JAZYKOVÉ
ZNALOSTI:** XXXXXXXXXXXX

NĚKTERÉ DOKONČENÉ STAVBY REALIZOVANÉ POD JEHO VEDENÍM VE FUNKCI OSOBY XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX V SOUVISLOSTI S PŘÍPRAVOU A REALIZACÍ

Název zakázky:	XXXXXXXXXX
Lhůta realizace:	XXXXXXXXXX
Celková hodnota díla:	XXXXXXXXXX
Charakteristika díla:	XXXXXXXXXX
Podíl při realizaci zakázky:	XXXXXXXXXX
Objednatel:	XXXXXXXXXX
Zástupce objednatele:	XXXXXXXXXX

Název zakázky:	XXXXXXXXXX
Lhůta realizace:	XXXXXXXXXX
Celková hodnota díla:	XXXXXXXXXX
Charakteristika díla:	XXXXXXXXXX
Podíl při realizaci zakázky:	XXXXXXXXXX
Objednatel:	XXXXXXXXXX
Zástupce objednatele:	XXXXXXXXXX

Název zakázky:	XXXXXXXXXX
Lhůta realizace:	XXXXXXXXXX
Celková hodnota díla:	XXXXXXXXXX
Charakteristika díla:	XXXXXXXXXX
Podíl při realizaci zakázky:	XXXXXXXXXX
Objednatel:	XXXXXXXXXX

Zástupce objednatele:	XXXXXXXXXX

Název zakázky:	XXXXXXXXXX
Lhůta realizace:	XXXXXXXXXX
Celková hodnota díla:	XXXXXXXXXX
Charakteristika díla:	XXXXXXXXXX
Podíl při realizaci zakázky:	XXXXXXXXXX
Objednatel:	XXXXXXXXXX
Zástupce objednatele:	XXXXXXXXXX

Název zakázky:	XXXXXXXXXX
Lhůta realizace:	XXXXXXXXXX
Celková hodnota díla:	XXXXXXXXXX
Charakteristika díla:	XXXXXXXXXX
Podíl při realizaci zakázky:	XXXXXXXXXX
Objednatel:	XXXXXXXXXX
Zástupce objednatele:	XXXXXXXXXX

Název zakázky:	XXXXXXXXXX
Lhůta realizace:	XXXXXXXXXX
Celková hodnota díla:	XXXXXXXXXX
Charakteristika díla:	XXXXXXXXXX
Podíl při realizaci zakázky:	XXXXXXXXXX
Objednatel:	XXXXXXXXXX
Zástupce objednatele:	XXXXXXXXXX

Název zakázky:	XXXXXXXXXX
Lhůta realizace:	XXXXXXXXXX
Celková hodnota díla:	XXXXXXXXXX
Charakteristika díla:	XXXXXXXXXX
Podíl při realizaci zakázky:	XXXXXXXXXX
Objednatel:	XXXXXXXXXX
Zástupce objednatele:	XXXXXXXXXX

Název zakázky:	XXXXXXXXXX
Lhůta realizace:	XXXXXXXXXX
Celková hodnota díla:	XXXXXXXXXX
Charakteristika díla:	XXXXXXXXXX
Podíl při realizaci zakázky:	XXXXXXXXXX
Objednatel:	XXXXXXXXXX
Zástupce objednatele:	XXXXXXXXXX

Název zakázky:	XXXXXXXXXX
Lhůta realizace:	XXXXXXXXXX
Celková hodnota díla:	XXXXXXXXXX
Charakteristika díla:	XXXXXXXXXX
Podíl při realizaci zakázky:	XXXXXXXXXX
Objednatel:	XXXXXXXXXX
Zástupce objednatele:	XXXXXXXXXX

Název zakázky:	XXXXXXXXXX
Lhůta realizace:	XXXXXXXXXX
Celková hodnota díla:	XXXXXXXXXX
Charakteristika díla:	XXXXXXXXXX
Podíl při realizaci zakázky:	XXXXXXXXXX
Objednatel:	XXXXXXXXXX
Zástupce objednatele:	XXXXXXXXXX

Název zakázky:	XXXXXXXXXX
Lhůta realizace:	XXXXXXXXXX
Celková hodnota díla:	XXXXXXXXXX
Charakteristika díla:	XXXXXXXXXX
Podíl při realizaci zakázky:	XXXXXXXXXX
Objednatel:	XXXXXXXXXX
Zástupce objednatele:	XXXXXXXXXX

Název zakázky:	XXXXXXXXXX
Lhůta realizace:	XXXXXXXXXX
Celková hodnota díla:	XXXXXXXXXX
Charakteristika díla:	XXXXXXXXXX
Podíl při realizaci zakázky:	XXXXXXXXXX
Objednatel:	XXXXXXXXXX
Zástupce objednatele:	XXXXXXXXXX

Čestně prohlašuji, že:

- jsem zaměstnán v trvalém pracovněprávním vztahu u dodavatele - XXXXXXXXXX
- délka praxe odpovídá skutečnosti,
- jsem zastával pozice uvedené výše ve svém životopisu,
- veškeré povinné náležitosti profesního životopisu jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti,
- v případě přidělení předmětné zakázky dodavateli - XXXXXXXXXX se budu na její realizaci podílet na pozici XXXXXXXXXX

Toto prohlášení se vydává za účelem prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu v rozsahu ustanovení § 79, odst. 2, písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Prohlášení činím na základě své jasné, omylu prosté a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Brně, dne 14. 07. 2023

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo XXXXXXXXXXXX

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

XXXXXXXXXX

jméno a příjmení

XXXXXXXXXX

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

XXXXXXXXXX

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:

DIPLOM

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

Základní informace

Jméno a příjmení: XXXXXXXXX
Národnost: XXXXXXXXX
Datum narození: XXXXXXXXX
Adresa: XXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXX

Přehled dosaženého vzdělání:

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

Profesní kvalifikace: XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Jazykové znalosti:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Technické znalosti:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Ostatní:

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

V Brně dne 12.7.2023
XXXXXXXXXX

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo XXXXXXXXXX

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

XXXXXXXXXX

jméno a příjmení

XXXXXXXXXX

rodné číslo

autorizovaným inženýrem

v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

XXXXXXXXXX

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni XXXXXXXXXX

DIPLOM

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

Jméno a příjmení:	XXXXXXXXXX
Zaměstnavatel:	XXXXXXXXXX
Praxe v oboru TZB (VZT):	XXXXXXXXXX
Nejvyšší dosažené vzdělání	XXXXXXXXXX
Členství v profesních organizacích	XXXXXXXXXX
Praxe v oboru předmětu zakázky	XXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

--	--

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v životopise jsou úplné a správné.

V Brně dne 18.7.2023

.....

XXXXXXXXXX

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo XXXXXXXXXX

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

XXXXXXXXXX

jméno a příjmení

XXXXXXXXXX

rodné číslo

autorizovaným inženýrem

v oboru

technika prostředí staveb, specializace technická zařízení

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod
číslem

XXXXXXXXXX

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:

Autorizace je udělena ke dni XXXXXXXXXX

DIPLOM

Nabídka do otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky:
„BioPharma Hub Masarykovy univerzity – výběr zhotovitele stavby“



2.5. Vyplněná příloha č. 2 (milníky) Smlouvy

„IMOS + Metrostav + PS BRNO + IDPS – BioPharma Hub“
Vedoucí společník a správce společnosti IMOS Brno, a.s.,
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
tel.: XXXXXXXXX, fax:XXXXXXXX
XXXXXXXXX, www.imosbrno.eu

BIOPHARMA HUB - MILNÍKY

Č. milníku	Milník - popis	typ Milníku	splnění ve dnech po Dni zahájení*	
			Požadavek Objednatele	Předpoklad** Zhotovitele
1	Předložení Bankovní záruky po provádění díla a organizačního schématu realizačního týmu Zhotovitele Objednateli	pod sankcí při nesplnění v termínu	30	30
2	Přeložka kanalizace SO 2230	bez sankce při nesplnění v termínu	bez požadavku	90
3	Zapažení jámy pomocí mikrozápor nad pilotami pro zapažení jámy	bez sankce při nesplnění v termínu	bez požadavku	90
4	Výkop pilotovací rovina pro zapažení stavební jámy	bez sankce při nesplnění v termínu	bez požadavku	120
5	Zabezpečení stavební jámy piloty	bez sankce při nesplnění v termínu	bez požadavku	140
6	Výkop pro pilotovací rovinu založení stavby	bez sankce při nesplnění v termínu	bez požadavku	150
7	Hlubinné založení stavby – piloty	bez sankce při nesplnění v termínu	bez požadavku	160
8	Vrty pro tepelná čerpadla	bez sankce při nesplnění v termínu	bez požadavku	170
9	Ležatá kanalizace	bez sankce při nesplnění v termínu	bez požadavku	180
10	Založení stavby - ŽB monolitická základová deska	pod sankcí při nesplnění v termínu	203	203
11	ŽB monolitický strop nad 3. PP	bez sankce při nesplnění v termínu	250	250
12	ŽB monolitický strop nad 2. PP	bez sankce při nesplnění v termínu	bez požadavku	320
13	ŽB monolitický strop nad 1. PP	pod sankcí při nesplnění v termínu	350	350
14	ŽB monolitický strop nad 1. NP	bez sankce při nesplnění v termínu	bez požadavku	400
15	ŽB monolitický strop nad 2. NP	pod sankcí při nesplnění v termínu	bez požadavku	475
16	ŽB monolitický strop nad 3. NP	bez sankce při nesplnění v termínu	bez požadavku	500
17	ŽB monolitický strop nad 4. NP	bez sankce při nesplnění v termínu	520	520
18	ŽB monolitický strop nad 5. NP	pod sankcí při nesplnění v termínu	540	540
19	Ocelová konstrukce 5. NP	bez sankce při nesplnění v termínu	bez požadavku	560
20	Konstrukce světlíku nad atriem v části G62	bez sankce při nesplnění v termínu	bez požadavku	560
21	Dokončení hydroizolace střechy a vyzdívky části G61	pod sankcí při nesplnění v termínu	569	569
22	Dokončení hydroizolace střechy a vyzdívky části G62	pod sankcí při nesplnění v termínu	583	583
	Dokončení opláštění objektu	xxx	xxx	xxx
23	- jižní fasáda	pod sankcí při nesplnění v termínu	bez požadavku	760
24	- severní fasáda	pod sankcí při nesplnění v termínu	bez požadavku	760
25	- východní fasáda	pod sankcí při nesplnění v termínu	bez požadavku	760
26	- západní fasáda	pod sankcí při nesplnění v termínu	bez požadavku	760
27	Montáž hrubých rozvodů TZB a technologických rozvodů	bez sankce při nesplnění v termínu	bez požadavku	760
28	Omítky	bez sankce při nesplnění v termínu	bez požadavku	740
29	Sádkartonové konstrukce	bez sankce při nesplnění v termínu	bez požadavku	760
30	Konstrukce podlah	bez sankce při nesplnění v termínu	bez požadavku	740
31	Dlažby, obklady	bez sankce při nesplnění v termínu	bez požadavku	760
32	Podhledy	bez sankce při nesplnění v termínu	bez požadavku	780
33	Čisté prostory - vestavba farma příčky a podhledy	bez sankce při nesplnění v termínu	bez požadavku	780
34	Malby	bez sankce při nesplnění v termínu	bez požadavku	780
35	Kompletace instalací	bez sankce při nesplnění v termínu	bez požadavku	780
36	Připravenost pro instalaci Přímých dodávek Objednatele	pod sankcí při nesplnění v termínu	780	780
37	Čistírna chemických odpadních vod	bez sankce při nesplnění v termínu	bez požadavku	845
38	Připravenost pro Komplexní vyzkoušení	pod sankcí při nesplnění v termínu	850	850
39	Úklid	bez sankce při nesplnění v termínu	bez požadavku	913
40	Předání díla	pod sankcí při nesplnění v termínu	915	915

* Dnem zahájení je první pracovní den následující po dni účinnosti Smlouvy, Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění

** Zhotovitel vyplní časový údaj ve dnech po Dni zahájení*

Termíny splnění Milníků

- pod sankcí při nesplnění v termínu
- bez sankce při nesplnění v termínu

při nesplnění termínu bude uplatněno penále dle smlouvy o dílo nesplnění termínu nepodléhá penalizaci, ale fakturace za splnění Milníku je možná až po splnění Milníku



2.6. Vyplněná příloha č. 4 (rekapitulace ceny Díla – položkový rozpočet) Smlouvy

BIOPHARMA HUB - REKAPITULACE CENY DÍLA

Objekt	Název SO, PS a jeho části	Cena v Kč bez DPH
D 101 - SO 1100	BIOPHARMA HUB MUNI	
01	Architektonicko-stavební řešení bez střechy	472 802 932,76
01	Architektonicko-stavební řešení - střecha	46 253 986,57
02	Betonové konstrukce	362 381 451,33
03	Ocelové konstrukce	13 879 375,31
04	Obvodový plášť - fasády	118 013 152,36
05	Zdravotní technika	85 734 833,97
06	Ústřední vytápění	89 247 908,77
07	Chlazení	85 533 386,28
08	Domovní plynovod	1 447 593,50
09	Vzduchotechnika	408 095 092,68
	Vzduchotechnika G61 zvířetníky, BSL3	65 186 955,36
	Vzduchotechnika G61	80 437 412,72
	Vzduchotechnika G62	262 470 724,60
10	Elektroinstalace	171 149 000,80
11	Hromosvod	15 165 473,69
12	Slaboproudé rozvody	224 575 271,70
	Příprava kabelových tras	44 974 165,05
	UK+DAT+TEL+H - montáž	29 798 477,95
	UK+DAT+TEL+H - dodávka	78 530 842,51
	PZTS, EKV - montáž	6 292 787,70
	PZTS, EKV - dodávka	12 560 339,22
	CCTv - montáž	1 179 114,09
	CCTv - dodávka	30 302 985,98
	EPS - montáž	5 451 100,46
	EPS - dodávka	7 084 962,70
	Evakuační rozhlas -montáž	2 243 304,52
	Evakuační rozhlas - dodávka	6 157 191,52
13	Měření a regulace	157 519 440,78
14	Výtahy	13 307 489,27
15	Trubní rozvody technologií celkem	56 289 769,66
	Stačený vzduch	6 472 037,19
	Kapalný dusík	6 849 069,67
	Plynný dusík	8 011 104,93
	Vakuum	8 247 218,32
	Plyny z tlakových lahví	9 981 867,01
	Voda změkčená	1 494 338,31
	DEMI voda	6 750 473,22
	DEMI voda pro generátor páry	2 434 408,78
	DEMI voda pro VZT	6 049 252,23
17	Stabilní hasící zařízení	15 591 675,84
17	Zařízení odvodu tepla a kouře	13 129 583,19
	D101 - SO 1100 CELKEM	2 350 117 418,46

D 102 - SO 1200	Opěrné stěny	19 051 310,51
D 102 - SO 1300	Vnější propojovací schodiště	1 386 943,84
D105	Doprava - Komunikace a zpevněné plochy celkem	8 437 879,54
SO 4100	Úprava komunikace v ul.Vinohrady	3 133 487,06
SO 4110	Chodníky v ulici Vinohrady	1 090 815,53
SO 4120	Zpevněné plochy napojení	949 836,50
SO 4121	Plocha zásobování LN2	704 711,67
SO 4122.1	Servisní plocha u náhradního zdroje	37 122,73
SO 4200	Úprava komunikace v ul.Studentská	310 107,26
SO 4210	Chodníky v ul.Studentská	908 789,78
SO 4211	Pěší propojení ulice Studentská a Kamenice	464 468,60
SO 4220	Parkovací stání v ul.Studentská	653 797,53
SO 4300	Dopravní značení v garážích	184 742,88
D106 - PS 222	Závlahový systém	872 764,16
D 105 - SO 5000	Sadové úpravy	5 287 909,28
D 107 - SO 0020+0041+0043	Příprava území, HTÚ, odvodnění stavební jámy	17 634 334,50
D 109 - SO 0042	Zajištění stavební jámy	103 290 991,42
D 110 - PS 420	Záchytný systém proti pádu osob	1 662 051,22
D 201 - SO 2100	Vodovod - Přípojka vodovodu	634 077,18
D 202- SO 2110	Vodovod - Úprava veřejného vodovodu	136 623,96
D 203 - SO 2210	Areálová dešťová komunikace	342 798,51
D 204 - SO 2300	Přípojka jednotné a splaškové kanalizace	319 205,12
D 205 - SO 2310	Areálová splašková kanalizace	1 496 909,49
D 206 - SO 2220	Hospodaření s dešťovou vodou	6 572 075,19
D 207 - PS 221	Akumulace dešťových vod	1 198 800,05
D 208 - SO 2230	Odvodnění veřejných prostranství	647 033,01
D 209 - SO 2330	Přeložka kanalizace DN 300 KAM	3 402 103,59
D 210 - PS 920	Čistírna chemických odpadních vod celkem	14 237 897,14
	01.1 - Technologická část ČOV - ÚPRAVNA VODY	1 298 238,91
	01.2 - Elektrotechnická část - ÚPRAVNA VODY	633 758,04
	02.1 - Technologická část - DEZINFEKCE	1 540 377,41
	02.2 - Elektrotechnická část - DEZINFEKCE	655 361,93
	03.1 - Technologická část - NEUTRALIZACE	7 506 554,79
	03.2 - Elektrotechnická část - NEUTRALIZACE	2 603 606,06
D 211 - SO 2400	Přípojka plynovodu	145 720,02
D 212 - SO 3200	Přípojka VN	5 903 117,94
D 213 - SO 3300	Přípojka sítě elektrické komunikace	10 351 307,96
D 214 - SO 3400	Optické trasy MUNI (součást D213)	
	01 - Trasa 1	5 638 822,77
	02 - Trasa 2	4 712 485,19
D 215 - SO 3500	Rekonstrukce rozvodů VO	258 924,00
D 216 - SO 3600	Překládky sítě elektronických komunikací – dle smluv se s majiteli SEK	4 224 450,00
D 217 - PS 330	Náhradní zdroj celkem	41 453 641,51
	01 - Strojní část	37 558 408,00
	02 - Naftové hospodářství	2 521 985,41

	03 - MaR	1 373 248,10
D 218 - PS 310	Trafostanice	7 828 986,21
D 219 - PS 340	Datový sál ÚVT celkem	124 679 581,50
	01 - Fyzická infrastruktura	16 639 580,71
	02 - Technologie chlazení	31 284 088,04
	03 - Technologický silnoproud	48 230 581,06
	04 - Silnoproud	3 681 971,93
	05 - Systém GHZ	4 660 226,32
	06 - Strukturovaná kabeláž	15 445 969,87
	07 - Monitoring	3 313 596,77
	08 - Vzduchotechnika	1 423 566,80
D 220 - PS 320	Fotovoltaika	1 215 101,43
D 221 - PS 350	Venkovní areálové osvětlení	1 226 486,86
D 222 - PS 230	Tepelné čerpadlo a geotermální vrty	27 885 215,08
D 223 - PS 510	Prostor pro spolupráci s průmyslem prostor-GMP	8 206 435,96
D 224 - PS 720	Vestavby čistých prostor celkem	27 506 082,74
	01 - BSL3	8 880 600,09
	02 - Molekulární medicína	4 650 664,56
	03 - Zvířetník	13 974 818,09
D 225 - PS 810a811	Zásobník kapalného dusíku a odpařovací stanice	5 213 254,08
D 226 - PS 820	Kryobanka	71 050 422,28
D 227 - SO 1100	Chladové komory	1 619 696,07
D 228 - PS 710	Laboratorní vybavení	145 370 274,52
	SO+PS CELKEM	3 020 867 824,33
	Vedlejší rozpočtové náklady	33 036 895,87
	- Zařízení staveniště - zřízení, provoz a zrušení, infotabule stavby, kompletační činnost	
	Ostatní rozpočtové náklady	135 715 724,80
	- realizační PD, DSPPS, bankovní záruky, pojištění, pasportizace a další povinnosti vyplývající ze SoD	
	CELKEM (bez DPH)	3 189 620 445,00
	DPH 21%	669 820 293,45
	CELKEM ZA BIOPHARMA HUB (včetně DPH)	3 859 440 738,45

Pokyny pro uchazeče k vyplnění:

- Uchazeč vyplní pouze buňky s červeným pozadím