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39 K 998741103
Přesun hmot pro silnoproud stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

t 1,566 3 000,00 4 698,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podm inkv.u rs.c-/item /C S  URS 2023 01/998741103

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 40 000,00
40 K 742210501 Zkoušky a revize EPS zkoušky TIČR kus 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podm inkv.urs.cz/item /C S URS 2023 01/742210501

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 265 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00
41 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podm inkv.u rs.cz/item /C 5 URS 2023 Q l/013254000

D VRN4 Inženýrská činnost 100 000,00
42 K 044002000 Revize soubor 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podm inkv.u rs.cz/item /C S URS 2023 01/044002000

43 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podm inkv.u rs.cz/item /C S URS 2023 01/045002000

D VRN5 Finanční náklady 50 000,00
44 K 050001000R Finanční náklady soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 75 000,00
45 K 090001000 Ostatní náklady soubor 1,000 74 000,00 74 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC h ttos ://oo dm inkv . urs. cz/item/CS URS 2023 01/090001000

46 K 09000123 Oprava střešní krytiny po montáži m2 100,000 10,00 1 000,00
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DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE NA OPATŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

Stavba bude probíhat v uzavřeném areálu ÚVN, Pavilon A.

Při realizaci stavby musí být dodrženy veškeré platné zákony, vyhlášky, ČSN, typové podklady a ostatní 
předpisy, které stanovují požadavky na kvalitu použitých materiálů, sledování a zkoušení kvality po dobu 
výstavby a kvalitu dokončených prací.

Práce budou probíhat v souladu s Technickou zprávou a zpracovanou PD. Práce musí být organizovány 
tak, aby nedošlo ke znečištění okolí stavby a musí být brán zřetel i okolní zeleň a vzrostlé stromy. 
Staveniště bude řádně vyznačeno a bude zohledněno maximální možné ponechání volných areálových 
komunikací kolem pavilonu A5.

Pro zařízení staveniště bude objednatelem umožněno odebírat energie z přípojných bodů na základě 
Smlouvy o poskytování energií, která bude uzavřena se zhotovitelem. Po vyhodnocení konečné 
spotřeby se zhotovitelem instalovaných měřidel, bude objednatelem vystavena samostatná faktura 
k jejich úhradě.

Zhotovitel bere na vědomí, že mohou probíhat současně další stavební úpravy v nižších podlažích.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel disponoval veškerou potřebnou technikou pro práce ve výškách 
a zohlednil ji do nabídkové ceny.

Zadavatel požaduje, aby veškerý druhotně využitelný materiál (např. měd), který nebude využit na nové 
střeše byl předán investorovi (případně vážní lístek, který bude následně odečten od ceny díla).

Zadavatel v době stavebních prací nebude vybraného dodavatele časově omezovat, ale zvláště hlučné 
práce lze provádět pouze po dohodě se sousedními pracovišti a schválení zadavatelem.

Stavba musí být realizována v co nejkratší době s ohledem na trvalý požadavek zabezpečení 
objektu ochranou proti blesku.

Zábory pro práce ve veřejném prostoru areálu lze realizovat jako částečné lokální dle postupu 
výstavby jednotlivých svodů a výkopů pro uzemnění, včetně oplocení daného pracovního místa, 
v souvislosti s probíhajícím nepřetržitým provozem v okolí a uvnitř Pavilonu A.

Montáž vodičů po střešních plochách provádět se zvýšeným ohledem na střešní krytinu 
Cembrit, která je staršího data a vykazuje zvýšenou lámavost. Náklady na opravy poškozených 
šablon budou účtovány dle skutečného rozsahu výměny poškozených šablon.

Na Pavilonu A5 je nová střecha, která se v těchto dnech realizuje a je na ní umístěna střešní 
krytina Prefa AI.
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Příloha č. 3 Smlouvy o dílo

Seznam poddodavatelů -  čestné prohlášení zhotovitele o poddodavatelích 
s uvedením jejich podílu na díle a specifikace jimi prováděných prací, nebo 

čestné prohlášení zhotovitele o tom, že ke splnění předmětu veřejné zakázky
nebude využívat poddodavatele

Dodavatel: Hromoelektro s.r.o.

Sídlo: U Statku 92/1, Ludgeřovice 747 14

IČO: 04507193

Název veřejné zakázky: „ÚVN, Pavilon A5 obnova hromosvodu -  realizace11

Jako osoba oprávněná jednat jménem či za výše uvedeného dodavatele předkládám následující 
seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky:

Poddodavatel č. 1

Název poddodavatele (vč. právní formy): Ivan Ho rvát

Sídlo / místo podnikání: Palackého 804/66, Ostrava Přívoz 702 00

IČO/DIČ: 12126039

Činnosti realizované poddodavatelem na předmětu 
plnění veřejné zakázky Výkopové a přípravné práce 10 % ze zakázky

*Pozn.: tabulku použije účastník dle počtu poddodavatelů.
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ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
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Příloha č, 4 Smlouvy o dílo

Harmonogram výstavby (časový a finanční harmonogram)

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ
. ÚVft Pavilon AS obnova frromos vod u-re-a lizac e______

měsíc v  roce 2023 9 10 11 12

týden v  roce 2023 35 40 41 42 43 45 46 47 46 49 50 51 52 53

předání, převzetí pracoviště *  přípravné práce pro realizaci hrom osvodu

m ontáž systému HV1 střešní, svodová a zemní část konec

výkop pro uzemněni, montáž a oprava uzemnění prací

protlaky, betonáž a ostatní pro- uzemněni

termín zahájení: 4.9.2023 

Předpokládaný termín dokorčení:30.11.2023

FINANČNÍ HARMONOGRAM
P-avŤfon A 5  obnova hromosvodu-realizace

měsíc v  roce 2023 10 11 12
týdenr v  roce 2023 40 | 41 | 42 | 43 45 | 46 | 47 | 48“ 49 | 50 | 51 I  52 53
m ateriál + montáž HVI systému 4 500 000,00 Kč 1 £00 000.03 Kč 1 003 000.00 Kč

konec
prací

m ateriál *  výkopy  pro uzemněni 1 500 030, CG Kč 1 OOD 000,00 Kč SM  >000,00 Kč
m ateriál + výkopy, pro tlaky a osta tn í p ro uzemnění 500 000,00 KČ 500 000,00 Kč as 273,00 Kč

náklady celkem za daný měsíc §500 O K, CO Kč 3 003 000.00 Kč 1 588 273.00 Kč

termín zahájení: 2.10.2023 
Předpokládaný termín dokončeni: 31.12.2023

Stránka 1 z 44



ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
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Seznam osob realizačního týmu

Příloha 5. 5 Smlouvy o dílo

Dodavatel: Hromoelektro s.r.o.

Sídlo: U Statku 92/1, Ludgeřovice 747 14

IČO: 04507193

Název veřejné zakázky: „ÚVN, Pavilon A5 obnova hromosvodu -  realizace“

Výše uvedený účastník zadávacího řízení tímto čestně prohlašuje, že se na plnění veřejné 
zakázky budou podílet:

HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ

Titul, jméno a příjmení Tomáš Selzer

Délka praxe
(počet roků odborné praxe v pozici 
hlavní stavbyvedoucí)

8

Poměr k účastníkovi Jednatel společnosti

a) Informace k prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona

ÚDAJE K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE
účast na min. 1 referenci dokončené stavby, tj. výstavba nebo rekonstrukce budov, jejichž součástí byla 

realizace hromosvodů, kdy finanční limit za realizaci hromosvodu činil min 250 000,- Kč bez DPH na pozici
hlavní stavbyvedoucí.

Název referenční zakázky Logistické centrum Lipník nad Bečvou

Objednatel/ln vesto r VALDAV elektro s.r.o.

Investiční náklady realizace
930 000,- Kčhromosvodu v Kč bez DPH

Doba a místo realizace zakázky 04-08.2022

Stručný popis zakázky Stavební práce a realizace HVI hromosvodů

Kontaktní osoby objednatele/investora, 
u kterých zadavatel může uvedené 
informace ověřit

*Pozn.: tabulku příp. použije účastník tolikrát, kolikrát je třeba (podie počtu uvedení referenčních zakázek k prokázání kvalifikace

a)
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ÚDAJE K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE
účast na min. 1 referenci dokončené stavby, tj. výstavba nebo rekonstrukce budov, jejichž součástí byla 

realizace hromosvodů, kdy finanční limit za realizaci hromosvodu činil min 250 000,- Kč bez DPH na pozici
hlavní stavbyvedoucí.

Název referenční zakázky Základní škola Kpt. Vajdy Ostrava

Objednatel/lnvestor VALDAV elektro s.r.o.

Investiční náklady realizace 680 000,- Kčhromosvodu v Kč bez DPH

Doba a místo realizace zakázky 01-03/2023, Ostrava Zábřeh

Stručný popis zakázky Stavební práce a realizace HVI hromosvodů

Kontaktní osoby objednatele/investora, 
u kterých zadavatel může uvedené 
informace ověřit

*Pozn.: tabulku pňp. použije účastník tolikrát, kolikrát je třeba (podle počtu uvedení referenčních zakázek k prokázání kvalifikace
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