



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.
Lesní správa Šternberk

Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: **Bezpečně a ohleduplně přírodou Pomoraví**

Druh realizace: *investice*

Stupeň dokumentace: *Projektová dokumentace pro povolení stavby a realizaci*

Místo stavby: Lesy ČR, s.p. Lesní správa Šternberk-Revír Střeň a Revír Mladeč.
obce: Mladeč, Měník. POU: Litovel

k.ú, Mladeč, p.č.563, 566 a 469/1 Kraj: Olomoucký
k.ú. Měník, p.č. 186/1

Stavba se nachází v působnosti LS: Šternberk

Popis stávajícího stavu:

Projekt se týká šesti turisticky atraktivních lokalit, které jsou součástí rozsáhlého zvláště chráněného území v Litovelském Pomoraví. Každá lokalita je viditelně poškozena extrémní návštěvností, část lokalit a přístupové trasy k nim, představují bezpečnostní riziko pro pohyb turistů. Konkrétní řešení pro jednotlivá místa bylo projednáno v rámci terénního šetření.

Popis návrhu a požadavků investora:

Koncept projektu bude projednán do: 30.9.2023.

Účel a cíl projektu:

Oprava a údržba chodníků a stezek v CHKO Litovelské Pomoraví.

Oprava zabezpečení vyhlídek, instalace zábradlí, schůdků, chodníků atd. u památek Templ, Obelisk, Rytířská síň, Čertův most a horní stanice Třesín,

Obelisk – vybudování cca 120 m povalového chodníku, vyřezání stromů v okolí památky, zpevnění terénu u paty Obelisku. Doplnění infotabule dle konceptu AOPK, oprava stávajícího dřevěného altánu v blízkosti Obelisku.

Templ – vybudování nového zábradlí v délce 15 m, nových terénních stupňů od řeky Moravy k památce, zpřístupnění stezky-vyřezání stromů.

Rytířská síň – vyřezání stromů, vybudování nového zábradlí v délce 22 m, urovnání povrchu, nová infotabule dle konceptu AOPK.

Čertův most – očištění o náletů, zpevnění přístupu od cesty – dřevěné prahy, vybudování nového zábradlí v délce cca 20 m, nová infotabule – vzor AOPK.

Oborní zed' – očištění zdiva, výřez náletových dřevin, infotabule dle vzoru AOPK.

Horní stanice Třesín – zabezpečení stropu bývalé stanice lanovky před destrukcí, zazdění oken, zabezpečení vstupu. Úpravy pro možné osídlení netopýry. Vybudování nového zábradlí v délce 30 m, instalace infotabule dle vzoru AOPK.

Všechny lokality se nachází v CHKO Litovelské Pomoraví, Rytířská síň, Čertův most a horní stanice Třesín v NPP Třesín. Templ a Obelisk jsou součástí PP Pod Templem

Geodetické zaměření stavby: **ANO NE**

Inženýrská činnost (dokladová část): **ANO**

Autorský dozor: **NE**

Předpokládaný náklad na stavbu: **3 000 tis. Kč bez DPH**

Součástí PD bude položkový rozpočet včetně *výkazu výměr* v editovatelné podobě. Součástí musí ceník opatření, zpracovaný v souladu s Náklady obvyklých opatření (NOO), zveřejněnými pro aktuální výzvu



OPŽP. Dostupný na: <https://www.opzp.cz/>. Položky v NOO neuvedené, budou v položkovém rozpočtu popsány a zdůvodněny.

Zhotovitel PD zajistí:

vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob (souhlasy budou vyznačeny na samostatném situačním výkresu);

- 1) Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace dotčeny, jejich závazná vyjádření k projektové dokumentaci a zajistí podmínky uzavření smlouvy dle § 86, 105 popř. 110 stavebního zákona. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání vyjádření k rozhodnutí o dalším postupu stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu vázán.
- 2) Vypracování souhrnu stanovených podmínek pro stavební řízení, včetně uvedení způsobu jejich vypořádání – limitující podmínky vydané v průběhu zpracování PD (např. termín výstavby, požadavek CHKO na místní materiál a typ konstrukce, typy úpravy apod.)
- 3) Součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění stavby – plán kontrolních prohlídek stavby.
- 4) Stanovisko příslušného stavebního úřadu, že stavba a je v souladu s územním plánováním dle §15 stavebního zákona.
- 5) Zajištění podkladů pro vydání povolení příslušného stavebního úřadu se stavbou

Závazné termíny:

Návrh konstrukčního řešení bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 30.9.2023

Detailní technické řešení bude předloženo na výrobním výboru svolaném projektantem do: 31.12.2023

Termín odevzdání PD včetně všech dokladů potřebných pro povolení stavby do: 30.4.2024

Projekt bude vyhotoven v 6 samostatných paré + 1x v elektronické podobě-CD.

Obsah dokumentace:

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s podmínkami programem OPŽP, Programovým dokumentem a Pravidly pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 20-2027, pro SC1.6., opatření 1.6.1 Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny, podaktivita:1.6.1.5. Návštěvnická infrastruktura sloužící k usměrnění návštěvníků v chráněných územích vše na <https://www.opzp.cz/>.

Cíl projektu:

Upravené a bezpečně schůdné značené stezky a pro návštěvníky ZCHÚ, omezující rozsah poškození ZCHÚ turismem. V některých lokalitách doplněné informačními panely s údaji o přírodním i kulturním bohatství Litovelského Pomoraví. Obsah naučných panelů bude řešen s NPÚ a AOPK ČR.

Projekt bude zpracován v souladu se

- zákonem č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny a další související platou legislativou
- plánem péče (PP) o CHKO Litovelské Pomoraví, PP o Přírodní památku Třesín, a PP o Přírodní památku Pod Templem – dostupné na [/Ústřední seznam ochrany přírody \(nature.cz\)](http://ustredni.seznam ochrany.prirody.nature.cz)
- STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU – NÁVŠTĚVNICKÁ INFRASTRUKTURA, vydanému AOPK ČR (dostupné na <http://standardy.nature.cz/>)

Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb je stanoven přílohou č. 5, 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění pozdějšího předpisu 60/2013 Sb. v účinném znění.

Nad rámec vyhlášky bude doložen situační výkres do podkladové mapy KN v měřítku 1:10 000 a podrobnější výkres (u pozemkového katastru srovnávací výpis parcel)?

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Zadavatel je organizací, na niž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a



služeb s výkazem výměr (§92 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) budou zpracovány v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. v účinném znění.


Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů vyhotoví zhotovitel PD a budou součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. dwg.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

Zpracoval: ing. David Potěšil, technik stavebních investic OŘ severní Morava

Ve Šternberku dne 10.6.2022



OŘ severní Morava
Lesy České republiky, s.p.
objednatel PD

V Brně dne: 19 -07- 2023



Ing. Petr Marčák
jednatel
zpracovatel PD