



00702/2017

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

## 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Kolín



se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1  
IČO: 00235440  
DIČ: CZ00235440  
zastoupeno: PhDr. Tomášem Růžičkou, MPA, místostarostou města  
číslo účtu: 3661832/0800

**Zhotovitel:** PAMAK s.r.o.

se sídlem: Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín  
IČ: 25779656  
DIČ: CZ25779656  
zastoupena: Radkem Patočkou, jednatelem společnosti  
číslo účtu: [REDACTED]

## 2. Předmět díla

2.1. předmětem díla je „Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu „Zámecká“ č.p. 161, ul. Pražská, Kolín I“

Dodávka bude zabezpečena v rozsahu dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako **Příloha č. 1**.

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu. Součástí dodávky je rovněž zařízení staveniště, skládky a zemníky pro výstavbu vč. obstarání, úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu, vč. obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod.

2.2. Použité materiály jsou základně stanoveny v položkovém rozpočtu. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užití materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované dle stavebních předpisů v platném znění. Objednatel si vyhrazuje právo výběru obkladů, dlažeb, zařizovacích předmětů sanity a truhlářských výrobků.

2.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3. 2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení a uzavření dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

- 2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

### 3. Cena díla

- 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	645 887,-Kč
DPH 21%:	135 636,-Kč
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>781 523,-Kč</b>

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

- 3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla.
- 3.3. Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce, budou oceněny cenou, která bude nižší nebo rovná cenám těchto položek dle ceníku URS.
- 3.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
- 3.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení.
- 3.6. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny:

Nabídkovou cenu je možné překročit v následujících případech:

- V případě, že objednatel bude požadovat provedení jiného množství prací nebo jiné kvality, než je definováno rozpočtem díla.
- V případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny.

### 4. Termíny plnění

- 4.1. Zahájení prací na díle: 15. 6. 2017
- 4.2. Ukončení díla: 31. 8. 2017
- 4.3. V případě nepříznivých klimatických podmínek delších tří dnů bude konečný termín posunut o tuto dobu, což bude vždy zaznamenáno ve stavebním deníku a odsouhlaseno oběma smluvními stranami.

### 5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Celková cena díla včetně DPH činí 781 523,- Kč. Splatnost faktury do 30 dnů po doručení daňového dokladu. Daňový doklad je oprávněn vystavit zhotovitel po řádném dokončení díla a jeho předání objednateli a odsouhlasení předávacího protokolu TDI.

- 5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.3. V případě zjištění vad díla či nedodělků vyzve objednatel zhotovitele k jejich odstranění ve lhůtě 3 dnů. Neodstraní-li zhotovitel vytčené vady ve sjednaném termínu, má objednatel právo z pozastávky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou. Případný rozdíl mezi zaplacenou cenou za odstranění vad a nedodělků a pozastávkou je zhotovitel povinen objednateli uhradit na základě faktury, doručené do sídla zhotovitele se splatností 30 dnů.
- 5.4. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je odevzdání atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací.

## 6. Sankce, smluvní pokuty

- 6.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může uplatňovat vůči zhotoviteli a zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:
  - 6.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. 4. 3. smlouvy, a to 0,1 % za každý den prodlení.
  - 6.1.2. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. 7. 6. smlouvy, a to 0,1 % za každý započatý kalendářní den prodlení.
  - 6.1.3. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
  - 6.1.4. Za prodlení s termínem odstranění reklamaci, a to 0,1 % za každý den prodlení.
  - 6.1.5. Za prodlení s termínem odstranění havárie, a to 0,1 % za každý den prodlení.
  - 6.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamaci v přiměřené lhůtě, pak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považují 3 kalendářní dny.
  - 6.1.7. Uvede-li zadavatel výslovně, že se jedná o havárii a nenastoupí-li zhotovitel k jejímu odstranění v přiměřené lhůtě, pak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považuje 1 kalendářní den.
- 6.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet takovéto částky oproti fakturaci ze strany zhotovitele a jednostranně snížit o ni sjednanou cenu díla.
- 6.3. Ustanovení o smluvní pokutě nemá vliv na právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou z důvodu na straně zhotovitele.

## 7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den podepsání smlouvy na základě zápisu o předání staveniště, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.

- 7.4. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.5. Objednatel má právo nezhájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 7.6. Nejpozději v den odevzdání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 6.1.2., a to až do vyklizení staveniště.
- 7.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

## 8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případně jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 8.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu

tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- 8.11. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.
- 8.12. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.13. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli zhotovitel.
- 8.14. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která bude objednateli předána na CD při předání stavby.

## 9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s platnými předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.
- 9.2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
  - \* název, sídlo, IČ zhotovitele
  - \* název, sídlo, IČ objednatele
  - \* název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora
  - \* přehled všech provedených zkoušek jakosti
  - \* seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplnků
  - \* seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- 9.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději v den konání KD.
- 9.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplnků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.
- 9.7. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

## 10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

- 10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 10.4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 10.3. smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
- 10.5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.1.3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 10.6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti rozpočtu.
- 10.7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

## 11. Záruky

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na než se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce 24 měsíců na prováděné stavební práce zhotovitelem, nikoliv na výrobky (u nichž je poskytována, zákonná záruční lhůta, a to v délce 24 měsíců, nebo zvýšená záruční lhůta v délce dle výrobce výrobku). Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
- 11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla případně odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
- 11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
  - 1.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.)
  - 1.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
  - 1.4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
- 11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
- 11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

- 11.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 3 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 11.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, a že se na vytčenou vadu nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

## 12. Vyšší moc

- 12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod.
- 12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

## 13. Změna smlouvy

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajícího, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
  - \* Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
  - \* Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "díličí konečný daňový doklad".
  - \* Zhotovitel vyzve objednatele k "díličímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit "díličí přejímací řízení". Po díličím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.
- 13.4. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

## 14. Závěrečná ustanovení

- 14.1 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany, která jej opravila.
- 14.2 Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předmluvní jednání učinily.

- 14.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 14.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dodavatel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.
- 14.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva odpovídá projevu vůle a byla odsouhlasena statutárním orgánem obou smluvních stran.
- 14.6 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky nebo v případě neexistence datové schránky e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 14.7 Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.


## 15. Seznam příloh


Níže uvedená příloha je nedílnou součástí smlouvy:

\* Krycí list rozpočtu a stavební rozpočet

V Kolíně dne ..... 06. 06. 2017

V Kolíně dne ..... 6.6. 2017

  
.....  
město Kolín  
PhDr. Tomáš Růžička, MPA  
místostarosta města

  
za zhotovitele:  
PAMAK s.r.o.  
Radek Patočka  
jednatel společnosti PAMAK s.r.o.



Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne

06. 06. 2017

ROZPOČET STAVBY

**REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ -  
ZÁMECKÁ**

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	Cenová úroveň:
Zámecká	Zámecká 161 Kolín		2016/II
Stavba :	Název stavby :	SKP :	Účelová M.J.:
	Rekonstrukce sociálního zařízení - Zámecká		
Projektant :	Počet účel. měrných jednotek :		0
Objednatel :	Náklady na měrnou jednotku :		
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem	467 259	Ztížené výrobní podmínky [%]	0,1 634
Montáž celkem	167 208	Oborová přírážka [%]	0 0
Z HSV celkem	164 411	Přesun stavebních kapacit [%]	0,35 2 221
R PSV celkem	198 133	Mimostaveništní doprava [%]	1 6 345
N Instalace	220 205	Zařízení staveniště [%]	0,35 2 221
Montáže	51 718	Provoz investora [%]	0 0
ZRN celkem	634 467	Kompletační činnost [%]	0 0
II. technologie	0	Ostatní VRN [%]	0 0
VII. interiéry	0	Rezerva [%]	0 0
ZRN+II+VII	634 467		
ZRN+II+VII+VRN	645 887	VRN celkem	11 420

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	21,0 % činí :	645 887 Kč
DPH	21,0 % činí :	135 636 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:</b>		<b>781 523 Kč</b>

V Kolíně dne

06. 06. 2017

za objednatele  
město Kolín  
PhDr. Tomáš  
místostarosta

za zhotovitele:  
PAMAK s.r.o.

Radecká 130

objednatel společnost

**PAMAK**

Mikoláše Alše 47

IČ:25779656 DI

mobil: 725



### REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
<b>HSV:</b>				
3	Svislé konstrukce	27 507	440	27 947
61	Úpravy povrchů vnitřní	45 299	0	45 299
64	Osazování výplní otvorů	7 981	2 200	10 181
9	Ostatní konstrukce a práce	0	4 800	4 800
94	Lešení a stavební výtahy	0	2 525	2 525
96	Bourání konstrukcí	0	73 659	73 659
<b>HSV CELKEM</b>		<b>80 787</b>	<b>83 624</b>	<b>164 411</b>
<b>PSV:</b>				
711	Izolace proti vodě	16 422	0	16 422
763	Dřevostavby a konstrukce sádkartonové	29 166	0	29 166
766	Konstrukce truhlářské	23 157	4 620	27 777
771	Podlahy z dlaždic	17 761	17 503	35 263
781	Obklady	27 404	28 546	55 950
783	Nátěry	13 731	8 650	22 381
784	Malby	11 174	0	11 174
<b>PSV CELKEM</b>		<b>138 815</b>	<b>59 318</b>	<b>198 133</b>
<b>INSTALACE:</b>				
720	Zdravotně technické instalace	201 261	2 121	203 381
730	Ústřední vytápění	16 624	200	16 824
<b>INSTALACE CELKEM</b>		<b>217 884</b>	<b>2 321</b>	<b>220 205</b>
<b>MONTÁŽNÍ PRÁCE:</b>				
M21	Montáže silnoproud	29 773	21 945	51 718
<b>MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM</b>		<b>29 773</b>	<b>21 945</b>	<b>51 718</b>
<b>STAVEBNÍ ČÁST CELKEM</b>		<b>467 259</b>	<b>167 208</b>	<b>634 467</b>
<b>Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH):</b>				<b>634 467</b>

### SOUPIS PRACÍ

Poř. číslo položky	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		
					Dodávka		Montáž		jedenková	celková	
					jedenková	celková	jedenková	celková			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
		<b>HSV:</b>									
		<b>oddíl 3 Svislé konstrukce:</b>									
1	C-342272584-1	PRICKY Z TVARNIC POROB TL 75MM	M2	31,74	378,0	11 997,0		0,0	0,054	1,705	
2	C-342272583-0	PRICKY Z TVARNIC POROB TL 100MM	M2	14,30	449,0	6 420,7		0,0	0,054	0,768	
3	H-59321111-1	PREKLAD ZELB RZP 1/10 119x14x14CM	KS	2	154,0	308,0		0,0	0,058	0,116	
4	C-342272563-0	PRICKY Z TVARNIC POROB TL 150MM	M2	11,55	609,0	7 034,0		0,0	0,080	0,926	
5	C-317142315-0	PREKLAD NENOS YTONG NEP L 1250 S 75	KS	6	239,0	1 434,0		0,0	0,021	0,124	
6	C-317142314-0	PREKLAD NENOS YTONG NEP L 1250 S 100	KS	1	313,0	313,0		0,0	0,027	0,027	
7	C-317121251-1	MTZ PREKL. PREF. ZB SVETL 120CM DO RYH	KS	2		0,0	220,0	440,0	0,027	0,054	
		<b>3 SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM</b>				<b>27 506,6</b>		<b>440,0</b>		<b>3,721</b>	
		<b>oddíl 61 Úpravy povrchů vnitřní:</b>									
8	C-612481119-0	POTAZENÍ VNI STEN PERLINKA+LEP+PENETR	M2	157,87	123,0	19 417,4		0,0	0,004	0,697	
9	C-612471437-0	OMIT VNI STEN KERASTUK 2x RUCNE+VYHL	M2	207,45	88,0	18 255,6		0,0	0,005	0,994	
10	C-611471437-0	OMIT STROPU KERASTUK 2x RUCNE+VYHLAZ VC PENETRACE	M2	46,5	164,0	7 626,0		0,0	0,006	0,295	
		<b>61 ÚPRAVY PLOCH VNIŘNÍ CELKEM</b>				<b>45 299,0</b>		<b>0,0</b>		<b>1,985</b>	
		<b>oddíl 64 Osazování výplní otvorů:</b>									
11	H-55331398-1	ZARUBEN OCEL POROB YHTM 100/600 1KR	KS	1	729,0	729,0		0,0	0,019	0,019	
12	H-55331394-1	ZARUBEN OCEL POROB YHTM 75/700 1KR	KS	6	698,0	4 188,0		0,0	0,018	0,105	
13	C-642944221-0	OSAŽ DVER ZARUB OCEL DODATECNE 2,5M2-	KS	3		0,0	200,0	600,0	0,006	0,017	
14	C-642942111-0	OSAŽ DVER ZARUB OCEL PL OTV DO 2,5M2	KS	8		0,0	200,0	1 600,0	0,002	0,015	
15	H-55331404-1	ZARUBEN OCEL POROB YHTM 100/900 1KR	KS	2	772,0	1 544,0		0,0	0,021	0,042	
16	H-55331402-1	ZARUBEN OCEL POROB YHTM 100/800 1KR	KS	2	760,0	1 520,0		0,0	0,020	0,040	
		<b>64 OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ CELKEM</b>				<b>7 981,0</b>		<b>2 200,0</b>		<b>0,238</b>	
		<b>oddíl 9 Ostatní konstrukce a práce:</b>									
17	C-952901111-0	VYCISTENÍ BUDOV H PODL 4M	M2	95		0,0	30,0	2 850,0	0,000	0,004	
18	C-952901114-1	VYCISTENÍ PLOCH PO VYKOPU	M2	65		0,0	30,0	1 950,0	0,000	0,003	
		<b>9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE CELKEM</b>				<b>0,0</b>		<b>4 800,0</b>		<b>0,007</b>	
		<b>oddíl 94 Lešení a stavební výtahy:</b>									
19	C-941955002-0	LES LEHKE PRAC POMOCNE H PODL 1,9M	M2	78,9		0,0	32,0	2 524,8	0,004	0,277	
		<b>94 LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM</b>				<b>0,0</b>		<b>2 524,8</b>		<b>0,277</b>	
		<b>oddíl 96 Bourání konstrukcí:</b>									
20	C-962031133-0	BOURÁNÍ PRICKY CIHELNE MVC TL 15CM	M2	11,78		0,0	73,0	859,6	0,174	2,045	
21	C-975022241-1	PODCHYC NADZAKL ZDIVA TL 30CM L 3M	M	1,5		0,0	1 355,0	2 032,5	0,042	0,063	
22	C-962032254-0	BOURÁNÍ ZDIVA Z CIHEL CEM MC	M3	0,759		0,0	534,0	405,3	2,301	1,747	
23	C-965081712-0	BOUR DLAŽEB Z DLAŽDIC KERAM 1CM 1M2	M2	48,79		0,0	41,0	2 000,3	0,020	0,976	
24	C-965042131-1	BOUR PODKLAD Z BETONU TL 8CM	M3	3,903		0,0	2 001,0	7 810,3	2,200	8,587	
25	C-965022131-1	BOUR OBKLADU STEN BEL	M2	34,88		0,0	55,0	1 918,4	0,432	15,068	
26	C-968061126-0	VYVESENÍ KRIDEL DVERÍ DREV 2M2-	KS	8		0,0	15,0	120,0	0,000	0,000	
27	C-968072465-1	DMTZ DVER ZARUBNI KOVOV 2M2	M2	16		0,0	173,0	2 768,0	0,015	0,243	

28	C-971026561-1	OTVORY ZDIVO ZAKLADOVE KAM MC 1M2 TL 60CM	M3	2,400	0,0	1 705,0	4 092,0	2,502	6,004
29	C-974031134-0	RYHY ZDI CI 5x15CM	M	42,5	0,0	63,0	2 677,5	0,014	0,574
30	C-974049145-1	RYHY V PODLAHACH BETON 10x30CM	M	18,75	0,0	241,0	4 518,8	0,032	0,591
31	C-971033461-0	OTVORY ZDIVO CI PLNE 0,25M2 TL 60CM	KS	2	0,0	372,0	744,0	0,277	0,555
32	C-972044351-1	OTVORY STROPY BET 0,25M2 TL 25CM-	KS	3	0,0	65,0	195,0	0,080	0,240
33	C-979011111-0	SVISLA DOPRAVA SUTI ZA PRVE PODLAZI	T	36,693	0,0	289,0	10 604,3	0,000	0,000
34	C-979081101-0	NAKLADKA DO KONTEJN RUCNI STAVEB SUTI	T	36,693	0,0	54,0	1 981,4	0,000	0,000
35	C-979081111-0	ODVOZ STAVEB SUTI NA SKLADKU DO 1KM	T	36,693	0,0	258,0	9 466,8	0,000	0,000
36	C-979081122-0	PRIPL ZKD 1KM ODVOZU HMOT NA SKLADKU	T	550,39	0,0	9,0	4 953,5	0,000	0,000
37	C-979081131-0	SKLADKOVNE TRIDENA SUT [BET-CI-KERAM]	T	36,693	0,0	450,0	16 511,9	0,000	0,000
<b>96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM</b>					<b>0,0</b>		<b>73 659,5</b>		<b>36,693</b>

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST		
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					jednotková	celková	jednotková	celková			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>PSV:</b>											
<b>oddíl 711 Izolace proti vodě:</b>											
38	C-711111003-0	ADHEZNI MUSTEK POD VOD IZOL NATERY	M2	52,3		44,0	2 301,2		0,0	0,000	0,016
39	C-711111210-1	PROV IZOL NATERY PROTI VLHKOSTI VODOR DEBRAVEN	M2	52,3		270,0	14 121,0		0,0	0,000	0,000
<b>711 IZOLACE PROTI VODĚ CELKEM</b>							<b>16 422,2</b>		<b>0,0</b>		<b>0,016</b>
<b>oddíl 763 Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové:</b>											
40	C-763132410-0	PODHLÉDY SOK D112 12,5 GKFI	M2	45,50		641,0	29 165,5		0,0	0,014	0,651
<b>763 DŘEVOSTAVBY A KONSTR. SÁDROKARTONOVÉ CELKEM</b>							<b>29 165,5</b>		<b>0,0</b>		<b>0,651</b>
<b>oddíl 766 Konstrukce truhlářské:</b>											
41	C-766661122-0	DVERE KPL OC ZAR 1KR 0,8M-	KS	11			0,0	350,0	3 850,0	0,000	0,000
42	H-61160020-1	DVERE VNIT CPL PLNE 80x197 NORMA	KS	1		1 512,0	1 512,0		0,0	0,012	0,012
43	H-61160021-1	DVERE VNIT CPL PLNE 70x197 NORMA	KS	6		1 512,0	9 072,0		0,0	0,014	0,084
44	H-61160022-1	DVERE VNIT CPL PLNE 80x197 NORMA	KS	2		1 612,0	3 224,0		0,0	0,016	0,032
45	H-61160023-1	DVERE VNIT CPL PLNE 90x197 NORMA	KS	2		1 612,0	3 224,0		0,0	0,018	0,036
46	C-766695213-1	PRAH DVERNI 1KR SIR 10CM-	KS	11			0,0	70,0	770,0	0,000	0,001
47	H-61187136-1	PRAH DUB DELKA 72 SIRKA 10CM	KS	6		65,0	390,0		0,0	0,001	0,006
48	H-61187116-1	PRAH DUB DELKA 62 SIRKA 10CM	KS	1		57,0	57,0		0,0	0,001	0,001
49	H-61187156-1	PRAH DUB DELKA 82 SIRKA 10CM	KS	2		74,0	148,0		0,0	0,001	0,002
50	H-61187176-1	PRAH DUB DELKA 92 SIRKA 10CM	KS	2		90,0	180,0		0,0	0,001	0,003
51	C-766692125-1	MTZ KLIKA ZAMEK WC	KS	8		500,0	4 000,0		0,0	0,000	0,003
52	C-766692124-1	MTZ KLIKA STITEK OBYC	KS	3		450,0	1 350,0		0,0	0,000	0,001
<b>766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ CELKEM</b>							<b>23 157,0</b>		<b>4 620,0</b>		<b>0,182</b>
<b>oddíl 771 Podlahy z dlaždic:</b>											
53	C-771571107-0	LEPENI PODLAHY KERAM HLADKE 200x200	M2	45,55			0,0	350,0	15 942,5	0,002	0,074
54	H-59764112-1	DLAZ HL POVRCH A 300x200x10 1	M2	52,38		320,0	16 762,4		0,0	0,020	1,048
55	C-771471014-0	LEP SOKLIK KERAM ROVNY 200x100 V 100	M	26,0			0,0	60,0	1 560,0	0,000	0,004
56	H-59764112-1	DLAZ HL POVRCH A 300x200x10 1	M2	3,12		320,0	998,4		0,0	0,020	0,062
<b>771 PODLAHY Z DLAŽDIC CELKEM</b>							<b>17 760,8</b>		<b>17 502,5</b>		<b>1,189</b>
<b>oddíl 781 Obklady:</b>											
57	C-781471110-0	LEPENI OBKLADU VNI KERAM HLAD 300x200	M2	81,56			0,0	350,0	28 546,0	0,002	0,142
58	H-59765826-1	OBKLAD KERAM B JB HL 300x200 OT 2	M2	91,35		300,0	27 404,2		0,0	0,021	1,918
<b>781 OBKLADY CELKEM</b>							<b>27 404,2</b>		<b>28 546,0</b>		<b>2,061</b>

<b>oddíl 783</b>		<b>Nátěry:</b>	M2	182,64		0,0	22,0	4 018,1	0,000	0,001
59	C-783801811-0	ODSTR NATERU OMITEK STROPU OSKRABANIM	M2	54,49		0,0	85,0	4 631,7	0,000	0,013
60	C-783602821-0	ODSTR NATERU TRUHL OKEN OPALENIM	M2	54,49	252,0	13 731,5		0,0	0,000	0,025
61	C-783624300-1	NATER TRUHL KCE OKEN SYNT VOD 2x+1xEMAIL+2xTM				<b>13 731,5</b>		<b>8 649,7</b>		<b>0,039</b>
<b>783</b>		<b>NÁTĚRY CELKEM</b>								
<b>oddíl 784</b>		<b>Malby:</b>	M2	46,5	44,0	2 046,0		0,0	0,000	0,014
62	C-784452381-0	MALBA 3xPRIMAL BILA+STROP MIST V 3.8M	M2	207,45	44,0	9 127,8		0,0	0,000	0,063
63	C-784452281-0	MALBA 3xPRIMAL BILA MISTN V 3.8M				<b>11 173,8</b>		<b>0,0</b>		<b>0,077</b>
<b>784</b>		<b>MALBY CELKEM</b>								

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>INSTALACE:</b>										
<b>oddíl 721</b>		<b>Kanalizace vnitřní:</b>								
64	C-721100911-1	PODSYP +ZASYP KANALIZACE STERKOPISKEM	M3	4,500		0,0	221,0	994,5	0,005	0,021
65	C-721174112-1	MTZ POTR KANAL VNI LEZATE PVC DN -125	M	29,6	479,0	14 154,5		0,0	0,007	0,206
66	C-721174111-0	MTZ POTR KANAL VNI LEZATE PVC DN -50	M	15	252,0	3 780,0		0,0	0,005	0,070
67	C-721174112-0	MTZ POTR KANAL VNI LEZATE PVC DN -100	M	9	381,0	3 429,0		0,0	0,007	0,063
68	C-721170955-0	POTRUBI PLAST ODPAD VSAZ ODB HRD D125/100	KS	4	1 140,0	4 560,0		0,0	0,013	0,051
69	C-721170953-1	POTRUBI PLAST KOLENO 125	KS	4	1,0	4,0		0,0	0,011	0,045
70	C-721170963-1	POTRUBI PLAST TVAROVKY DN 50	KS	14	1,0	14,0		0,0	0,007	0,104
71	C-721170978-1	POTRUBI PLAST ODVETRANI DN 100	M	18	233,0	4 194,0		0,0	0,000	0,000
<b>721</b>		<b>KANALIZACE VNITŘNÍ CELKEM</b>				<b>30 135,5</b>		<b>994,5</b>		<b>0,560</b>
<b>oddíl 722</b>		<b>Vodovod vnitřní:</b>								
72	C-722177223-0	MTZ POTRUBI PLAST LEHKA RADA D 25MM	M	9,5	230,0	2 185,0		0,0	0,000	0,003
73	H-28615135-1	TRUBKY PPR S 3,2 (PN 16) D 25x3,5	M	9,5	1,0	9,5		0,0	0,000	0,002
74	C-722177222-0	MTZ POTRUBI PLAST LEHKA RADA D 20MM	M	56,3	188,0	10 584,4		0,0	0,000	0,019
75	H-28615133-1	TRUBKY PPR S 3,2 (PN 16) D 20x2,8	M	56,3	1,0	56,3		0,0	0,000	0,008
76	C-722181131-1	MTZ KOLEN. ZASTRICH. VYVODU. T KUSU.	KS	76		0,0	1,0	76,0	0,000	0,003
77	C-722290226-1	ZKOUSKA TLAK	soub	1		0,0	300,0	300,0	0,000	0,000
78	C-722220111-0	NASTENKA K 247 DN 15	KS	18	118,0	2 124,0		0,0	0,001	0,016
<b>722</b>		<b>VODOVOD VNITŘNÍ CELKEM</b>				<b>14 959,2</b>		<b>376,0</b>		<b>0,051</b>
<b>oddíl 724</b>		<b>Strojní vybavení ZTI:</b>								
79	R-724125810-0	ODVETRANI LUNOS ROZVODY	M	18	230,0	3 680,0		0,0	0,075	1,200
80	R-724211811-0	ODVETRANI LUNOS POHONY KONCOVKY	KS	3	5 330,0	15 990,0		0,0	0,183	0,549
81	R-724211813-0	NASAVACI MRIZKY S FILTREM	KS	9	325,0	2 925,0		0,0	0,203	1,827
<b>724</b>		<b>STROJNÍ VYBAVENÍ ZTI CELKEM</b>				<b>22 595,0</b>		<b>0,0</b>		<b>3,576</b>
<b>oddíl 725</b>		<b>Zařizovací předměty ZTI:</b>								
82	C-725110811-0	DMTZ KLOZET SPLACHOVACI	Soub	4		0,0	50,0	200,0	0,019	0,076
83	C-725210821-0	DMTZ UMYVADLA DITURVIT, OCEL, LITINA	Soub	5		0,0	50,0	250,0	0,019	0,095
84	C-725130811-0	DMTZ PISOAR NADRZ+1 STANI	Soub	6		0,0	50,0	300,0	0,039	0,234
85	C-725112113-0	KLOZET DITURVIT -NADRZ C 3103/2	Soub	7	3 774,0	26 418,0		0,0	0,017	0,120
86	C-725112333-0	KLOZET DITURVIT KOMPL INVALIDA JIKA	Soub	1	5 313,0	5 313,0		0,0	0,029	0,029
87	C-725114916-1	PRISLUSENSTVI KLOZET INVALIDA MADLO PEV + SKLOP	Soub	1	1 923,0	1 923,0		0,0	0,028	0,028
88	C-725332320-0	VYLEVKA DITURVIT 7101/2 S MRIZI	Soub	1	4 308,0	4 308,0		0,0	0,027	0,027
89	C-725122113-1	PISOAR ZACHOD FOTOBUNKA NAST JIKA	Soub	5	9 485,0	47 425,0		0,0	0,011	0,056

90	C-725212206-0	UMYVADLO DITURVIT JIKA LYRA PLUS 60 CM	Soub	7	1 191,0	8 397,0	0,0	0,010	0,067
91	C-725820222-0	BAT UMYV NASTEN TITAN IRIS G 1/2x150	Soub	7	949,0	6 643,0	0,0	0,001	0,008
92	C-725530117-0	ZASOBNIK EL DRAZICE OKCE 125	Soub	1	7 144,0	7 144,0	0,0	0,016	0,016
93	C-725530132-0	ZASOBNIK EL PRUTOK STIEBEL ELETRON DHB-E 11- 11,1 kW/400V	Soub	2	7 020,0	14 040,0	0,0	0,112	0,224
94	C-725112334-1	OSOUSEC RUKOU EL SANELA BEZDOTYK TURBIN NEREZ	Soub	2	6 010,0	12 020,0	0,0	0,030	0,061
	<b>725</b>	<b>ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI CELKEM</b>				<b>133 571,0</b>	<b>750,0</b>		<b>1,041</b>
	<b>oddíl 733</b>	<b>Rozvody ÚT:</b>							
95	C-733223202-0	POTR MED TVRDE PAJENI TVR D 15/1MM	M	12,3	219,0	2 693,7	0,0	0,001	0,012
96	C-733223203-0	POTR MED TVRDE PAJENI TVR D 18/1MM	M	6	253,0	1 518,0	0,0	0,001	0,007
97	C-733291101-0	TLAK ZKOUSKA POTRUBI MED	soub	1		0,0	200,0	0,000	0,000
	<b>733</b>	<b>ROZVODY ÚT CELKEM</b>				<b>4 211,7</b>	<b>200,0</b>		<b>0,019</b>
	<b>oddíl 735</b>	<b>Otopná tělesa:</b>							
98	C-735159110-0	MTZ OTOP TELES PANEL 1RAD L -1500 MM	soub	4	3 103,0	12 412,0	0,0	0,000	0,000
	<b>735</b>	<b>OTOPNÁ TĚLESA CELKEM</b>				<b>12 412,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,000</b>

Poř. čís pol.	Kód položky	Název položky	M. J.	Množství	CENA				HMOTNOST		
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková	
					jednotková	celková	jednotková	celková			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
		<b>MONTÁŽNÍ PRÁCE:</b>									
	<b>oddíl M21</b>	<b>Montáže silnoproud:</b>									
99	M-210200118-0	MTZ SVIT ZAR	KS	16	193,0	3 088,0	315,0	5 040,0	0,000	0,000	
100	M-210010003-0	MTZ ROZVODU CU	soub	1	26 685,0	26 685,0	16 905,0	16 905,0	0,000	0,000	
	<b>M21</b>	<b>MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM</b>				<b>29 773,0</b>		<b>21 945,0</b>		<b>0,000</b>	

	<b>Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH) :</b>	<b>634 467</b>
--	--	----------------




## Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Smlouva o dílo ve věci zakázky malého rozsahu na akci "Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu "Zámecká" č. p. 161, ul. Pražská, Kolín I" mezi městem Kolín a společností Pamak s.r.o., IČ 25779656, Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín II byla schválena v Radě města dne 05.06.2017 pod č. usnesením 3519/103/RM/2017.

V Kolíně dne

06.06.2017

  
Mgr. Pavlína Havlíková  
člen RM a ZM

  
Mgr. Michael Kašpar  
místostarosta města Kolína



4.36