

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 05PU-001620

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED], generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
ředitelka Správy České Budějovice

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2. HABAU CZ s.r.o.

se sídlem: Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice

IČO, DIČ: 260 68 338/ CZ26068338

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED] prokuristou

[REDACTED], na základě plné moci

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba I/20 Písek, mosty ev. č. 20-070b a 20-070c, ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 31.490.109,83 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
I/20 Písek, mosty ev. č. 20-070b a 20-070c	31.490.109,83	6.612.923,06	38.103.032,89

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem I/20 Písek, mosty ev. č. 20-070b a 20-070c, číslo veřejné zakázky 05PU-001620.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky
- f) Technická specifikace
- g) Výkresy a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 16-06-2017

Datum: _____

PODEPSÁN _____

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitelka Správy České Budějovice

PODEPSÁN _____

Jméno: _____

Funkce: prokurista

PODEPSÁN _____

Jméno: [REDACTED]

Funkce: na základě plné moci

za dodavatele/zhotovitele

HABAU CZ s.r.o.

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

My, níže podepsaná obchodní společnost

HABAU CZ s.r.o.

IČ: 260 68 338

se sídlem Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice,

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11935,

zastoupená jednatelem:

panem [REDACTED], dat. nar. [REDACTED]

(dále také jen jako „společnost“)

udělujeme tímto

panu [REDACTED]

nar. [REDACTED]

bytem: [REDACTED]

následující

PLNOU MOC:

Pan [REDACTED] je dle této plné moci oprávněn činit v zastoupení společnost HABAU CZ s.r.o. následující právní jednání v rámci přípravy a realizování stavebních zakázek společnosti:

- činit obchodní nabídky s maximální cenou (odměnou) 150 000 000,- Kč,
- uzavírat smlouvy jako dodavatel se zákazníky s maximální smluvní odměnou 150 000 000,- Kč,
- uzavírat smlouvy jako odběratel se subdodavateli s maximální smluvní odměnou 150 000 000,- Kč

Za společnost zmocněnc jedná vždy následovně:

Pan [REDACTED] je oprávněn jednat za společnost vždy pouze společně s prokuristou společnosti

Wir, die unten unterzeichnete Handelsgesellschaft

HABAU CZ s.r.o.

ID-Nr.: 260 68 338

mit dem Sitz Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice,

eingetragen im Handelsregister beim Kreisgericht in České Budějovice, Abschnitt C, Einlage 11935,

vertreten durch den Geschäftsführer:

Herrn [REDACTED], geb. am [REDACTED]

(ferner auch nur als „Gesellschaft“)

erteilen hiermit

Herrn [REDACTED]

geboren am [REDACTED]

wohnhaft in [REDACTED]

nachstehende

VOLLMACHT:

Herr [REDACTED] ist berechtigt, nach dieser Vollmacht für die Gesellschaft HABAU CZ s.r.o. folgende Rechtsleistungen im Rahmen der Vorbereitung und der Realisierung der Bauaufträge der Gesellschaft durchzuführen:

- Handelsangebote mit der Maximalhöhe des Preises (Entgeltes) 150 000 000,- CZK zu machen,
- Verträge als Auftragnehmer mit Kunden mit der Maximalvertragsentlohnung 150 000 000,- CZK abzuschließen,
- Verträge als Auftraggeber mit den Sublieferanten mit der Maximalvertragsentlohnung 150 000 000,- CZK abzuschließen.

Für die Gesellschaft handelt der Bevollmächtigte jeweils wie folgt:

Herr [REDACTED] ist berechtigt, für die Gesellschaft immer nur gemeinsam mit dem

████████████████████

Prokuristen der Gesellschaft Herrn ██████████
██████████ zu handeln.

Tato plná moc je udělena na dobu neurčitou a může být
vypovězena stranami s okamžitou účinností.

Diese Vollmacht ist auf unbestimmte Zeit erteilt und
kann durch die Parteien mit sofortiger Wirkung
gekündigt werden.

Toto zplnomocnění, zejména ručení zmocněnců, se řídí
českým hmotným právem.

Diese Bevollmächtigung, vor allem die Haftung der
Bevollmächtigten, richtet sich nach dem tschechischen
Recht.

České Budějovice, dne/den2017

.....
HABAU CZ s.r.o.
██████████
jednatel/Geschäftsführer

Uvedené zmocnění přijímám. /
Die angeführte Bevollmächtigung nehme ich an.

...../.....

Běžné číslo knihy o prohlášení o pravosti podpisu 013240 / 60 / 2017 / C


Já, níže podepsaná, [redacted] advokátka, se sídlem [redacted], zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod [redacted], prohlašuji, že tuto listinu, přede mnou vlastnoručně v jednom vyhotovení podepsal

- pan [redacted], nar. dne [redacted] trvale bytem [redacted]
[redacted] jehož totožnost jsem zjistila z občanského průkazu [redacted], vydáný [redacted]

Podpsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnosť ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

České Budějovice, dne 29.03.2017

[redacted]
advokátka
[redacted]
[redacted]
[redacted]



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DOŠLO

31-05-2017

HABAU CZ s.r.o.
Áazka Budějovice

DOPORUČENÉ

HABAU CZ s. r. o.
Žižkova tř. 1321/1
370 01 České Budějovice

Naše zn.: 5164/17-32300/Fo

Číslo zakázky: 05PU-001620

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 111 0007

Vyřizuje: XXXXXXXXXX

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

„I/20 Písek, mosty ev. č. 20-070b a 20-070c“

číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele VZ0023237 (dále jen „Zakázka“) Vám v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel“):

HABAU CZ s. r. o.

se sídlem: Žižkova tř. 1321/1

370 01 České Budějovice

IČO: 260 68 338

O d ů v o d n ě n í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované zadavatelem v souladu s § 122 ZZVZ.

Vzhledem k nutnosti zahájení prací na začátku měsíce června vás zadavatel žádá o vzdání se práva podat námitky.

Vzor vzdání se práva podat námitky je přiložen. V případě vašeho souhlasu zašlete laskavě vyplněné a řádně podepsané prohlášení o vzdání se práva podat námitky na adresu zadavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa České Budějovice
Lidická 49/110
370 44 České Budějovice

Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 – Vzdání se práva podat námitky

V Českých Budějovicích dne 29. května 2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR


ředitelka Správy České Budějovice

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: **I/20 Písek, mosty ev. č. 20-070b a 20-070c**


Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	HABAU CZ s.r.o. Žižkova tř. 1321/1 370 01 České Budějovice
Doba pro dokončení	1.1.9	12/2018
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	11/2018
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele – nepožaduje se (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Podčlánku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté ceny částka bez DPH
Záruka za odstranění vad	4.6.	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	RDS pro SO 201 Most přes Mehelnický potok v Písku a SO 202 Most přes komunikaci Písek – Smrkovice DSPS celého díla


Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Harmonogram	7.2	Do 7 po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Věcný milník: Nepoužije se
Odstranění vad	9.1	Mostní objekt 60 měsíců. Izolační souvrství mostu 84 měsíců. VDZ 36 měsíců počítaných od data uvedeného v oznámení podle čl. 8.2 Dodavatel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 měsících záruční doby záruku v délce 18 měsíců od odstranění vady.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 30 000,- Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 120 000,- Kč za každý jednotlivý případ

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 24 000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; Nepoužije se.
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Doba pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); 45 000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelům podle Pod-článku 9.1. 4 500,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) - pojištění záručního období min. 24 měsíců - pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění - pojištění okolního majetku s limitem plnění - pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázání na budovaném díle - maximální spoluúčast 1 mil. Kč.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: 9.5.2017


 prokurista
 HABAU CZ s.r.o.


 na základě plné moci
 HABAU CZ s.r.o.

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako *Variace* podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. *Variací* není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu *variace* s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh *variace* Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění *Variace*.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu *variace* dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo Stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: 7.0, 2, 3, 4 a 5											
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne {doplňte!!!} (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: {doplňte}													
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 90%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">{doplňte dle potřeby}</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	{doplňte dle potřeby}	
Paré č.	Příjemce												
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)												
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	Supervize												
{doplňte dle potřeby}													
Iniciátor změny: {doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel} Popis Změny:													
Údaje v Kč bez DPH:													
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem											
		0,00											
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:													
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis										
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného úvaru k vyjádření k ZBV {doplňte dle potřeby}	jméno	datum	podpis										
Supervize	jméno	datum	podpis										
Správce stavby	jméno	datum	podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.													
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum	podpis										
Zhotovitel	jméno	datum	podpis										
			Číslo paré:										

Soupis objektů

Stavba: 15-433-2 - I/20 Písek, mosty ev. č. 20-070b a 20-070c

Varianta: VI CU 2016 -

Objekt	Popis	Nabídková cena [Kč]		OC
		Nabídková cena	Odbytová cena [Kč]	
001	Vedlejší a ostatní náklady			
101	Dopravně inženýrské opatření (DIO)			
201	Most přes Mehelnický potok v Písku			
202	Most přes komunikaci Písek - Smrkovice			
203	Provizorní lávka			
401	Úprava veřejného osvětlení			

**BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ****Construction/Stavba:** 15-433-2 I/20 Písek, mosty ev. č. 20-070b a 20-070c**Object/Objekt:** 001 Vedlejší a ostatní náklady**Budget/Rozpočet:** 001 Vedlejší a ostatní náklady**Investor / Objednavatel:** ŘSD ČR - Správa České Budějovice**Designer / Zhotovitel dokumentace:** PRAGOPROJEKT, a.s., ateliér Č.Budějovice**Contractor / Zhotovitel:** HABAU CZ s.r.o.**Basic price / Základní cena:** ██████████**Price total / Cena celková:** ██████████**VAT / DPH:** ██████████**Price with tax / Cena s daní:** ██████████**Unit of measurement / Měrné jednotky:****Quantity of units / Počet měrných jednotek:** ██████**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** ██████████**Prepared by /
Vypracoval zadání:****Date of briefing /
Datum zadání:** 27. 6. 2016**Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:****Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**



BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba:	15-433-2 I/20 Písek, mosty ev. č. 20-070b a 20-070c
Object/Objekt:	101 Dopravně inženýrské opatření (DIO)
Budget/Rozpočet:	101 Dopravně inženýrské opatření (DIO)

Investor / Objednavatel: ŘSD ČR - Správa České Budějovice
Designer / Zhotovitel dokumentace: PRAGOPROJEKT, a.s., ateliér Č.Budějovice
Contractor / Zhotovitel: HABAU CZ s.r.o.

Basic price / Základní cena: [REDACTED]

Price total / Cena celková:	[REDACTED]
VAT / DPH:	[REDACTED]
Price with tax / Cena s daní:	[REDACTED]

Unit of measurement / Měrné jednotky:
Quantity of units / Počet měrných jednotek: [REDACTED]
Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: [REDACTED]

Prepared by / Vypracoval zadání:		Prepared completion by / Vypracoval nabídku:	
Date of briefing / Datum zadání:	27. 6. 2016	Date of completion / Datum vypracování nabídky:	

**BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ****Construction/Stavba:** 15-433-2 I/20 Písek, mosty ev. č. 20-070b a 20-070c**Object/Objekt:** 201 Most přes Mehelnický potok v Písku**Budget/Rozpočet:** 201 Most přes Mehelnický potok v Písku**Investor / Objednavatel:** ŘSD ČR - Správa České Budějovice**Designer / Zhotovitel dokumentace:** PRAGOPROJEKT, a.s., ateliér Č.Budějovice**Contractor / Zhotovitel:** HABAU CZ s.r.o.**Basic price / Základní cena:** ██████████**Price total / Cena celková:** ██████████**VAT / DPH:** ██████████**Price with tax / Cena s daní:** ██████████**Unit of measurement / Měrné jednotky:**

M2

Quantity of units / Počet měrných jednotek: ██████████**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** ██████████**Prepared by /
Vypracoval zadání:****Date of briefing /
Datum zadání:** 27. 6. 2016**Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:****Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**

**BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ****Construction/Stavba:** 15-433-2 I/20 Písek, mosty ev. č. 20-070b a 20-070c**Object/Objekt:** 201 Most přes Mehelnický potok v Písku**Budget/Rozpočet:** 201.1 Demolice mostu**Investor / Objednavatel:** ŘSD ČR - Správa České Budějovice**Designer / Zhotovitel dokumentace:** PRAGOPROJEKT, a.s., ateliér Č.Budějovice**Contractor / Zhotovitel:** HABAU CZ s.r.o.**Basic price / Základní cena:** ██████████**Price total / Cena celková:** ██████████**VAT / DPH:** ██████████**Price with tax / Cena s daní:** ██████████**Unit of measurement / Měrné jednotky:****Quantity of units / Počet měrných jednotek:** ██████**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** ██████████**Prepared by /
Vypracoval zadání:****Date of briefing /
Datum zadání:** 27. 6. 2016**Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:****Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**

**BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ****Construction/Stavba:** 15-433-2 I/20 Písek, mosty ev. č. 20-070b a 20-070c**Object/Objekt:** 202 Most přes komunikaci Písek - Smrkovice**Budget/Rozpočet:** 202 Most přes komunikaci Písek - Smrkovice**Investor / Objednavatel:** ŘSD ČR - Správa České Budějovice**Designer / Zhotovitel dokumentace:** PRAGOPROJEKT, a.s., ateliér Č.Budějovice**Contractor / Zhotovitel:** HABAU CZ s.r.o.**Basic price / Základní cena:** ██████████**Price total / Cena celková:** ██████████**VAT / DPH:** ██████████**Price with tax / Cena s daní:** ██████████**Unit of measurement / Měrné jednotky:****Quantity of units / Počet měrných jednotek:** █**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** ██████████**Prepared by /
Vypracoval zadání:****Date of briefing /
Datum zadání:** 27. 6. 2016**Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:****Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**

**BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ****Construction/Stavba:** 15-433-2 I/20 Písek, mosty ev. č. 20-070b a 20-070c**Object/Objekt:** 202 Most přes komunikaci Písek - Smrkovice**Budget/Rozpočet:** 202.1 Demolice mostu**Investor / Objednavatel:** ŘSD ČR - Správa České Budějovice**Designer / Zhotovitel dokumentace:** PRAGOPROJEKT, a.s., ateliér Č.Budějovice**Contractor / Zhotovitel:** HABAU CZ s.r.o.**Basic price / Základní cena:** ██████████**Price total / Cena celková:** ██████████**VAT / DPH:** ██████████**Price with tax / Cena s daní:** ██████████**Unit of measurement / Měrné jednotky:****Quantity of units / Počet měrných jednotek:** ██████**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** ██████████**Prepared by /
Vypracoval zadání:****Date of briefing /** 27. 6. 2016**Datum zadání:****Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:****Date of completion /****Datum vypracování nabídky:**

**BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ****Construction/Stavba:** 15-433-2 I/20 Písek, mosty ev. č. 20-070b a 20-070c**Object/Objekt:** 202 Most přes komunikaci Písek - Smrkovice**Budget/Rozpočet:** 202.2 DIO pod mostem**Investor / Objednavatel:** ŘSD ČR - Správa České Budějovice**Designer / Zhotovitel dokumentace:** PRAGOPROJEKT, a.s., ateliér Č.Budějovice**Contractor / Zhotovitel:** HABAU CZ s.r.o.**Basic price / Základní cena:** ██████████**Price total / Cena celková:** ██████████**VAT / DPH:** ██████████**Price with tax / Cena s daní:** ██████████**Unit of measurement / Měrné jednotky:****Quantity of units / Počet měrných jednotek:** ██████**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** ██████████**Prepared by /
Vypracoval zadání:****Date of briefing /
Datum zadání:** 27. 6. 2016**Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:****Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**

**BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ****Construction/Stavba:** 15-433-2 I/20 Písek, mosty ev. č. 20-070b a 20-070c**Object/Objekt:** 203 Provizorní lávka**Budget/Rozpočet:** 203 Provizorní lávka**Investor / Objednavatel:** ŘSD ČR - Správa České Budějovice**Designer / Zhotovitel dokumentace:** PRAGOPROJEKT, a.s., ateliér Č.Budějovice**Contractor / Zhotovitel:** HABAU CZ s.r.o.**Basic price / Základní cena:**

██████████

Price total / Cena celková:

██████████

VAT / DPH:

██████████

Price with tax / Cena s daní:

██████████

Unit of measurement / Měrné jednotky:**Quantity of units / Počet měrných jednotek:**

████

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:

██████████

**Prepared by /
Vypracoval zadání:****Date of briefing /
Datum zadání:** 27. 6. 2016**Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:****Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**

**BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ****Construction/Stavba:** 15-433-2 I/20 Písek, mosty ev. č. 20-070b a 20-070c**Object/Objekt:** 401 Úprava veřejného osvětlení**Budget/Rozpočet:** 401 Úprava veřejného osvětlení**Investor / Objednavatel:** ŘSD ČR - Správa České Budějovice**Designer / Zhotovitel dokumentace:** PRAGOPROJEKT, a.s., ateliér Č.Budějovice**Contractor / Zhotovitel:** HABAU CZ s.r.o.**Basic price / Základní cena:** ██████████**Price total / Cena celková:** ██████████**VAT / DPH:** ██████████**Price with tax / Cena s daní:** ██████████**Unit of measurement / Měrné jednotky:** ██████████**Quantity of units / Počet měrných jednotek:** ██████████**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** ██████████**Prepared by /
Vypracoval zadání:****Date of briefing /
Datum zadání:****Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:****Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**

FORMULÁŘ 2.3.1.

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost HABAU CZ s.r.o.

se sídlem: Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice

IČO: 260 68 338

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11935

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „I/20 Písek, mosty ev.č. 20-070b a 20-070c“ číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele 05PU-001620 (dále jen „účastník“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena
Vyfrézovaný živičný materiál	██████	████████████████████
Ocel	██	Za cenu šrotu, doloženo vážními lístky dle skutečného množství

Účastník se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Účastník se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Účastník se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Účastník tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Účastník dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Účastník, resp. jeho poddodavatelé. Účastník se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Českých Budějovicích dne 9.5.2017

prokurista
HABAU CZ s.r.o.

na základě plné moci
HABAU CZ s.r.o.

FORMULÁŘ 2.3.2.

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost **HABAU CZ s.r.o.**

se sídlem: **Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice**

IČO: **260 68 338**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11935**

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce „**I/20 Písek, mosty ev.č. 20-070b a 20-070c**“ číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele 05PU-001620 (dále jen „dodavatel“),

I)

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
Ing. Jan Fous	IČ: 608 39 899 [redacted] [redacted]	geodetické práce

II)

v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

~~V Českých Budějovicích~~, dne 9.5.2017

prokurista
HABAU CZ s.r.o.

na základě plné moci
HABAU CZ s.r.o.