
RÁMCOVÁ DOHODA NA PROVEDENÍ 
STAVEBNÍCH PRACÍ
Název : „Údržba, opravy a odstraňování 
závad u SSZT HKR 202 “

Smluvní strany:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
bank. spojení: Česká národní banka, č. účtu: 14606011/0710

Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, 
základě pověření č. 3053 ze dne 10. 3. 2021

Korespondenční adresa: 
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

Hradec Králové

dále jen „ “)

číslo smlouvy:
ev. č. registru VZ:
číslo jednací: SŽ OŘ HKR

Společnost obchodních společností s názvem „Společnost Údržba u SSZT OŘ HKR 
2024“
se sídlem: STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

Založená společníky:

se sídlem: Průmyslová 1880, 01 Choceň
IČO: , DIČ: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským Hradci Králové
spisová značka 
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 

Ladislavem Mikuleckým, vedoucím střediska obchodu, na základě plné moci

(vedoucí společník)

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí,
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IČO: 2525336 DIČ: CZ25253361
apsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 
Ing. Pavlem Mužíkem, členem představenstva

(společník)

se sídlem Ústí nad Labem centrum, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: DIČ: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
spisová značka C 

František Sobotka, jednatel 
Ing. Lukáš Babický, MBA, ředitel společnosti

(společník)

Založená smlouvou o společnosti ze dne 

Korespondenční adresa: 
Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

(dále jen „ “)

číslo smlouvy

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu (dále jen „Rámcová 
“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Rámcové dohodě obsažených 
úmyslem být touto Rámcovou dohodou vázány, dohodly se na následujícím znění 

Rámcové dohody

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na uzavření
této Rámcové dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce názvem Údržba, 
opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 202 č. SŽ OŘ HKR
(dále „Řízení na uzavření Rámcové dohody“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody 
tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Řízení na uzavření této Rámcové 

 ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY
 Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících 

veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání 
této Rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“ Rámcový popis jednotlivých děl, 
která budou zadávána dílčími veřejnými zakázkami je uveden v Bližší specifikaci díla

á přílohou č. 2 této Rámcové dohody. Obsahová náplň stavebních prací 
prováděných na základě jednotlivých dílčích veřejných zakázek je specifikován
položkami stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou Zhotovitelem naceněny 

příloze č. 3 této Rámcové dohody, a Zvláštními technickými podmínkami 
zhotovení stavby v příloze č. 6 této Rámcové dohody

 Předmětem dílčích veřejných zakázek bude vždy zhotovení Díla, které bude v rámci 
obecného vymezení dle předchozího odstavce konkrétně specifikováno v dílčí smlouvě 
a to prostřednictvím technické specifikace Díla, případě dokumentací pro provedení 
stavby, a dále Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Objednatel je v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
stavebních prací, oprávněn požadovat provedení stavebních prací, dodávek a služeb, 
které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody pouze v případě, 
že provedení těchto stavebních prací, dodávek a služeb je nezbytné pro dokončení 
Díla či splnění jeho účelu dle popisu Díla uvedeného v příloze č. 2 této Rámcové 
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 velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Rámcové 
dohodě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří řílohu č. 1
této Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“).

 ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY

 Dílčí zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným 
této Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi 

jejími podmínkami. V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), 

základě které Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních 
potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem uvedeným v tomto článku Rámcové 

 Objednatel zahájí zadání dílčí zakázky zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění 
(dále jen „objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud 
Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e mailovou zprávou. Smluvní strany určily 
následující kontaktní mailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto 
článku Rámcové dohody:

 Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí 
obsahovat údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:

 označení Smluvních stran,
 číslo této Rámcové dohody,
 číslo objednávky,
 specifikaci požadovaného Díla,
 soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
 kontaktní osobu Objednatele,
 přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, 

určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen 
Jednotkovém ceníku, popř. dalšími způsoby dle této Rámcové dohody

 požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty 
dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk 
provedení Díla (jsou li potřebné)

 místo realizace Díla (Staveniště)
 požadavky objednatele na způsob fakturace Díla, tedy zda bude fakturováno 

po provedení Díla či průběžně
 případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.

 V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je 
otovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím 

odstavci této Rámcové dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující 
informace k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním 

upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je 
původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována 

 Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na
článku 2.2 této Rámcové dohody nejpozději 

pracovních dní od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem 
objednávce. Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele je uzavřena 

Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí zaká
která sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž obsah 
je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a Obchodních podmínek.
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 Den zahájení stavebních prací (den předání Staveniště) může být stejný jako den 
zahájení prací (den nabytí účinnosti dílčí smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky).

 Naléhavé potřeby Objednatele (havárie, nehody, provozní poruchy atp.) 
plněny neprodleně, tj. bez ohledu na 5 denní objednávací lhůtu, a bez navýšení 

ceny. V takovém případě bude (z důvodu minimalizace prodlení) prvotní objednání 
prací provedeno Objednatelem telefonicky na tel. č. 
(pohotovostní telefonní číslo Zhotovitele) rámcové dohody a Zhotovitel zahájí 
potřebné práce nejpozději do 24 hodin od telefonického objednání. Písemná 
objednávka bude následně Zhotoviteli doručena elektronickou formou (e
Takto doručenou objednávku je Zhotovitel povinen potvrdit ve výše uvedených 
hůtách. Výše uvedené pohotovostní telefonní číslo Zhotovitele bude k dispozici 
pracovníkům pohotovosti Objednatele – OŘ H rálové nepřetržitě. 
Zhotovitel je povinen takto objednané práce provést a předat Objednateli 

nejkratším možném termínu pro zajištění plynulosti a bezpečnosti v provozované 
dopravní cestě. Pokud budou práce v rámci naléhavé potřeby v kolizi s již potvrzenými 
objednávkami, budou tyto objednávky upraveny s patřičným ohledem na termíny 
dokončení jednotlivých prací (zdržení pracemi v rámci naléhavých potřeb).

 Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody 
sjednávají jako smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, 
přičemž předmět budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, 

smyslu ust. § 1785 občanského zákoníku obecným způsobem vymezen 
této Rámcové dohodě a jejích přílohách. V rámci tohoto obecného vymezení 
Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k postupnému uzavírání 

jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 5 
této dohody, přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. 
Zhotovitel je povinen výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve 
lhůtě uvedené v II. odst. 3 této dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích 
smluv je doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní stranou 

Objednatel. Poruší li Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

ceny za plnění budoucí dílčí smlouvy, kterou Zhotovitel v rozporu se svou povinností 
po výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí smlouvy se stanoví 

článku IV. odstavce 1 této rámcové dohody. Ustanovení bodu 20.3 obchodních 
podmínek se uplatní i v tomto případě.

 DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ
 Tato Rámcová dohoda je uzavírána na období 

do doby uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání Díla 
této Rámcové dohody částce převyšující  č případě, 

že dojde k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá 
ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové 

dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit 
objednávky přesahující částku Kč Pro účely posouzení 
aktuální výše částek (limitů) uvedených v tomto odstavci rámcové dohody se použije 

dílčích smluv, kde došlo k předání Díla, skutečná Cena Díla dle 
této Rámcové dohody, a u dílčích smluv, kde k předání Díla nedošlo, přijatá Cena Díla 

odst. 4.1 této Rámcové dohody
 Údaje uvedené v objednávce dle čl. písm. h) této Rámcové dohody, popř. údaje, 

které je v dílčí smlouvě o dílo nahradí, se považují za Harmonogram postupu prací ve 
smyslu článku 3.1 Obchodních podmínek. Harmonogram postupu prací pro dílčí 
smlouvy uzavírané dle této Rámcové dohodě nemusí být nad rámec toho zpracován 

grafické podobě.

 Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného 
dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu 

Díla (v í dny v čase ). Převzetí plnění potvrdí 
Předávacím protokolu. Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své 
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jméno a případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost 
konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění. 

 Před zahájením prací na realizaci první dílčí smlouvy si oprávněný zástupce 
Zhotovitele prokazatelně vymění se Zhotovitelem písemně informace 

o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. Takto vyměněné 
informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením budou 
platné po celou dobu trvání RD i následující dílčí smlouvy.

 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých 
výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin 
denně včetně sobot, nedělí a dnů pracovního klidu.

 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá 

Cena Díla, která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě 
jednotkových cen uvedených v Soupisu prací a odhadovaného množství prací 
uvedeného ve výkazu výměr. Tato přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše 
pojištění, výše smluvních pokut a všude tam, kde Obchodní podmínky stanovují pro 
určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností smluvních stran jako výchozí hodnotu 
výši Ceny Díla či jeho části.

 Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, 
jehož základě bude určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla

jednotkových cen v příloze č. 3 této Rámcové dohody a množství 
skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 této Rámcové dohody 
Zhotovitelem při zhotovení Díla dle článku 13.1 Obchodních podmínek, 

vždy základě dokumentů uvedených v článku 13.2 Obchodních podmínek

 případě, že Objednatel v objednávce požaduje provedení stavebních prací, dodávek 
a služeb, které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, 

při stanovení ceny těchto prací postupovat dle článku 17.10 Obchodních 
podmínek. 

 Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány Smluvními stranami v příloze č.
této Rámcové dohody.

 Způsob fakturace Díla bude uveden v dílčí smlouvě. V případě, že v dílčí smlouvě není 
uveden způsob fakturace, řídí se fakturace Obchodními podmínkami. Faktura musí 
mít náležitosti daňového dokladu, a další náležitosti uvedené v dílčí smlouvě 
či Obchodních podmínkách. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky 
a této Rámcové dohody.

 Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně:

 v digitální podobě na e
 v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
 v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 

účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
 prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě 
formátu PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A 2b, na výše uvedené emailové 

případě, že je daňový doklad zasílán na výše uvedenou 
považuje se daňový doklad za doručený po obdržení notifikace doručení, která je 
automaticky odesílána odesílateli.

 případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn 
lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotovitel vytknutím nedostatků, aniž by se dostal 
prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení 

opravené či doplněné faktury Objednateli. 

https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna
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 ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST 
ZA ŠKODU, POJIŠTĚNÍ

 vinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě 
této Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí.

 Záruční doba je stanovena příslušnými kapitolami TKP staveb státních drah v platném 
znění.

 Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nár ní vyplývající se řídí příslušnými 
ustanoveními Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.

 Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:

 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu 
telské činnosti třetím osobám minimální výší pojistného 

minimálně Kč na jednu pojistnou událost a mil. Kč v úhrnu

 DALŠÍ UJEDNÁNÍ
 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce 

týkají jak Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000, Kč  
bez DPH), podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně 

souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu a účelu 
této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu 
za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny 
v této Rámcové dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. 

souhlas je udělen na dobu neurčitou.
 Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění 

registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude li tato Rámcová dohoda nebo dílčí 
smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není 
žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně ná
škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené 
této Rámcové dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu 

následujícího odstavce této Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství 
smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, 
které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 
§

 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové 
dohody nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, 

Smluvní strana odpovědnost, pokud by Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva 
v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, 

ohledu na to, která ze Smluvních stran Rámcovou dohodu nebo dílčí smlouvu 
v registru smluv uveřejnila. S částmi tuto Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, 

eré druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním 
tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 

rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednatel 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy 
včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní 
strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní 
tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak 
je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
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písemně sdělit Objednatel skutečnost, že takto označené informace přestaly 
naplňovat znaky obchodního tajemství. 

 Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody
čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv 
zadávaných na základě této rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, 
které těmito dílčími smlouvami souvisejí. Každá ze smluvních stran se zavazuje 
jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických 
hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany 
disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). 
Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici 

webových stránkách: 

 OBCHODNÍ PODMÍNKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY
 Provádění stavebních prací na základě dílčích smluv se řídí Obchodními podmínkami. 

Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a dílčí smlouvě mají před zněním 
Obchodních podmínek přednost.

 Objednatel může v Objednávce uvést, že určitá část Obchodních podmínek 
provedení Díla nepoužije. Objednatel může např. stanovit, že dokumentaci 

skutečného provedení Zhotovitel nevyhotovuje a nepředává Objednateli. Ustanovení 
Obchodních podmínek týkající se dokumentace skutečného provedení se v takovém 
případě nepoužijí.

 Článek 20.6 Obchodních podmínek se mění a nově zní: „V případě prodlení 
Zhotovitele s předáním řádně provedené Části Díla (nebo jeho části) v termínech 

podmínek stanovených Harmonogramem postupu prací pro jednotlivé Části Dí
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,4 % z ceny 

příslušnou Část Díla za každý započatý den prodlení, přičemž nároky Objednatele 
dle jiných ustanovení těchto Obchodních podmínek ani Smlouvy či plynoucí z právních 
předpisů tím nejsou dotčeny.“

 ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ
 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro 

hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení které byla uzavřena 
rámcová dohoda dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 

environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány 
§ písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

(dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této výslovně 
vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky 
Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky 

odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku rámcové 

 při plnění dílčích smluv uzavřených na základě 
této rámcové dohody dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně 
že při plnění dílčích smluv pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené 
v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, 
které se na plnění dílčích smluv podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět ílčí 
smlouvy plněn bezprostředně či jeho poddodavateli. V případě, 
že příslušný správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel 
či Poddodavatel spáchal přestupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti 
s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní 
pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení 20.35 Obchodních 
podmínek se v tomto případě neuplatní.

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě 
této rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má 
sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně:

 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci dílčích smluv, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 
Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 
sjednána v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit 
Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci 
(včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými 

výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele 
dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, 
aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních 
partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti 

rámcové dohody
 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 

byť započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci 
dle předchozího odstavce této rámcové dohody e dále zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, 

který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou 
nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v dílčí smlouvě
Smluvní sank rámcové dohody lze v případě postupného 
porušení obou povinností Zhotovitele sčítat.

 STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V
MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI

 prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 
uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba 
vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, 

že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání 
Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní 
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

 prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 
jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, nejsou osobami teré se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, 

je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění 
mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky

 sdružení více osob, platí podmínky dle článku 9.1
této Rámcové dohody také jednotlivě pro všechny osoby v rámci sdružené 
a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.

 Přestane nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 
jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku 9 Rámcové dohody, oznámí 

skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů 
dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, 

 se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě 
této Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 

května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku 
zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014.

 se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 
března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím 

nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
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znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské 
zdroje, které obdrží od Objednatele na základě dílčích smluv uzavřených na základě
této Rámcové dohody a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo 
fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v ankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.

 Ukáží li se prohlášení tohoto článku
nepravdivá nebo poruší movací povinnost dle odstavce 
tohoto článku nebo povinnosti dle odstavců tohoto článku

Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové do
oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové 

je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností 
dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši 300.000, č. Ustanovení 
§ 2050 Občanského zákoníku se nepoužije

 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními 

podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními 
předpisy. Veškerá práva povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové 
dohody se řídí českým právním řádem.

 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách 

zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného 
zákona.

 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této rámcové dohody a dílčích smluv 
základě ní uzavřených přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností 

nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna 
převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany, není této dohodě 
Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního nástupnictví 

souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, 
popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, 

nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, 
že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. 
Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací 

3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele.

 Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem 
přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné
vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové 
dohody připojují pověření zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

 Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných 
vzestupně číslovaných dodatků nestanoví li Obchodní podmínky jinak

 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k 

řádnému provedení Díla.

 podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis 

kvalifikovaným elektronickým podpisem.

 Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních 
smluvních vztahů především smírně – jednáním. Nedojde li k dohodě, dohodly 

Smluvní strany na tom, že k projednání sporů je příslušný obecný soud 
Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů je právo České republiky 

jednacím jazykem je český jazyk.  
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 Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední 
Smluvních stran. Je li tato Rámcová dohoda uveřejňována v

nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku 
uzavření.

 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Obchodní podmínky

Příloha č. 2 Bližší specifikace díla

Příloha č. 3 Jednotkový ceník

Příloha č. 4 dodavatelů

Příloha č. 5 Technické podmínky: 
a) Technické kvalitativní podmínky staveb 
státních drah (TKP Staveb) 

) Zvláštní technické podmín

Příloha č. 6 Oprávněné osoby

Příloha č. 7 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

podepsáno elektronicky

…………………………………………………

podepsáno elektronicky

………………………………………………

Ing. Petr Vodička
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

Ladislav Mikulecký

vedoucí střediska obchodu 
na základě plné moci

podepsáno elektronicky

…………………………………………………

Ing. Pavel Mužík
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
člen představenstva

podepsáno elektronicky

…………………………………………………

František Sobotka

podepsáno elektronicky

…………………………………………………

Ing. Lukáš Babický, MBA

prokurista a ředitel společnosti
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PŘÍLOHA Č. 1

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky rámcové dohodě OPOŘ/RDS/S/1/23 ly uveřejněny na profilu 
součást zadávací dokumentace. 

Smluvní strany podpisem této rámcové dohody stvrzují, že jsou s obsahem Obchodních 
podmínek plně seznámeny, a že ust. § 1751 občanského zákoníku Obchodní 
podmínky tvoří část obsahu rámcové dohody.
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PŘÍLOHA č. 3
RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení stavebních prací

PŘÍLOHA Č. 2

Bližší specifikace Díla

Provádění údržby a operativních oprav sdělovacího a zabezpečovacího zařízení (odborné práce 
sdělovacím a zabezpečovacím zařízení, práce na opravách dokumentace, opravy reléových 

domků a jejich základů, výkopy kabelových tras, protlaky pod komunikacemi, montáže 
demontáže návěstidel, výstražníků, závorových stojanů, přejezdníků, přestavníků, 

informačních tabulí a hodin, počítačů náprav Frauscher – FAdC, opravy hlavních i záložních 
napájení atp.). Dále předmětem údržbových a opravných prací odstraňování kalamitních 
situací, následků nehodových událostí a násilného poškození sdělovacího a zabezpečovacího 
zařízení (výměna výstražníků, stojanů a břeven závor atp.). Předmětem plnění jsou také 
opravy kabelů z důvodu porušení izolace, sníženého izolačního stavu, případně přerušení 
kontinuity žil, včetně lokalizace poruchy na nich, opravy optických kabelů a
ochranných nátěrů sdělovacího a zabezpečovacího zařízení.

Rozsah a množství prací, uvedených v Jednotkovém ceníku slouží pouz vyhodnocení 
nabídky.

Při realizaci opravné práce: „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK OŘ HKR 2024“ 
bude postupováno dle § 20, odst. (1) zákona 266/1994 Sb., a v souladu s § 47, odst. (2), 
písm. a) yhlášky 500/2002 Sb. 

Veškeré postupy oprav budou koncipovány tak, aby nedošlo k technickému zhodnocení. 
Při opravách bude provedeno odstranění účinků částečného fyzického opotřebení 

poškození za účelem uvedení zařízení do provozuschopného stavu. Při opravách 
souladu s výše uvedenou legislativou použito i jiných než původních materiálů, dílů, 

součástí a technologií z důvodu, že se původní již nevyrábí. Zabezpečovací zařízení 
provedených opravách bude plnit naprosto identickou funkci jako zařízení s původní 

technologií.

Nabídka uchazeče bude vytvořena oceněním Jednotkového ceníku. Cenová soustava ÚRS 
bude používána výhradně v omezeném rozsahu u položek, které nejsou obsaženy ve Sborníku 
SŽ (Sborník ÚOŽI). Pro práci se Sborníkem SŽ je nutné dodržet Pravidla pro použití Sborníku 
(dále jen Metodiku), č. j. 1769/SFDI/18501/2022, vše je k

Jednotlivé práce budou, po vzájemném odsouhlasení soupisu prací, zadavatelem 
objednávány. Objednávky budou zhotoviteli zasílány elektronickou formou (e
nejpozději pracovních dní před zahájením prací. Každá objednávka bude obsahovat veškeré 
potřebné údaje o požadovaném plnění, zejména místo plnění, popis požadované práce 

termíny zahájení a dokončení činnosti. Zhotovitel je povinen každou objednávku v
to rámcovou smlouvou obratem (nejpozději do pracovních dnů ode dne odeslání 

objednávky) elektronickou formou (e mailem) potvrdit. Potvrzením objednávky vznikají 
jednotlivé dílčí smlouvy o dílo, které se řídí podmínkami uzavřené rámcové smlouvy. 

l je povinen objednané práce provést a předat objednateli vždy v co nejkratším 
možném termínu, nejpozději do termínu ukončení plnění uvedeného v jednotlivých 
potvrzených objednávkách. Naléhavé potřeby objednatele budou plněny neprodleně 

ní objednávací lhůtu a bez zvýšení ceny. V případě naléhavé potřeby 
důvodu minimalizace prodlení, objednání prací objednatelem provedeno 

tel. č. uvedeném v čl. 2.7 uzavřené rámcové dohody, písemná objednávka 
mailem) zhotoviteli doručena následně. Takto doručenou 

objednávku je zhotovitel povinen ve výše uvedených lhůtách potvrdit. Výše uvedené 
pohotovostní telefonní číslo zhotovitele bude k dispozici pracovníkům pohotovosti objednatele 
– R OŘ HKR nepřetržitě.

li se situace, že při plnění z rámcové dohody je nutné použít položku, která není 
Sborníku pro UOŽI (R položka), a která není ani součástí rámcové dohody, bude u této R 
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položky stanovena jednotková cena dle Pravidel pro použití Sborníku (Metodiky), 
č.

Obecně

Zhotovitel bude provádět dílo v ákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 
znění všech změn a doplňků, platnými technickými normami, ČSN, TNŽ, předpisy 

Správy železnic, státní organizace, TKP, bezpečnostními předpisy včetně předpisu SŽ Bp1, 
požárními předpisy, ekologie atp. vše v platném znění.

Objednatel může před zahájením práce nařídit prohlídku zařízení s účastí odpovědných 
zástupců Správy elektro energetiky – SEE, Správy mostů a tunelů – SMT, Správy tratí –
Správa pozemních staveb – a Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Hradec Králové 
– – Oblastního ředitelství Hradec Králové, (dále jen odpovědný zástupce 
objednatele). Při této prohlídce budou prokazatelně určena a odsouhlasena konkrétní 
řešení, (nutnost výluk, práce v vlakových přestávkách, trasy kabelových vedení atd.). 
Všechny přípravné montážní práce, (příprava vodičů, výkopové práce atd.), budou provedeny 
tak, aby doba vypnutí zařízení byla minimalizována.

Zhotovitel ve spolupráci s objednatelem provede přezkoušení zabezpečovacího zařízení 
provedených opravách a doloží objednateli protokoly o měření nebo přezkoušení 

opraveného zařízení dle předpisu SŽDC T200.

Veškeré použité prvky musí být schváleny pro použití na železniční síti Správy železnic s. o.
elektrotechniky a musí být v souladu se směrnicí SŽDC č. 34.

Pokud opravou, která je předmětem této akce, dojde ke změně zapojení stávajícího zařízení, 
budou všechny příslušné výkresy dotčeného zařízení digitálně zpracovány se zapracováním 
příslušných oprav. Ve tohoto článku se nepovažuje za digitální formu výkres 
skenovaný. Všechny výkresy, nové i opravené, musí být zpracovány a předány v digitální 
podobě, se zapracováním všech změn, ve formátu „*.dwg“, (AUTOCAD). Součástí předávané 

avené dokumentace je i vytištěná opravená dokumentace (3x). Ucelené obvody budou 
přednostně nakresleny na jednom výkresu jako celek. Značky musí být v oficiálním 
tiskem norem TNŽ 34 2602 a TNŽ 34 5543 vše v platném znění.

Geodetické zaměření případných nových kabelových tras bude zakresleno do stávajícího 
polohopisného výkresu kabelových tras – kabelového plánu. Kabelové trasy budou zaměřeny 

ose koleje. Jako podklad pro kabelové trasy bude použita mapa s uvedenými 
parcelními čísly.

Při zemních pracích je třeba dodržet podmínky pro práci v blízkosti inženýrských sítí. Práce 
spojené s vytyčením podzemních inženýrských sítí si je zhotovitel povinen objednat u správců 
těchto sítí. Vyjádření o existenci sítí ve správě SSZT HKR OŘ Hradec Králové zajistí objednatel.

Veškerý demontovaný materiál bude soustředěn na určeném místě, (úložišti) a bude s ním 
nakládáno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 – Hospodaření s vyzískaným materiálem. Bude 
rozhodnuto, který materiál bude určen na likvidaci, a které díly budou určeny k lšímu 
použití. Materiál určený k dalšímu použití bude odvezen a uložen na místě k tomu určeném 
odpovědným pracovníkem. S ostatním demontovaným materiálem, popř. stavebním 

montážním odpadem vzniklém při realizaci oprav, bude nakládáno v souladu se ákonem
č. odpadech. Doklad o likvidaci bude předán objednateli. Dopravu a likvidaci 
veškerého materiálu zajišťuje zhotovitel na své náklady. Veškeré činnosti spojené s výše 
uvedeným výziskem, demontovaným materiálem, případně odpadem, provede zho

termínu ukončení oprav zařízení uvedeném v dílčí objednávce jako dokončení zakázky.
Nedílnou součástí těchto prací jsou montážní, demontážní i inženýrské práce a doprava 
veškerého materiálu v rozsahu potřeb objednávaných prací. Všechny směrnice yhlášky 

ákony jsou uvažovány v účinném znění.
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PŘÍLOHA Č. 5

Technické podmínky: 

 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny 
ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných 
předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

 Zvláštní technické podmínky 



Příloha č. 

Zvláštní technické podmínky

í stavby 

Údržba, opravy a odstraňování závad 

Datum vydání: 
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SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA
Účel a rozsah předmětu Díla
Umístění stavby

PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ
Projektová dokumentace
Související dokumentace

KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍMKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

Všeobecně
Zeměměřická činnost zhotovitele
Doklady předkládané zhotovitelem

Dokumentace skutečného provedení stavby
Centrální nákup materiálu
Životní prostředí

ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
PŘÍLOHY

Není li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný v

OUA ………... Opravné a údržbové akce
ÚMVŽST…… Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích

Správa sdělovací a zabezpečovací techniky
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 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je projektovou dokumentací,
která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. Jedná

dokumentaci, jež obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě byla
stavba povolena (DUSL, DUSP resp. DSP), které dopracovává a rozpracovává do větší
podrobnosti a rozsahu potřebných pro výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení, a to
s dodržením zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení. PDPS lze
zpracovat se zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických
postupů a výrobních podmínek konkrétního Zhotovitele pouze v případě, že je stavba
zadávána v režimu D+B. 

 Realizační dokumentace stavby (RDS) je dokumentací zhotovitele stavby a zpracovává
se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která rozpracovává PDPS
s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických
postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí je také
dokumentace výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních objektů.
RDS se vždy zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její zpracování
vychází z předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS nemění
koncepčně technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové přípravy,
pokud není OP stanoveno jinak. nován přílohou P8 SŽ SM011
Náklady spojené se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné položce
v soupisu prací příslušných objektů (SO/PS), u kterých je opodstatněné takovéto činnosti 
vyžadovat.

 Dokumentace skutečného provedení stavby tace, která se
zpracovává v rozsahu přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a požadavků Smlouvy.
Jedná se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních
prací. DSPS zaznamenává skutečný stav po provedení prací. Zpracovává se vždy, když 
opravnou prací dochází ke změně parametrů oproti platné dokumentaci stávajícího stavu 
(např. dokumentace skutečného provedení stavby z investiční akce, dokumentace z 
předcházejících opravných prací).

 je ucelená Část Díla určená v Harmonogramu postupu prací.

 Zadávací dokumentace (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (OP, Technické
podmínky, Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnostech
nezbytných pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., obsahem stanoveným 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

 Projektová dokumentace pro tyto ZTP se může pohybovat v rozsahu od technické zprávy 
položkovým rozpočtem až po dokumentaci v rozsahu požadovaném vyhláškami č. 

o č. 146/2008 Sb. pro projektovou dokumentaci pro stavební povolení 
nebo ohlášení stavby (DSP) či v rozsahu pro projektovou dokumentací pro provádění stavby 

 Technický dozor stavebníka – Objednatel se zavazuje u staveb financovaných
veřejného rozpočtu, které provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor stavebníka (dále

jen „TDS“) nad prováděním Díla dle § 152 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb. Funkce
technický dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle § 2 odst. (2) písm.
stavebního zákona.

 Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecně závazné právní předpisy, normy nebo vnitřní 
předpisy, pak se vždy vztahují na platné znění příslušného dokumentu.

 velkými začátečnými písmeny použité v těchto Zvláštních technických 
podmínkách (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené v Obchodních 
podmínkách (dále jen „OP“) ení TP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá li něco 
jiného z povahy věci

 použité odkazy na oddíly, články a podčlánky Technické kvalitativní 
podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“)
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 PŘEDMĚTU DÍLA

 Účel a rozsah předmětu Díla

 Předmětem díla je realizace stavebních prací jejímž cílem je realizace údržbových a 
opravných stavebních prací včetně odstranění závad na sdělovacím a zabezpečovacím 
zařízení (odborné práce na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení, práce na opravách 
dokumentace, opravy reléových domků a jejich základů, výkopy kabelových tras, 
protlaky pod komunikacemi, montáže a demontáže návěstidel, výstražníků, závorových 
stojanů, přejezdníků, přestavníků, informačních tabulí a hodin, počítačů náprav 

– FAdC, opravy hlavních i záložních napájení atp.) za účelem zajištění 
bezpečného a provozuschopného stavu železniční dopravní infrastruktury. 
Dále předmětem údržbových a opravných prací odstraňování kalamitních situací, 
následků nehodových událostí a násilného poškození sdělovacího a zabezpečovacího 
zařízení (výměna výstražníků, stojanů a břeven závor atp.). Předmětem plnění jsou také 
opravy kabelů z důvodu porušení izolace, sníženého izolačního stavu, případně přerušení 
kontinuity žil, včetně lokalizace poruchy na nich, opravy optických kabelů a

anných nátěrů sdělovacího a zabezpečovacího zařízení.

 Rozsah Díla hlediska věcného rozsahu a požadovaného množství (předpoklad) 
Jednotkovém ceníku Příloha č. ámcové dohody), přičemž přesné zadání Díla 

co do rozsahu, termínu, věcného plnění a dalších podmínek bude stanoveno až na základě 
technické specifikace předmětu a rozsahu plnění dílčích smluv – objednávek (dále jen 
„Objednávky“) zadávaných v rámcovou dohodou.

 Umístění stavby

 Stavební práce budou probíhat v Oblastního ředitelství Hradec 
Králové. Tento obvod je blíže vymezen v dalších částech Zadávací dokumentace a přesné 
vymezení místa stavebních prací bude stanoveno v Objednávce při zadávání dílčích 
veřejných zakázek zadávaných v ámcovou dohodou.

 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

 Projektová dokumentace

 Práce budou prováděny bez stavebního povolení. li realizace stavebních 
prací zadávána na základě projektové dokumentace, bude tato předána před uzavřením 
dílčí smlouvy při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v rámcovou 

takovém případě bude bjednávka na projektovou dokumentaci odkazovat, 
případně bude řešeno jako její přílohová část.

 Související dokumentace

 Realizace stavebních prací s nepodléhá stavebnímu 
či jinému řízení. 

 případě Objednávky, kterou budou požadovány stavební práce podléhající stavebnímu 
povolení nebo jinému veřejnoprávnímu rozhodnutí, bude příslušný dokument předán 
Zhotoviteli nejpozději před uzavřením dílčí při zadávání dílčích veřejných 
zakázek zadávaných v rámcovou dohodou.

 KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI 
 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod. 
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 ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍMKY A POŽADAVKY NA
PROVEDENÍ DÍLA

 Všeobecně

 jsou vydávány pro každou Rámcovou dohodu zvlášť. Definují další parametry Díla a 
upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky, dle účelu a rozsahu předmětu Díl
dle aktuálních TKP, není Objednávce dohod

 é znění ustanovení TKP, Kapitoly 1 uplatní přiměřeně dle účelu a 
rozsahu předmětu Díla Rámcové dohody. Relevantní ustanovení TKP obsahující podmínky 
na zajištění postupů aby kvalita provedených prací minimálně splňovala požadavk
platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím k funkci 
bezpečnosti a životnosti celé opravované a udržované stavby se uplatní vždy.

 Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „…nejméně 5 pracovních dnů před termínem…“ se 
mění na „…nejméně 2 pracovní dny před termínem …“.

 čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „…se zásadami směrnice SŽ SM011
(Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace) směrnice SŽDC
č. (Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC)
pokynu GŘ č. (Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a 
externími subjekty) a pokynu GŘ SŽ PO GŘ (Pokyn generálního 
ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a 
realizaci opravných a investičních akcí) a dále v souladu s dokumenty v této 
kapitole citovanými.“

 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepoužije

 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepoužije

 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto:

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení 
dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body 
ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém 
systému S JTSK a ve výškovém systému Bpv.

 V čl. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se mění takto: 

Zhotovitel je povinen, v případě, že to povaha akce OUA vyžaduje a v ZTP je 
konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit 
vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v souladu 
s katastrální vyhláškou č. 357/2013 Sb., s výjimkou případu, kdy mu 
Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí vlastník 
(správce) technické infrastruktury.

 V čl. 1.7.3.5 TKP, se nepoužijí odstavce 5 a 6.

 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „…byla
zpracována…“.

 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepoužije

 V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „… tj. zpravidla Stavební správa SŽ…“.

 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mění lhůta z 14 kalendářních dní na 7 kalendářních 
dní.

 čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text „...v Dokladové části 
– Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 
právních předpisů…“

 Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepoužije

 Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto: 
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V objektech zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit 
a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a pracovního týmu 
Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou přiměřené velikosti 

 Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 
látek ve smyslu zákona č. 254/2001 (vodní zákon). Zhotovitel bude řešit 
způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, 
ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.

 V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

 čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „… (zpravidla Stavební správa)“.

 V článcích 1.10.9 TKP a navazujících je „stavebním deníkem v listinné podobě“ 
pro údržbu a opravy myšlena vždy forma dle čl. 1.10.

 Čl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se nepoužije

 čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů a dále se 
mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě vykonávající 
Stavební dozor k posouzení a ke schválení

 čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových tabulek 
na 3 soupravy závěrových tabulek.

 čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto:

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 
vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem 
předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před 
zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v 
elektronické podobě.

 čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů

 čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se vypouští text: „…a v podrobnostech směrnice SŽ 
SM011“

 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se mění takto:

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se díla 
Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve třech 

veních pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování 
geodetické části do 2 měsíců a kompletní elektronické 
podobě v rozsahu dle čl. těchto ZTP do 3 měsíců ode dne, kdy 

poslední Zápis o předání a převzetí díla

 Čl. 1.11.5.1 TKP, se nepoužijí odstavce 4 a 5.

 ČL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se mění takto:

Odevzdání dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobě provedeno dle 
směrnice SŽDC č. 117 a pokynu GŘ č. 4/2016 na záznamovém médiu 
uvedeném v ZD:

• kompletní dokumentace stavby v otevřené formě

• kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě

• kompletní dokumentace stavby ve struktuře T
(InvestDokument) v otevřené a uzavřené formě

 V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „…*.XML (datový předpis XDC)“.

 Vzhledem k tomu, že Zadávací dokumentace neobsahuje Všeobecní technické podmínky 
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 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště v době, 
kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel Dílo dokončit řádně a včas za podmínek 
sjednaných ve Smlouvě. Staveniště (jako celek) bude Zhotoviteli předáno 

zbytečnéh čl. 2.6 Rámcové dohody a 
čl. těchto 

 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části 
provádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se

, má TDS právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části až do 
doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provádění prací na Díle 
odvolá a má právo vykázat nepověřeného Podzhotovitele ze Staveniště.

 K činnostem Zhotovitele v rámci plnění mimo jiné také patří:

 zpracování koordinačních schémat ukolejnění a trakčních propojek (KSUaTP) pro 
jednotlivé stavební postupy,

 zpracování žádosti o vydání certifikátu o ověření subsystému (TSI),
 vydání ES prohlášení o ověření subsystému podle Směrnice Evropského 

interoperabilitě železničního systému 
Evropské unii)

 vydání osvědčení o bezpečnosti podle Prováděcího nařízení komise č. 402/2013
společné metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) 
č.

 zajištění návěsti pro značení přechodných pomalých jízd na ŽDC

 Zhotovitel je povinen zajistit veřejnoprávní projednání a vydání potřebných 
rozhodnutí, povolení, souhlasů a jiných opatření, nad rámec rozhodnutí, 
povolení, souhlasů zajištěných Objednatelem. Zejména se jedná o:

 stavební povolení na ZS včetně všech potřebných přípojek inženýrských sítí a 
odpadového hospodářství a zodpovídá za soulad ZS se ZD,

 veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí vyžadovaných pro uzavírku, popř. 
objížďku pozemních komunikací a rozhodnutí vyžadovaná pro zvláštní užívání 
pozemních komunikací v souladu s příslušnými platnými ustanoveními zákona 
č. (o pozemních komunikacích) jestliže se jejich potřeba objeví v 
souvislosti s realizací Díla,

 ostatní veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí, povolení, souhlasů a jiných 
opatření potřebných pro provádění Díla podle právních předpisů na úseku ochrany 
životního prostředí a ochrany přírody a krajiny, předpisů na úseku ochrany 
veřejného zdraví, zákona o požární ochraně, zákona o vodách, zákona o 
vodovodech a kanalizacích, zákona o odpadech, zákona o elektronických 
komunikacích, energetického zákona, lesního zákona, zákona o ochraně
zemědělského půdního fondu, zákona o ochraně ovzduší, předpisů na úseku 
bezpečností a ochrany zdraví při práci, jaderné bezpečnosti a dalších obecně 
závazných právních předpisů,

 obnovení propadlých stanovisek a vyjádření pro zhotovení stavby, zejména 
vyjádření sítí technické infrastruktury.

 U majetkoprávního vypořádání s ČD
aktuální stav a postupy vypořádání v rámci UMVŽST.

 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad,
zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky 

nezasahovaly do majetku a práv třetích osob.

 podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 
místně příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 
objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před zahájením výkopových 
prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.

 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se 
Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné 
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Etapě nebo části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho 
vlastní potřebu. Za případné poškození vytyčených podzemních vedení a 
zařízení technické infrastruktury odpovídá Zhotovitel.

 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se 
Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště.

 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení 
inženýrské sítě před započetím zemních prací strojmo.

 V rámci výkopových prací pro podzemní vedení sítí technické infrastruktury 
bude kladen zvýšený důraz na ruční výkopy. Strojní mechanizace se bude moc 
použít až po odhalení všech podzemních vedení a se souhlasem jejich správce.

 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti 
oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do 
jeho provozovaného zařízení technické infrastrukt

 V případě plánované výluky (vypnutí) přejezdového zabezpečovacího 
zařízení, Zhotovitel na své náklady zajistí označení (včetně projednání) 
těchto přejezdů dopravní značkou IP 22 „Změna organizace dopravy“ s 

– přejezdové zabezpečovací zařízení není v činnosti“ dle 
technické normy ČSN 736380 Železniční přejezdy a přechody bod 6.1.5.

 V případě plánovaného omezení funkce (výluka závislostí pro vyloučenou 
kolej) přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále jen PZZ), Zhotovitel na 
své náklady zajistí při jízdě drážních vozidel (Zhotovitele a případných 
poddodavatelů) střežení těchto PZZ.

 kompatibilitu nových vnitřních a vnějších 
částí zabezpečovacího zařízení se sousedními a stávajícími systémy 
zabezpečovacího zařízení. Podmínky kompatibility se obdobně vztahují i na 
sdělovací zařízení. V rámci dodávky a instalace zařízení zajistí Zhotovitel před 
uvedením sdělovacího a zabezpečovacího zařízení do provozu zaškolení 
zaměstnanců Objednatele, kteří budou tato zařízení obsluhovat a udržovat. 
Zhotovitel se zavazuje nabídnout prostřednictvím Objednatele příslušné OŘ 
nejméně 1 měsíc před aktivací zařízení simulační program obsluhy zařízení a 
návod k obsluze, dále předání všech nutných podkladů pro zpracování 
provozních řádů a obsluhovacích předpisů, které budou sloužit pro výcvik 
obsluhujících pracovníků. Předání podkladů pro tvorbu Základní dopravní 
dokumentace v souladu s příslušným vnitřním předpisem Objednatele se 
Zhotovitel zavazuje zajistit minimálně 1 měsíc před uvedením zařízení do 

 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, 
kanalizace, vody a plynu budou použity . Mohou se používat 
pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V 
rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné 
značení, které doporučují výrobci. Minimální požadavky na použití markerů 
jsou následující:

 Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 
zařízení) – červený mark trasy kabelů (v případě požadavku 
umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní 
smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové 
smyčky.

 vody a jejich zařízení – modrý marker trasy potrubí; 
paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; 
čistící výstupy; konce obalů.

 plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; paty 
rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí 
skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená 
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místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur a 
spojů.

 Sdělovací zařízení a kabely – oranžový trasy kabelů 
sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 
lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase 
– v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických a 
kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 
kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 
(markery v zapisovatelném provedení).

 Zabezpečovací zařízení – fialový marker kabelů 
zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru  
po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery 
v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, 
odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném 
provedení; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) 
kabelů (markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických a 
kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).

 Odpadní – zelený marker ventily; všechny typy armatur; 
čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových 
objektů.

 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízení
pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou).

 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech 
zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“.

 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato i
zadávat ve stejném znění do dokumentace.

 Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS.

 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka 
s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících 
kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 
vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě 

 dokumentaci skutečného provedení stavby (
zapracované veškeré změny a dodatky, jak ve výkresové, tak v textové části. 
Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou 
informace o použití RFID markerů k lokalizaci podzemních inženýrských sítí v 
majetku SŽ.

 Souborné zpracování geodetické části DSPS bude předáno Objednateli v 
listinné a elektronické podobě v tomto členění:

 Technická zpráva a Předávací protokol (ve formátu *.pdf),

 Přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole v M 1:10000 formát *.

 Elaborát bodového pole:

 dokumentace po stavbě předaného ŽBP do správy SŽG, zřízeného v
Metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole (způsob 
stabilizace, měření, zpracování, obsah dokumentace),

 dokumentaci o vývoji vytyčovací sítě (seznam souřadnic a výšek bodů, 
geodetické údaje o bodech)

 y souřadnic podrobných bodů (ve formátu *.txt):
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 Seznam souřadnic, výšek a charakteristik bodů (třída přesnosti, popis bodu, 
datum zaměření, dodavatel zaměření) k výkresu geodetického zaměření 
skutečného provedení stavby, který bude odpovídat Metodickému pokynu SŽ 

Účelová železniční mapa velkého měřítka.

 Seznam (seznamy) souřadnic výšek a charakteristik bodů k výkresu 
(výkresům) editovaného mapového podkladu s vymazáním neplatných prvků, 
který bude odpovídat předpisu SŽ M20/MP010 příloha C,

 Seznam souřadnic bodů ŽBP nebo dalších výchozích bodů použitých pro 
zaměření skutečného provedení stavby.

 Výkresové soubory (ve formátu *.dgn). Název souboru musí začínat 
„DSPS_PVS_, KN_, NH_, PS_ nebo SO_“:

 Výkres geodetického zaměření skutečného provedení všech definitivních PS a 
SO doplněný o štítky a soubor „identifikace.csv“, který bude obsahovat 
seznam těchto PS a SO,

 Výkres nebo výkresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu s 
vymazáním neplatných prvků, který bude odpovídat předpisu SŽ M20
příloha C. 

 Výkres v M 1:1000 se zákresem platné mapy KN,

 Výkres v M 1:1000 se zákresem nové hranice ČD, SŽ po stavbě.

 Předané geodetické části DSPS jednotlivých PS a SO

 Seznam čísel a názvů PS a SO s uvedením zhotovitele geodetické části DSPS 
otlivých PS a SO (ve formátu *.xlsx),

 TZ k jednotlivým PS a SO (ve formátu *.pdf),

 Seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů k jednotlivým SO 
a PS (ve formátu *.txt

 Výpočetní protokol a editované zápisníky ve formátu *.txt; originální zápisníky 
ve formátu stroje, doložení splnění požadované přesnosti, kalibrační listy, 
fotodokumentace a další,

 Výkresy jednotlivých PS a SO v M 1:1000 (ve formátu 
Pokud jsou kóty a detaily vyžadovány ZTP, jsou zakresleny v samostatném 
pomocném výkrese DGN. Soubor PDF zachycuje soutisk hlavního a 
pomocného výkresu.

 Seznam PS a SO identifikovaných ve vztahu k parcelním číslům pozemků podle 
evidence právních vztahů KN. Formu a obsah seznamu upřesní ÚOZI 

 é plány

 Seznam geometrických plánů obsahující jeho číslo, účel vyhotovení, číslo PS 
nebo SO pro který byl vyhotoven, staničení začátku a konce navrhované 
změny, název katastrálního území, seznam změnou dotčených parcel. Formu 
a obsah seznamu upřesní ÚOZI O

 Geometrické plány a přílohy dle podčlánku 1.7.3.5 Kapitoly 1 TKP.

 Dokumentace definitivního zajištění koleje dle předpisu SŽDC S3 Železniční svršek, 
Díl III Zajištění prostorové polohy koleje (ve formátu *.docx,*.xlsx, *.dwg, *.dng, 
případně *.

 V listinné podobě bude DSPS předána v rozsahu čl. těchto ZTP dle 
části a), e), f)(v) a f)(vi).
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 Zhotovitel zajistí souborné zpracování geodetické části DSPS v takovém 
rozsahu, aby bylo využitelné pro zhotovení polohopisných plánů v knize plánů 
dle příslušných Právních předpisů vydaných Objednatelem.

 Zhotovitel je v termínu nejpozději ke dni zahájení stavebních prací (viz. Bod 
povinen písemně oznámit Objednateli (TDS) 

v Projektové dokumentaci, u kterých lze oprávněně předpokládat, že 
vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele, spojené s prováděním 
Díla, budou mít negativní/škodlivý životní prostředí
písemné oznámení bude Zhotovitelem náležitě odůvodněno. V případě, že tak 
Zhotovitel neučiní, souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli veškeré 
následně vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního 

ředí před vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a 
veškeré náklady spojené s prováděním prací v souladu s právními předpisy na 
ochranu životního prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené 
orgány veřejné správy během provádění Díla.

 Zhotovitel vždy předloží a to nejpozději ke dni dokončení Díla (viz 
nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů 

budou zejména evidence o druzích a množství odpadů, evidence o množství a 
druzích recyklovaných stavebních a demoličních odpadů, odpadů předaných 

recyklaci na recyklační závod, evidence o množství a druzích výzisku, včetně 
evidence o jejich uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně 
provozovatelů zařízení určeného pro nakládání s odpady, jimž byly
předány.

 Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství 
podle závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 

Směrnice pro nakládání s odpady, čj. 36061/2022 SŽ GŘ
2022 (dále jen „SŽ SM096“), včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu 
a nakládání s dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096.

 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdělit, kde bude dle požadavků právních 
předpisů uchovávat potřebné doklady o nakládání s

 svých zaměstnanců a zaměstnanců 
poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla (dle zákona č. 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci)) a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním 

ště Zhotoviteli.

 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů 
technických funkcích od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu v 

prostoru Staveniště nosit na viditelném místě označení visačkou se jménem, 
funkcí a podobenkou, ostatní zaměstnanci Zhotovitele budou na pracovním 
ochranném oděvu zřetelně označeni obchodní firmou nebo jménem 

 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele a 
Poddodavatelů, používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena obchodní 
firma nebo jméno.

 provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním 
nebezpečím (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně 
prováděcích předpisu k tomuto zákonu), u které nejsou běžné podmínk
zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 
m délky apod.) zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace požární 
ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby součástí DSPS 
bylo i dodání Dokumentace zdolávání požárů, a to již před uvedením do 
provozu / zkušebního provozu.

 Zhotovitel zajistí personál pro stálou ostrahu obvodu Staveniště za účelem ochrany 
kabelových vedení a dalšího majetku/materiálu. Počet strážných míst si sám určí s cílem 
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maximální efektivity daného opatření – střežení proti vandalismu, poškození a zcizení 
jakýkoli částí SO/PS, po dobu provádění Díla. Náklady na ochranu a ostrahu Staveniště 
jsou součástí smluvní ceny. Ostraha bude kombinovaná fyzickou přítomností 
bezpečnostní služby a preventivními elektronickými systémy.

 Zeměměřická činnost

 Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI (úředně oprávněný zeměměřičský inženýr) 
pro SSZT HKR oblast Hradec Králové 

o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z 
požadavků uvedených v TKP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu 
předání Staveniště.

 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ
GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností 

pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí.

 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, b
přiměřeně uplatněno ustanovení TKP a dále zjednodušený postup popsaný v 
následujících bodech. 

 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická 
část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně 
oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V 
případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI 

 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové
ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen 
„ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s 
jednotlivými správci SŽG ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru 

ovitostí (dále jen „ŽKN“). 

 Dostupné podklady uvedené v čl. těchto ZTP splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele 
ÚOZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v 
souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a 
předpisy Správy železnic. 

 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje 
pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní 
náklady podle Metodických pokynů uvedených v čl. 1.7.3 TKP ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST 
ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM a předá ÚOZI Objednatele ke kontrole.

 y chránit body ŽBP. Dojde li u bodů ŽBP k 
jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to 
ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI 
Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 
přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 
spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá 
Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP 
bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.

 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 
projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole 
a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené 
formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu. 

 V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude 
její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu.

 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle 
místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném 
znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC 
M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje).
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 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 
aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 

 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech 
bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 
bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 
identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin 
(epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. 
Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. třídu přes

 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 
kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých 
došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS.

 případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti 
stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy 
železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 

okazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 
nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 
technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na 
vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele. 

 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve 
správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na 
webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/st

 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 
uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 
harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 
shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky 
Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů. 

 Doklady pře kládané zhotovitelem

 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením , předloží 
řed zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 

smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 
výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 

technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce 
platném znění, doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci 
právnick ou, která má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona 

č. drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických 
zařízení“, dotčených stavebními pr tohoto dokladu musí být zřejmé, že se 

plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude 
možné zahájit práce na výše uvedených objektech.

 Přehled dokladů zejména ve vztahu k odborné způsobilosti dodavatele, případně jiných 
osob, které budou pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat a jsou požadovány pro 
stavební práce, jsou definovány v Zadávací dokumentaci, včetně souvisejících podmínek 
pro jejich platnost, pro změnu odborně způsobilých osob a další. Zhotovitel je povinen 
pracovat dle platných předpisů SŽ, tzn. i dle Interního předpisu SŽ Zam1.

 

 li povaha zadaných stavebních prací vyžadovat požadavek na vyhotovení Realizační 
dokumentace stavby, bude požadavek řešen před uzavřením objednávky při zadávání 
dílčích veřejných zakázek zadávaných v rámcov

 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 
montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 
rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. vyhlášky 
č. 46/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
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platném znění, příslušných TKP Staveb státních drah a směrnice SŽ SM011 
Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen „ SŽ SM011) zejména 

 PS staničního, traťového a přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně návazností 
na technologie sdělovacího zařízení a včetně zapracování přechodových stavů 
sdělovacího a zabezpečovacího zařízení v souladu s

 PS sdělovacího zařízení, včetně zapracování přechodových stavů

 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011. 

 Součástí díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK OŘ HKR 2024“ je i vedení 
Stavebních deníků. Stavební deníky budou vedeny samostatně pro každé středisko v 
rámci obvodu SSZT.

 Dokumentace skutečného provedení stavby

 li povaha zadaných stavebních prací vyžadovat požadavek na vyhotovení DSPS, 
bude požadavek řešen před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných 
zakázek zadávaných v rámcovou dohodou.

 Objednatel požaduje standardní vyhotovení DSPS dle TKP. V případě, že povaha 
dokončených stavebních prací vyžaduje ve dle standardního provedení DSP i doložení
dalších dokumentů, bude jejich výčet řešen před uzavřením objednávky při zadávání
dílčích veřejných zakázek zadávaných rámcovou dohodou.

 Dále uvedená ustanovení v – .5.5 (těchto ZTP) budou využita v rámci vlastní 
realizace dílčích veřejných zakázek za předpokladu, že jejich uplatnění bude souviset se 
zadaným předmětem plnění, bez jejichž naplnění nebude možno Dílo realizovat a převzít, 
nebo pokud jejich uplatnění bude Objednatel požadovat v rámci zadání Objednávky.

 ES prohlášení o ověření subsystému:

 V případě, že stavba ovlivňuje již certifikovaný systém ERTMS (tj.
R), musí Zhotovitel v souladu s TSI CCS zajistit buď vydání 

nového nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému nebo 
zajištění vydání Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou jako 
doplňku stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému. 

 V každém případě musí Zhotovitel vydat nové ES prohlášení o ověření 
subsystému, které se bude odkazovat na aktualizovaný nebo nově vydaný ES 
certifikát o ověření subsystému nebo na stávající ES certifikát o ověření 
subsystému doplněný o Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou.

 Vydání nebo aktualizace ES certifikátu o ověření subsystému je nutné vždy 
případech, kdy se zásadně mění některá součást subsystému nebo jeho 

geografické ohraničení (například začlení dalšího tratového úseku do 
stávajícího RBC). Mezi takové zásadní změny patří například změna typu 
některého prvku interoperability za jiný nebo změna ve funkci subsystému 
(například změna systémové verze SW). 

 Postup s vydáním Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou lze 
použít při dílčích změnách subsystému bez změny jeho funkce (např. úpravy 
v topologii kolejiště, zřízení nového vstupu do oblasti ETCS, rekonfigurace BTS 
a pod). Přitom Zhotovitel nebo Objednatel může upřednostnit vydání nového 
nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému před vydáním 
Posouzení změny subsystému notifikovanou osobo

 Ve sporných případech, kdy není možno určit, zda lze použít postup s vydáním 
Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou, musí Zhotovitel 
postupovat podle stanoviska notifikované osoby.

 Zhotovitel musí rovněž zajistit aktualizaci nebo vydání nového průkazu 
způsobilosti UTZ.



Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2024
Příloha č. 5 b)

Zvláštní technické podmínky Zhotovení stavby

 Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP čl. těchto ZTP 
proběhne na médiu: využitím aplikace
dodavatel může stáhnout na Portále modernizace dráhy 

 Centrální nákup materiálu

 Základy pro návěstidla, výstražníky a závorové stojany, návěstidla, 
upozorňovadla, výstražníky, závorové stojany, závory a přestavníky (dále 
„Materiál“), které jsou součástí prací v PS 01 (odčleněny do PS_999 Materiál 
dodávaný prostřednictvím OŘ HKR) dle technické specifikace položky v Soupisu 
prací jednotlivých položek, nejsou součástí dodávky na zhotovení
nejsou součástí nákladů stavby. Nákup základů pro návěstidla, výstražníky a 
závorové stojany, návěstidel, upozorňovadel, výstražníků, závorových stojanů, 
závor a přestavníků provede centrálně Objednatel a předá je zhotoviteli na 
předem určených místech předání (dále „Místa předání“).

 Součástí činnosti Zhotovitele je u položek v Soupisu prací, u nichž je dodavatelem 
Materiálu Objednatel, veškerá manipulace a přeprava Materiálu z Místa předání až do 
místa na stavbě určeného v Objednávce včetně jeho zabudování a včetně nákladů na 
tyto činnosti.

 Centrálně dodávaný Materiál je v Místě předání předáván Zhotoviteli včetně nakládky na 
dopravní prostředky, které si Zhotovitel zajistí sám nebo prostřednictvím dodavatele 
Materiálu na základě jednotlivých objednávek. Zhotovitel si u dodavatele Materiálu ověří 
možnosti nakládky na vlastní dopravní prostředky. Doprava z Místa předání je na náklady 

 Životní prostředí 

 Nakládání s odpady 

 Odpad z provedeného díla bude zlikvidován v souladu se Zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech. Nebezpečný odpad bude ekologicky zlikvidován. 
Doklad o likvidaci stavebního odpadu i nebezpečného odpadu bude předán 

nejedená se o čestné prohlášení o likvidaci odpadů

 VÝSTAVBY, VÝLUKY
 Závazným pro Zhotovitele termíny a rozsah výluk, které 

Objednávce v okamžiku zadávání dílčích veřejných zakázek s
rozsah stavebních prací.

 Jednotlivé traťové výluky nebo výluky zabezpečovacího a sdělovacího zařízení pro práce 
budou probíhat dle plánu výluk nebo bez výluk ohledem na konkrétní situaci v rámci 
zadávání dílčích veřejných zakázek.

 Zahájení stavebních prací: nejdříve účinností Objednávky, není li tento termín odlišně 
rámcové dohodě nebo Objednávce (Objednávka může být zadána nejdříve 

dnem nabytí účinnosti rámcové dohody).

 Ukončení stavebních prací: v termínu stanoveném v objednávkách (poslední možné 
uzavření (akceptace) Objednávky odpovídá termínu, na který je sjednána rámcová 

 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními 
před (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném 
znění.

 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
typové dokumentaci na webových stránkách: 

https://modernizace.spravazeleznic.cz/
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v sekci „O nás / Vnitřní pře
předpisy“

https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech

Správa železni , státní organizace

Odbor servisních služeb, OHČ

kontaktní osoba: 
Ceníky: 

 PŘÍLOHY
 Příloha č. – Seznam kontaktních osob





PŘÍLOHA č. 6
RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení stavebních prací

PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby

věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení

Ve věcech technických

Jméno a příjmení

Technický dozor stavebníka (TDS) –

Jméno a příjmení

Technický dozor stavebníka (TDS) – SZO Náchod

Jméno a příjmení

Technický dozor stavebníka (TDS) –

Jméno a příjmení

Technický dozor stavebníka (TDS) – SZO Česká Třebová

Jméno a příjmení



PŘÍLOHA č. 6
RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení stavebních prací

Ve věcech geodetických –

Jméno a příjmení

Ve věcech geodetických –

Jméno a příjmení

věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení

Ve věcech technických

Jméno a příjmení

stavbyvedoucí

Jméno a příjmení

stavbyvedoucí I

Jméno a příjmení



PŘÍLOHA č. 6
RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení stavebních prací

zástupce stavbyvedoucího I.

Jméno a příjmení

zástupce stavbyvedoucího 

Jméno a příjmení

na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení

na zabezpečovací zařízení – projekční práce zabezpečovacího zařízení

Jméno a příjmení

na sdělovací zařízení – projekční práce sdělovacího zařízení

Jméno a příjmení

na železniční svršek a spodek I.

Jméno a příjmení



PŘÍLOHA č. 6
RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení stavebních prací

na železniční svršek a spodek II.

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení



PŘÍLOHA č. 7
RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení stavebních prací

PŘÍLOHA Č. 7

Zmocnění Vedoucího zhotovitele

Nezveřejňuje se
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