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Veřejná zakázka malého rozsahu č. HPS/62/2023 

 

S M L O U V A   O   D Í L O č. ……. 

 

Dále jen „smlouva“ 

 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“)  

 

Smluvní strany 

 

Objednatel: Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, příspěvková organizace 

Sídlo: Pobřežní 72/339, 186 00 Praha 8 

IČ: 45245801 

DIČ: CZ45245801 

Zastoupený: ve věcech smluvních: Mgr. Martinem Červeným, ředitelem organizace 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 685329/0300 

 

 (dále jen „objednatel“) na straně jedné  

a 

Zhotovitel: 

Zapsaný: 

VÝTAHY VANĚRKA s.r.o. 

U Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 20025 

Sídlo: U hrádku 2960, 415 01 Teplice 

IČ: 25479296  
DIČ: CZ25479296  
Zastoupený: Ing. Miloslavem Vaněrkou - jednatelem  
Bankovní spojení: KB, a.s., č.ů.27-7464190297/0100 

Tel.: 417 836 779 

E-mail: info@vytahy-vanerka.cz  
    

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé  

 

(společně dále také jako „smluvní strany“) 

 

 

Uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 

„HPS/Krematorium Motol – výtah do úložných prostor pro zesnulé vč. PD“ smlouvu 

následujícího znění: 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení podstatné změny (výměny) 

osobonákladního výtahu a s tím spojených prací – odstranění zjištěných provozních rizik 

podle ČSN EN 81-80:2004 umístěných a provozovaných v Krematoriu Motol, Plzeňská 

30/233, Praha 5.  

Práce spojené s celkovou opravou (výměnou) výtahu v souladu s ČSN EN 81-80, ČSN 27 4011, 

ČSN EN 81-1/2:2014 +A3 (ČSN 81-20:2016), v platném znění a požadavků stavebního zákona a 

příslušných vyhlášek, včetně všech potřebných stavebních činností a vyřízení stavebního povolení 

(případná úprava šachty, výměna šachetních dveří, úprava strojovny, osvětlení šachty, úprava 

prohlubně atd. podle zjištění na místě stavby a požadavků uvedených v technické specifikaci.) 

 

a) Nabídka musí uvažovat se šachetními dveřmi automatickými - šachetními i klecovými; 

b) Výtahy musí být nabídnuty "na klíč", včetně vyřízení stavebního povolení a kolaudace; 

c) Výtahy musí být předány s certifikátem Autorizované osoby, případně s typovým 

certifikátem; 
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d) Výtah musí mít vyšší rychlost (do 0,5 m/s); 

e) Výtah musí mít nosnost alespoň kg: 1000; 

f) Je požadováno využití stávající strojovny výtahu, nebude-li nalezeno nové umístění 

strojovny; 

g) Šachetní dveře – max možné; 

h) Klec ocelová; 

i) Dodání výtahů s vnitřním řízením s možností přepnutí na venkovní ovládání; 

j) GSM brána podle ČSN EN 81- 28;  

k) Součástí nabídky bude výměna hlavního přívodu, pokud nebude revize stávajícího hlavního 

přívodu konstatovat jeho dobrý stav s ohledem na příkon výtahového pohonu – 

požadujeme ocenit zvlášť; 

l) Stavební úpravy budou v souladu s projektovou dokumentací a budou zajištěny expertním 

stanoviskem statika (pokud bude zasahováno do nosných konstrukcí); 

m) Dodavatel na svoje náklady zajistí nezbytné expertízy a dokumentaci od třetích osob mající 

vztah k předmětu dodávky; 

n) Součástí nabídky bude návrh smlouvy na pozáruční servis s garantovanou cenou na dobu 

čtyř let; 

o) Součástí nabídky bude prohlášení dodavatele o schopnosti zajistit náhradní díly do 3 

pracovních dní.  

 

Všechna bezpečnostní rizika nalezená při Inspekční prohlídce a prohlídce staveb musí být 

odstraněna. Pokud některé z bezpečnostních rizik souvisí s větší stavební úpravou musí na to být 

zadavatel výslovně upozorněn a ocenění odstranění tohoto rizika musí být provedeno zvlášť. 

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v termínu uvedeném ve 

smlouvě a podle podkladů podle předchozího odstavce a dle pokynů objednatele. Zhotovitel může 

provést dílo i před sjednaným termínem při zachování všech jeho požadovaných vlastností. 

Objednatel se zavazuje dílo řádně a včas dodané zhotovitelem převzít a zaplatit za něj sjednanou 

kupní cenu způsobem a v termínu sjednaném touto smlouvou. 

 

II. 

Doba plnění a způsob předání staveniště 

 

1.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět smlouvy a dodat kompletní dílo objednateli 

nejpozději do: 

• Termín předání místa plnění: do 6 kalendářních měsíců od zahájení stavebních 

prací. 

• Předpokládaný termín zahájení přípravných prací: ihned po podpisu smlouvy. 

• Zkušební provoz: 1 měsíc po uvedení výtahu do provozu  

• Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy měl práce na 

díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

1.2. V případě prodlení Zhotovitele s řádným dodáním díla nebo jeho části se zhotovitel zavazuje 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH dle čl. IV., odst. 4.2. 

této smlouvy to za každý i započatý den prodlení. Celková výše smluvní pokuty není omezena. 

1.3. O předání a převzetí díla bude mezi zhotovitelem a objednatelem sepsán předávací protokol, 

podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  Dílo se považuje za převzaté a 

předané okamžikem podpisu předávacího protokolu ve smyslu věty předchozí. 

1.4. Místem plnění je sídlo objednatele. 

1.5. Místo provádění díla je Krematorium Motol, Plzeňská 30/233, Praha 5. 

1.6. Objednatel není povinen převzít dílo s právními nebo faktickými vadami, a dále pokud nebude 

dílo dodáno v dohodnutém rozsahu ale této smlouvy a projektové dokumentace. 

1.7. Zhotovitel je vždy povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele. Objednatel je 

oprávněn rozhodnout o přerušení prací zejm. v případě, že zhotovitel poskytuje vadné plnění 

anebo jinak porušuje smlouvu či právní předpisy; v takovém případě je zhotovitel oprávněn 

pokračovat v provádění díla na výzvu objednatele poté, kdy důvody pro přerušení prací 

pominuly. 
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1.8. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit práce v případě, že zjistí při 

provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. V 

případě, že zhotovitel práce přeruší, je povinen tuto skutečnost neprodleně písemně 

objednateli oznámit, a to spolu se zprávou o předpokládané délce přerušení prací a jeho 

příčinách. 

1.9. Při každém přerušení prací je zhotovitel povinen objednateli písemně doporučit způsob 

zabezpečující nejúčelnější a nejefektivnější odstranění překážek provádění díla. Objednatelem 

schválená nebo stanovená opatření je zhotovitel povinen realizovat. Zhotovitel je dále povinen 

vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byly důvody, které vedly k přerušení prací, odstraněny. 

1.10. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhům zhotovitele souvisejícím s přerušením prací vždy 

do 3 pracovních dnů. Po odstranění překážek provádění díla je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu pokračovat v jeho provádění. 

1.11. Přerušení prací, které nastalo z důvodu poskytování vadného plnění anebo porušení povinností 

zhotovitelem, nezpůsobuje prodloužení žádného z termínů/lhůt, k jejichž splnění je zhotovitel 

smlouvou zavázán. 

 

 

Článek III. 

Podmínky provádění díla 

 

3.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující vzniku 

vad díla, a to počínaje kontrolou projektové dokumentace, dodávaných materiálů, polotovarů a 

výrobků a jejich atestů, kontrolou technologických postupů včetně všech poddodavatelských 

prací. 

3.3. Řádné zhotovení díla znamená provedení všech prací, ze kterých se dílo skládá, včetně 

obstarání potřebných materiálů pro to, aby bylo dílo uvedeno do provozu s úrovní technického 

standardu dle objednatelem schválených a zhotoviteli předaných pokynů a podkladů a dle 

aplikovatelných českých technických norem (ČSN) či aplikovatelných právních předpisů. 

Jakákoli změna věcí (vč. materiálu), oproti specifikaci uvedené v pokynech a podkladech 

objednatele, musí být objednatelem předem písemně schválena, jinak nelze považovat dílo za 

provedenou a objednatel není povinen ji od zhotovitele převzít; 

3.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit věcnou a časovou koordinaci provádění díla provádění všech 

opatření nezbytných k plnění smlouvou sjednaných termínů a dodržení sjednané jakosti 

(standardu) díla; 

3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit ke kompletnímu zpracování dokumentace týkající se provozu a 

údržby díla (zejm. provozních předpisů technologií a provozních souborů režimu údržby a 

preventivních prohlídek a provozních řádů) a dokumentace skutečného provedení díla. 

Předmět, obsah, termíny a další náležitosti této dokumentace musí odpovídat požadavkům 

právních předpisů a stavebního úřadu, popř. dotčených orgánů veřejné správy a dotčených 

osob, jsou-li tyto požadavky zavazující; 

3.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit potřebnou součinnost při jednáních s orgány státní správy; 

3.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit poskytnutí veškerých věcí dle smlouvy, podkladů, technické a 

projektové dokumentace a souvisejících dokumentů - dodávky dílů prvého vybavení a dodání 

náhradních dílů pro první vybavení strojů a zařízení;  

3.8. Zhotovitel bude každý den po ukončení prací odstraňovat vzniklý odpad bez možnosti 

mezideponie a v průběhu realizace díla jej přechovávat v kontejnerech k tomu určených.  

3.9. Zhotovitel předá po skončení díla objednateli doklady prokazující ekologickou likvidaci všech 

vzniklých odpadů. 

3.10. Objednatel je oprávněn vykonávat dozor při plnění díla, má právo schválit, případně i určit 

technický dozor případně autorský dozor projektanta, nad plněním podmínek této smlouvy a v 

jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle platného 

projektu, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v 

souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoli přístup k místu 

provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit 

zápisem do deníku provádění díla a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad. 



 

Stránka 4 z 9 

 
 

3.11. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, 

hygienických a dalších platných předpisů vydaných právními orgány. Případné sankce z 

neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, prokazatelně zaviněných zhotovitelem, 

zaplatí zhotovitel. 

3.12. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování 

předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. 

Předáním staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti 

bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla 

objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i 

protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti 

zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Technické a technologické provedení díla 

odpovídá současným bezpečnostním předpisům a normám dle EN a ČSN. 

3.13. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně, emailem minimálně 5 pracovních dnů 

předem, k účasti na zkouškách. Jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn 

provádět přípravu a zkoušky bez jeho účasti.  

3.14. Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel je 

povinen oznámit včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout 

hospodárnější postup. 

3.15. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelem pověřené odpovědné třetí osobě podklady o 

provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem dohodnuty a 

odsouhlaseny objednatelem. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré připomínky 

odpovědné třetí osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko objednatele. 

3.16. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré 

zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce a požární 

ochrany. 

3.17. Dodavatel bere na vědomí, že pracovníci, kteří se budou pohybovat v prostorách HPS, p.o. za 

účelem výkonu sjednané práce, byli řádně seznámeni s právními a ostatními předpisy k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s předvídatelnými riziky své práce a zároveň s 

přijatými opatřeními na ochranu před působením rizik a jsou vybaveni odpovídajícími osobními 

ochrannými pracovními prostředky dle charakteru jejich práce. Zástupce dodavatele byl 

seznámen s místními podmínkami a zásadami bezpečné práce a požární ochrany a je povinen 

prokazatelně seznámit všechny své zaměstnance, kteří se budou v rámci smlouvy pohybovat 

v prostorách HPS, p.o. s těmito podmínkami, přebírá plně zodpovědnost za dodržování zásad 

BOZP.  

3.18. Pracovníci, kteří budou vykonávat sjednanou pracovní činnost mají oprávnění k provozování 

činnosti pro provádění uvedených prací, jsou dle lékařského vyšetření zdravotně způsobilí pro 

zadaný výkon práce a znají zásady poskytnutí první pomoci. 

 

 

Článek IV. 

Cena za plnění a platební podmínky 

 

4.1.  Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po 

celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši: 

 

1.070.486,25 Kč bez DPH, 224.797,91 Kč DPH, 1.295.264,16 Kč včetně DPH. 

 

4.2.  Nárok na zaplacení ceny nevzniká v případě, že činnost nebyla provedena řádně, tj. 

v dohodnuté kvalitě, v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění okolností, které 

řádnému provedení činnosti bránily. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od jejich 

prokazatelného doručení objednateli na jeho adresu: Správa pražských hřbitovů, příspěvková 

organizace, Vinohradská 2807/153c, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov nebo na e-mail 

office@hrbitovy.cz. V případě pochybností o okamžiku doručení faktury objednateli se má za 

to, že faktura je doručená třetí den po datu jejího vystavení. 

4.3. Účetní a daňový doklad - faktura, musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a 

daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., 

mailto:office@hrbitovy.cz
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o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura bude obsahovat věcné či formální 

nesprávnosti, popřípadě nebude obsahovat všechny zákonné náležitosti nebo přílohu dle 

předchozího odstavce, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k 

doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet 

znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli. 

4.4. Objednatel neposkytuje zálohy.  

4.5. Cena za dílo je zpracována po položkách dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří 

Přílohu č. 3 této smlouvy, v souladu s výkazem výměr a zadávací dokumentací. Celková cena 

za dílo obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů, 

uvedení do původního stavu, revize a zkoušky, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu 

díla, odvoz a likvidaci odpadů včetně veškerých poplatků, které jsou platnými zákony, předpisy 

a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně 

uvedena v projektové dokumentaci pro provedení díla, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke 

svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. 

Cena obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen 

alespoň do konce díla.  

4.6. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na 

základě uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním 

úkonem. 

4.7.  Cena díla podle čl. IV. odst. 4.1. může být překročena pouze v případě, že se po podpisu 

smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. 

 

 

Článek V. 

Smluvní sankce 

 

5.1.  Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli 

pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za 

dílo). 

5.2. Při nedodržení termínu splatnosti dle článku V. může být objednateli účtován úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

5.3. Při chybném účtování prací činí smluvní pokuta 10 % hodnoty neoprávněně účtovaných 

položek. Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované prostředky. 

5.4. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně 

oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty: 

• Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. VI. odst. 6.2 1.000,- Kč za 

každý i započatý den prodlení. 

• Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční lhůtě dle čl. VI. odst. 6.2 2.500,- 

Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad. 

• Za neodstranění vad dle čl  VI. odst. 6.2 v termínech vzájemně dohodnutých; 1.000,- Kč 

za každou vadu a den. 

• Za nesplnění dohodnutých termínů realizace díla či jeho části smluvní úrok z prodlení ve 

výši 0,5 % ceny díla. 

5.5.  Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po obdržení faktury 

zaplatit. 

5.6.  Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě 

se neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty 

požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 

5.7.   Výše smluvní pokuty není omezená. 
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Článek VI. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady  

 

6.1 Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu 48 měsíců. Záruční doba počíná běžet 

dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční 

lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané 

závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, 

nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě 

nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat 

odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. 

V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí 

oprávněné reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v 

dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným 

zhotovitelem není dotčena sjednaná záruka za jakost. 

6.3 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu čl. I. této 

smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech 

určených projektovou dokumentací díla a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat 

obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným 

předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v 

době jeho realizace.  

6.4 Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla a je platná za 

předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. Každá 

prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby bude 

odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po 

kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem. 

6.5 Zhotovitel odpovídá za případné drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které má dílo v čase 

předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech 

vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.  

6.6 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, a 

zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na základě, které byla tato smlouva uzavřena a 

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, 

popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

6.7 Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho 

poškození, nevhodným používáním či živelnou událostí. 

6.8 Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník. 

6.9 Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u 

zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění. 

6.10 Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům 

zhotovitele přístup do prostorů předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení 

prací písemně potvrdí odstranění vad. 

6.11 Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných 

vad, je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní strany jsou povinny 

sjednat novou lhůtu pro jejich odstranění. V případě opakovaného neumožnění přístupu 

zhotovitele k odstranění vad z viny objednatele, povinnost zhotovitele odstranit vady zaniká a 

rovněž zaniká právo objednatele z těchto vad díla. 

 

 

Čl. VII 

 Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod 

 

7.1. Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že přejde jakákoliv část a/nebo součást díla jím zhotovená 

přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na 

zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je 

vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu 
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zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zapracování nebo zabudování do 

díla.  

7.2. Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, 

dodatečné nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2909 a násl., § 2006 a násl. 

občanského zákoníku. 

7.3. Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy, 

zhotovitel neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel. 

7.4. Zhotovitel je pojištěn proti případným škodám způsobených jeho činností včetně škod 

pracovníků zhotovitele. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné 

smlouvy objednateli předložit v souladu se zadávacími podmínkami v minimální výši 

2.000.000,- korun českých. 

7.5. Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících 

objektech, komunikacích nebo uvede vše poškozené do původního stavu. 

 

 

Čl. VIII.   

Deník provádění díla 

 

8.1 Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu, a to ode dne 

převzetí místa provádění díla.  

8.2 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o 

časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 

dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací 

orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své 

stanovisko do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele 

souhlasí. 

8.3 Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují odpovědným zaměstnancem, a to 

zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 

předmětem zápisu. 

 

 

 

 

 

Čl. IX.   

Dozor nad plněním podmínek smlouvy 

 

9.1 Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor je oprávněn dát 

pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 

dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví osob pracujících na 

díle, nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného 

díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

9.2 Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele 

minimálně tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším 

pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce 

objednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích 

pokračovat. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel 

povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole 

objednatel zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí 

zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle 

výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke kontrole díla. O výsledcích provedené 

prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný záznam do stavebního deníku. 

9.3 Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení 

kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a činit 

neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektu. 
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9.4 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech 

skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit 

 

 

Čl. X 

Předání a převzetí předmětu díla 

 

10.1 Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na 

protokolu o předání a převzetí díla, uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o 

předepsaných zkouškách a revizích a předáním projektové dokumentace skutečného 

provedení díla.  

10.2 Dokončený předmět díla podle čl. II. smlouvy zhotovitel předá objednateli a objednatel 

předmět díla převezme protokolárně písemným záznamem.  

10.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli. 

Dílo je možno předat a převzít, jestliže provedení díla odpovídá požadavkům uvedeným ve 

smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se 

k provedení díla, popřípadě pokud umožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

10.4 Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných 

zvláštními předpisy, závaznými platnými normami a projektovou dokumentací. Doklady o 

těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. 

10.5 Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich 

porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení. 

10.6 O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 

provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání díla, dohodu o 

opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z 

ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za 

dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou 

objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně 

požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání 

díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost. 

 

 

Čl. XI.   

Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy 

 

10.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným dodatkem. 

10.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to 

ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 

oprávněných ke změně a podpisu smlouvy. 

10.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2001 občanského 

zákoníku je povinna písemně doručit druhé straně důvody svého odstoupení, které ji k 

takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvy odstupuje. Bez těchto 

náležitostí je odstoupení neplatné. 

10.4 Smluvní strany se podle § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupení od 

smlouvy v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají: 

- nedodržení konečného termínu dokončení dle čl. III/3.1. této smlouvy, prokázaným 

zaviněním zhotovitele; 

- při přerušení prací v průběhu realizace delším než 2 týdny, z důvodů na straně 

objednatele; 

- při přerušení prací v průběhu díla delší než 5 dnů, z důvodu na straně zhotovitele; 

- nezahájení prací zhotovitelem do 25 kalendářních dnů od předání místa plnění. 

10.5 Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

10.6 Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy v případě, že objednateli 

nebude udělena finanční dotace k pořízení předmětu plnění. 
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Čl. XII.  

Závěrečná ujednání 

 

12.1 Smlouva se bude řídit českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.  

12.2 Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace 

předmětu díla.   

12.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost 

stvrzují svými podpisy. 

12.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a 

končí splněním všech smluvních závazků oběma stranami. 

12.5 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění 

12.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou 

vyhotoveních. 

12.7 Tato smlouva podléhá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejnění v 

registru smluv, které zajistí Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace. Zhotovitel 

bere na vědomí, že Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace je povinným subjektem 

ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, a že v důsledku tohoto svého postavení je povinna na žádost poskytnout 

informace o skutečnostech uvedených v této smlouvě, resp. o samotném jejím uzavření. Dále 

zhotovitel souhlasí s tím, aby smlouva a případné dodatky této smlouvy byly v plném rozsahu 

zveřejněny na webových stránkách určených Správou pražských hřbitovů, p. o., resp. na 

profilu zadavatele a dále prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za 

obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uděluje 

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

12.8 Nedílnou součástí smlouvy jsou nebo se stanou: 

Příloha č. 1 - Technická specifikace; 

Příloha č. 2 - Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele; 

Příloha č. 3 - Harmonogram prací; 

Příloha č. 4 - Práce v krematoriu. 

 

V Praze dne            V Praze dne 

 

Za objednatele:          Za zhotovitele: 

 

 

………………………………….         …………………………… 

Mgr. Martin Červený   Ing. Miloslav Vaněrka 

ředitel organizace          jednatel 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


