

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice

IČO: 60733098

DIČ: CZ60733098

bankovní spojení: [REDAKCE]

účet č.: [REDAKCE]

zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479

zastoupen Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem

ve věcech běžného plnění smlouvy

[REDAKCE]
středisko 1100 - realizace inženýrských staveb

číslo smlouvy objednatele: 1100 - 23000372

a

Zhotovitel: Trafilitica, s.r.o.

se sídlem Wuchterlova 523/5, Dejvice, 160 00 Praha 6

IČO: 27187349

DIČ: CZ271 87 349

bankovní spojení: [REDAKCE]

účet č.: [REDAKCE]

zapsán dne 13. října 2004 v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 102942

zastoupen Ing. Petrem Ivasienkem, jednatelem

číslo smlouvy zhotovitele: 202310

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele vypracuje projektovou dokumentaci na rekonstrukci pěti světelných signalizačních zařízení (dále jen „SSZ“) ve statutárním městě Brně v rozsahu dokumentace pro společné územní a stavební řízení v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby na akci:

„Rozvoj dopravní telematiky v letech 2021-2027 - Stavby a rekonstrukce SSZ - zpracování projektové dokumentace, část X.“

1. Podrobné vymezení předmětu smlouvy:

Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace na rekonstrukce následujících světelných signalizačních zařízení křižovatek ve statutárním městě Brně v rozsahu dokumentace pro společné územní a stavební povolení (DÚSP) v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS):

Křižovatka 8.22 Technická - Královopolská

Projektová dokumentace bude řešit kompletní rekonstrukci technologie stávajícího světelně signalizačního zařízení křižovatky včetně kabelových rozvodů a nosných konstrukcí. Rekonstrukce technologie SSZ se netýká výměny dopravního řadiče a světelných vložek do návěstidel. Rozšíření komunikace na rameni I.

Přes metalický rozvaděč R 8.22 jsou vedeny HDPE (š, š/1bp) bez OK. V rámci stavby je třeba zřídit kabelovou komoru a OR. Zafouknout OK od SSZ 8.12 až na SSZ 8.09 a na 8.12 jej provařit na stávající OK. v komoře odbočit vlákna do OR. OR vybavit dle standardu MKDS a propojit jej s řadičem.

Dokumentace bude řešit i případné drobné stavební úpravy zahrnující například bezbariérové úpravy přechodů pro chodce včetně naváděcích prvků a přilehlých navazujících ploch.

V projektu bude zohledněna nová koncepce umístění kamerového dohledu dle požadavků metodiky pro MKDS v režimu 4 stacionární kamery + jedna přehledová kamera. Konkrétní umístění nutno konzultovat s objednatelem.

Křižovatka 7.37 Kounicova - Šumavská

Projektová dokumentace bude řešit kompletní rekonstrukci technologie stávajícího světelně signalizačního zařízení křižovatky včetně kabelových rozvodů a nosných konstrukcí. Rekonstrukce technologie SSZ se netýká výměny dopravního řadiče a světelných vložek do návěstidel. Přeložení komunikace na rameni II.

Vedle řadiče je umístěn nevybavený OR. OK prochází od SSZ 7.16 na SSZ 7.13. V OR 7.37 je vytaženo 6 vl. V rámci rekonstrukce bude třeba postavit trasu 2 vl. až na BKOM.

Dokumentace bude řešit i případné drobné stavební úpravy zahrnující například bezbariérové úpravy přechodů pro chodce včetně naváděcích prvků a přilehlých navazujících ploch.

V projektu bude zohledněna nová koncepce umístění kamerového dohledu dle požadavků metodiky pro MKDS v režimu 4 stacionární kamery + jedna přehledová kamera. Konkrétní umístění nutno konzultovat s objednatelem.

Křižovatka 7.47 Chodská - Domažlická

Projektová dokumentace bude řešit kompletní rekonstrukci technologie stávajícího světelně signalizačního zařízení křižovatky včetně kabelových rozvodů a nosných konstrukcí. Rekonstrukce technologie SSZ se netýká výměny dopravního řadiče a světelných vložek do návěstidel.

Ze 7.47 vedou HDPE směrem k SSZ 7.71, kde v rámci budování KD v RDTM 15 - 20 byla vytvořena konektivita optických vláken na BKOM. V rámci rekonstrukce je potřeba postavit OR O7.47 vybavit dle MKDS a propojit jej s řadičem. Dále zafouknout OK 12 vl. do O7.71 a vystavit trasu 2 vl. až na BKOM

Dokumentace bude řešit nové stavební uspořádání křižovatky a případné drobné stavební úpravy zahrnující například bezbariérové úpravy přechodů pro chodce včetně naváděcích prvků a přilehlých navazujících ploch.

V projektu bude zohledněna nová koncepce umístění kamerového dohledu dle požadavků metodiky pro MKDS v režimu 4 stacionární kamery + jedna přehledová kamera. Konkrétní umístění nutno konzultovat s objednatelem.

Křižovatka 5.02 Cejl - Tkalcovská

Projektová dokumentace bude řešit kompletní rekonstrukci technologie stávajícího světelně signalizačního zařízení křižovatky včetně kabelových rozvodů a nosných konstrukcí. Rekonstrukce technologie SSZ se netýká výměny dopravního řadiče a světelných vložek do návěstidel.

Na SSZ se v tuto chvíli nachází pouze metalický KK. Konektivita a nový optický rozvaděč jsou vyprojektovány. V rámci stavby je tedy potřeba dovybavit OR dle standardů MKDS a propojit jej s řadičem. Více informací poskytne zadavatel při vstupním jednání.

Dokumentace bude řešit i případné drobné stavební úpravy zahrnující například bezbariérové úpravy přechodů pro chodce včetně naváděcích prvků a přilehlých navazujících ploch.

V projektu bude zohledněna nová koncepce umístění kamerového dohledu dle požadavků metodiky pro MKDS v režimu 3 stacionární kamery + jedna přehledová kamera. Konkrétní umístění nutno konzultovat s objednatelem.

Křižovatka 4.56 Žarošická - Vlčnovská

Projektová dokumentace bude řešit kompletní rekonstrukci technologie stávajícího světelně signalizačního zařízení křižovatky včetně kabelových rozvodů a nosných konstrukcí. Rekonstrukce technologie SSZ se netýká výměny dopravního řadiče a světelných vložek do návěstidel.

OD MMB musí uzavřít reciproční smluvní dohody s TSB a DPMB o využití optických tras. Trasa HDPE mezi SSZ 4.16 Jedovnická – Novolíšeňská a 4.56 je vyprojektována. Jinak je potřeba zafouknout OK až na BKOM, více informací poskytne zadavatel při vstupním jednání. Dokumentace bude řešit i případné drobné stavební úpravy v křižovatce.

V projektu bude zohledněna nová koncepce umístění kamerového dohledu dle požadavků metodiky pro MKDS v režimu 4 stacionární kamery + jedna přehledová kamera. Konkrétní umístění nutno konzultovat s objednatelem.

Součástí předmětu smlouvy pro všechny křižovatky jsou dále:

- geodetické zaměření dle směrnice společnosti Brněnské komunikace a.s.,
- inventarizace zeleně a návrh náhradní výsadby, pokud je potřeba,

Projektová dokumentace bude zpracována podle zadávacích podmínek veřejné zakázky, v jejímž rámci je uzavírána tato smlouva o dílo.

2. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených. O předání a převzetí projektové dokumentace vyhotoví smluvní strany zápis.
3. Rozsah a obsah projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí je dán platnými a účinnými právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, případně právními předpisy, které obě tyto vyhlášky nahrazují či řeší obdobnou oblast působnosti.
4. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zejména zpracována v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v rozsahu a podrobnostech dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (případně právními předpisy, které tuto vyhlášku nahrazují či řeší obdobnou oblast působnosti) a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zpracování předmětu plnění se bude řídit zejména Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou Ministerstvem dopravy, Odborem liniových staveb a silničního správního úřadu, č. j. MD-23142/2022-930/2, ze dne 12. 7. 2022, s účinností od 1. 8. 2022, případně ji nahrazující směrnici, a platnými Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (případně právními předpisy, které tuto vyhlášku nahrazují či řeší obdobnou oblast působnosti). Textová i výkresová část pro jednání na stavebním úřadě bude splňovat náležitosti dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li právní předpis tuto vyhlášku nahrazující či řešící obdobnou oblast působnosti jinak).

6. Projektovou dokumentací navržené řešení stavby bude v souladu s platnými technickými předpisy a technickými normami (ČSN, EN, ISO) v souladu s § 90 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
7. Projektová dokumentace **pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení - DÚSP** (pro každé SSZ) bude objednateli odevzdána:
- ve 4 vyhotoveních v tištěné formě, včetně dokladové části,
 - ve 2 vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD, přičemž na každém z nosičů bude DÚSP zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu). Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložena do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměr musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn.; včetně geodetického zaměření.
 - v rámci DÚSP budou předány i související dokumenty:
 - o průzkumy a studie, kdy předmětem budou položky: ověření existence a polohy inženýrských sítí a výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu,
 - o záborový elaborát zpracovaný osobou úředně oprávněnou pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb.,
 - o zásady organizace výstavby (ZOV),
 - o plán bezpečnosti a ochrany zdraví, v jehož rámci budou vymezeny práce, u kterých se předpokládá vyšší riziko, dále bude posouzena nutnost působení koordinátora BOZP na stavbě,
 - o kalkulace ceny po objektech
8. Projektová dokumentace **v rozsahu pro provádění stavby – PDSP** (pro každé SSZ) v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby bude objednateli odevzdána:
- ve 4 vyhotoveních v tištěné formě, včetně dokladové části,
 - ve 2 vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD, přičemž na každém z nosičů bude PDPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu). Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložena do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměr musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn,
 - v rámci PDPS budou předány i zásady organizace výstavby, plán bezpečnosti a ochrany zdraví, v jehož rámci budou vymezeny práce, u kterých se předpokládá vyšší riziko, dále bude posouzena nutnost působení koordinátora BOZP na stavbě, technické zprávy k jednotlivým stavebním objektům,

- PDPS bude předána ve dvou stádiích: koncept PDPS a konečná PDPS. Rozdíl mezi konceptem PDPS a konečnou PDPS spočívá pouze v tom, že v konečné PDPS jsou zpracovány připomínky objednatele ke konceptu PDPS a výsledky inženýrské činnosti.
9. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu zpracování dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a rozpočet budou obsahovat následující části: krycí list, rekapitulaci po stavebních objektech a podrobný položkový rozpočet, který jednoznačně vymezuje použité položky (9 místným kódem bez agregace, dle ceníku ÚRS). Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit v přímé návaznosti na PDPS podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci stavební veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Zhotovitel je povinen činit tak, aby SP obsahoval položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru.
10. Součástí projektové dokumentace budou mimo jiné i:
- Zpracování požadavků správců sítí, OD MMB a Policie ČR a připomínek stavebního úřadu k DÚSP.
 - Sdělení krajského úřadu, zda projekt vyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a sdělení, zda lze vyloučit významné vlivy projektu na území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (Natura 2000) podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
 - Položkový výkaz výměr a rozpočet pro jednotlivá SSZ.
 - Dokumentace bude obsahovat i projednané a odsouhlasené dopravní značení, jak svislé, tak vodorovné včetně rozmístění návěstidel SSZ.
 - Podklady pro stanovení místní úpravy provozů SSZ.
 - Návrh provizorního dopravního značení v době výstavby SSZ projednaný s OD MMB a Policií ČR.
 - Dokladová část PD - DÚSP bude obsahovat i rozhodnutí ZUK k umístění inženýrských sítí (kabelů) v komunikaci a posouzení Odboru zdraví potažmo Poradního sboru Rady města Brna pro bezbariérové Brno.
 - Cena díla musí obsahovat veškeré náklady na zajištění výše uvedených stupňů dokumentace ve vazbě na současný stav staveniště. To je např. geodetické zaměření dle směrnice Brněnských komunikací a.s., inventarizaci zeleně, v případě nejasnosti uložení sítí zjištění jejich skutečné polohy.
 - Součástí dokumentace bude dále majetkoprávní příprava v následujícím rozsahu:
 - o Seznam a adresy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, a tato práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena. Je-li těchto osob více než 30, identifikují se pouze označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.
 - o Seznam dotčených parcel jak trvalým, tak dočasným zábořem stavby, kde budou uvedeny dotčené parcely pro jednotlivé stavební objekty samostatně.
 - o Situace stavby s vyznačením v katastrální mapě.
 - o Délka uložení kabelů.
 - o Plocha dočasného záboru.
 - Předpokládané roční provozní náklady stavby a předpokládaná životnost jednotlivých prvků.
11. Projektová dokumentace bude obsahovat i situaci dopravního značení, odsouhlasenou Dopravním inspektorátem městského ředitelství PČR Brno a Odborem dopravy MMB.

V případě, že nebude možné tuto odsouhlasenou situaci k datu odevzdání projektové dokumentace dodat, bude předána investorovi nejpozději před zahájením stavby.

12. V případě, že způsob dopravního řešení a použití technologie budou vyžadovat výjimky z ČSN nebo jakékoliv speciální projednání a odsouhlasení, budou potřebné podklady a příslušná rozhodnutí součástí této dokumentace.
13. Zhotovitel se zavazuje, že projektová dokumentace pro provádění stavby, která bude součástí zadávací dokumentace na zhotovitele stavby, nebude obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Na případ porušení této povinnosti zhotovitele se vztahuje smluvní pokuta uvedená v čl. VIII., odst. 3 této smlouvy.
14. **Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění stavby musí být věcně i materiálově v souladu s položkovým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr).**
15. Předmět plnění této smlouvy je zařazen v investičním záměru města Brna „Rozvoj dopravní telematiky v letech 2021-2027“ a bude statutárním městem Brnem zahrnut do příslušného projektu, který je předmětem žádosti objednatele o poskytnutí dotace z Operačního programu Doprava 2021-2027, <https://www.opd.cz/stranka/OPD-2021>.
16. Je-li v této smlouvě odkazováno na zrušený či neúčinný právní předpis (zejména z důvodu nabytí účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, který ruší některé v této smlouvě uvedené vyhlášky), nastupuje na jeho místo právní předpis jej nahrazující, případně jiný právní předpis s obdobnou působností, který řeší téže či obdobné věci.
17. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje změnu závazku spočívající ve snížení rozsahu díla o provedení projektové dokumentace v rozsahu pro provádění stavby – PDSP, a to na základě jednostranného písemného oznámení objednatele adresovaného zhotoviteli se sdělením, že projektová dokumentace pro provádění stavby není předmětem díla; v takovém případě se sníží rozsah a cena realizovaného díla o provedení projektové dokumentace pro provádění stavby – PDSP. K tomuto kroku objednatele může dojít zejména z důvodů vydání nesouhlasných nebo záporných stanovisek, vyjádření či připomínek dotčených správců sítí či orgánů státní správy, přičemž by se realizace PDPS v takových případech mohla zdát jako nadbytečná. K aplikaci vyhrazené změny závazku podle tohoto odstavce není zapotřebí uzavírat dodatek k této smlouvě.
18. Odpovědným projektantem zhotovitele je [REDAKCE]

III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat jednotlivé části projektové dokumentace v termínech dle následujícího harmonogramu:
 - a) Zpracování konceptu DÚSP včetně vyhotovení geodetického zaměření a podrobného položkového rozpočtu do 98 dnů ode dne účinnosti Smlouvy. Do této doby se nezapočítává zajištění dokladové části, zpracování projektu inventarizace zeleně a zpracování připomínek z dokladové části. Objednatel se ke konceptu DÚSP písemně

vyjádří do 10 dnů od jeho obdržení. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné.

- b) Zpracování konečné DÚSP včetně dokladové části potřebné pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně soupisu prací, odsouhlasená (bude-li objektivně možné zařídit) s dotčenými orgány a organizacemi včetně zpracování projektu inventarizace zeleně a zpracování připomínek z dokladové části a předání objednateli do 60 dnů ode dne vyjádření objednatele ke konceptu DÚSP.
 - c) Zpracování konceptu PDPS včetně dokladové části a předání objednateli do 25 dnů od doručení písemné výzvy zástupce objednatele. Objednatel se ke konceptu PDPS písemně vyjádří do 10 dnů od jeho obdržení. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné.
 - d) Zpracování konečné PDPS včetně soupisu prací do 10 dnů ode dne vyjádření objednatele ke konceptu PDPS.
2. O předání a převzetí jednotlivých částí projektové dokumentace vyhotoví smluvní strany předávací protokol. Předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami je podmínkou pro vystavení příslušné faktury zhotovitelem.
3. Lhůty plnění dle odst. 1 písm. b) až d) tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy, správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do 15-ti kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění. Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele však nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této smlouvě o dílo a prodloužení lhůty k plnění právní nárok.

IV. Cena díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran činí:

a) SSZ 8.22 Technická - Královopolská

cena celkem bez DPH 666 100,- Kč

DPH 21 % 139 881,- Kč

Cena celkem s DPH 805 981,-Kč

Cena plnění sestává z následujících částí:

- Projektová dokumentace pro společné povolení odsouhlasená (bude-li objektivně možné zařídit) s dotčenými orgány a organizacemi

cena bez DPH 499 575,- Kč

DPH 21% 104 910,75 Kč

Celkem 604 485,75 Kč

- Projektová dokumentace pro provádění stavby odsouhlasená (bude-li objektivně možné zařídit) s dotčenými orgány a organizacemi

cena celkem bez DPH	166 525,- Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>34 970,25 Kč</u>
Celkem	201 495,25 Kč

b) SSZ 7.37 Kounicova - Šumavská

cena celkem bez DPH	766 000,- Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>160 860,- Kč</u>
Cena celkem s DPH	926 860,-Kč

Cena plnění sestává z následujících částí:

- Projektová dokumentace pro společné povolení odsouhlasená (bude-li objektivně možné zařídit) s dotčenými orgány a organizacemi

cena bez DPH	574 500,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>120 645,- Kč</u>
Celkem	695 145,- Kč

- Projektová dokumentace pro provádění stavby odsouhlasená (bude-li objektivně možné zařídit) s dotčenými orgány a organizacemi

cena celkem bez DPH	191 500,- Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>40 125,- Kč</u>
Celkem	231 715,- Kč

c) SSZ 7.47 Chodská - Domažlická

cena celkem bez DPH	766 000,- Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>160 860,- Kč</u>
Cena celkem s DPH	926 860,-Kč

Cena plnění sestává z následujících částí:

- Projektová dokumentace pro společné povolení odsouhlasená (bude-li objektivně možné zařídit) s dotčenými orgány a organizacemi

cena bez DPH	574 500,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>120 645,- Kč</u>
Celkem	695 145,- Kč

- Projektová dokumentace pro provádění stavby odsouhlasená (bude-li objektivně možné zařídit) s dotčenými orgány a organizacemi

cena celkem bez DPH	191 500,- Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>40 125,- Kč</u>
Celkem	231 715,- Kč

d) SSZ 5.02 Cejl - Tkalcovská

cena celkem bez DPH	599 500,- Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>125 895,- Kč</u>
Cena celkem s DPH	725 395,-Kč

Cena plnění sestává z následujících částí:

- Projektová dokumentace pro společné povolení odsouhlasená (bude-li objektivně možné zařídit) s dotčenými orgány a organizacemi

cena bez DPH	449 625,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>94 421,25 Kč</u>
Celkem	544 046,25 Kč

- Projektová dokumentace pro provádění stavby odsouhlasená (bude-li objektivně možné zařídit) s dotčenými orgány a organizacemi

cena celkem bez DPH	149 875,- Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>31 473,75 Kč</u>
Celkem	181 348,75 Kč

e) SSZ 4.56 Žarošická - Vlčnovská

cena celkem bez DPH	532 900,- Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>111 909,- Kč</u>
Cena celkem s DPH	644 809,-Kč

Cena plnění sestává z následujících částí:

- Projektová dokumentace pro společné povolení odsouhlasená (bude-li objektivně možné zařídit) s dotčenými orgány a organizacemi

cena bez DPH	399 675,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>83 931,75 Kč</u>
Celkem	483 606,75 Kč

- Projektová dokumentace pro provádění stavby odsouhlasená (bude-li objektivně možné zařídit) s dotčenými orgány a organizacemi

cena celkem bez DPH	133 225,- Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>27 977,25 Kč</u>

Celkem

161 202,25 Kč

Celková cena - součet za body a) – e) ve všech požadovaných stupních a podrobnostech projektové dokumentace

cena celkem bez DPH

3 330 500,- Kč

DPH 21 %

699 405,- Kč

Cena celkem s DPH

4 029 905,-Kč

2. Cena zahrnuje i veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla.
3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.
4. Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto podmínek:
 - a) v případě dodatečných služeb, zadaných v souladu s podmínkami uvedenými v zákoně o veřejných zakázkách, jedná-li se o služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb,
 - b) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

V. Platební podmínky

1. Cena díla bude uhrazena na základě faktur, které zhotovitel vystaví do 30 dnů ode dne předání ucelených částí díla specifikovaných v čl. IV. Cena díla. První faktura bude vystavena pro část díla – DÚSP, průzkumy a studie a dokladové části pro DÚSP a soupis prací, druhá bude vystavena pro část díla PDPS a soupis prací. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami.
2. Zhotoviteli vzniká nárok na část ceny dle čl. IV. i v případě, že od příslušných dotčených orgánů státní správy nebude možné získat souhlasné stanovisko k DÚSP, pokud důvodem zamítavého stanoviska bude skutečnost ležící mimo sféru vlivu zhotovitele. Přílohou faktury bude v takovém případě vedle předávacího protokolu i dotčené zamítavé stanovisko, z jehož odůvodnění musí být patrné, že důvod zamítnutí nebyl na straně zhotovitele.
3. Faktura bude obsahovat tyto údaje:
 - označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,
 - číslo faktury,
 - den vystavení a den splatnosti faktury,
 - označení banky a č. účtu, na který má být placeno,
 - označení díla,
 - evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,
 - fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace),
 - razítko a podpis oprávněné osoby.
4. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.

5. Splatnost sjednaných faktur činí 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

VI. Spolupůsobení a podklady objednatele

1. Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci podle těchto podkladů:
 - Dopravně inženýrské podklady.
 - Rekonstrukce a výstavba světelně signalizačních zařízení.
 - Návrh koncepce rozmístění kamer na křižovatkách.
2. Objednatel se zavazuje, že v době zpracovávání projektové dokumentace se bude zúčastňovat všech jednání, týkajících se tohoto díla, na která bude zhotovitelem pozván.
3. Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a mohou ovlivnit výsledek prací na díle.

VII. Kvalitativní podmínky a záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje záruku za projektovou dokumentaci v souladu s platnými právními předpisy.
2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí projektové dokumentace objednatelem a končí nejpozději do 3 let ode dne převzetí stavby.
3. Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční doby. Reklamace musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu.
4. Reklamované vady budou zhotovitelem odstraněny bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli, a bezplatně.
5. Zhotovitel je povinen zajistit naprostý soulad jednotlivých částí díla, zejména výkazu výměr s ostatními částmi zpracované projektové dokumentace.
6. Zhotovitel plně odpovídá za obsahovou a věcnou správnost projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy.
7. V případech, kdy budou objednatelem po převzetí projektové dokumentace zjištěny:
 - nesrovnalosti mezi textovou a výkresovou částí projektové dokumentace pro provádění stavby a srovnávacím položkovým rozpočtem nebo soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a to v objemu větším než 3 % z celkových rozpočtových nákladů stavby,
 - nedostatečné provedení průzkumných prací, které bude mít za následek zvýšení celkových rozpočtových nákladů stavby (dle položkového rozpočtu projektové dokumentace pro provádění stavby) větší než 5 %,
 - jiné vady projektové dokumentace v kterémkoliv stupni dle čl. II. této smlouvy, které budou mít za následek zvýšení celkových rozpočtových nákladů stavby (dle položkového rozpočtu projektové dokumentace pro provádění stavby, chybějící položky budou doplněny a oceněny v platné cenové úrovni) větší než 5 %,

vznikne objednateli nárok na slevu z ceny díla ve výši 10 % z celkové ceny díla uvedené v čl. IV., odst. 1 této smlouvy, pokud nastane alespoň jedna z výše uvedených variant.

8. V případech, kdy objednatel uplatní vůči zhotoviteli právo na zaplacení slevy z ceny díla ve výši 10 % z ceny díla dle předchozího odstavce, zavazuje se zhotovitel takovou pohledávku objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy ji objednatel u zhotovitele písemně uplatnil.
9. Ustanovením odst. 6 a 7 tohoto článku smlouvy o dílo nejsou dotčena další práva objednatele, zejména :
 - právo objednatele na náhradu škody po převzetí díla a uhrazení ceny díla zhotoviteli, pokud objednateli vznikne škoda jako přímý důsledek vad díla (projektové dokumentace),
 - právo objednatele na uplatnění sankcí dle čl. VIII. této smlouvy,
 - právo na odstranění vad díla.

VIII. Sankce

1. V případě prodlení s termínem předání ucelené části díla dle čl. III. této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dané ucelené části díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. Smluvní strany sjednávají pro případ porušení i jen některé jednotlivé povinnosti zhotovitele z této smlouvy povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše se rovná výši prokazatelné ztráty v důsledku penalizací, nevyplacení části dotace, odvodů za porušení rozpočtové kázně či jiných sankčních opatření ze strany řídicích a dalších orgánů (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, poskytovatelé dotací, orgány finanční správy apod.). V ostatních případech porušení jednotlivých povinností zhotovitele, na které se nevztahuje věta první tohoto odstavce 3, čl. VIII. této smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této smlouvy.
4. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy oprávněná strana doručí druhé smluvní straně výzvu.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel účtovat objednateli rozpracované práce ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení.
2. V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.
3. Dle § 2001 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do doby předání a převzetí části díla - projektové dokumentace pro územní rozhodnutí odsouhlasené s dotčenými orgány a organizacemi.
4. Objednatel může od smlouvy odstoupit pro její podstatné porušení zhotovitelem. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy zejména považuje:

- vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní,
 - zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady,
 - zneužití přiložené plné moci,
 - provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované,
 - skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů,
 - důvody uvedené v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:
- úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů,
 - prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
6. Dojde-li k výše uvedenému podstatnému porušení smlouvy, je příslušná strana oprávněna od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále trvá.
7. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě způsobené újmy.

X. Vlastnické právo k dílu

1. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.

XI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku jeho převzetí objednatelem.
2. Zhotovitel odpovídá za odbornou úroveň prací prováděných na díle ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. a obecných právních předpisů. Právo na náhradu škody se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
4. Případné požadované dodatečné tisky (víceletisky) nad sjednaný počet vyhotovení projektové dokumentace budou objednatelem objednaný samostatně a samostatně budou rovněž uhrazeny. Zhotovitel k tomuto účelu vyčíslí reprodukční náklady za tisk, jež budou odpovídat skutečně vynaloženým nákladům nepřesahujícím náklady v místě a čase obvyklé.

5. Vznikne-li objednateli z důvodu vadného plnění či prodlení s předáním díla (částí díla) škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli uhradit.
6. Jednotlivé stupně projektů budou projektantem projednávány minimálně na třech výrobních výborech s objednatelem (vstupní, v cca 50% a 90% rozpracovanosti). První výrobní výbor bude svolán nejpozději do měsíce ode dne účinnosti této smlouvy a bude se konat v sídle objednatele. Výrobní výbory budou svolávány minimálně 2x v průběhu zpracování, nedohodnou-li se strany jinak. Výrobní výbor bude rovněž svolán k posouzení návrhu soupisu prací, zpracování výsledků inženýrské činnosti a projednání ZOV. Termín výrobního výboru určí objednatel s přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň objednateli předány spolu s výsledky inženýrské činnosti.
7. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti; za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací, nutnost vyhotovení dalšího průzkumu či studie apod.
8. Předmět této smlouvy bude objednatelem zahrnut do příslušného projektu, který bude předmětem žádosti objednatele o poskytnutí dotace z Evropských strukturálních a investičních fondů. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2038.
9. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2038 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva dopravy, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
10. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
11. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Změnit osobu, pomocí které Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění technické kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Tato nová osoba musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Pro případ porušení kterékoli v tomto bodu ujednané povinnosti Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.
2. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by

výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.


3. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
5. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neujmou § 607, §1921, §1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2611, § 2618, §§ 2620 – 2622 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
7. Smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém originále.
8. Tato smlouva o dílo je platná dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.
9. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
10. Brněnské komunikace a.s. jsou při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavec 2 zákona 106/1999 Sb.).

Přílohy:

Příloha č. 1: Plná moc


Příloha č. 2: Práva a povinnosti stran při zpracování osobních údajů

V Brně dne / dle elektronického podpisu
Za objednatele:


Datum: 2023.10.02
08:13:21 +02'00'

Ing. Luděk Borový
generální ředitel

V Praze dne / dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:


Date: 2023.09.27
08:20:38 +02'00'

Ing. Petr Ivasienko
jednatel

PLNÁ MOC

ZMOCNITEL

Brněnské komunikace a.s.

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice

IČO: 60733098

DIČ: CZ60733098

generálním ředitelem, na základě plné moci

zmocňuje

ZMOCNĚNCE

Trafilitica, s.r.o......

sídlem Wuchterlova 523/5, Dejvice, 160 00 Praha 6

zapsaná u Městského soudu v Praze

zastoupena Ing. Petrem Ivasienkem jednatelem společnosti

IČO 27187349

oddíl C, vložka 102942

k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání podkladů, dokladů a stanovisek potřebných pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu:

Křižovatka 8.22 Technická - Královopolská

Křižovatka 7.37 Kounicova - Šumavská

Křižovatka 7.47 Chodská - Domažlická

Křižovatka 5.02 Cejl - Tkalcovská

Křižovatka 4.56 Žarošická - Vlčnovská

Zmocněnec je oprávněn jednat s fyzickými i právnickými osobami svým jménem. Doklady a stanoviska musí být vydány na jméno zmocnitele.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc v rozsahu této plné moci jiné osobě; takovou osobou může být pouze zaměstnanec zmocněnce.

V Brně, dne / dle elektronického podpisu

Datum: 2023.10.02
08:13:46 +02'00'

Ing. Luděk Borový
generální ředitel

Praze, dne / dle elektronického podpisu

Dáte: 2023.09.27
08:21:09 +02'00'

Práva a povinnosti smluvních stran při zpracování osobních údajů

Zhotovitel jako zpracovatel osobních údajů je podpisem smlouvy o projektové přípravě oprávněn pro objednatele jako správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje, k nimž získá přístup při poskytování služeb podle této smlouvy o projektové přípravě.

Zpracováním osobních údajů se rozumí i prosté vedení osobních údajů v systémech dodaných a spravovaných zpracovatelem.

I.

Prohlášení správce - objednatele

1. Správce prohlašuje, že je správcem osobních údajů podle příslušných právních předpisů.
2. Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou správcem získávány a zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.
3. Správce dále prohlašuje, že je oprávněn pověřit zpracovatele ke zpracování osobních údajů ve smluvně stanoveném rozsahu, za smluvně stanoveným účelem a na dobu ve smlouvě stanovenou.

II.

Oprávnění ke zpracování údajů

1. Správce opravňuje zpracovatele po dobu účinnosti smlouvy o projektové přípravě ke zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním povinností uvedených ve smlouvě o projektové přípravě, a to v rozsahu
 - a. pro obstarání souhlasných stanovisek vlastníků nemovitostí a vodovodních či kanalizačních přípojek dotčených stavbou,
 - b. pro evidenci údajů o vlastnicích nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou,
 - c. pro evidenci údajů o vlastnicích sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž vlastnické právo může být prováděním stavby dotčeno.
2. Osobní údaje specifikované v odstavci 1. tohoto článku je zpracovatel oprávněn zpracovávat za účelem plnění povinností podle smlouvy o projektové přípravě.
3. Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje zejména tím, že při provádění prací podle smlouvy o projektové přípravě, bude mít k těmto osobním údajům přístup v elektronické i v papírové podobě.


III.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Správce se zavazuje poskytnout zpracovateli součinnost nezbytnou pro plnění smlouvy o projektové přípravě.
2. V případě, že subjekt údajů podá správci žádost, v níž uplatňuje některé z práv subjektů údajů, se správce zavazuje takovou žádost vyřídit bez zbytečného odkladu.
3. Nastane-li z jakéhokoli důvodu nutnost změny dohodnutých, zavazuje se správce neprodleně o této skutečnosti zpracovatele informovat.
4. Zpracovatel je povinen postupovat při plnění smlouvy o projektové přípravě v souladu s platnými právními předpisy, s odbornou péčí, řídit se pokyny správce a jednat v souladu se zájmy správce. Zpracovatel je povinen upozornit správce písemně, bez zbytečného odkladu na případnou nevhodnost pokynů správce či na jejich rozpor s platnými právními předpisy či povinnostmi vyplývajícími pro správce z platných právních předpisů nebo rozhodnutí soudů, rozhodčích orgánů či správních orgánů.
5. Zpracovatel se zavazuje:
 - a. zpracovávat osobní údaje v podobě přesně tak, jak je získá od správce,
 - b. zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu,
 - c. zpracovávat osobní údaje v souladu s účelem, ke kterému byly shromážděny,
 - d. nesdružovat osobní údaje, které byly získány, k rozdílným účelům,
 - e. uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.


6. Zpracovatel je dále povinen zajistit přiměřené/odpovídající technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů a přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, zpracováním, jakož i k jinému zneužití těchto osobních údajů.
7. Zpracovatel se zavazuje chránit osobní údaje před přístupem neoprávněných osob zamezením přístupu neoprávněných osob do prostor, v nichž zpracovatel poskytuje své služby v souladu se smlouvou.
8. Zpracovatel se zavazuje neposkytnout bez předchozího písemného souhlasu správce třetím osobám osobní údaje, které obdržel od správce, ani je jinak nezneužít.
9. Zpracovatel se zavazuje zajistit mlčenlivost svých zaměstnanců, kteří při výkonu své činnosti přicházejí do styku s osobními údaji podle této smlouvy.
10. Zpracovatel se zavazuje, že ochrana osobních údajů poskytnutých správcem bude zajištěna v souladu s platnými právními předpisy.
11. **Informační povinnost správce ve vztahu k subjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, bude plněna zpracovatelem. Za tímto účelem si zpracovatel nechá potvrdit subjektem osobních údajů skutečnost, že tento subjekt byl v okamžiku získání osobních údajů zpracovatelem seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů pro účely splnění práv a povinností dle smlouvy o smlouvy o projektové přípravě s tím, že bližší informace o zpracování osobních údajů lze získat na internetových stránkách statutárního města Brna (www.brno.cz), na internetových stránkách společnosti Brněnské komunikace a.s. (www.bkom.cz) nebo na kontaktních místech.**

V Brně dne/ dle elektronického podpisu
Za objednatele


Datum: 2023.10.02
08:14:04 +02'00'

Ing. Luděk Borový
generální ředitel, na základě plné moci

V Praze dne / dle elektronického podpisu
Za zhotovitele


Date: 2023.09.27
08:21:20 +02'00'

Ing. Petr Ivasienko
jednatel