»Rekonstrukce bytového jadra, bytu €. 8, ul. Leskovicka, ¢p. 2669, Tabor

SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy objednatele: 157/2023
¢islo smlouvy zhotovitele: .....

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen
"obcansky zakonik"), mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami

1. Objednatel:
Meésto Tabor

Sidlo: Zizkovo namésti 2/2, 390 01 Tabor

IC: 00253014

DIC: CZ00253014

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., pobocka Tabor
Cislo uétu: 20028-0701427349/0800

zastoupené spolecnosti

BYTES Tabor s.r.o.

Sidlo: Kpt. Jarose 2418, Klokoty, 390 03 Tabor
IC: 62502573

DIC: CZ62502573

Osoby zmocnéné jednat za objednatele:

Ing. Ondfej Semerak, jednatel spole¢nosti BY TES Tébor s.r.0. — ve vécech podpisu smlouvy, i jednajici
ve vécech plnéni ze smlouvy (tel. XXXXXXX),

Véci technické:

technicky dozor investora (TDI) — XXXXXXX, tel.XXXXXXX

(dale jen "objednatel")

2. zhotovitel:

PROFASTAV s.r.0.

Sidlo: U Capova dvora 3036, 390 05 Tabor
1C: 06239790

DIC: CZ06239790

Bankovni spojeni: Raiffeisen bank a.s.
Cislo Gitu: 117601002/5500

Spisova znagka: C 26453 vedena u Krajského soudu v Ceskych Budé&jovicich
Kontaktni osoba: XXXXXXXX

tel: / fax: XXXXXXXXX

e-mail; XXXXXXXXX

Osoby zmocnéné jednat za zhotovitele:
Véci smluvni: XXXXXXXXX

Veéci technické: XXXXXXXX

(déle jen "zhotovitel")

na zaklad¢ poptavky objednatele na stavebni prace pro akci s nazvem ,,Rekonstrukce bytového jadra, bytu ¢.
8, ul. Leskovicka, ¢p. 2669, Tabor* uzaviraji se zhotovitelem tuto smlouvu o dilo (dale jen "smlouva")
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1.
IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE
Nézev stavby: ,»Rekonstrukce bytového jadra, bytu €. 8, ul. Leskovicka, €p. 2669, Tabor
Misto stavby: ulice Sokolovska, ¢p. 2669, byt ¢. 8

Zadavatel a investor: Mésto Tabor, zastoupené spole¢nosti BYTES Tabor s.r.o.

2.
PREDMET SMLOUVY

2.1. Pfedmétem smlouvy je realizace dila ,,Rekonstrukce bytového jadra, bytu ¢&. 8, ul. Leskovicka, ¢&p.
2669, Tabor“, a to dle poptavky objednatele a nabidky zhotovitele, v rozsahu soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb a technického popisu (dale jen "dilo"). Zhotovitel se zavazuje provést dilo na svij
naklad a na své nebezpeci a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu dila.

2.2. Dilo bude provedeno v souladu s pozadavky objednatele, pravnimi a technickymi pozadavky platnymi v
dobé podpisu smlouvy, v souladu se zakonem ¢. 350/2012 Sb. o tizemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zdkon), ve znéni pozdé&jSich predpisi, a piedpisy snim souvisejicimi a v rozsahu
stanoveném objednatelem na zakladé soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

2.3. Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. Provedenim c¢asti dila mize zhotovitel
povétit tieti osobu, za vysledek téchto ¢innosti vSak odpovida objednateli stejné, jako by je provedl sam.

2.4. Specifikace rozsahu dila je vymezena v priloze €. 1 smlouvy tj. vV ocenéném rozpoctu zhotovitele z nabidky
zhotovitele podané v ramci poptavky objednatele.

2.5. Soucasti dila dle této smlouvy jsou i veSkeré souvisejici ostatni naklady spojené se zhotovenim dila, i ty
které nejsou obsazeny v rozpoc¢tu samostatné, ale tvoii soucast ceny jednotlivych rozpoctovych polozek a
to zejména:

a) naklady na skladky ptebyteéného materialu, vybouranych konstrukci a hmot, uloZeni ornice, ptipadné
nutné biologické rekultivace,

b) néklady na zafizeni stavenisté véetné potiebnych energii,

C) atesty material, potiebné zkousky, méfeni a revize, provozni piedpisy a fady, zaskoleni obsluhy,
vystrazné tabulky, informaéni zafizeni a schémata,

d) veskeré potiebné prizkumné prace ve fazi realizace stavby,

e) provozni i komplexni vyzkouseni dila,

f) projednani a uhrada pfipadnych zabort vefejnych prostranstvi,

g) naklady na pojisténi dila,

h) naklady na zajisténi péce o zhotovené dilo (stavbu) az do jeho ptedani,

i) naklady na pozadavky plynouci ze zkusebniho provozu,

j) naklady na pravidelny denni &isty uklid vSech dotéenych ploch, v ptipadé bouracich praci bude uklid
proveden 2krat denné, oddéleni prostor pracovisté provizornimi zasténami v chodbach a koneény
generalni uklid,

k) naklady na svisly i vodorovny transport suti bezprasnou technologii a priibéznou likvidaci suti,

I) naklady na veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatienimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodcu a vozidel v mistech dotcenych stavbou),

m) naklady na ostrahu stavby a staveni$té, zajisténi bezpe¢nosti prace a ochrany zivotniho prostiedi,

n) naklady na uvedeni vSech povrchu dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace chodniky,
zelen, prikopy atd.).

3.
DOBA PLNENI

3.1. Terminy provedeni dila jsou stanoveny zavaznymi délkami niZze uvedenych lhut:

Doba plnéni:
e predani staveniste: 9.10.2023
e dokonceni celého dila:  10.11.2023
e pfedani a pfevzeti dila:  nejpozdéji v terminu dokoncCeni celého dila,
e vyklizeni staveniste: do 5 kalendafnich dnil po pfedéani a ptevzeti dila.
3.2. Termin zah4ajeni provadéni dila (pfedani stavenisté zhotoviteli) bude na zaklad€ Zapisu o piedani a pievzeti
staveni$té zapsan do stavebniho deniku - bude-li stavebni denik veden.
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K pocitani vySe uvedenych lhit - lhita pocind dnem, ktery nasleduje po skutecnosti rozhodné pro jeji
pocatek a konci v den rozhodny pro jeji konec. Déle je stanoveno, ze béh vyse uvedené lhiity pro dokonceni
dila muze byt preruSen z divodu objektivnich piekazek v realizaci dila, zejména nevyhovujicich
klimatickych podminek, nezajisténi ptislusného spravniho rozhodnuti, rozhodnuti zastupce zadavatele v jim
odtivodnénych piipadech, apod., pficemz takovéto pieruSeni musi byt jasné vymezeno, zapsano ve
stavebnim deniku a nezapocitava se do celkové délky lhuty pro dokonceni dila.

Zhotovitel se zavazuje provadét prace na provadeéni dila v pracovni dny v dobé od 7:00 do max. 18:00 hod a
po dohodé s technickym dozorem objednatele o vikendech v dobé od 8:00 do max. 16:00 hod, ale pouze
nehluéné prace.

Objednatel ma moznost v priibéhu plnéni smlouvy upravovat po dohodé¢ se zhotovitelem terminy realizace
dila v zavislosti na vysi disponibilnich finan¢nich prostredki.

Piedmét smlouvy je splnén, tj. dilo je provedeno, je-li dilo v souladu s touto smlouvou dokonéeno a
ptedano. O piedani a pievzeti dila musi byt poiizen protokol (viz déle ¢l. 8 této smlouvy). Smluvni strany
se dohodly, ze dnem dokonceni dila je den podpisu "Zapisu o piredani a prevzeti staveb a jejich
ucelenych ¢asti'".

4,
CENA DILA A PLATEBNI PODMINKY

Cena dila je stanovena na zékladé nabidky zhotovitele a je cenou nejvyse piipustnou za splnéni dila dle této
smlouvy a ¢ini celkem:

Celkova cena bez DPH 254 716,50 K¢
Vyse DPH 15% 38 207,48 K¢
Celkova cena v¢. DPH 292 923,98 K¢

Zhotovitel je povinen uc¢tovat DPH v zakonem stanovené vysi platné v den uskuteénéni zdanitelného
plnéni.

Cena dila je doloZena polozkovym rozpo¢tem zhotovitele, tj. ocenénym soupisem stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, tvoficim pfilohu této smlouvy. Cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele
nezbytné k fadné realizaci dila dle pfedané dokumentace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymer.

Smluvni strany se dohodly na tom, ze thrada ceny dila bude uskutectiovana formou jednorazového plnéni
zhotovitele pro objednatele maximalné 100% zakladni ceny za dilo vé. DPH. Plnénim se rozumi rozsah a
cena skute¢n¢ provedenych praci a dodavek uskutecnénych zhotovitelem v realizacnim mésici a zjisténych
k terminu pfedani dila v uvedeném mésici. Zjistovani rozsahu a ceny dil¢iho plnéni se provadi zjistovacim
protokolem, doloZzenym soupisem provedenych praci a dodavek v ¢Elenéni dle specifikace s uvedenim
minimalné souhrnné polozky, jednotkové ceny, mnozstvi a vysledné ceny za pfislusnou polozku. Podpisem
zjisStovaciho protokolu a soupisu provedenych praci zastupci smluvnich stran vznikd zhotoviteli pravo
fakturovat odsouhlasenou cenu dil¢iho plnéni dafiovym dokladem véetné DPH a tento den se stava dnem
uskute¢néni zdanitelného plnéni. Dohodou o plnéni nejsou dotéena prava a povinnosti obou smluvnich stran
tykajici se pfedani a ptevzeti celého dila, odstranéni reklamovanych vad a zaruéni lhity podle ustanoveni
¢lankd 8. a 9. této smlouvy. Zhotovitel je povinen prace fakturovat dle specifikace dila a kalkulace ceny v
souladu s ptilohou €. 1.

Konec¢na faktura bude objednatelem vystavena do max. 7 dnl od podpisu ,,Zapisu o predani a prevzeti
staveb a jejich ucelenych ¢asti*.

Veskeré faktury budou vystaveny v jednom vyhotoveni (1krat original) na adresu objednatele. Dolozeny
budou zjistovacim protokolem, pfipadné soupisem provedenych praci, odsouhlasenych technickym
dozorem.

Lhuta splatnosti faktur i kone¢né faktury je 30 dni od doruéeni objednateli. Terminem thrady se rozumi
den odpisu platby z Gctu objednatele.

4.5. Opravnéné vystavena faktura - dafiovy doklad - musi mit ve$keré naleZitosti dafiového dokladu ve smyslu

zékona €. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich pfedpist, tzn., ze musi obsahovat
mimo jiné i tyto udaje:
A Odbératel:
Meésto Tabor
Zizkovo nam. 2/2
Tabor
39001
1CO: 00253014

- - -
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A DIC: CZ00253014

Kone¢ny ptijemce, zasilaci adresa:
BYTES Tabor s.r.o0.

Kpt. JaroSe 2418

Klokoty

390 03

Téabor

I1CO: 62502573

DIC: CZ62502573

T

udaje zhotovitele: obchodni jméno, sidlo, IC,DIC
rozsah a pfedmét plnéni
¢islo faktury = variabilni symbol
fakturovanou ¢astku v souladu se zdkonem o DPH
datum uskute¢néni zdanitelného plnéni
datum vystaveni danového dokladu
a dale:
razitko a podpis opravnéné osoby, stvrzujici opravnénost, formalni a vécnou spravnost
faktury

A bankovni spojeni objednatele a zhotovitele

A zapis v obchodnim rejstiiku (Eislo vlozky, oddil)

A ¢islo smlouvy
Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni bude den prevzeti a predani dila, tj. datum podpisu zjistovaciho
protokolu.
V pfipade, Ze faktura nebude vystavena opravnéné, ¢i nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této
smlouvé, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k doplnéni. V takovém piipadé nova lhiita splatnosti
zacne plynout dorucenim opravené, ¢i opravnéné vystavené faktury.
V piipadé, ze se v pribéhu provadéni dila vyskytne v disledku objektivné nepiedvidanych okolnosti
potteba realizovat dodateéné prace, které nebyly obsazeny v ptivodnich podminkach a které jsou soucasné
nezbytné pro provedeni ptivodnich praci nebo pro dokonéeni predmétu dila, je mozné tyto prace zadat
pouze za piedpokladu dohody obou smluvnich stran a za piedpokladu splnéni ¢l. 8 smérnice metodiky o
zadavani zakazek malého rozsahu BYTES Tabor s.r.0.
Zhotovitel se zavazuje, Ze se pii ocenéni dodatecnych stavebnich praci bude fidit poloZzkovym rozpoctem,
ktery je ptilohou ¢. 1 této smlouvy, tj. dodateéné stavebni prace budou ocenény jednotkovymi cenami
uvedenymi v rozpoctu dle pfilohy této smlouvy, pfiCemz pokud rozpocet takovéto stavebni prace
(polozky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodrzet cenovou uroven, v niz je polozkovy rozpocet
zpracovan (tj. napt. % sniZeni ceny oproti pouzité cenové soustave).
Zhotovitel je povinen na skutecnosti zjisténé v daném smyslu neprodlené upozornit zadavatele. Zhotovitel
je povinen ke kazdé zméné provadénych praci oproti soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb tvoificim
piilohu této smlouvy, ktera je zapsana a odsouhlasena technickym dozorem investora, zpracovat zménovy
list, jenz bude v piipadé dodate¢nych stavebnich praci (viz vySe) podkladem pro dodatek ke smlouvé.
Prace, které nejsou pfedmétem této smlouvy, provedené zhotovitelem v rozporu s ¢l. 4.8 této smlouvy,
nebudou zhotoviteli uhrazeny.
Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné ¢astky del§Sim 60 kalendafnich dnti, muze zhotovitel
odstoupit od smlouvy, avsak teprve poté, kdy na tuto moznost objednatele pfedem pisemné¢ upozornil a
poskytl odpovidajici lhitu k naprave.
Pfedmét plnéni spada do rezimu pfeneseni danové povinnosti, ktery upravuje § 92a zakona 235/2004Sb. o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist. V ramci rezimu pfeneseni danové povinnosti je
poskytovatel plnéni povinen vystavit danovy doklad podle § 28 odstavce 2 vcetné sazby dané, avsak bez
vySe dan€. Na misto toho je povinen na vystaveném dafiovém dokladu uvést sdéleni, Zze vyse dan¢ je
povinen doplnit a ptiznat platce, pro kterého je plnéni uskuteénéno.
Smluvni strany se pro ptipad vzniku vzajemnych pohledavek plynoucich z této smlouvy dohodly na jejich
vyrovnani formou zapoctd, pfiCemz vzajemné budou zapocteny takové pohledavky, které budou
odsouhlaseny co do diivodt a vyse pohledavky obéma smluvnimi stranami.
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5.
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE
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Objednatel ma pravo povetit svym zastupovanim odbornou firmu provadéjici inzenyrskou ¢innost TDI.
Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel a ani osoba s nim propojena.

Objednatel piedd zhotoviteli protokolarné stavenisté vcetné urceni pfipojnych mist pro odbér elektrické
energie a vody. Pfipojky energii si zajisti zhotovitel na vlastni ndklady.

Objednatel do doby piedani staveniSté preda zhotoviteli veskeré doklady, které ziskal a jsou nezbytné k
realizaci pfedmétu smlouvy a projektovou dokumentaci v 1 vyhotoveni.

Objednatel do doby zahajeni praci zapisem do stavebniho deniku jmenuje odpovédné zastupce povérené
vykonem technického dozoru — bude-li stavebni denik veden.

Objednatel bude fadn¢ a vcas plnit své zavazky vyplyvajici z pozadavkl na vzajemnou soucinnost pii
realizaci dila jak jsou tyto dany platnymi pravnimi piedpisy a touto smlouvou.

Objednatel od zhotovitele pfevezme fadné dokonéeny piedmét smlouvy bez vad a nedodélki a za
zhotovené dilo zaplati cenu dle ¢lanku 4. této smlouvy.

6.
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede prace dle této smlouvy kompletn€, kvalitné a v dohodnutém terminu. Kvalita
provadénych praci bude odpovidat systému jakosti daného CSN EN ISO. Veskeré materialy a dodavky ke
zhotoveni dila zajisti zhotovitel tak, aby odpovidaly platnym technickym normam, dohodnutym
podminkam a projektové dokumentaci.

Zhotovitel se bude pfi své ¢innosti fidit ujednanimi této smlouvy, vychozimi podklady objednatele, jeho
pokyny, zapisy a dohodami na urovni statutarnich organid a rozhodnutimi a vyjadfenimi vetfejnopravnich
organt.

Zhotovitel bude fadné€ udrzovat jim pouzivané vefejné komunikace v prostoru stavenisté a jeho okoli;
neprodlen¢ odstrani veskera jejich znecisténi a poskozeni.

Zhotovitel bude pfi své ¢innosti minimalizovat negativni dopady stavebni ¢innosti na okolni zastavbu.
Zhotovitel zajisti pro vlastni provoz zafizeni stavenisté, které vyklidi do 5 ti dnli od pfedani a prevzeti
dila, nebude-li pfi piejimce domluveno jinak.

Zhotovitel zajisti na své naklady veskeré nezbytné provozni i komplexni zkousky.

Zhotovitel zajisti komplexni zabezpeceni dila a do doby jejiho pfedani objednateli nese odpovédnost za
Skody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za Skody zptsobené tietim osobam.

Zhotovitel zajisti po celou dobu provadéni dila v dobé provadéni praci na staveni$ti pritomnost
odpovédné osoby fidici prubéh praci - stavbyvedouciho nebo jim povéfeného kvalifikovaného zastupce
(mistr) uvedeného v ¢l. 7.1 smlouvy. Pokud objednatel zjisti, ze stavbyvedouci ani mistr nejsou na
staveniSti pfitomni, je opravnén pozadovat na zhotoviteli jednordzovou smluvni pokutu dle ¢l. 10.2
smlouvy.

Zhotovitel zajisti UcCast svych zmocnénych zastupcti na pravidelnych kontrolnich dnech, jejichz terminy
budou oznameny zapisem do stavebniho deniku technickym dozorem investora, bude-li stavebni denik
veden.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat platebni povinnost viici svym poddodavateliim.

Zhotovitel je povinen si sim a na své naklady zajistit projednani zabord vefejného prostranstvi a
dopravnich opatieni spojenych s realizaci dila (DIR).

Zhotovitel se zavazuje, ze do dokonceni a pfedani celého dila bez vad a nedodé¢lki bude mit veskera
opravnéni nezbytna k realizaci dila. Veskeré Cinnosti pfi plnéni dila je zhotovitel povinen provadét
osobami, které maji odpovidajici kvalifikaci, opravnéni, pfipadné autorizaci podle zvlastnich piedpisa.

7.
RIZENI STAVBY, STAVEBNI DENIK,
TECHNICKY DOZOR, PODMINKY PROVADENI DIiLA

Stavbyvedoucim zhotovitele je pan XXXXXXxxX, ktera zabezpecuje zejména tyto ¢innosti:

a) fidi a odpovida za komplexni realizaci praci zhotovitele a jeho poddodavatela

b) pripravuje podklady pro faktury za provedené prace, véetné ptislusnych dokladii

c) provadi predavani stavebnich praci, projekti a dila objednateli

d) projednava a odsouhlasuje zmény projektu, materiald a dodavek

e) projednava a odsouhlasuje zmény mnozstvi a cen realizovanych praci a doddvek materialu

Technicky dozor vykonava pro objednatele nasledujici ¢innosti:
a) Prubézné sleduje, zda jsou prace provadény podle pozadavku (rozpoctu), podle smlouvy o dilo a
v souladu technickych norem a jinych ptedpist.
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b) Pfebird dodavky stavebnich praci a celé dilo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedenych
praci a zjistovaci protokoly.

c) Je zmocnén projednavat drobné zmény materialu a viceprace, které musi nasledné pisemné
predlozit k odsouhlaseni investorovi.

d) Je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele ptikaz pierusit praci, pokud odpovédny organ zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohrozeno zdravi pracovnikli nebo hrozi vznik hmotné Skody. Neni vSak
opravnén zasahovat do hospodatské ¢innosti zhotovitele.

e) Organizuje kontrolni dny na stavbé.

Zhotovitel bude pribézné informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila.

Objednatel je opravnén prostiednictvim svého zastupce provadét prubéznou kontrolu dila. Zastupce je
opravnén dat piikaz k preruseni praci, nejsou-li pracovnici zhotovitele dosazitelni a je-li ohrozena
bezpeénost provadéného dila, zivot, nebo zdravi vefejnosti, nebo pracovniklli na stavbé, nebo hrozi-li
vznik rozsahlé Skody. O uvedené skutecnosti bude proveden zapis do stavebniho deniku, bude-li stavebni
denik veden. O této skutecnosti rozhodne technicky dozor investora.

Uplatiiovani nahrady Skody bude feSeno dle ptislusnych ustanoveni obcanského zakoniku.

Zhotovitel komplexn€ odpovida za provedeni dila v rozsahu a kvalit¢ sjednané touto smlouvou, pficemz
pfi splnéni, jakoZz i ve sjednané zarucni lhité bude zhotovené dilo spliiovat vlastnosti stanovené platnymi,
technickymi, hygienickymi a pravnimi piedpisy a normami (zejména CSN) a dodavatelskou
dokumentaci. Zhotovené dilo bude spliiovat ticel dany touto smlouvou a zhotovitel garantuje dodrzeni
technickych parametri zafizeni sjednanych touto smlouvou a vyrobcem dodavaného zafizeni.
PoZadovana kvalita dila a zptsob jeji kontroly se fidi zejména zakonem ¢. 350/2012 Sb., o izemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zédkon), ve znéni pozdéjsich predpist a platnymi normami pro cely
rozsah pfedmétu plnéni. Stavebni prace budou provadény v souladu s platnymi zakony a vyhlaskami
souvisejicimi s vystavbou, technologickymi piedpisy, bezpeénostnimi predpisy a ustanovenimi CSN. Pro
organizaci vystavby bude dodrzena zasada regulace stavebni ¢innosti s ohledem na minimalni omezeni
provozu dané lokality a minimalizovani vlivu na znecistovani okolniho prostiedi.

Nedokonéené dilo nebude objednatelem pievzato, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Veéci, které jsou potfebné k plnéni zakazky, je povinen opatfit zhotovitel, pokud ve smlouvé neni vyslovné
uvedeno, Ze je opatii objednatel.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi v§ech osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti a je povinen zabezpelit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtckami. V
pripadé vysokého rizika ohrozeni bezpeénosti prace a zdravi osob mohou byt prace zastaveny do doby
prijeti adekvatnich opatfeni bezpecné a zdravi ohrozujici prace. V ptipadé opakovaného poruseni nebo
nepfijeti opatfeni dojde k ulozeni smluvni pokuty za nedodrzovani podminek BOZP na stavenisti.
Zhotovitel odpovida za to, ze pfi plnéni zakazky nepouzije zadny material, o kterém je v dob¢ jeho uziti
znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést
okamzité napravu a veskeré¢ naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak zhotovitel odpovida za to,
ze k plnéni zakazky nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-1i pro jejich pouziti
nezbytna podle pfislusnych piedpisi.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich predpisu feSicich problematiku
vlivu stavby na Zivotni prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pii plnéni zakazky veskeré podminky a pfipominky vyplyvajici z hlavniho
ucelu stavby (bytovy dim, najemni byt). Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli §koda,
hradi ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaze-li, Ze Skodé nemohl zabranit ani v
ptipadé vynalozeni veskeré mozné péce, kterou na ném lze spravedlivé pozadovat.

Soucasti predmétu plnéni zakazky je i zajisténi provedeni vSech prukaznych zkousek a revizi nezbytnych
pro dokonceni stavby. K piejimce stavby preda zhotovitel protokoly o zkouskach a revizich.

Pfed zahdjenim stavby i béhem realizace stavby zajisti zhotovitel ve spolupraci s objednatelem
informovani najemnikti bytil o prubéhu provadénych praci. Pii provadéni praci bude zhotovitel
postupovat ohleduplné a vstiicné k najemniktim bytd, kterym stavebni upravy narusi jejich soukromi.
Stavenistém se rozumi prostor uréeny pro realizaci dila. Objednatel je povinen urcit prostory staveniste,
vymezeni a ohrazeni je povinen zabezpeCit zhotovitel — zdkon ¢. 183/2006 Sb. a Nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na ochranu zdravi pfi praci na stavenisti, o bezpecnosti
prace a technickych zatizenich pfti stavebnich pracich.

Objednatel je povinen zajistit, aby prace zhotovitele nebyly omezovany pravy tietich osob a je povinen
zabezpecCit zhotoviteli bezplatné uzivani stavenis§té po dobu praci na dile. Zhotovitel na pozadani
objednatele umozni vstup dalsich tfetich osob na staveniste.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadl vzniklych z jeho ¢innosti a vést evidenci o
zpusobu jejich zneskodnovani.

Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti potadek a Cistotu, je povinen odstrafiovat odpady
a veskeré necistoty vzniklé jeho Cinnosti na vlastni naklady a zabezpeéit, aby odpad vznikly z jeho
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¢innosti nebo stavebni material nebyl umist'ovan mimo stavenisté. Pro ukladani piipadného vybouraného
a vytézeného materialu doporuduje objednatel nejblizsi skladku Klenovice nebo Zeled. K fakturaci
ulozeni vybouraného a vytézeného materidlu dle vykazu vymér na skladku dolozi zhotovitel potvrzenim
prislusné skladky s datem a specifikaci ukladaného materialu o jeho pfevzeti k uloZzeni na skladku. Bez
tohoto potvrzeni bude faktura vracena, jako neuznany vydaj nebude proplacena. Za ekologické Skody
vzniklé provadénim dila odpovida zhotovitel, pokud vznikly jeho zavinénim.

Zhotovitel je povinen zajistit svij majetek a rozpracované dilo proti zcizeni a poSkozeni. Stfezeni
prevzatého pracoviste si zajiStuje zhotovitel.

Zhotovitel provede kazdy den na konci pracovni doby uklid spole¢nych prostorti, které jsou zasazeny
stavbou (pouziva je stavba k manipulaci s materidlem — odvoz, pfivoz). V pfipad¢ provadéni bouracich
praci bude tento Uklid proveden 2krat denné, vzdy vSak bude jeden z téchto uklidd proveden se
skon¢enim pracovni doby.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude dbat, aby nedochéazelo ke Skodam na majetku tietich osob.

Pro dopravu materialu pii realizaci dila smi byt pouZivany vnitini vytahy domu, které budou ochranény
proti poskozeni a znedi$téni. Vyuzivani vnitinich vytahi musi byt v souladu s jejich technickymi ptedpisy
(nesmi se pretézovat apod.) a nesmi blokovat jejich bézné vyuziti ndjemniky domu. V pfipadé vyuziti
vnitiniho vytahu bude uklizen v souladu s ¢l. 7 odstavcem 7.20 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zabezpeCit na staveniSti aktualni identifikaéni tabuli v obvyklych rozmérech
s uvedenim udaju o stavbé a zhotoviteli, objednateli a dozorech. Jiné reklamy a identifika¢ni tabule miize
zhotovitel umistit pouze se souhlasem objednatele.

8.
PREDANI A PREVZETI DILA

Radné provedena stavba se predava a prejima v rozsahu pasportu bytu. Pokud je smlouvou dohodnuto, téZ
v rozsahu jednotlivych objektl schopnych samostatného uzivani. Veskerd pifedani a pievzeti budou
provadéna v rozsahu a zpisobem stanovenym platnymi piedpisy a touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen zajistit pfedlozeni veskerych atestll, zprav a protokold o zkouskach stanovenych
platnymi pfedpisy.

Ke kontrole praci, materialti a konstrukei, které budou v dalsim pribéhu praci zakryty, vyzve zhotovitel
objednatele 3 pracovni dny pted jejich zakrytim mailem nebo telefonicky. Pokud se objednatel na vyzvu
nedostavi, je zhotovitel opravnén provést zakryti bez jeho icasti.

O predani a prevzeti dila sestavi smluvni strany "Zapisu o pfedani a pirevzeti staveb a jejich ucelenych
¢asti", ktery bude obsahovat vedle zakladnich technickych udaji zejména zhodnoceni kvality
provedenych praci. Dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi uzivani dila se pro ucely splnéni
zavazkll povazuje za dilo neprovedené fadn¢ a drobné vady a nedodélky (které nebrani uzivani dila) jsou
divodem k neptevzeti dila objednatelem.

Dnem dokoncéeni dila tj. podpisu Zapisu o pfedani a pievzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti, ktery bude
bez vad nedodélku, zadina bézet zarucéni lhita.

Odmitne-1i objednatel dilo prevzit, sepiSe se o tom zapis, v némz smluvni strany uvedou sva stanoviska a
jejich zdivodnéni véetné navrhu na dal$i postup. Objednatel neni povinen dilo pfevzit v piipadé, ze vady
nebo nedodé€lky nebrani fadnému uzivani stavby.

Objednatel neni opravnén odmitnout ptevzeti dila pro zavady, jestlize sdm zpusobil, ze dilo nevyhovuje.
Zhotovitel je vSak povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterych védél nebo védét mohl a to
bezodkladn€ po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

Zhotovitel nese nebezpeci $kody na zhotovovaném dile az do doby fadného dokonceni dila bez vad a
nedodélkii. Vznikne-li na dile nebo na jakékoli jeho ¢asti $koda, ztrata nebo jakakoli jina Gjma v dobé do
okamziku pfechodu rizik na objednatele, odstrani zhotovitel na své vlastni naklady vzniklou skodu, ztratu
nebo jinou ujmu a uvede dilo ve v§ech ohledech do bezvadného stavu.

Vlastnikem stavby je od pocatku objednatel, a to od samého pocatku. Objednatel ma rovnéz vlastnické
pravo ke vSem vécem k provedeni dila, které zhotovitel opatiil a dodal na misto provedeni dila. Protoze
stavba je dle piislusnych pravnich predpisi soucasti pozemku, s nimZ je pevné spojena, objednatel
prohlasSuje, ze je vlastnikem pozemku, s nimz je stavba tvortici pfedmét dila dle smlouvy spojena.

9.
ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovida za to, Ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy, a Ze po dobu
trvani zaruky bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené pravnimi piedpisy,
technickymi normami, pfipadn¢ vlastnosti obvyklé.
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Zaru¢ni doba na dilo je 36 mésicii ode dne piedani celého dila. Zaruéni lhita na zafizeni, na néz vyrobce
téchto zafizeni vystavuje samostatny zarucni list, se sjednavd v délce lhity poskytnuté vyrobcem,
nejméné viak v délce 24 mésici.
V piipadé, ze zhotovitel z jakéhokoliv diivodu nedokon¢i dilo, pak zaruka za jakost plati na dodavky a
prace provedené do doby ukonceni praci.
Zhotovitel neodpovida za vady vzniklé v disledku okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost, tj. zejména v
disledku neodborného zasahu, neodborného uzivani ze strany objednatele (uzivatele) ¢i zasahem tietich
osob. Existenci okolnosti vylucujicich odpovédnost zhotovitele za zjisténé vady dila je zhotovitel povinen
prokazat.
V ptipad¢é vzniku vad dila objednatel bez zbyteéného odkladu po jejich zjisténi oznami vady pisemné
zhotoviteli, a to doporu¢enym dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem a nasledné potvrzenym
doporuéenym dopisem v souladu s ¢l. 13 smlouvy. Reklamaci vad Ize uplatnit do uplynuti zaru¢ni doby.
Po oznameni vad objednatelem se zhotovitel zavazuje reklamované vady dila bezplatné odstranit, a to ve
1htté do 5 dnii a v piipadé havarie do 24 hodin, od dorudeni pisemného oznameni vady zhotoviteli. V
pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad ma objednatel vedle nize uvedené smluvni
pokuty pravo povérit timto teti osobu na naklady zhotovitele, a to v pfipadé, ze zhotovitel neodstrani
vady ani po opétovné pisemné vyzve se stanovenim dodatecné lhity pro odstranéni vad.
O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. Protokol vystavi zhotovitel a
musi v ném byt uvedeno:

jméno zastupct smluvnich stran

¢islo smlouvy o dilo

datum uplatnéni a ¢islo jednaci reklamace

popis a rozsah vady a zpusob jejiho odstranéni

datum zahdjeni a odstranéni vady

celkova doba trvani vady od zjisténi do odstranéni

vyjadieni, zda vada branila fadnému uzivani dila.
Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na ndhradu Skody od zhotovitele, ktera byla objednateli
zpusobena vadnym pInénim zhotovitele.
Zhotovitel na zadost objednatele odstrani reklamovanou zavadu i v pfipadé, Ze jim nebude uznana s tim,
ze prokaze-li reklamaci za neopravnénou, uhradi objednatel naklady spojené s odstranénim vady véetné
nakladd zhotovitele na prokazani neopravnénosti reklamace.
Smluvni strany se vyslovné dohodly, ze zhotovitel je jedinym garantem plnéni smlouvy a na jeho vrub
budou feseny veskeré zaruky a sankce. Bylo-li pInéno vadné, bude odstranéni vad feSeno vyhradné se
zhotovitelem. Zhotovitel mize povéfit odstranénim vad poddodavatele, ale i v takovém piipadé za
odstranéni vad odpovida zhotovitel. Za urcitych okolnosti (viz § 2630 obCanského zakoniku) mize byt za
vadné plnéni objednateli pfimo odpovédny i poddodavatel zhotovitele, popt. projektant ¢i stavebni dozor.

10.
SMLUVNI POKUTY A NAHRADA SKODY

Smluvni strany touto smlouvou sjednavaji nize uvedené smluvni pokuty pro ptipad poruSeni danych
smluvnich povinnosti. Opravnéna smluvni strana mtize pozadovat smluvni pokutu bez zfetele k tomu, zda
porusenim dané povinnosti vznikla Skoda. Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje dotéenou smluvni stranu
spInéni povinnosti smluvni pokutou sankcionované.

Objednatel je opravnén poZadovat na zhotoviteli tyto smluvni pokuty:

- smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s terminem dokonceni celého dila ve vysi 0,1% z ceny dila bez
DPH za kazdy kalendaini den prodleni,

- smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady ve lhuté dle této smlouvy nebo v jiné
dohodnuté Thuté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdou vadu a kalendaini den prodleni,

- smluvni pokutu za nedodrZeni terminu vyklizeni stavenisté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za
kazdy kalendaini den prodlenti,

- smluvni pokutu za jiné poruseni povinnosti zhotovitele pfi provadéni dila (viz zejména ¢l. 6, 7 a 8
smlouvy), na jejichz poruSovani byl zhotovitel pisemné upozornén a nesjednal napravu do 10 dnd od
doruceni vyzvy k naprave, ve vysi 0,02% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény pfipad,

V ptipad¢€ prodleni objednatele s platbou je zhotovitel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi max.
0,1 % z neuhrazené ¢astky za kazdy kalendaini den prodleni. Tato smluvni pokuta v sobé obsahuje i
urok z prodleni, ktery nebude (nastane-li prodleni) zvlast’ ctovan.
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10.4. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze objednatel je opravnén smluvni pokutu, pfipadné vzniklou nahradu
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Skody, na které mu v diisledku poruseni zdvazku zhotovitele vznikl pravni narok, zapocist do kterékoliv
uhrady, ktera piislusi zhotoviteli dle pfislusnych ustanoveni smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén omezit vysi jednotlivych smluvnich pokut dle této smlouvy ¢i jejich celkovy
souhrn jakymbkoli limitem, ani finanéni ¢astkou, ani procentudlnim ¢i jinym vyjadienim.

Splatnost smluvnich pokut se stanovuje ve 1htté 30 kalendaFnich dnu po obdrzeni danového dokladu
(faktury) s vy¢islenim smluvni pokuty.

Vsechny smluvni pokuty musi byt doruceny druhé strané pisemnou formou. Ve vyuétovani musi byt
odkaz na pfislu§né ustanoveni smlouvy, podle které smluvni pokutu narokujeme a zplsob vypoctu
celkové vyse smluvni pokuty. Druha strana se musi k vyGctovani pisemné vyjadiit nejpozdéji do 10 dnt
od doruceni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. V pfipad¢, Zze druha strana s vyictovanim
nesouhlasi, musi ve vySe uvedené lhite sdélit divody, pro které vyuctovani neuznava.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika narok objednatele na ndhradu Skody zplisobené mu porusenim
povinnosti zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.

11.
ZMENY A UKONCENi SMLOUVY

Zmeéna této smlouvy miize byt provedena pouze pisemnym zptisobem, a to na zakladé dohody obou stran.
Ujednani o zavaznych ustanovenich ¢i zménach (lhity pfedani dokumentace, lhiity dokonceni praci, cena
dila aj.) jsou zavaznad pouze jako dodatek této smlouvy s Ciselnym oznacenim podle potfadového cisla
ptislusné zmény smlouvy.

Zména zavazku ze smlouvy musi byt provedena v souladu s ¢l. 8 smérnice metodiky o zadavani zakazek
malého rozsahu spole¢nosti BYTES Tébor s.r.o..

Tato smlouva zanika oboustranné splnénim vSech zavazkl v ni uvedenych. Pokud neni splnéni smlouvy v
dasledku vyssi moci mozné, bude smlouva ukoncena dohodou.

Smluvni strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednano v této smlouvé nebo tak stanovi obéansky
zakonik. Odstoupenim od smlouvy se zavazek rusi od pocatku. Je-li jiz Caste¢né plnéno, je mozné
odstoupit pouze od nesplnéného zbytku plnéni.

Kazda smluvni strana mutze odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smlouvy druhou smluvni
stranou. Podstatné je takové poruseni povinnosti, o némz strana poruSujici smlouvu jiz pfi uzavieni
smlouvy védéla nebo musela védét, ze by druhd strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
predvidala.

Smluvni strany si dale vyslovn¢ sjednaly, Ze objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v téchto
ptipadech:

- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,

- pfislusny odbornik nebo soudni znalec prokazatelné zjisti, Ze zhotovitel provadi nekvalitni dilo, a to
v jakékoliv fazi jeho zhotovovani nebo jednotlivého technologického postupu,

- zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a pres 3 opakované vyzvy objednatele neprovedl
napravu, tj. neuvedl dilo do souladu se smlouvou,

- zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v tomto
ptipadé:

- objednatel neumozni zhotoviteli provadét dilo za podminek sjednanych v této smlouvé.

Smluvni strana mize od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného odkladu poté, co z chovani druhé smluvni
strany nepochybné vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zptisobem, a neda-li na vyzvu opravnéné
strany pfiméfenou jistotu. Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy pisemné oznadmi druhé strang,
ze od smlouvy odstupuje, nemize volbu pro pfedmétné poruseni smluvni povinnosti jiz sama zménit.
Pokud nastanou dal§i divody pro odstoupeni od smlouvy, je opravnéna smluvni strana opét opravnéna od
smlouvy odstoupit. Dnem odstoupeni od smlouvy je nasledujici den po doru¢eni pisemného odstoupeni
od smlouvy formou doporuceného dopisu druhé smluvni stran¢€ na adresu uvedeno v ¢l. 1 této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, ze pokud si smluvni strana nepfevezme prokazateln¢ odeslanou pisemnost
obsahujici odstoupeni od smlouvy do 5 pracovnich dnd ode dne odeslani, je uplynutim této lhity
povazovana za dorucenou a dnem odstoupeni od smlouvy je den nasledujici po uplynuti 5 pracovnich dn
od odeslani.

V ptipad¢ odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru a vyuctovani dosud provedenych
praci na dile. Zhotovitel zaroven do dvou pracovnich dnti od t¢inného odstoupeni od smlouvy vyklidi
misto provadéni dila a protokolarné jej bez zavad pieda objednateli.
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11.10 Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo prava na nahradu $kody.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Vznikne-li odstoupenim od smlouvy druhé strané $koda, je tato opravnéna zadat nahradu Skody v&. u§lého
zisku.

12.
OSTATNI UJEDNANI

Zhotovitel zajistuje komplexni zabezpeceni stavby a do doby jejiho pfedani objednateli nese odpoveédnost
za $kody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za 8kody zptisobené tietim osobam. Skody, které
zhotovitel zplisobi svym opomenutim, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, z
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je povinen bez zbyte¢né¢ho odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak financné uhradit. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam
zptisobenym jeho cinnosti véetné¢ moznych Skod zplsobenych pracovniky zhotovitele. Pro pfipad
odpovédnosti za Skodu na dile je zhotovitel povinen mit uzavienou platnou a ucinnou pojistnou smlouvu,
a to po celou dobu zhotovovéani dila az do okamziku piedani a pfevzeti celé¢ho dila objednatelem. VySe
pojistné ¢astky musi byt minimalné ve vysi ceny dila bez DPH.

Pojisténi bude sjednano pro piipad Skody vzniklé na pojisténych vécech jejich ztratou, zni¢enim nebo
poskozenim a sSkody vzniklé tietim osobam v souvislosti s ¢innosti nebo vztahem pojisténého,
vyplyvajicim ze stavebné montaznich rizik budovaného dila, pokud pojistény za $kodu odpovida v
disledku svého jednani nebo vztahu z doby trvani pojisténi.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze Zadna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava a zavazky
z této smlouvy tfeti osob¢, bez vyslovného pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Objednatel je opravnén u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle piedlozené
nabidky a této smlouvy a to bud’ svymi pracovniky, nebo prostfednictvim jim povéfené tieti osoby.
Objednatel je povinen zaslat vyrozuméni o provedeni auditu zhotoviteli nejpozdéji 10 dnii pfed zahajenim
auditu. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zpravu auditu k vyjadteni a to nejpozdéji do 10 dna
ode dne obdrZeni auditorské zpravy. Predani auditorské zpravy zhotoviteli k vyjadfeni bude provedeno
oproti podpisu zastupce zhotovitele ve vécech smluvnich. Zhotovitel je povinen se vyjadfit k obdrzené
zpravé auditora nejpozdéji do 5 dnd ode dne jejiho obdrzeni. Vyjadifeni ke zpravé auditora bude
zhotovitelem piedano oproti podpisu zastupce zadavatele ve vécech smluvnich. V pfipadé, Ze se
zhotovitel v daném terminu ke zpravé auditora nevyjadii, ma se za to, Ze se zpravou ve vSech bodech
souhlasi.

13.
USTANOVENI O DORUCOVANI

Veskeré pisemnosti a vyzvy a reklamace se dorucuji na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou
Vv této smlouve. Pokud v pribéhu plnéni této smlouvy dojde ke zméné adresy nékterého z Gicastniku je
povinen tento ucastnik neprodlené pisemné, doporu¢enym dopisem, datovou schrankou nebo elektronicky
e-mailem a nasledné potvrzenym doporucenym dopisem bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi,
oznamit druhému ucastnikovi tuto zménu a to zptisobem uvedenym v tomto ¢lanku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastiZen, pisemnost se prostiednictvim postovniho
dorucovatele ulozi na posté. Nevyzvedne-li si u€astnik zasilku do deseti kalendainich dnti od uloZeni,
povazuje se posledni den této lhity za den doruceni, i kdyz se ucastnik o doruc¢eni nedozvedel.

14.
ZAVERECNA USTANOVENI

Vztahy smluvnich stran touto smlouvou neupravené se dale fidi prislusnymi ustanovenimi obc¢anského
zakoniku, pfipadné dal§imi souvisejicimi pravnimi pfedpisy ve znéni u€inném ke dni uzavieni smlouvy.
Smluvni strany prohlasuji, ze pfedem souhlasi s moznym zpfistupnénim, ¢i zvefejnénim celé této
smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech tkont a okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému
muze kdykoliv v budoucnu dojit.

Pfi ukonCeni smlouvy jsou smluvni strany povinny vzajemne vyporadat své zavazky, zejména si vratit
véci predané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a
uhradit veskeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zanikem smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz
vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Jednotliva ustanoveni smlouvy jsou oddélitelna v tom smyslu, Ze neplatnost nékterého z nich neptisobi
neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v disledku zmény pravni upravy nekteré ustanoveni smlouvy
dostalo do rozporu s Ceskym pravnim fadem (dale jen "kolizni ustanoveni") a pfedmétny rozpor by
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.
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pusobil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzovana, jakoby kolizni ustanoveni nikdy
neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude v této zalezitosti fidit obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, pokud se smluvni strany nedohodnou na znéni nového ustanoveni, jez by nahradilo kolizni
ustanoveni.

Smlouva je vyhotovena ve Etyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz tfi obdrzi objednatel a jeden
zhotovitel.

Smlouva, jakoZz i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti a G¢innosti nejdiive dnem uvetejnéni v registru
smluv.

Smluvni strany prohlasuji, Ze se s obsahem této smlouvy vcetné jejich pfiloh fadné seznamily, s jejim
obsahem souhlasi, a Ze smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v tisni, ¢i za nevyhodnych podminek. Na
dikaz ptipojuji své podpisy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze byl informovan o tom, Ze objednatel jako povinny subjekt ve smyslu §2 odst. 1
zakona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpist, a ze zasle spravci registru smluv k
uvetejnéni v registru smluv tuto smlouvu. Tato smlouva, na niZ se vztahuje povinnost uvefejnéni
prostiednictvim registru smluv dle platného pravniho pfedpisu, nabyva ucinnosti nejdiive dnem
uvetejnéni. Povinnost uvetejnit smlouvu prostiednictvim registru smluv ma odbératel, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

Zhotovitel souhlasi v souladu se znénim zakona o svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni, s
moznym zpiistupnénim ¢&i zvefejnénim celé této smlouvy v jejim plném rozsahu, jakoz i vSech tkoni a
okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému muze kdykoli v budoucnosti dojit.

Prilohy: ¢. 1 — Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb zhotovitele

V Tabofe dne: 26.9.2023 V Téabofte dne: 26.9.2023
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Ondfej Semerak XXXXXXXXXXXXXX
jednatel spoleénosti jednatel spolecnosti
BYTES Tabor s.r.0. PROFASTAV s.r.0.
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