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Smlouva o dílo na zhotovení 
stavby
Název zakázky: „Optimalizace trati 
Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)"
Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-3482/2023 
číslo jednací: 18360/2023-SŽ-SSZ-OVZ 
ISPROFOND: 5213510015

a

Společnost s názvem „Společnost Karlštejn - Beroun" založená Smlouvou o společnosti 
č. N23-054-0002 // 4/23-OZ/OS ze dne 20.04.2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
29.06.2023

Vedoucí společník:
Elektrizace železnic Praha a.s.
se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ. 140 00,
IČO: 47115921, DIČ:CZ47115921,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
1809
zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva
a

Společník:
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04,
IČO: 28332202, DIČ:CZ28332202,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 
oddíl C, vložka 17888

BBPjgBH Spolufinancováno 
Evropskou unií



zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem 
Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „Společnost Karlštejn - 
Beroun" za něž jedná na základě smlouvy o společnosti ve znění dodatku č. 1 a plné moci 
společnost Elektrizace železnic Praha a.s., zastoupená Ing. Luďkem Valtrem, předsedou 
představenstva a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva.

Korespondenční adresa:
sídlo a korespondenční adresa Společnosti: Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4 - Nusle, nám. 
Hrdinů 1693/4a, PSČ. 140 00

bank. spojení Společnosti: ......................​.............​.........​......​......​....................... 

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: vedoucí společník 51/23-OZ/SOD 

společník S24-059-0012

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Objednatel si přeje, aby Dílo „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)" bylo 
provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a 
odstranění všech jeho vad, a proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných 
dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány, a to dle pořadí závaznosti 
uvedeného ve Smluvních podmínkách.

1.1 Dopis o přijetí nabídky datovaný 22.08.2023,

1.2 Dopis nabídky datovaný dne 07.07.2023,

1.3 Smluvní podmínky:

• Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 
objednatelem (FIDIC 1999) - Obecné podmínky,

• Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 
objednatelem - Zvláštní podmínky pro stavby Správy železnic, státní organizace 
čj.: MD-21218/2022/520/2 ze dne 21.06.2022,

1.4 Technická specifikace (VTP/R-F/14/22, ZTP ze dne 16.12.2022 a další dle Pod-článku
1.1.1.5 Smluvních podmínek),

1.5 Výkresy,

1.6 Formuláře:

1.6.1 Soupis prací,

1.6.2 Formulář a technické upřesnění dle nabídky Zhotovitele ke kritériu „Naplnění 
projektových cílů zadavatele" a upřesnění dle ověřovací fáze v rámci čl. 19. 
10 Pokynů

1.6.3 Navržený plán výluk předložený Zhotovitelem dle čl. 17.3 Pokynů a přílohy č. 
16 Pokynů.

1.7 Ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy (dostupné https://www.sfdi.cz/pravidla- 
metodiky-a-ceniky/metodiky/):

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/


1.7.1 Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení - 
schváleno Ministerstvem dopravy dne 10. 11. 2020,

1.7.2 Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle Smluvních podmínek 
FIDIC (1. vydání leden 2018) schváleno Ministerstvem dopravy dne 
20. 2. 2018,

1.7.3 Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných 
z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu 
k úpravě zadávání veřejných zakázek - 1. vydání, leden 2018,

2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Technické specifikaci, a to zejména 
ve Zvláštních technických podmínkách.

3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel 
tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné 
dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením 
Smlouvy.

4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění 
jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

5. Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu 
XML (viz datový předpis XDC, https://xdc.spravazeleznic.cz/):

5.1 Faktura,

5.2 soupis zjišťovacích protokolů,

5.3 zjišťovací protokoly.

6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.

7. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání.

Objednatel vymezil ve Smluvních podmínkách požadavky sociálně odpovědného zadávání, 
environmentálně odpovědného zadávání a inovací tak, aby jejich aplikací nebyly porušeny 
zásady zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).

V rámci plnění Díla jde o dále uvedené požadavky:

• rovnocenné platební podmínky v rámci dodavatelského řetězce,

• jednání vedená primárně distančním způsobem,

• studentské exkurze,

• recyklace kameniva vyzískávaného z kolejového lože, Pokud se tento požadavek 
s ohledem na charakter Díla neuplatní, vynechá se.

8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním 
Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetí Díla, Sekce 
nebo jiné části Díla Objednatelem ve smyslu Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] 
a Pod-článku 10.2 [Převzetíčásti díla] Smluvních podmínek je Správce stavby povinen vydat 
Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, 
Sekce nebo části Díla Objednatelem.

9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle 
klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi 
plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o DPH"), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije 
pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 
odst. 1 zákona o DPH.

https://xdc.spravazeleznic.cz/


10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona 
o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má 
být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem 
daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně 
příslušnému správci daně Zhotovitele.

11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení 
vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací 
dokumentací.

12. NEOBSAZENO

13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 
této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 22 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků 
z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, 
pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další 
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této 
Smlouvy.

14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak 
nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost 
nepůsobí zdánlivosti, neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné 
ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem 
nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.

15. Objednatel si vyhrazuje:

15.1 požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být 
plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky:

• SO 13- 33-02.1 Odbočka Lom, železniční svršek
• SO 12- 35-01 Karlštejn-Odb. Lom, trakční vedení
• SO 13- 35-01 Odbočka Lom, trakční vedení
• SO 14- 35-01 Odb. Lom - Beroun, trakční vedení

15.2 požadavek, že významné činnosti při plnění veřejné zakázky dle předchozího bodu
15.1 musí být plněny takovým subjektem na straně Zhotovitele, který před uzavřením 
Smlouvy prokázal odpovídající požadavky na technickou kvalifikaci, konkrétně 
poskytnutí a dokončení odpovídajících nejvýznamnějších stavebních prací, a to jeho 
vlastními prostředky; pokud by plnění měl poskytovat jiný subjekt na straně 
Zhotovitele, než který před uzavřením Smlouvy prokázal odpovídající požadavky na 
technickou kvalifikaci, pak pouze pokud prokáže, že rovněž splňuje předmětnou 
kvalifikaci v potřebném rozsahu a Objednatel tuto skutečnost potvrdí písemným 
souhlasem; Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% 
z nabídkové ceny uvedené v Dopise Nabídky za každý případ porušení vyhrazeného 
požadavku.

15.3 v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ provedení činností v souvislosti s publicitou Stavby 
spolufinancované Evropskou unií podle platných pravidel pro CEF. Specifikace činností 
a podmínky pro jejich provedení jsou uvedeny v Technické specifikaci - Zvláštní 
technické podmínky. V případě, že tato veřejná zakázka nebude spolufinancovaná z 
prostředků Evropské unie, zajištění publicity Stavby nebude Zhotovitelem provedeno. 
Zhotoviteli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění.

15.4 změnu zhotovitele v souladu s § 100, odst. 2 ZZVZ v průběhu plnění veřejné zakázky, 
dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému 
ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinností Zhotovitele. 
Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Pokynů pro dodavatele je Objednatel 
oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 
Pokynů pro dodavatele. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout



Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další 
provádění Díla.

15.5 právo valorizovat částky způsobilé k platbě Zhotoviteli, a to v souladu s Pod-článkem 
13.8 Smluvních podmínek. Pro vyloučení pochybností se potvrzuje, že valorizace 
může nabývat hodnot kladných i záporných,

15.6 změnu závazku v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ ve věci měření množství každé 
původní měřitelné položky s jednotkovou cenou ve výkazu výměr dle Článku 12 
Smluvních podmínek.

16. Součástí dodávky na zhotovení Díla nejsou prvky mobiliáře, které jsou součástí SO 12-34­
01 a 12-31-01 dle technické specifikace v Soupisu prací jednotlivých položek.

17. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou v zadávacím řízení zavazuje dodržet nepřetržité 
výluky během níže uvedených stavebních postupů oproti maximální době nepřetržitých 
výluk uvedených v projektové dokumentaci stavby. Výlukou traťové koleje se rozumí výluka 
traťové koleje, trakčního vedení nad touto kolejí a traťového zabezpečovacího zařízení pro 
tuto kolej.

17.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet zkrácenou dobu nepřetržitých výluk traťových kolejí 
v souladu se svou nabídkou a údaji uvedenými v příloze č. 13 této smlouvy - Formulář 
- Plán výluk oproti maximální době výluk uvedených v projektové dokumentaci 
stavby.

17.2 Jestliže Zhotovitel nedodrží nabízenou a zkrácenou dobu výluk dle bodu 17.1 této 
Smlouvy a dojde-li k rozšíření doby nepřetržité výluky nebo denní či noční výluky 
traťové koleje nebo trakčního vedení nad touto kolejí nebo traťového zabezpečovacího 
zařízení pro tuto kolej nikoliv z viny či rizika Objednatele, zavazuje se Zhotovitel 
uhradit Objednateli smluvní pokutu:

17.2.1 v ID1 dle přílohy č. 13 této Smlouvy ve výši 150.000, - Kč za každou 
započatou hodinu výluky. Maximální výše smluvní pokuty dle tohoto bodu
17.2.1 je stanovena ve výši součinu 150.000, - Kč a počtu hodin (po přepočtu 
z počtu dnů), o které byly Zhotovitelem zkráceny nepřetržité výluky dle bodu
17.1 této Smlouvy;

17.2.2 v ID2 dle přílohy č. 13 této Smlouvy ve výši 350.000, - Kč za každou 
započatou hodinu výluky. Maximální výše smluvní pokuty dle tohoto bodu
17.2.2 je stanovena ve výši součinu 350.000, - Kč a počtu hodin (po přepočtu 
z počtu dnů), o které byly Zhotovitelem zkráceny nepřetržité výluky dle bodu
17.1 této Smlouvy;

17.2.3 v ID3 dle přílohy č. 13 této Smlouvy ve výši 150.000, - Kč za každou 
započatou hodinu výluky. Maximální výše smluvní pokuty dle tohoto bodu
17.2.3 je stanovena ve výši součinu 150.000, - Kč a počtu hodin (po přepočtu 
z počtu dnů), o které byly Zhotovitelem zkráceny nepřetržité výluky dle bodu
17.1 této Smlouvy;

17.2.4 v ID4 dle přílohy č. 13 této Smlouvy ve výši 75.000, - Kč za každou započatou 
hodinu výluky. Maximální výše smluvní pokuty dle tohoto bodu 17.2.4 je 
stanovena ve výši součinu 75.000, - Kč a počtu hodin (po přepočtu z počtu 
dnů), o které byly Zhotovitelem zkráceny nepřetržité výluky dle bodu 17.1 
této Smlouvy;

17.2.5 v ID5 dle přílohy č. 13 této Smlouvy ve výši 75.000, - Kč za každou započatou 
hodinu výluky. Maximální výše smluvní pokuty dle tohoto bodu 17.2.5 je 
stanovena ve výši součinu 75.000, - Kč a počtu hodin (po přepočtu z počtu 
dnů), o které byly Zhotovitelem zkráceny nepřetržité výluky dle bodu 17.1 
této Smlouvy;

17.2.6 v ID6 dle přílohy č. 13 této Smlouvy ve výši 75.000, - Kč za každou započatou 
hodinu výluky. Maximální výše smluvní pokuty dle tohoto bodu 17.2.6 je



stanovena ve výši součinu 75.000, - Kč a počtu hodin (po přepočtu z počtu 
dnů), o které byly Zhotovitelem zkráceny nepřetržité výluky dle bodu 17.1 
této Smlouvy;

17.2.7 v ID7 dle přílohy č. 13 této Smlouvy ve výši 75.000, - Kč za každou započatou 
hodinu výluky. Maximální výše smluvní pokuty dle tohoto bodu 17.2.7 je 
stanovena ve výši součinu 75.000, - Kč a počtu hodin (po přepočtu z počtu 
dnů), o které byly Zhotovitelem zkráceny nepřetržité výluky dle bodu 17.1 
této Smlouvy;

17.2.8 v ID8 dle přílohy č. 13 této Smlouvy ve výši 75.000, - Kč za každou započatou 
hodinu výluky. Maximální výše smluvní pokuty dle tohoto bodu 17.2.8 je 
stanovena ve výši součinu 75.000, - Kč a počtu hodin (po přepočtu z počtu 
dnů), o které byly Zhotovitelem zkráceny nepřetržité výluky dle bodu 17.1 
této Smlouvy.

17.3 Při rozšíření doby výluk traťových kolejí se postupuje dle Pod-článku 4.30 [Výluky]
Smluvních podmínek.

18. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných 
dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami 
oprávněnými takový dodatek podepsat.

19. Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, 
v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 
ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je předložení dále 
uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením Závěrečného vyúčtování (po 
vyřešení případných sporů):

a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, 
v případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,

b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu 
specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, 
včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, 
případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě 
veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, 
jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v příloze 
č. 11 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/společníci/poddodavatelé/ členové 
koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude vyhotoveno výhradně 
ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ 
společníci/poddodavatelé/ členové koncernu).

20. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatelem 
jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v příloze č. 5 této 
Smlouvy o dílo.

21. Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně 
a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech 
s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách smluvních stran (společností).



22. Mezinárodní sankce

22.1 Zhotovitel prohlašuje, že:

a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 
2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 
situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo 
dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do 
oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 
3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 
2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 
2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 
směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC,

b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 
využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 
269/2014 (dále jen „Sankční seznamy"),

22.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto odst. 21 také 
jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní 
formu tohoto sdružení.

22.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 
splňovat výše uvedené podmínky dle tohoto odst. 22, oznámí tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal 
splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

22.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením 
Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem 
k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 
269/2014.

22.5 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 
března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které 
obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, 
nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či 
orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.

22.6 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 22.1 této Smlouvy jako nepravdivá 
nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 22.3 nebo některou 
z povinností dle odstavců 22.4 nebo 22.5 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé 
porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou oznamovací povinnosti dle 
odstavce 22.3 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč. Zhotovitel je dále 
povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 
22.3, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského 
zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

23. Požadavek na Poddodavatele

23.1 Zhotovitel prohlašuje, že žádný z jeho Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 3 této 
Smlouvy) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro



trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního 
řádu země sídla Poddodavatele, přičemž k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Je­
li Poddodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická 
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 
Poddodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, 
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto 
právnickou osobu ve statutárním orgánu poddodavatele. Je-li Poddodavatelem 
pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická 
osoba a vedoucí pobočky závodu; v případě pobočky závodu české právnické osoby 
musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této 
právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu 
dodavatele a vedoucí pobočky závodu.

23.2 Přestane-li některý z Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy) splňovat 
výše uvedené podmínky dle odst. 23.1 této Smlouvy, oznámí Zhotovitel tuto 
skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, 
kdy Poddodavatel přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

23.3 Objednatel může požadovat nahrazení Poddodavatele, který přestal splňovat 
podmínky dle odst. 23.1 této Smlouvy.

23.4 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 23.1 této Smlouvy jako nepravdivá 
nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 23.2, je Objednatel 
oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé 
jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou oznamovací povinnosti 
dle odstavce 23.2 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Zhotovitel je 
dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 
23.2, smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského 
zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

24. Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem 
založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem.

25. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Příloha č. 2 Oprávněné osoby

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 NEOBSAZENO

Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů

Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle 
1.5 Smluvních podmínek)

Pod-článku

Příloha č. 7 
Smlouvy o dílo

Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu

Příloha č. 8 NEOBSAZENO

Příloha č. 9 Žádost o poskytnutí zálohové platby

Příloha č. 10 NEOBSAZENO

Příloha č. 11 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

Příloha č. 12 Formulář a technické upřesnění dle nabídky Zhotovitele ke kritériu 
„Naplnění projektových cílů zadavatele" a upřesnění dle ověřovací fáze v rámci čl. 19. 10 
Pokynů

Příloha č. 13 Formulář - Plán výluk



Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této 
Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne V Praze dne

......​..........​.............. 
27.09.2023 14:54 
Po dep sán o elektronicky

........​............ 
​.........

Digitálně podepsal 
​........​.............​......... 
Datum: 2023.09.08 
14:12:11 +02'00'

Objednatel Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva 
Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně podepsal
........​.............. ​. ​.....​...........

.................................. Datum: 2023.09.08
14:31:37+02'00'

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva 
Elektrizace železnic Praha a.s.

......... ​............ Dig'tá|něp°dePsa|
.....​..........​.....​.......​.........​...............

......................“ ™
Mgr. Viliam Perknovský
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

........​.......... 
​..............

Digitálně podepsal 
​......​........​......... 
Datum: 2023.09.09 
18:26:20+02'00'

Ing. Pavel Pechač
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.



Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Do přílohy smlouvy bude vložena tabulka Rekapitulace ceny dle PS a SO vyexportovaná 
z předložené nabídky oceněného Soupisu prací z IS ASPE. (TISK -> 3.1 Soupis objektů stavby 
[Rekapitulace - Ve všech úrovních členění])



Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele

(Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek)

Oprávněné osoby Zhotovitele, včetně ředitele stavby dle čl. 5, odst. (1) bod e. směrnice SŽ SM 
105, Změny během výstavby

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení .......​..........​.......

Adresa ........​..........​............​......​...

E-mail ...........................

Telefon ........​......​......​.....

Jméno a příjmení .......​...........​..............

Adresa ........​..........​............​......​...

E-mail ...................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věcech technických

Jméno a příjmení .......​...........​..............

Adresa ........​..........​............​......​...

E-mail ...................................

Telefon ........​......​......​.....

Ředitel stavby

Jméno a příjmení .......​.........​...........

Adresa . . ​..................​...........​.......... ​......​....​........​. .​..​............

E-mail ................................

Telefon ........​......​......​.....

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze 
jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr)

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení .......​.........​...........

Adresa . . ​..................​...........​.......... ​......​....​........​. .​..​............

E-mail ................................

Telefon ........​......​......​.....



Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení .......​..........​.......

Adresa . . ​..................​...........​.......... ​......​....​........​. .​..​............

E-mail .............................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek

Jméno a příjmení .......​..........​.........

Adresa . . ​..................​...........​.......... ​......​....​........​. .​..​............

E-mail ................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista (vedoucí prací) na železniční spodek

Jméno a příjmení ............​.......

Adresa ...........​.............. ​...........​...​......​....​......

E-mail ............................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby

Jméno a příjmení .......​...........​........

Adresa . . ​..................​...........​.......... ​......​....​........​. .​..​............

E-mail .............................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista (vedoucí prací na mosty a inženýrské konstrukce)

Jméno a příjmení .......​...........​........

Adresa . . ​..................​...........​.......... ​......​....​........​. .​..​............

E-mail .............................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení ..........​......

Žirovnická ...............​.......... ​......​....​........​...

E-mail ..........................

Telefon ........​......​......​.....



Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení .....​..........​.............

Adresa ...............​.......... ​......​....​........​...

E-mail ..........................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení

Jméno a příjmení ..........​..........

Adresa ........​..........​............​......​...

E-mail ...............................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista (vedoucí prací) na silnoproud

Jméno a příjmení ..........​.........

Adresa ........​..........​............​......​...

E-mail ..............................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista (vedoucí prací) na geotechniku

Jméno a příjmení ..........​.....​..............

Adresa ..........​. . ​......​....​........​.

E-mail .................... ................

Telefon ........​......​......​.....

Osoba odpovědná za kontrolu kvality

Jméno a příjmení ..........​....

Adresa ........​..........​............​......​...

E-mail .........................

Telefon ........​......​......​.....

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jméno a příjmení .....​...........​.........

Adresa ...........​.............. ​...........​...​......​....​......

E-mail ..............................

Telefon ........​......​......​.....



Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení .......​...........​............

Adresa ....​.............​............ ​......​....​.......

E-mail .....................................

Telefon ........​......​......​.....

Osoba odpovědná za realizační dokumentaci zabezpečovacího zařízení

Jméno a příjmení .......​...........​..........

Adresa ..............​....... ​......​....​......​......​.........

E-mail .............................

Telefon ........​......​......​.....

Osoba odpovědná za realizační dokumentaci sdělovacího zařízení

Jméno a příjmení .......​.............​............

Adresa ...............​.......... ​......​....​........​...

E-mail ..................................

Telefon ........​......​......​.....

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí

Jméno a příjmení .......​...........​.........

Adresa . . ​..................​...........​.......... ​......​....​........​. .​..​............

E-mail ..............................

Telefon ........​......​......​.....

Osoba odpovědná za ochranu odpadové hospodářství

Jméno a příjmení .......​...........​.........

Adresa . . ​..................​...........​.......... ​......​....​........​. .​..​............

E-mail ..............................

Telefon ........​......​......​.....



Seznam poddodavatelů

Identifikace 
poddodavatele 
(obchodní firma, sídlo 
a IČO)

Věcný rozsah poddodávky 
(označení dle čísel a názvů 

jednotlivých PS a SO případně 
jiným vhodným způsobem, 
nelze-li označit dle SO a PS)

Hodnota poddodávky 
v % ze Smluvní 

ceny díla

4G consite s.r.o.
Šlikova 406/29,
169 00 Praha 6 - Břevnov 

IČ: 276 24 218

Geotechnické zkoušky a dozor .......​. .

AŽD Praha s.r.o. 
Žirovnická 2/3146, 
10 617 Praha 10, 
IČ: 480 29 483

Zabezpečovací a sdělovací zařízení 
včetně

realizační dokumentace

........​. .

Arrano Group s.r.o. 
Střední novosadská 7/10, 
779 00 Olomouc - Nové 
Sady,
IČ: 267 92 303

Požární bezpečnost .......​. .

Ecological Consulting, a.s. 
se sídlem Legionářská 
1085/8,
779 00 Olomouc 
IČ: 258 73 962

Ochrana přírody a krajiny .......​. .

HRDLIČKA spol. s.r.o. 
nám. 9. května 45 
26 601 Tetín 

IČ: 186 01 227

Geodetické práce .......​. .

OK-BE spol. s.r.o.
Nový Knín 102, PSČ 262 03 

IČ:475 48 916

Výroba a montáž OK .......​. .



PŘÍLOHA Č. 4
NEOBSAZENO



Smlouva o zpracování osobních údajů

1. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů

1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní 
údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných 
technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále uvedených.

1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat 
předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených 
pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy 
o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo.

2. Rozsah zpracovávaných údajů

2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v 
souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v čl. 2 
Všeobecných technických podmínek na zhotovení stavby a čl. 1.9.4 a 1.9.5 Kapitoly 1 
Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah.

2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní 
údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové osobní 
údaje zpracovávány za stejných podmínek.

3. Povinnosti Zhotovitele

3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen „GDPR"), které se na něj jako na zpracovatele vztahují 
a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci.

3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru 
některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou.

3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 
zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které 
zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak 
o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních 
údajů.

3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla 
zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.

3.5 Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito 
poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených 
touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních 
údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických 
a organizačních opatření poddodavatelem.

3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 
Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.

3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu 
s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných 
informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje 
informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez 
zbytečného odkladu.



3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné 
pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností 
týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování 
osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této 
Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.

3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních 
údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech 
svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou, 
kdy uchovávání je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tomu dal písemný 
souhlas Objednatel.

4. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta

4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo 
doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování 
Zhotovitel za „zpracovatele" ve smyslu GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec 
vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo doloženými pokyny 
Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit.

4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy 
o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů 
ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatelem na základě tohoto 
ustanovení.

4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo 
Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této Smlouvy 
o zpracování osobních údajů.



Příloha k nabídce
„Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - 
Beroun (mimo)"

Všechny následující údaje musejí být vyplněny před podáním Nabídky (s výjimkou položek, 
u nichž byly vloženy požadavky Objednatele).

Všechny odkazy na jednotlivé Články a Pod-články uvedené v této Příloze k nabídce znamenají 
odkazy na Články a Pod-články Smluvních podmínek.

1.1.2.2 Název a adresa Objednatele

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384

1.1.2.3 Název a adresa Zhotovitele

„Společnost Karlštejn - Beroun"

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000
zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, 
místopředsedou představenstva

Společník 1 nebo Správce:
Elektrizace železnic Praha a.s.
se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000 
IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921
Zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka oddíl B, vložka 1809, 
bank. spojení: ......................​.............​..........​......​...​........​.......................

zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, 
místopředsedou představenstva

a

Společník 2:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 
IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 
spisová značka oddíl C, vložka 17888
zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

1.1.2.4 Jméno (název) a adresa Správce stavby

........​.........​..........
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
M ......​......​.....



E ....................................

1.1.3.7 Záruční doba

Záruční doba je specifikována v Pod-článku 11.1 a v Technické specifikaci.

1.1.4.15 Faktura

U zhotovování Díla, které je spolufinancováno z prostředků CEF, budou Faktury vystaveny dle 
vzoru specifikovaného ve směrnici Objednatele SŽDC SM č. 41 Oběh účetních dokladů v platném 
znění, který Objednatel zašle Zhotoviteli v elektronické podobě. U zhotovování Díla, které je 
financováno z národních zdrojů, budou Faktury vystavené v souladu s Právními předpisy. 
Vystavené Faktury se mají za kompletní, obsahují-li kromě náležitostí stanovených Právními 
předpisy také následující přílohy:

Soupis zjišťovacích protokolů,

Zjišťovací protokoly,

Správcem stavby odsouhlasený soupis provedených prací.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel může za účelem splnění povinností podle tohoto 
odstavce 1.1.4.15 předložit Objednateli společně s Fakturou také podkladové dokumenty 
předkládané společně s Vyúčtováním, obsahují-li informace požadované v písm. a) až c) tohoto 
odstavce 1.1.4.15.

Z důvodu centralizace podatelen Objednatele bude Zhotovitel doručovat Faktury vystavené 
v souladu s Článkem 14 některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@sDravazeleznic.cz. nebo 

datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.

1.1.5.6 Definice sekcí

Popis Doba pro dokončení

Sekce 1 stavební
zahrnující všechny SO/PS kromě položek č. 1, 2, 3, 5, 16 
objektu SO 98-98

do 30 měsíců od data zahájení 
prací

Sekce 2 - všechny SO/PS uvedené ve Stavebním postupu 
č. 1, přípravné práce+TV+odb.Lom, uvedeném v ZOV (viz 
dokument B.8.3 Časový postup prací) s výjimkou sanace 
skal SO 90-38-50

do 11 měsíců od data zahájení 

prací

Sekce 3 - všechny SO/PS uvedené ve Stavebním postupu 
č. 2, TK2 odbočka Lom-Beroun, uvedeném v ZOV (viz 
dokument B.8.3 Časový postup prací) s výjimkou sanace 
skal SO 90-38-50

do 15 měsíců od data zahájení 
prací

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


1.3 Elektronické přenosové systémy

Elektronickým přenosovým systémem ve smyslu Pod-článku 1.3 se rozumí zasílání elektronických 
dokumentů prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Objednatele s ID: uccchjm 
nebo zasílání elektronické pošty emailem na emailovou adresu člena Personálu objednatele, který 
je oprávněn v dané věci za Objednatele jednat. Emailová adresa příslušného člena Personálu 
objednatele bude Zhotoviteli sdělena Správcem stavby. Změnu nebo doplnění dalšího bankovního 
spojení Zhotovitele ve smyslu článku 14.7 lze v elektronické formě provést výlučně na základě 
žádosti doručené do datové schránky Objednatele specifikované v této Příloze k nabídce.

1.4 Rozhodné právo

Smlouva se řídí českým právem.

1.4 Rozhodující jazyk 

Rozhodujícím jazykem je český jazyk.

1.4 Komunikační jazyk 

Komunikačním jazykem je český jazyk.

1.14 Společná účast dvou a více zhotovitelů

V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 
odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. 
Jako vedoucí Zhotovitel je určen Elektrizace železnic Praha a.s. (dále jen Vedoucí zhotovitel). 
Vedoucí zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze 
Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele společně a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny 
a platby Objednatele. Vystavovat daňové doklady - faktury za činnosti vykonávané v případech 
zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči 
Objednateli pouze Vedoucí zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako 
osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Vedoucí zhotovitel musí své zmocnění prokázat doložením příslušného zmocnění, které tvoří 
Přílohu č. 7 Smlouvy o dílo. Zmocnění Vedoucího zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této 
Smlouvy. Změna Vedoucího zhotovitele musí být oznámena Správci stavby spolu se sdělením 
souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího zhotovitele vůči Objednateli nastává 
uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně bankovního 
spojení může dojít pouze postupem uvedeným v Pod-článku 14.7 Smluvních podmínek.

1.15 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání, inovace

Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla umožní v souvislosti s prováděním prací na Díle 
provedení 5 studentských exkurzí na Staveništi.

Objednatel oznámí Zhotoviteli požadavek na provedení exkurze minimálně 45 dní před 
požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně 30 dní před Objednatelem 
požadovaným termínem konání exkurze potvrdí možnost uskutečnění exkurze, případně navrhne 
Objednateli jiný termín uskutečnění exkurze, nejpozději však do 30 dnů od původně 
Objednatelem požadovaného termínu. Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při jeho účasti 
na exkurzi. Ustanovení předchozí věty však nezavazuje Objednatele k účasti na exkurzi.

Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních nebo učňovských škol 
stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo dopravního zaměření a vyučující těchto škol, 
resp. doprovod. Exkurze musí být provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti včetně 
doprovodu), v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 15,00 hod.

Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených místech dle podmínek a omezení 
stanovených BOZP a poskytnout účastníkům exkurze odborný výklad k aktuálně prováděným 
činnostem.



O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou zprávou nejpozději 
do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení o škole, předmětu exkurze, čase 
konání a počtu účastníků.

Ustanovení 1.15.3.(b) se nepoužije.

2.1 Právo přístupu na staveniště

Přístup na Staveniště bude Zhotoviteli umožněn od předání staveniště do dne předání Dokumentů 
souvisejících s předáním Díla dle Pod-článku 7.9.

2.3 Personál objednatele

Ve věcech smluvních a obchodních (vyjma podpisu Smlouvy o dílo a případně jejích změn 
a dodatků):

- ......​...........​.........
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ 
Sušická 1105/25, 326 00 Plzeň
mobil ........​......​......​...... ​. . ​........​....................................

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek:

- ..........​........
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ
Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 
mobil ......​......​...... ​. . ​........​..................................

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

- ......​.............​....
Správa železniční geodézie
Václavková 169/1, 160 00 Praha - Dejvice
mobil ......​......​...... ​. . ​........​...............................

3.1 Povinnosti a pravomoc správce stavby

Správce stavby je oprávněn na žádost Zhotovitele upravit délku lhůt uvedených v Technické 
specifikaci nebo v dalších předpisech vydaných Objednatelem pro ty SO a PS, u kterých je mezi 
dnem Zahájení prací a zahájením realizace těchto SO a PS kratší časový úsek, než jsou tyto 
požadované lhůty.

3.1 Zajištění souhlasu objednatele

Zvláštní souhlasem se v případě ustanovení dle Pod-odstavce (2) tohoto Pod-článku rozumí 
uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo.

4.2 Zajištění splnění smlouvy

Bankovní záruku za provedení Díla nebo Pojistnou záruku za provedení Díla je Zhotovitel povinen 
poskytnout ve výši alespoň 10 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky, tj. 229 998 930,14 
Kč.

Bankovní záruku za odstranění vad Díla nebo Pojistnou záruku za odstranění vad Díla je 
Zhotovitel povinen poskytnout alespoň ve výši 5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopis nabídky, 
tj. 114 999 465,07 Kč.

4.3 Zástupce zhotovitele

Elektrizace železnic Praha a.s.

Zastoupen: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, 
místopředsedou představenstva



4.4.1 Plnění podzhotoviteli

Do textu se doplňuje čtvrtá věta:

Nepožaduje se přitom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své podzhotovitele osoby, 
které budou pouze dodávat materiál a/nebo zařízení nebo poskytovat služby, jejichž součástí 
není provádění vlastních prací na Díle.

4.4.2 Speciální činnosti a zařízení

Tento Pod-článek se nepoužije.

4.27 Smluvní pokuta

Výše smluvní pokuty dle jednotlivých ustanovení Smluvních podmínek činí:

Pod-článek 4.27 (a)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise 
nabídky za každý takový případ.

Pod-článek 4.27 (b)

Za každý započatý den prodlení se splněním závazného milníku pro finanční plnění je Zhotovitel 
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z minimální částky stanovené pro příslušný 
závazný finanční milník ve smyslu Pod-článku 4.28.

Není-li v této Příloze k nabídce u příslušného závazného milníku stanovena minimální částka 
finančního plnění, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny 
uvedené v Dopise nabídky.

Za každý započatý den prodlení se zahájením provádění Díla do 14 dnů ode dne oznámení o Datu 
zahájení prací dle Pod-článku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

Pod-článek 4.27 (c)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení povinnosti. 

Pod-článek 4.27 (d)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající 
příslušné Sekci, s jejímž dokončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den 
prodlení. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny Všeobecného objektu 
za každý započatý den prodlení s dokončením celého Díla dle Pod-článku 8.2, minimálně však 
2 000 Kč za den.

Pod-článek 4.27 (e) a Pod-článek 8.7

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající 
příslušné Sekci, která nemohla být uvedena do provozu, a to za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (f)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z části Smluvní ceny odpovídající 
dotčenému objektu/dotčeným objektům, kterých se nedokončená práce, vada nebo poškození 
týká, a to za každý jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (g)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (h)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (i)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky za každý případ a za každý započatý den prodlení.



Pod-článek 4.27(j)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu za každý případ porušení povinnosti ve výši 3 % 
z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky.

Pod-článek 4.27 (k)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky, maximálně však 20 000 Kč za každý zjištěný případ. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu 
do 14 dnů ode dne zápisu Objednatele do Stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen 
uhradit další smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý další den, až do dne, kdy odstraní 
veškeré nedostatky ve vedení Stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.

Pod-článek 4.27 (l)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky, maximálně však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ takové povinnosti. Pokud 
Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč 
za každý další den, a to až do dne, kdy předmětnou Zprávu o postupu prací předá Správci stavby.

Pod-článek 4.27 (m)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky, maximálně však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ.

Pod- článek 4.27 (n)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé zjištění porušení 
povinnosti.

Pod-článek 4.27 (o)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (p)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (q)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (r)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu 
nabídky za každý případ porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (s)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši a za podmínek stanovených ve smlouvě 
o zpracování osobních údajů, která je Přílohou č. 5 Smlouvy o dílo.

Pod-článek 4.27 (t)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý případ a za každou 
započatou hodinu prodlení.

Pod-článek 4.27 (u)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu:

za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati regionální ve výši 25 000 Kč za každou 
započatou hodinu za každou omezenou kolej;

za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati celostátní ve výši 50 000 Kč za každou 
započatou hodinu za každou omezenou kolej;

za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému TEN-T 
comprehensive ve výši 100 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej;



za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému TEN-T core ve 
výši 200 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej.

Pod-článek 4.27 (v)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý případ zjištěného 
porušení povinnosti, maximálně 200 000 Kč.

Pod-článek 4.27 (w)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, byť i započatý den 
prodlení se splněním povinnosti.

Pod-článek 4.27 (x)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každou neumožněnou 
exkurzi.

Nově se přidává pod-článek 4.27 (y) který zní:

Pod-článek 4.27 (y)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení některé z povinností Zhotovitele stanovené ve Formuláři a/nebo technickém upřesnění 
ke kritériu „Naplnění projektových cílů" která nebude napravena ani do sedmi (7) pracovních dnů 
ode dne doručení písemné výzvy Objednatelem ke sjednání nápravy. Objednatel je oprávněn 
adresovat písemnou výzvu ke sjednání nápravy opakovaně, a to jednou za měsíc po celou dobu 
účinnosti smlouvy.

4.27 Maximální celková výše smluvních pokut

Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy je 
stanovena ve výši 30 % nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

4.28 Postupné závazné milníky

Postupnými závaznými milníky jsou začátky a konce výluk uvedené v dokumentu B.8.3 Časový 
postup prací.

4.30 Výluky

V souladu s Nabídkou Zhotovitele se upravuje text tohoto pod-článku, a to:

Odstavec 1 nově zní

Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla termíny a rozsah výluk uvedený ve Smlouvě, 
Harmonogramu, formuláři Navržený plán výluk a/nebo vydaném rozkazu o výluce (ROV).

Odstavec 2 nově zní:

Zhotovitel není oprávněn v průběhu provádění Díla bezdůvodně žádat o rozšíření doby a/nebo 
rozsahu výluky, oproti výlukám podle předchozího Pod-odstavce tohoto Pod-článku. Zhotovitel 
je oprávněn žádat o rozšíření doby a/nebo rozsahu výluky pouze v případech:

(a) pokynů Správce stavby či Variace,

(b) Vyšší moci,

(c) jiné Nepředvídatelné okolnosti,

(d) uznaný claim Zhotovitele.

V případech dle písm. (a) až (d) výše bude Zhotoviteli přiznáno prodlužení výluky nad rámec 
Formuláře Navržený plán výluk pouze v nezbytné a objektivně zdůvodnitelné délce. Žádost 
o Dodatečnou výluku musí Zhotovitel doručit Objednateli bez zbytečného odkladu. V případech, 
kdy je již vydán ROV, je Dodatečná výluka uvažována a počítána ve vztahu k již vydanému ROV. 
Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za Dodatečnou výluku se považuje i každá samostatná 
etapa výluky v ROV.

Odstavec 3 se nově zní:



Zhotovitel je v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Objednatele o rozšíření doby a/nebo 
rozsahu výluky oproti výlukám podle předchozího Pod-odstavce tohoto Pod-článku, s výjimkou 
výluk uvedených ve Formuláři Navržený plán výluk. Takto poskytnutá výluka je „Dodatečnou 
výlukou". Žádost o Dodatečnou výluku musí Zhotovitel doručit Objednateli nejméně 70 dnů přede 
dnem požadovaného zahájení Dodatečné výluky. V případech, kdy je již vydán ROV, je Dodatečná 
výluka uvažována a počítána ve vztahu k již vydanému ROV. Pro vyloučení pochybností se 
sjednává, že za Dodatečnou výluku se považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. 
Dodatečnou výluku poskytuje Objednatel jako službu za úplatu počítanou za každou započatou 
hodinu Dodatečné výluky v těchto sazbách:

• výluka trakčního vedení traťové koleje

• výluka traťové koleje

• výluka dvou a více traťových kolejí

• výluka staničních kolejí - dopravní

• výluka ostatních kolejí

• výluka zabezpečovacího zařízení 

Odstavec 4 nově zní:

3.000 Kč vč. DPH / započatá hodina,

5.000 Kč vč. DPH / započatá hodina,

10.000 Kč vč. DPH / započatá hodina,

2.000 Kč vč. DPH / započatá hodina,

1.000 Kč vč. DPH / započatá hodina,

3.000 Kč vč. DPH / započatá hodina.

Výluka nad rámec termínu či rozsahu výluk uvedených ve Smlouvě, Harmonogramu, a/nebo 
vydaném ROV, o kterou Zhotovitel Objednatele požádá bez řádného důvodu, či ke které dojde 
překročením sjednaného výlukového času o více než 1 hodinu bez předchozího podání písemné 
žádosti je „Překročenou výlukou". Za Překročenou výluku v délce více než 1 hodina se Zhotovitel 
zavazuje uhradit veškerý čas Překročené výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro vyloučení 
pochybností se sjednává, že za Překročenou výluku se považuje i každá samostatná etapa výluky 
v ROV. Za každou započatou hodinu Překročené výluky je Zhotovitel povinen uhradit úplatu za 
každou započatou hodinu v následující výši:

výluka trakčního vedení traťové koleje

výluka traťové koleje

výluka dvou a více traťových kolejí

výluka staničních kolejí - dopravní

výluka ostatních kolejí

výluka zabezpečovacího zařízení

5.000 Kč vč. DPH / započatá hodina,

10.000 Kč vč. DPH / započatá hodina,

20.000 Kč vč. DPH / započatá hodina,

5.000 Kč vč. DPH / započatá hodina,

1.000 Kč vč. DPH / započatá hodina,

5.000 Kč vč. DPH / započatá hodina.

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle Pod-článku 7.9 do 36 
měsíců od Data zahájení prací.

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu/zkušebního provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Sekci 1 stavební v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Sekce 1 
stavební do provozu/zkušebního provozu za podmínek zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, 
a zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, nejpozději do 30 měsíců od Data zahájení.

8.3 Harmonogram

V první větě se odstraňuje text „obsažený v nabídce".

8.7 Smluvní pokuta za zpoždění 

Náhrada škody za zpoždění

Zhotovitel nahradí Objednateli ve smyslu Pod-článku 8.7 škodu vzniklou zpožděním ve výši 
převyšující uhrazenou částku smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpoždění podle 
Pod-článku 4.27.

Maximální částka náhrady škody za zpoždění



Celková výše náhrady škody za zpoždění je stanovena ve výši nabídkové ceny uvedené v Dopise 
nabídky.

11.1 Délka záruční doby

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku dle článku 1.8.3 Kapitoly 1 Technických kvalitativních 
podmínek staveb státních drah.

13.1 Právo na variaci

V souladu s úpravou ve směrnici Objednatele SŽ SM 105 Změny během výstavby v platném znění 
mohou být práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování až po podpisu změnového 
listu a uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo obsahující tuto změnu.

13.5 Podmíněné obnosy

Podmíněné obnosy poskytnuty nebudou.

13.8 Úpravy cen v důsledku změn nákladů 

Tento Pod-článek se použije.

14.2 Zálohová platba

Zálohová platba bude poskytnuta Zhotoviteli na základě písemné žádosti Zhotovitele (jejíž 
součástí bude zálohová faktura, případně samostatné zálohové faktury pro výdaje způsobilé ke 
spolufinancování ze zdrojů EU a pro výdaje nezpůsobilé ke spolufinancování ze zdrojů EU), která 
musí splňovat podmínky pro její podání a kterou může Zhotovitel podat Objednateli nejdříve 
po uplynutí 60 dnů od účinnosti Smlouvy. Vzor žádosti je uveden v Příloze č. 9 Smlouvy o dílo.

Pokud žádost bude splňovat všechny požadované podmínky pro její podání, sdělí Objednatel tuto 
skutečnost Zhotoviteli. V případě, že žádost nebude splňovat podmínky pro její podání, 
Objednatel vrátí žádost Zhotoviteli se zdůvodněním neakceptace žádosti. Zhotovitel může podat 
novou žádost za stejných podmínek. Zálohová platba může být poskytnuta opakovaně, avšak 
vždy maximálně ve výši rovnající se smluvní hodnotě prací předpokládaných k realizaci pro 
příslušné po sobě jdoucí 3 kalendářní měsíce dle podrobného Harmonogramu, max. však vždy 
ve výši rovnající se 30 % smluvní hodnoty prací předpokládaných k realizaci pro příslušný 
kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu [8.3 Harmonogram] a nejdéle na dobu 3 měsíců 
(zálohované období). Podmínkou pro poskytnutí první zálohové platby je fakturace za skutečně 
provedené práce minimálně za 2 kalendářní měsíce předcházející termínu poskytnutí zálohové 
platby. Zálohová platba je splatná ve lhůtě do 60 dnů od data doručení žádosti Objednateli při 
splnění podmínky uvedené v předchozí větě; v opačném případě se lhůta splatnosti prodlužuje 
až do splnění lhůty v předchozí větě.

Žádost o poskytnutí zálohové platby v příslušném kalendářním roce je třeba doručit Objednateli 
nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku; v případě pozdějšího doručení žádosti 
Objednatel negarantuje poskytnutí zálohové platby v tomto kalendářním roce.

Zálohová platba musí být v plné výši zúčtovaná formou odpočtů částek potvrzených v nejbližších 
po sobě následujících Potvrzeních průběžné platby, tj. v po sobě následujících fakturách 
skutečného plnění, která budou bezprostředně navazovat po datu poskytnutí zálohové platby. 
Až po zúčtování celé výše poskytnuté zálohové platby bude se mít za to, jako by žádná zálohová 
platba poskytnuta nebyla.

Nebude-li zálohová platba zúčtována za skutečně provedené práce v zálohovaném období v plné 
výši, využije Zhotovitel nezúčtovaný zůstatek zálohové platby pro zhotovování Díla v období 
nadcházejícím tím, že:

a) Zhotovitel prokazatelně oznámí Objednateli do 15 dnů ode dne uplynutí 
zálohovaného období prodloužení zálohovaného období, a to o počet kalendářních 
měsíců, v průběhu kterých má, dle aktuálního podrobného Harmonogramu, dojít 
k zúčtování celého zůstatku poskytnuté zálohové platby za skutečně provedené práce 
do doby uvedení Díla do provozu.

V návaznosti na toto oznámení je Zhotovitel zároveň povinen nejpozději do 30 dnů ode dne 
uplynutí zálohovaného období předat Objednateli Bankovní záruku za zálohu nebo Pojistnou



záruku za zálohu splňující ustanovení Pod-článku 14.2 Zvláštních podmínek, tj. kromě dalšího, 
bude Objednateli předaná Bankovní záruka za zálohu nebo Pojistná záruka za zálohu platná 
a vymahatelná po dobu o 60 dnů delší, než je Zhotovitelem oznámené prodloužené zálohované 
období dle bodu a).

Nezúčtovaná část zálohové platby v zálohovaném období musí být v prodlouženém zálohovaném 
období zúčtovávána obdobně jako v zálohovaném období, tj. formou odpočtů částek potvrzených 
v nejbližších po sobě následujících Potvrzeních průběžné platby, tj. v po sobě následujících 
fakturách skutečného plnění.

K oznámení o prodloužení zálohovaného období, se současným prodloužením Bankovní záruky 
za zálohu nebo Pojistné záruky za zálohu, lze v případech, kdykoli je předchozí podrobný 
Harmonogram v rozporu se skutečným postupem, přistoupit opakovaně, a to při splnění 
shodných podmínek, za kterých došlo k prodloužení zálohovaného období.

V případě:

kdy Zhotovitel dle bodu a) neoznámí prodloužení zálohovaného období, nebo nepředá Objednateli 
Bankovní záruku za zálohu nebo Pojistnou záruku za zálohu dle bodu b), je povinen vrátit 
Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, a to do 30 dnů od uplynutí 
zálohovaného/prodlouženého zálohovaného období;

kdy dojde k ukončení smluvního vztahu, a to z jakéhokoli důvodu před dokončením Díla, je 
povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, a to do 15 dnů od 
ukončení smluvního vztahu;

kdy Zhotovitel nezúčtuje zálohovou platbu do 31. 8. následujícího kalendářního roku po 
poskytnutí zálohové platby, je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté zálohové 
platby, a to do 30. 9. tohoto následujícího kalendářního roku.

Po zúčtování celé předchozí zálohové platby a vrácení nezúčtovaného zůstatku zálohové platby 
může Zhotovitel předložit další žádost o poskytnutí zálohové platby a může mu být za stejných 
podmínek poskytnuta další zálohová platba.

Celkový součet požadovaných zálohových plateb nesmí překročit Smluvní cenu.

14.3 Počet vyhotovení

Text první věty prvního odstavce se ruší a nahrazuje textem:

„Zhotovitel musí Správci stavby předložit po skončení každého měsíce v 2 tištěných originálech 
a dále pak jednou v elektronické podobě Vyúčtování ve formě schválené Správcem stavby 
podrobně znázorňující částky, o kterých se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě oprávněn, 
spolu s podpůrnými dokumenty."

14.5 Technologické materiály určené pro dílo

Pod-článek 14.5 se nepoužije.

14.6 Částka, která může být z Průběžné platby zadržena v případě porušení 
Smlouvy

Objednatel může v případě porušení některé povinnosti dle Pod-odstavce (c) až (f) zadržet částku 
ve výši 10 % z Průběžné platby.

14.6 Minimální částka Potvrzení průběžné platby

Minimální částka Potvrzení průběžné platby není stanovena.

14.11 Počet vyhotovení

Text prvního odstavce se ruší a nahrazuje textem:

„Do 35 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla musí Zhotovitel Správci stavby předložit v 2 
tištěných originálech a dále pak jednou v elektronické podobě Závěrečné vyúčtování 
s podkladovými dokumenty, které znázorňuje:

(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a



(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle 
Smlouvy nebo jinak."

14.15 Měny platby

Smluvní cena a jakákoli jiná platba provedená na základě Smlouvy musí být zaplacena v českých 
korunách.

18.1 Obecné požadavky na pojištění

Zhotovitel předloží a poskytne Objednateli v dále uvedených lhůtách:

důkaz, že pojištění popsaná v článku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyžádání Objednatele, a to 
do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele;

kopii pojistek pro pojištění popsaných v článku 18 do 2 pracovních dnů od Data zahájení prací.

18.2 Pojištění díla a vybavení zhotovitele

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění „all risk" dle Pod-článku
18.2 s pojistným plněním sjednaným minimálně ve výši nabídkové ceny (bez DPH) uvedené 
v Dopisu nabídky.

20.2 až 20.8 Rozhodování sporů

Rozhodování sporů je upraveno dle varianty B.



Zmocnění Vedoucího zhotovitele 

a

Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo

- Smlouva o společnosti, ve znění Dodatku č. 1, ze dne 29.06.2023 mezi společností 
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. a společností Elektrizace železnic Praha a.s.

- Plná moc SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. pro Elektrizace železnic Praha a.s. ze dne 
29.06.2023

- Příloha č. 3 - Údaje o společnosti dodavatelů podávajících nabídku společně



PŘÍLOHA Č. 8
NEOBSAZENO



PŘÍLOHA Č. 9

Žádost o poskytnutí zálohové platby

V souladu s ustanovením pod-článku 14.2 Smluvních podmínek ke Smlouvě o dílo na zhotovení 
stavby „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)" žádáme o poskytnutí zálohové 
platby na finanční plnění výši: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] Kč.

Záloha bude využita na pokrytí nákladů stavebních prací a dodávek materiálů v Souladu s výše 
uvedenou Smlouvou o dílo v období: MM/RR - MM/RR [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] včetně.

Součástí této žádosti je:

• aktuální Správcem stavby písemně potvrzený finanční harmonogram stavby (smluvní 
hodnota prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného 
Harmonogramu Pod-článek 8.3 Smluvních podmínek), do kterého je v souladu s výše 
uvedenými údaji promítnuto plánované využití zálohové faktury na krytí nákladů Díla, 
zajišťující vypořádání zálohové faktury v předepsaném období, které musí 
korespondovat s věcným plněním Díla.

• zálohová faktura č. [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

V dne

Zhotovitel
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Formulář a technické upřesnění dle nabídky Zhotovitele ke kritériu „Naplnění 
projektových cílů zadavatele" a upřesnění dle ověřovací fáze v rámci čl. 19. 10 
Pokynů
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