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Evidenční značka smlouvy objednatele: 554/OÚR/23 

Evidenční značka smlouvy zhotovitele: 
 

 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel: statutární město Havířov 

se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

není zapsán v obchodním rejstříku  

 

Oprávněný zástupce:  

- ve věcech smluvních: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR) 

- ve věcech technických: xxx, vedoucí oddělení investic OÚR 

 xxx, referentka oddělení investic OÚR 

ID datové schránky:  7zhb6tn 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  

Číslo účtu: 27-1721604319/0800 

 20028-1721604319/0800 

IČO: 00297488 

DIČ: CZ00297488 

 

 

2. Zhotovitel: KAPEGO projekt s.r.o. 

se sídlem: 28.října 1142/168, 709 00 Ostrava 

 

 zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38720, 

 

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních: xxx , jednatel - 725528887 

- ve věcech technických: xxx, jednatel - 603820079 

  

- osoba zodpovědná za PD  xxx , Ph.D.  

ID datové schránky:  fhc9f8k 

Bankovní spojení: KB Ostrava 

Číslo účtu: xxx 

IČO: 29395933 

DIČ: CZ29395933 

 

dále také obecně „smluvní strany“. 
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Článek II. 

Základní ustanovení  

 

1. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují: 

a) že údaje uvedené v článku I této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění 

k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy, 

b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 

oprávněni podepsat tuto smlouvu, 

c) že k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu, 

d) že ze strany objednatele o uzavření této smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu zn.  

VZ/277/OÚR/23 – ZŠ  a MŠ Selská – výměna elektroinstalace a datových rozvodů – PD 

a AD rozhodla vedoucí odboru územního rozvoje dne 11.8.2023.  

 

2. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, změny svých 

identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Písemné oznámení o 

změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám 

osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických. Písemné oznámení 

o změně bankovního spojení smluvní strana doloží kopií smlouvy o zřízení daného účtu. Písemné 

oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, smluvní strana doloží 

dokladem o volbě nebo jmenování. V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na 

evidenční značku smlouvy objednatele a datum účinnosti oznamované změny.  

 

3. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli smlouvu 

(včetně všech příslušných pojistných podmínek a případných dalších souvisejících ujednání) o 

pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v 

souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě (dále jen 

„pojistná smlouva“). Pojištění s pojistným plněním v minimální výši 1.000.000,00Kč musí být 

sjednáno za podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění odpovědnosti zhotovitele 

za škodu, kterou může způsobit v souvislosti s poskytováním předmětu plnění objednateli 

či jakékoliv třetí osobě. Pojištění bude sjednáno na principu příčiny, tj. pojištění se bude 

vztahovat na odpovědnost za škodu, vzniklou jednáním nebo opomenutím pojištěného, k němuž 

došlo v době trvání pojištění, tedy pokud příčinou škody bylo jednání nebo opomenutí 

pojištěného z doby trvání pojištění. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů 

od podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě nebo v případě uzavření nové pojistné 

smlouvy, doručit objednateli takovýto dodatek či novou pojistnou smlouvu. Zhotovitel se 

zavazuje, že pojistná smlouva, resp. pojištění bude udržováno v platnosti a účinnosti po celou 

dobu trvání této smlouvy, což je dodavatel povinen na požádání objednateli prokázat. 

 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy 

a že odborně prověřil veškeré podklady předané mu objednatelem co do jejich správnosti 

a úplnosti, k těmto nemá výhrady a provedl odbornou prohlídku místa stavby. 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu 

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

6. Zhotovené dílo nebude využito pro ekonomickou činnost objednatele ve smyslu zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
 

7. Objednatel výslovně prohlašuje, že není v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy osobou 

povinnou k dani z přidané hodnoty a nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle 

§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 

8. Daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění dle této smlouvy zhotovitelem. 
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Článek III. 

Předmět díla 

 

1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo, tj, zpracovat 

projektovou dokumentaci včetně inženýrské činnosti, (dále též „dokumentace“ nebo „projektová 

dokumentace“ nebo „PD“) pro výběr zhotovitele stavby číslo 23054 – ZŠ a MŠ Selská – výměna 

elektroinstalace a datových rozvodů – PD a AD. 

 

Předmět díla bude proveden v tomto rozsahu: 

a) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a pro zadání veřejné zakázky ( VZ) 

na zhotovitele stavby (dále také „PDPS“), tj. dokumentace silnoproudu a slaboproudu a 

dokumentace datových rozvodů, včetně položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr 

pro výběr zhotovitele stavby, 

b) výkon autorského dozoru (AD) při realizaci stavby, který bude vykonáván na základě 

písemného pokynu objednatele až do předání a převzetí stavby, 

c) zpracování plánu BOZP odborně způsobilou osobou a v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. 

 

2. Zhotovitel provede dílo v tomto navrhovaném řešení: 

Veškeré průzkumy potřebné pro zpracování kompletní projektové dokumentace včetně zaměření 

a zpracování stávajícího stavu 

Prověření konstrukčního systému objektu a návrh způsobu uložení vedení elektroinstalačních 

rozvodů a datových sítí (např. vedení v lištách, zasekání do drážek, vedení v podhledech). 

2.1. Výměna elektroinstalace a osvětlovacích těles 

- Výměna hlavních silnoproudých rozvodů, výměna rozvaděčů, ochranné pospojování 

rozvodů vody, plynu, ÚT, výměna elektrorozvodů, včetně zásuvek a vypínačů a výměny 

svítidel a další práce, které navrhne odborný projektant. 

- Výměna slaboproudých rozvodů PZTS, domácích telefonů, případně domovních otvíračů 

je na zvážení.  

2.2. Modernizace, rozšíření  datových rozvodů  

- Zmapování stávajícího stavu datové sítě  

- Vytvoření nového datového centra  

- Vytvoření záložního datového centra (pro umístění zálohování) 

- Vytvoření agregačních vrstev (pakliže budou dávat smysl)  

- Vytvoření přístupových vrstev v jednotlivých podlažích 

    (Podrobný popis  viz  investiční záměr, který byl součástí  nabídky.) 

2.3. Součástí výměny elektroinstalace a modernizace datových sítí budou stavební úpravy, 

malby celých místností, opravy nátěrů olejových soklů, keramických obkladů, úpravy 

dřevěného obložení ,podhledů  a další nutné práce.  

2.4. Plán BOZP  

 

3. Členění předmětu díla: 

Projektová dokumentace bude zpracována: 

- dle platných ČSN, ČSN EN, zákonů a vyhlášek;  

- v doporučeném rozsahu a obsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, dle 

prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

  

Dokumentace bude obsahovat všechny potřebné náležitosti stanovené zákonem o zadávání VZ a 

vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“), aby mohla být použita pro výběr zhotovitele Stavby.  

 

4. Součásti předmětu díla:  
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4.1. před zpracováním dokumentace provedení potřebných průzkumů, rozborů, statických 

posouzení, zpracování veškerých potřebných podkladů a zapracování jejich závěrů do 

projektové dokumentace, 

4.2. jsou i případné další náležitosti, které vzniknou projednáváním dokumentace. Zhotovitel se 

zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se 

předmětného díla, 

4.3. je i povinnost zhotovitele zajistit vstupní konzultaci, průběžné (dle potřeb) konzultace 

a závěrečnou konzultaci nejpozději 7 dnů před předáním předmětu díla dle článku III. této 

smlouvy. Veškeré připomínky a požadavky, které vyplynou z průběžných konzultací 

v průběhu zpracování dokumentace, budou zhotovitelem zahrnuty do projektové 

dokumentace. O těchto jednáních bude zhotovitel vždy pořizovat zápisy, 

4.4. konzultací v průběhu zpracování dokumentace se bude účastnit vedle objednatele, ředitele 

ZŠ a MŠ, zástupce OŠK.  

 

5. Zhotovitel se dále zavazuje, že: 

5.1. zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, bez odkladu tuto 

skutečnost písemně oznámí objednateli a bude s ním konzultovat další postup; 

5.2. bude na vyžádání objednatele podávat písemné zprávy o stavu provádění díla; 

5.3. bude spolupracovat při zadávání veřejné zakázky na zhotovitele stavby, zejména na výzvu 

objednatele zpracuje odpovědi na případné dotazy k projektové dokumentaci a posoudí 

v části týkající se předmětu plnění nabídky předložené uchazeči v rámci zadávacího řízení 

na výběr zhotovitele stavby; 

5.4. zpracuje výkazy výměr a položkové rozpočty vč. členění na „elektroinstalace“ a „datové 

rozvody“, a to v tištěné i elektronické podobě.  

5.5. provede dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části 

díla jinou oprávněnou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám. 

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené 

v Seznamu poddodavatelů, který předložil objednateli před podpisem této smlouvy nebo 

který byl upraven v souladu s odst. 5.6. tohoto článku smlouvy. 

5.6. smluvní strany se dohodly, že změna poddodavatele uvedeného v Seznamu poddodavatelů 

nebo doplnění poddodavatele do Seznamu poddodavatelů je možná pouze za kumulativního 

splnění těchto podmínek: 

a) původní poddodavatel nebude moci z vážných důvodů plnění poskytnout nebo zhotovitel 

není schopen bez poddodavatele řádně plnit předmět smlouvy, 

b) zhotovitel bezodkladně objednatele písemně požádá o změnu poddodavatelů, včetně 

uvedení důvodů, 

c) zhotovitel předloží aktuální Seznam poddodavatelů, 

d) objednatel zhotoviteli písemně odsouhlasí změnu seznamu poddodavatelů. Objednatel je 

povinen zhotoviteli písemně sdělit stanovisko k předloženému novému seznamu 

poddodavatelů nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti 

zhotovitele o změnu poddodavatele. Za objednatele je oprávněn sdělit stanovisko 

k předloženému seznamu poddodavatelů zástupce objednatele ve věcech smluvních. Pokud 

nebude objednatel v prodlení se sdělením stanoviska ke změně seznamu poddodavatelů, 

není schvalovací proces změny seznamu poddodavatelů pro prodloužení termínu plnění. 

5.7. osoba zodpovědná za vyhotovení projektové dokumentace, jejíž doklady o potřebné  

kvalifikaci zhotovitel předložil objednateli před podpisem této smlouvy, se bude účastnit 

jednání s objednatelem týkajících se předmětu díla a bude v projektové dokumentaci 

uvedena jako osoba zodpovědná za projektovou dokumentaci.   

Změnu této osoby po podpisu této smlouvy je zhotovitel povinen písemně oznámit 

objednateli, přičemž nová osoba musí splňovat potřebnou kvalifikaci, tzn. že zhotovitel je 

povinen k oznámení změny v osobě doložit veškeré doklady ke kvalifikaci pro uvedenou 

osobu.  
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6. Předmět díla v rozsahu PDPS bude splněn dnem předání a převzetí zhotoveného díla, uvedeného 

v „Protokolu o předání a převzetí“ (Příloha č. 1 smlouvy o dílo), potvrzeném podpisem obou 

smluvních stran. 

 

7. Projektovou dokumentaci zhotovitel zpracuje a předá objednateli takto: 

 Dokumentace v tištěné podobě 4 vyhotovení 

 Elektronická podoba dokumentace 

 (ve formátu *doc nebo *docx, *dgn, *dwg a *pdf) 2 CD nosiče  

 Položkový rozpočet oceněný v tištěné podobě 1 vyhotovení 

 Položkový rozpočet oceněný v elektronické podobě (*xls nebo *xlsx a *xml) 2 CD nosiče 

 Výkaz výměr v elektronické podobě (*xls nebo *xlsx a *xml) 2 CD nosiče  

Dvě vyhotovení PD v tištěné podobě budou opatřena autorizačním razítkem. 

Vyhotovení požadovaná objednatelem nad tento počet budou zhotovitelem dodána a fakturována 

jako vícetisky:  

8.000 Kč vč. DPH / jeden vícetisk dokumentace 

 

8. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, aby obě varianty zpracování díla (tištěná a elektronická 

podoba) byly ve všem zaručeně shodné, bez jakýchkoliv rozdílů. V případě zjištění rozdílu 

přednost má tištěná varianta.  

 

9. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené (dokončené) dílo převzít ve smluvně sjednané době, 

zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále touto smlouvou 

dohodnutých. 

 

10. Zhotovitel se zavazuje, že se on ani jeho případní poddodavatelé nebudou, jakkoliv účastnit 

navazujícího zadávacího řízení na realizaci stavby uvedené v článku III. odst. 1. této smlouvy 

(aby nedošlo ke střetu zájmu a k narušení hospodářské soutěže při navazujícím zadávacím 

řízení na realizaci stavby).  
 

11. Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace zpracovaná na základě této smlouvy 

bude součástí zadávacích podmínek na výběr zhotovitele Stavby. V případě, že v průběhu 

zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby vyvstane potřeba vysvětlit, změnit nebo doplnit 

nějakou část projektové dokumentace, zavazuje se zhotovitel poskytnout k tomuto objednateli 

bezúplatně veškerou potřebnou součinnost (tzn. zejména poskytnout odpovědi na dotazy 

objednatele a v případě potřeby upravit nebo dopracovat část projektové dokumentace), a to e-

mailem bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů, po obdržení žádosti objednatele. Úplata 

za tuto činnost je součástí ceny za plnění dle čl. V odst. 1 této smlouvy. 

 

Článek IV 

Výkon autorského dozoru 

 

1. Autorský dozor bude zhotovitel provádět dle potřeb objednatele na základě jeho vyžádání. Pokud 

se smluvní strany nedohodnou jinak, je objednatel povinen vyzvat zhotovitele k výkonu 

autorského dozoru v předstihu min. 2 pracovních dnů.  

 

2. Místem výkonu autorského dozoru je staveniště stavby nebo pracoviště či sídlo zhotovitele 

dokumentace či objednatele, a to podle povahy konkrétní činnosti.  

 

3. Zhotovitel se zavazuje provést tyto výkony autorského dozoru při realizaci předmětné stavby: 

3.1. poskytování vysvětlení potřebných k vypracované realizační dokumentaci stavby ihned na 

místě a není-li to možné, nejpozději ve lhůtě do 2 dnů od okamžiku, kdy byl zhotovitel 

o vysvětlení požádán, 
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3.2. dozor při realizaci stavby (sledování stavební činnosti prováděné vybraným zhotovitelem 

stavby) k zabezpečení souladu s ověřenou projektovou dokumentací stavby 

s přihlédnutím k podmínkám určeným společným povolením,  

3.3. účast na kontrolních dnech na vyzvání objednatele, 

3.4. účast na stavbě na vyzvání objednatele i mimo termíny kontrolních dnů,  

3.5. posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky stavby z pohledu dodržení 

dokumentace a posuzování požadavků na změny rozsahu prací (vícepráce, méněpráce), 

a to ve lhůtě do 2 dnů ode dne, kdy byl zhotoviteli požadavek doručen, nebude-li 

dohodnuta písemně jiná lhůta, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních, 

3.6. navrhování a projednávání změn a odchylek od dokumentace, které mohou přispět ke 

zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění rizik stavby, 

včetně účasti na souvisejících změnových řízeních,  

3.7. operativní předkládání návrhů na řešení nepředvídatelných okolností a situací tak, aby 

nebyla narušena plynulost stavby ani podoba autorského díla,  

3.8. účast při odevzdání a převzetí stavby nebo její části,  

3.9. předběžné informování objednatele o všech závažných okolnostech souvisejících 

s prováděním stavby. Zjistí-li zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedodržení 

projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti 

objednatele. Zhotovitele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. 

V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 

odpovídající důsledky.  

3.10. další činnosti vyplývající z právních předpisů, zejména z ustanovení § 94j a násl. 

(společné územní a stavební řízení), § 153 odst. 2 (stavbyvedoucí), § 157 odst. 2 (stavební 

deník) a § 159 (projektová činnost) zákona č. 183/2006 Sb.  

 

4. Zhotovitel se zavazuje provést tyto zvláštní výkony autorského dozoru:   

4.1. spolupráce při závěrečném vyúčtování a ekonomickém vyhodnocení stavby, 

4.2. provedení porovnání finančních nákladů stavby se směrnými hodnotami nákladů, 

4.3. aktivní účast na veřejných shromážděních za účelem projednání a vysvětlení projektu, 

4.4. poradenská činnost pro objednatele týkající se předmětné stavby. 

 

5. Provedení sjednaných výkonů autorského dozoru bude zapsán ve formuláři „Výkaz výkonu 

autorského dozoru“, který je přílohou č. 2 této smlouvy a který musí být potvrzen zástupcem 

objednatele. 

 

6. Za výkon autorského dozoru se nepovažuje odstraňování jakýchkoliv zjištěných vad projektové 

dokumentace nebo dopracování detailů nutných a nezbytných pro provedení díla. 

 

7. Autorský dozor bude proveden v předpokládaném rozsahu 50 hodin.  

 

8. Honorář za výkon autorského dozoru za jednu hodinu se sjednává ve výši 700,00 Kč bez DPH, 

daň z přidané hodnoty bude účtována zhotovitelem v procentní sazbě dle platných právních 

předpisů. Částka zohledňuje rozsah i obtížnost sjednaných výkonů a zahrnuje veškeré náklady 

související s výkonem autorského dozoru bez ohledu na počet pracovníků, cestovní náklady, 

telekomunikační a poštovní náklady, náklady na množení dokumentace a dokladů.  

 

9. Honorář bude objednatelem placen měsíčně pozadu, a to na základě faktury vystavené 

zhotovitelem do 5. dne následujícího měsíce za měsíc uplynulý. Nedílnou součástí faktury bude 

„Výkaz výkonu autorského dozoru“ (Příloha č. 2 smlouvy o dílo) s uvedením data výkonu 

autorského dozoru, popisu činnosti, počtu hodin v daném datu a celkového počtu hodin ve 

fakturovaném měsíci. 

Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
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10. Objednatel se zavazuje zajistit pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného 

autorského dozoru a v tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele dokumentace jako osobu 

vykonávající autorský dozor zhotoviteli stavby a zajistí, aby zhotovitel dokumentace dostával 

potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.  

 

Článek V. 

Termín a místo plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje předat dohodnutý předmět plnění (zpracování projektové dokumentace 

dle článku III. této smlouvy) v termínu: 100 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy  

 

2. Místem plnění je Magistrát města Havířova, ul. Svornosti 2, Havířov – Město, odbor územního 

rozvoje, oddělení investic.  

 

Článek VI. 

Cena 
 

1. Cena za plnění veřejné zakázky malého rozsahu objednatele zn. VZ/277/OÚR/23 – ZŠ a MŠ 

Selská – výměna elektroinstalace a datových rozvodů – PD a AD činí: 

 

Cena za projektovou dokumentaci dle článku III. této smlouvy vč. inženýrské činnosti: 

Cena bez DPH  326.000 Kč 

DPH 21% 68.460 Kč 

Cena vč. DPH 394.460 Kč 

 

2. Zhotovitel prohlašuje, že cena uvedená v odst. 1. tohoto článku je pevná, nepřekročitelná 

a nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou 

dobu platnosti této smlouvy.  

 

3. V případě, že dojde k prodlení v předání díla z důvodů ležících prokazatelně na straně 

zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla. 

 

4. Cena může být změněna pouze tehdy, pokud po podpisu této smlouvy a před zdanitelným 

plněním dojde ke změně sazby DPH nebo se zhotovitel (v době podpisu smlouvy neplátce DPH) 

stane plátcem DPH. V takové případě bude zachována cena včetně DPH a změněna bude cena 

bez DPH, sazba DPH a cena za DPH podle zákonných sazeb daně z přidané hodnoty platných 

v době zdanitelného plnění.  

 

5. Daň z přidané hodnoty bude účtována zhotovitelem v procentní sazbě dle platných právních 

předpisů a zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy. 

 

6. Do nejvýše přípustné ceny jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací díla, např. náklady 

na provedení sond a měření, poplatky za vyjádření správců inženýrských sítí, náklady na ověření 

a doměření skutečného stavu atd. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě 

uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo vědět mohl. 

 

Článek VII. 

Platební podmínky  

 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění smlouvy nárok na zálohy ze 

strany objednatele.  
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2. Na předmět díla se sjednávají dílčí plnění, a to v rozsahu PD za cenu dle odst. 1. článku V. této 

smlouvy, kdy se toto plnění považuje za samostatně zdanitelné dnem předání dokumentace, a 

dále výkonu AD, u kterého se smluvní strany dohodly dle čl. IV. odst. 9. této smlouvy na 

měsíčních platbách honoráře ve výši uvedené v čl. IV. odst. 8. této smlouvy.  

 

3. Celkovou cenu uvedenou v článku VI. odst. 1 této smlouvy za zpracování projektové 

dokumentace je zhotovitel oprávněn vyfakturovat po předání dokumentace, přičemž daňový 

doklad odešle zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů od předání díla (projektové 

dokumentace). Termínem úhrady daňového dokladu se rozumí odepsání částky z účtu 

objednatele. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel bude hradit celkovou cenu na základě 

daňového dokladu za zpracování projektové dokumentace se splatností 30 dnů až do výše 90% 

celkové ceny vč. 100 % DPH, 10 % z celkové ceny za projektovou dokumentaci bez DPH uhradí 

objednatel zhotoviteli po předání stavby k užívání, nejpozději však do 31.12.2025. Tato 

pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad 

projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo. 

 

4. Daňový doklad (faktura) musí kromě náležitostí stanovených platnými právní předpisy 

obsahovat i tyto údaje:  

- označení plátce:  

statutární město Havířov 

odbor územního rozvoje 

oddělení investic 

Svornosti 86/2 

736 01 Havířov-Město 

- označení zhotovitele a čitelné jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis 

- bankovní spojení dle článku I. této smlouvy 

- odkaz na evidenční značku uzavřené smlouvy o dílo (zejména evidenční značka smlouvy 

objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy), 

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na 

evidenční značku uzavřené smlouvy) 

- přesný název stavby dle článku III. odst. 1. této smlouvy. 

 

5. Doručení faktury zhotovitel provede buď v elektronické podobě do datové schránky objednatele 

uvedené v čl. I. odst. 1. této smlouvy nebo v listinné podobě na podatelnu sídla objednatele. 

 

6. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude-li 

chybně vyúčtována cena, objednatel vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátí druhé 

smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí 

objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-

li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 

lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (opravené) faktury. 

 

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele, uvedený 

v článku I. této smlouvy, vyjma případu uvedeného v odst. 8. tohoto článku smlouvy. Změnu 

účtu zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v článku II. odst. 2. této 

smlouvy.  

 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel: 

a) provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců DPH, a to 

i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu, a to u úplat, kdy celková 
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cena díla bude vyšší než dvojnásobek částky podle zákona upravujícího provádění plateb 

v hotovosti (§4 zákona č. 254/2004 Sb.), 

b) bez jakékoliv sankce pozastaví vyplacení části úhrady ve výši vyúčtované DPH uvedené na 

daňovém dokladu v případě, že se zhotovitel stane po podpisu smlouvy nespolehlivým 

plátcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivý plátce, 

c) provede úhradu pozastavené části DPH podle písm. b) přímo správci daně (finančnímu úřadu). 

Provedení úhrady DPH podle písm. c) je úhrada zdanitelného plnění bez DPH (tj. pouze základu 

daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy a zhotoviteli nevzniká 

žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoliv 

dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny 

správcem daně. 

 

Článek VIII. 

Součinnost objednatele 

 

1. Vyskytne-li se během prací potřeba doplnění podkladů nebo potřeba vyjasnění již předaných 

podkladů, je objednatel povinen tyto podklady specifikované zhotovitelem, resp. příslušné 

vyjasnění, předat v termínech stanovených zhotovitelem. O dobu prodlení objednatele 

s poskytnutím součinnosti se automaticky prodlužuje termín plnění jen v případě, že v důsledku 

prodlení objednatele není možné provést dílo v původně sjednaném termínu. 

 

2. Za objednatele jsou oprávněni v průběhu prací předávat vstupní údaje a odsouhlasovat řešení 

navržené zhotovitelem osoby uvedené v článku I. této smlouvy.  

 

Článek IX. 

Použití dokumentace 

 

1. Dokumentace dle této smlouvy není předmětem obchodního tajemství. 

 

2. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli nevypověditelné, výhradní, 

převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám 

projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, 

návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých 

zhotovitelem na základě této smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních 

předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, 

a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby 

nebo jejích jednotlivých částí. Toto právo uděluje zhotovitel na dobu neurčitou a bude 

opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné 

části stavby. Upravovat dílo a nakládat s dílem může objednatel (prostřednictvím třetích osob) 

i tehdy, pokud planost či účinnost této smlouvy zanikne, nebo se zruší před úplným vykonáním 

díla zhotovitelem. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické 

dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž 

zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto 

dílem. Ustanovení se nevztahuje na poddodavatele odsouhlasené objednatelem. 

 

Článek X. 

Záruční doba a odpovědnost za vady 
 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, 

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 
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2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady, které se na díle projeví 

v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době po celou dobu životnosti 

projektované stavby, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinností 

zhotovitele. 
 

3. Záruční doba zhotovitele trvá po dobu záruky zhotovitele stavby, nejdéle však 15 let, a začíná 

plynout ode dne odevzdání projektové dokumentace objednateli. Objednatel, po dokončení 

stavby, písemně dobu záruky oznámí zhotoviteli. 
 

4. Zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli vzniknou z důvodů vady díla na straně 

zhotovitele.  
 

5. Zhotovitel ručí za to, že dokumentace bude kompletní a kvalitní, tzn., že bude vypracována 

a dodána v souladu s touto smlouvou, příslušnými normami ČSN a právními přepisy platnými 

v době zpracování a úrovní technického poznání. Zhotovitel rovněž ručí za původnost díla a to, 

že splněné dílo bude prosté práv třetích osob. 
 

6. V případě vady díla má objednatel práva uvedená v ust. § 2106 odst. 1 občanského zákoníku, 

přičemž se má za to, že objednatel požaduje bezplatné odstranění vady v dohodnutém termínu, 

neuvede-li v oznámení vady jiný způsob požadované nápravy vady. 
 

7. V písemném oznámení vady dokumentace objednatel oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu 

popíše a uvede, jak se projevuje. 
 

8. Vady dokumentace započne zhotovitel odstraňovat do 3 kalendářních dnů od jejich oznámení 

a odstraní je nejpozději do 12 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany na základě 

reklamačního jednání nedohodnou jinak. Reklamační jednání svolá zhotovitel. 
 

9. O odstranění reklamované vady musí být sepsán zápis. 
 

10. Objednatel má právo nechat odstranit vady na náklady zhotovitele v případě, že zhotovitel sám 

neodstraní vady v termínu podle odst. 8. tohoto článku smlouvy nebo v jiném dohodnutém 

termínu. 

Objednatel účelně vynaložené náklady na opravu zhotoviteli vyúčtuje daňovým dokladem.  

Daňový doklad odešle objednatel zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od odepsání nákladů na 

odstranění vady z účtu objednatele. 
 

11. Odstraňování reklamovaných vad díla se nepovažuje za výkon autorského dozoru. 

 

Článek XI. 

Sankce 

 

1. Sankce za nedodržení termínů: 

1.1 Objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a každý jednotlivý případ: 

a) nedodržení sjednaného termínu pro předání díla uvedeného v článku V. odst. 1. této 

smlouvy 

b) nedodržení sjednaného termínu pro odstranění vad.   

 

1.2 Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli 

úrok z prodlení ve výši 18,25 % ročně z dlužné částky, tj. 0,05 % z dlužné částky za každý i 

započatý kalendářní den prodlení. 
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2. Sankce za vady díla: 

2.1. Za každou vadu (chybu) v projektové dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech výměr, 

zjištěné při realizaci stavby, které si vyžádají zvýšení nákladů stavby od 10.000 Kč do 

100.000 Kč bez DPH, objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

10.000 Kč. 

 

2.2. Za každou vadu (chybu) v projektové dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech výměr 

zjištěné při realizaci stavby, které si vyžádají zvýšení nákladů stavby o více než 100.000 Kč 

bez DPH, objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z částky, 

o kterou se v důsledku této vady zvýšily náklady na stavbu. 

 

3. Nesplní-li zhotovitel své povinnosti související s pojištěním zhotovitele, uvedené v článku II. 

odst. 3. této smlouvy, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za 

každý i započatý kalendářní den trvání porušení povinnosti. 

 

4. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla poddodavatele neuvedené v Seznamu 

poddodavatelů, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny 

díla včetně DPH za každý zjištěný případ. 
 

5. V případě nedodržení povinností uvedených v bodu 5.7. odst. 5. článku III této smlouvy, bude 

objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takto zjištěný případ. 
 

6. V případě nesplnění povinnosti k výkonu autorského dozoru stanovenou v odst. 3. a 4. článku 

IV této smlouvy, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za 

každé jednotlivé nesplnění povinnosti.  
 

7. Pokud objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou zhotovitele, že neplní 

či nedodržuje jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této smlouvy (vyjma povinností 

uvedených v odst. 1. bod 1.1, v odst. 2. až 6. tohoto článku smlouvy), a zhotovitel ve 

stanoveném termínu nesjedná nápravu, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH za každé takto zjištěné porušení a za každý den, ve 

kterém bude po stanoveném termínu porušení trvat. 
 

8. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od této 

smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 

povinností zhotovitelem.  
 

9. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním. 
 

10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, 

zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
 

11. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 

ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.  
 

12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 
 

13. Sankce budou uhrazeny na základě vystavené faktury, jejíž splatnost se sjednává ve lhůtě 

15 dnů ode dne doručení. 
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Článek XII. 

Vlastnické právo a nebezpečí škody 

 

1. Vlastnické právo předmětu zhotoveného díla přechází na objednatele dnem předání a převzetí 

zhotoveného díla uvedeným v písemném „Protokolu o předání a převzetí“ dle Přílohy č. 1. této 

smlouvy. 

 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na realizovaném předmětu díla do okamžiku předání a převzetí 

díla objednatelem. 

 

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody, které prokazatelně způsobí objednateli nebo jiné 

osobě v souvislosti s prováděním a zhotovením díla. Zhotovitel je povinen upozornit 

objednatele na následky jeho rozhodnutí a úkonů, které jsou zřejmě neúčelné nebo objednatele 

poškozují.  

 

4. Objednatel i zhotovitel jsou povinni učinit vše, aby se zabránilo vzniku škody na realizované 

stavbě dle předmětu díla. V případě, že z důvodu chyby díla může vzniknout objednateli škoda, 

uvědomí objednatel neprodleně zhotovitele, aby rozpor nebo chybu díla opravil. Zhotovitel je 

povinen tuto opravu provést do 3 dnů od uvědomění. Objednatel musí uložit prostudování 

dokumentace stavebnímu dozoru a realizátoru stavby. Zhotovitel je povinen podávat 

objednateli vysvětlení k nejasným řešením a zajistit minimalizování škody. 

 

5. Zhotovitel uhradí příslušné škody prokazatelně vzniklé objednateli nedodržením smluvených 

podmínek díla zhotovitelem. 

 

Článek XIII. 

Zvláštní ujednání  

 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude vedena v evidenci smluv Magistrátu města 

Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 

 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy je financován z veřejných prostředků a 

zavazuje se tímto: 

a) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, 

b) uložit účetní dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let od prvního dne 

roku následujícího po dni podpisu předávacího protokolu.  

 

Článek XIV. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud není dohodnuto jinak, se řídí ustanoveními 

občanského zákoníku.  

 

2. Odpověď na nabídku s pozměňovacím dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 občanského 

zákoníku) není přijata, pokud druhá smluvní strana tuto odpověď výslovně písemně nepotvrdí 

jako přijetí nabídky na uzavření smlouvy. 

 

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
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oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. Za písemnou formu nebude pro 

tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. To neplatí pro 

identifikační údaje obsažené v článku I. této smlouvy, u kterých při jejich změně postačí 

oznámení způsobem upraveným v článku II. odst. 2. této smlouvy a článku III. odst. 5. bod 5.7. 

této smlouvy.  

 

4. Písemná forma musí být zachována rovněž v případě odstoupení od smlouvy.  

 

5. Smluvní strany se odchylně od ustanovení občanského zákoníku, která obecně upravují 

uzavření smlouvy, dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh dodatku 

podepsaný a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní stranou ve znění 

předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen navrhující smluvní straně. 

Za přijetí návrhu dodatku se nebude považovat případ, kdy smluvní strana, které byl návrh 

adresován, se fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-li 

plnění, aniž by zároveň návrh dodatku podepsala.  

 

6. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že 

mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i v případě, 

že již bylo plněno. 
 

7. Smluvní vztah uzavřený na základě této smlouvy o dílo lze ukončit písemnou dohodou. 

 

8. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě uvedeném v občanském zákoníku a při 

následujících podstatných porušeních této smlouvy tj.: 

a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla v termínech sjednaných touto smlouvou o déle než 14 

kalendářních dní s tím, že zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu již vzniklých nákladů 

b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje připomínky a požadavky dle článku III. odst. 4. bod 

4.3. této smlouvy. 

c) zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle článku II. odst. 3. této smlouvy 

po celou dobu trvání této smlouvy. 

d) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude prohlášen úpadek dle zákona č. 182/2006 Sb., 

insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

 

9. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou 

svých peněžitých závazků po dobu delší 30 dnů. 

 

10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen v dohodnuté lhůtě 

předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. 

Smluvní strany se dohodly, že povinná strana uhradí oprávněné straně prokazatelné náklady, 

které jí vznikly řádným plněním povinností podle této smlouvy v případě, kdy úplné dokončení 

díla bylo znemožněno z důvodů vzniklých na straně druhé. 

 

11. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví 

vzájemná práva a povinnosti.  

 

12. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své pohledávky 

z této smlouvy na třetí osobu.  

 

13. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její část třetí osobě 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
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14. Smluvní strany se dohodly, na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského 

zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.  

 

15. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace 

smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

 

16. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní 

strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná 

neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. 

 

17. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení 

odmítne či jinak znemožní. 

 

18. Tato smlouva, její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu budou 

uveřejněny v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy 

nejpozději do 15 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy.  

Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění 

smlouvy v registru smluv. 

 

19. Smluvní strany se dohodly, že vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českým právním řádem 

a věcně a místně příslušný bude obecný soud v České republice. 

 

20. Všechny písemnosti vztahující se k plnění smlouvy budou vyhotoveny v českém jazyce a 

jednacím jazykem pro všechna ústní jednání vztahující k plnění smlouvy bude čeština nebo 

slovenština. 

 

21. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění. 

 

22. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení 

a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

23. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako 

druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

24. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Předávací protokol 

Příloha č. 2 - Výkaz výkonu autorského dozoru 

 

V Havířově dne 19.92023  V Ostravě  dne 2.10. 2023 

 

Za objednatele:   Za zhotovitele: 

                       e. p.  e. p. 

..................................................................  .................................................................... 

         xxx           xxx  

vedoucí odboru územního rozvoje                                     jednatel společnosti 

 

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje  

Havířov dne 2.10.2023 

 

  

https://smlouvy.gov.cz/
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 

 

 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 
 

 

Objednatel: Statutární město Havířov Název části plnění:  

Zhotovitel:  Datum předání:  

Smlouva: č.  

 

Popis předávaného plnění   

K datu předání byly předány následující výstupy díla: 

Za zhotovitele 

předložil: 

Podpis: 

 Datum:  

Za objednatele převzal: 

Podpis: 

 Datum:  

Připomínky pracovního týmu objednatele  

Připomínky k dílu: 

 

 

Termín k odstranění vad: 

Za objednatele: 

Jméno a příjmení: 

 Datum: 

Podpis: 

 

 

Za zhotovitele: 

Jméno a příjmení: 

 Datum: 

Podpis: 

 

 

Vady odstraněny dne: 

Za objednatele převzal: 

Podpis: 

 

Dne: 

Za zhotovitele předal: 

Podpis: 

 

Dne: 
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo 

 

 

VÝKAZ VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU 

 

 

 
HODINOVÁ SAZBA BEZ DPH .…...……...,- Kč 

CENA CELKEM BEZ DPH …………...,- Kč 

HODINOVÁ SAZBA vč. 21% DPH ………….. ,- Kč 

 

CENA CELKEM vč. DPH 21% …………...,- Kč 

 

 

 

 
 

Datum: ..................... 

 

Vypracoval (Autor): ………………………..….………. 

 

 

Datum: ………..….. 

 

Schválil (za Objednatele – OÚR OI MMH): …………………………..……….. 

DATUM POPIS ČINNOSTI 
AUTORSKÝ 

DOZOR (hod.) 

   

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

   

 
  

 
  

CELKEM HODIN  


