S m l o u v a  o  d í l o
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
I.

Smluvní strany

Objednatel:

DISTEP a.s.

Zastoupení:

Ing. Svatopluk Eliáš, člen představenstva
Sídlo: 


Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek

Zapsán:

 v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B vložka 1205

Bankovní spojení
Komerční Banka, a.s., Frýdek-Místek
Číslo účtu:

19-3756270207/0100
IČ:


65138091 

DIČ:


CZ65138091 

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Jaroslav Liďák
Sídlo: 


Staré Hamry 233, 739 15 Staré Hamry
Provozovna:

Kunčičky u Bašky 388, 739 01 Baška

Zapsán


Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, ev. č. 380201-33658-00

Bankovní spojení:
MONETA Money Bank, a.s., Frýdek-Místek
Číslo účtu:

5832736734/0600
IČ:


16664191

DIČ:


CZ5504040751
dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických
Objednatel: Ing. Hana Maroszczyková, Miloslav Mintěl, Martin Nagy, Štefan Vrba.
Zhotovitel: Jaroslav Liďák.
Zástupci objednatele ve věcech technických jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se např. projekčních změn díla včetně rozšíření nebo redukce smluvních prací (v rozsahu přípravy smluvního dodatku) a jsou pověřeni řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla, provedením dodatečných zkoušek nebo ověření, pozastavením provádění stavebních prací nebo jejich částí, odstraněním nebo náhradou materiálů a prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy, vyloučením pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy 
a nařízení platná pro realizaci díla.

Zástupci zhotovitele ve věcech technických jsou pověření řízením stavebních prací a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.
Uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat jinou změnu smlouvy, než je uvedena výše. Ve věcech smluvních jsou oprávněni 
za obě strany jednat pouze zástupci ve věcech smluvních uvedení v článku I. jako smluvní strany.
II.
Předmět díla a místo plnění

Předmět díla
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava betonové podlahy o ploše cca 70 m² v prostoru úložiště hutního materiálu ve středisku údržby DISTEP a.s. na ul. Anenská č. p. 2178 v části obce Místek, v obci Frýdek-Místek dle cenové nabídky ze dne 9. 8. 2016, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
Místo plnění

Anenská 2178, Frýdek-Místek, k. ú. Místek, p. č. 2050/18.
Skladba materiálu a postup prací
A) Vybourání stávající podlahy včetně izolace a podkladního betonu a odvoz vytěženého materiálu na skládku.

B) Provedení železobetonové desky s finální úpravou vsyp korund:
· srovnání a zhutnění podloží,

· pokládka podkladního betonu včetně armování přepokládaná tl. cca 80 mm,

· provedení svařované hydroizolace,

· oddilatování svislých konstrukcí mat. Miralon tl. 5 mm,

· dodávka rozptýlené výztuže TRITREG 50 prům 1,05 mm, dl. 50 mm - 20 kg/m³,

· dodávka a zpracování betonové směsi B25 – prům. tloušťka 120 mm (cca 8,5 m³),

· stažení do požadované nivelity,

· zhutnění vibrační latí,

· provedení vsypu Fortedur – korundový (odstín přírodní),

· strojní zahlazení,

· prořezání dilatací bez vytmelení,

· uzavírací nátěr Fortecoat.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu plnění podle této smlouvy vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele a okolností, které zhotovitel nemohl předvídat před zahájením stavebních prací, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků, rozšíření nebo méněprací, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Takto vzájemně odsouhlasený soupis změn bude sloužit jako podklad pro změnu smluvních ujednání. Teprve po vzájemném podepsání změn oprávněnými zástupci stran má zhotovitel právo na jejich úhradu.

Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení a o těchto změnách uzavřou obě stravy dohodu 
o změně smluvních ujednání, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, 
že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III.
Termíny plnění
Zahájení prací: do 10 dnů od podpisu smlouvy o dílo.
Ukončení prací: zhotovitel ukončí práce na díle a připraví dílo k předání objednateli nejpozději do 30. 11. 2016.
V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termín zahájení dodržet, je zhotovitel oprávněn přesunout zahájení na dobu jinou (maximálně však 
o 12 měsíců od uvedeného termínu), přičemž dohodnutá ujednání zůstanou nezměněna.
IV.

Cena díla

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Celková cena je stavena jako maximální smluvní cena pevná, nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla 
a obsahuje veškeré náklady včetně likvidace odpadů a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla, v cenové úrovni platné k datu předání díla. Cena obsahuje předpokládané zvýšení 
v závislosti na čase plnění a předpokládaném vývoji cen vstupních nákladů k datu předání díla. Cena odpovídá objemu prováděných prací a nejedná se o cenu nepřiměřeně nízkou. Cena je sjednána dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
A ) Cena prací včetně materiálu            50.000,-- Kč bez DPH / 60.500,-- s DPH

B ) Cena prací včetně materiálu:         108.850,-- Kč bez DPH / 131.708,50 s DPH
Celková cena prací včetně materiálu   158.850,-- Kč bez DPH / 192.208,50 Kč s DPH

Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V.

Platební podmínky

5.1
Po dokončení prací bude vystavena celková faktura a její splatnost bude činit 30 dnů.
5.3 Faktura bude mít veškeré náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy pro daňové doklady.
5.5
Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn 
po objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
5.6
V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, má objednatel právo započíst smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci na pohledávky vzniklé zhotoviteli provedením prací dle této smlouvy.

VI.

Stavební deník

6.1
Pro potřeby řízení díla bude veden ze strany zhotovitele stavební deník (ode dne převzetí staveniště, po celou dobu stavby, až po odevzdání a převzetí díla).

6.2
Mimo stavbyvedoucího mohou provádět zápisy do stavebního deníku pověření pracovníci zhotovitele a objednatele a příslušné orgány státní správy.

6.3
Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění posledních vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí.

6.4
Nevyjádří-li se druhá strana k zápisu ve stavebním deníku do tří dnů po provedení zápisu, má se za to, že s uvedeným zněním souhlasí.

6.5
Zápis ve stavebním deníku nemá povahu dodatku k této smlouvě. Požaduje-li to povaha zápisu a je-li nutno vyhotovit dodatek k této smlouvě, tento musí být vyhotoven zvlášť mimo stavební deník a jako dodatek označen.

6.6
Stavební deník bude trvale uložen na stavbě a zodpovědný za něj bude stavbyvedoucí zhotovitele. Pokud objednatel zjistí, že stavební deník není průběžně vedený 
dle stanovených předpisů, vyhrazuje si možnost uplatnit smluvní pokutu ve výši 
500,-- Kč za každý zjištěný případ.
VII.

Staveniště

7.1
Staveništěm se rozumí prostor vymezený výkresem č. 01 – Půdorys 1. PP – navržený stav, číslo místnosti 0.10. Staveniště nebude prosté práv třetích osob.
7.2
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
VIII.

Provádění díla

8.1
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel do tří pracovních dnů od zápisu práce převezme nebo se k nim vyjádří. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele provést odkrytí na svůj náklad. Pokud se objednatel nedostaví ani na telefonickou výzvu a neodpoví na zápis, je zhotovitel oprávněn provést jejich zakrytí a pokračovat v provádění díla. Kontrolní dny budou na stavbě probíhat v pravidelných intervalech.
8.2
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
8.3
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit na požádání objednatele.
8.4
Veškeré práce a dodávky budou odpovídat standartu současně známým a užívaným technologiím a postupům při použití běžných materiálů, standardních výrobků 
a konstrukcí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese vzniklé náklady zhotovitel.

8.5
Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.

8.6
Zhotovitel postupuje při provádění díla rovněž v souladu s ekologickými, hygienickými a místními předpisy. Případné sankce za nesplnění podmínek stanovených těmito předpisy zaviněné zhotovitelem zaplatí zhotovitel.

8.7
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen, bez zbytečného odkladu, tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady 
s tím spojené jdou k tíži zhotovitele.

8.8
Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel 
v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a předpisy o požární ochraně od převzetí staveniště až do předání stavby objednateli.
8.9
Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen to oznámit zápisem do stavebního deníku 
bez zbytečného odkladu objednateli, popř. mu navrhnout změnu díla. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

IX.

Předání díla

9.1
Zhotovitel je povinen písemně zápisem do stavebního deníku oznámit objednateli nejpozději tři dny předem, kdy bude dodávka nebo její část připravena k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
9.2
Splněním předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, tj. bezvadné provedení všech stavebních a jiných prací v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných změn a doplňků.
9.3
Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k odevzdání 
a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní. Tímto nejsou dotčena ustanovení týkající se nedodržení termínu splnění díla.
9.4
K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:

· protokol, který bude min. obsahovat: název stavby, datum zahájení a ukončení převzetí, účastníky odevzdání a převzetí, stručný popis dodávky stavby,
· statické posouzení zatížení podlahy, testy - odpovídající požadavkům ČSN EN 13813-CT-C70-F10-AR1-B1,5,
· prohlášení zhotovitele o splnění požadavků dle zákona č. 22/1997 Sb. na výrobky zabudované ve stavbě,

· prohlášení o shodě a certifikáty použitých materiálů,

· originál stavebního deníku, doklady o likvidaci odpadů.
9.5
Jestliže zápis o předání a převzetí díla je oprávněnými zástupci stran vzájemně podepsán, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v zápise uvedené 
za dohodnuté, pokud některá ze stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí. Jestliže v zápise objednatel popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění.

9.6
Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený a objednateli předaný předmět plnění je kompletní a bez právních vad, že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech a že má vlastnosti stanovené platnými právními předpisy, ustanoveními státních norem, smlouvou, opatřením státního nebo jiného oprávněného orgánu, případně rozhodnutím soudu. Nemá-li dodávka tyto požadované vlastnosti, je vadná.

9.7
Objednatel má právo převzít i díl, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady 
a nedodělky v dohodnutém termínu. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky bránící užívání.

9.8
Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit tyto vady a nedodělky, i když tvrdí, 
že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

X.

Záruční doba - zodpovědnost za vady
10.1 Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle č. II. smlouvy záruku v rozsahu příslušných ustanoveních občanského zákoníku v délce 60 měsíců.
10.2
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále 
v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

10.3
Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění vady neprodleně po uplatnění reklamace objednatelem, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní 
do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace, objednatel si vyhrazuje možnost uplatnit smluvní pokutu ve výši 300,-- Kč za každý den prodlení. Nenastoupí-li zhotovitel 
k odstranění reklamované vady ani do 10 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré náklady na odstranění reklamace uhradí objednateli zhotovitel.

10.4
Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

10.5
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem. Pro odstraněnou vadu počíná běžet nová záruční lhůta ode dne jejího odstranění.
10.6
Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.
10.7
Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré pozornosti nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich požití trval.
XI.

Smluvní pokuty
11.1
Nesplní-li povinná strana řádně svou smluvní povinnost dohodnutou v této smlouvě, je povinna na žádost oprávněné strany uhradit smlouvou sjednané pokuty.

11.2
V případě, že zhotovitel nedodrží smluvený termín dokončení, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla uvedené ve smlouvě za každý započatý den prodlení až do dne provedení opravy.
11.3
V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
11.4
Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 300,-- Kč denně za každou drobnou vadu a za každý nedodělek, který nebude odstraněn ve lhůtě stanovené pro jeho odstranění v zápisu o odevzdání a převzetí.

XII.

Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy
12.1
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly atp. se za změnu smlouvy nepovažují.
12.2
K návrhům dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, 
ve lhůtě třiceti dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.

12.3
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně a podpisu smlouvy.
12.4
Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
12.5
Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit druhé straně nejpozději do třiceti dnů 
po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
12.6
Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvních pokut a uplatnění náhrady vzniklých škod. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu bez souhlasu zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající 
na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XIII.

Závěrečná ustanovení

13.1
Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho písemného souhlasu anebo tyto informace nepoužije pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy.

13.2
Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou řídit odpovídajícími ustanoveními občanského zákoníku.

13.3
V případě, že k odstranění případného sporu ze smlouvy nedojde smírnou cestou, smluvní strany sjednávají, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti 
s ní budou řešeny místně příslušným soudem, v jehož obvodu je sídlo objednatele.
13.4
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno.

13.5
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy, což stvrzují podpisy svých odpovědných zástupců.
Ve Frýdku-Místku dne
V Kunčičkách u Bašky dne
………………………………………
………………………………………

Za objednatele
Za zhotovitele
Ing. Svatopluk Eliáš, člen představenstva
Jaroslav Liďák

Příloha
Cenová nabídka ze dne 9. 8. 2016
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