

**Smlouva o dílo č. SPR-S270/2023**  
(ve smyslu § 2586 až § 2635 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

Č.j.: NTM-SB/5979/2023

**I.**  
**Smluvní strany**

**1) Objednatel:** Národní technické muzeum  
Sídlo: Kostelní 42, 170 78 Praha 7  
Jednající: Ing. Marcelou Znamenáčkovou, vedoucím správcem budov  
[redacted]  
IČ: 00023299  
DIČ: CZ00023299

(dále jen „objednatel“ nebo obecně „smluvní strana“)

a

**2) Zhotovitel:** ADECO, spol. s r.o.  
Sídlo: Komenského 726, 560 02 Česká Třebová  
Jednající: Ing. Vlastimilem Šplíchalem, jednatelem  
[redacted]  
IČ: 46508597  
DIČ: CZ46508597

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2233

(dále jen „zhotovitel“ nebo obecně „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
„Smlouvu o dílo“  
(dále jen „Smlouva“)

**II.**  
**Předmět smlouvy**

1) Zhotovitel se podpisem Smlouvy zavazuje na své nebezpečí a na svůj náklad provést pro objednatele dílo specifikované v čl. II odst. 2 Smlouvy. Projekt je realizován v rámci dotační akce MKČR „Realizace MŽE – přípravná etapa“ i.č.134V144000001.

2) Dílem se rozumí zpracování náhradní dokumentace strojní části přesuvny v areálu budoucího Muzea železnice a elektrotechniky (MŽE) Národního technického muzea (NTM) vč. návrhu napájecího kabelu a pohyblivého přívodu tak, jak je popsáno v cenové nabídce zhotovitele ze dne 8.8.2023, která je Přílohou č. 1 této smlouvy jako její nedílná součást (dále „dílo“ nebo „dokumentace“).

Náhradní dokumentace bude jedním z podkladů pro úřední rozšíření dráhy, vedené Drážním úřadem pod názvem „Vlečka NTM Praha, Masarykovo nádraží“.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako profesionál a dodržet pokyny objednatele, popřípadě upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů. Zhotovitel se současně zavazuje provádět dílo v souladu s platnými stavebně-technickými a bezpečnostními předpisy

Zhotovitel se zavazuje zcela respektovat termín dokončení prací uvedený v **IV. odst. 1)** této smlouvy.

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem.

**Zhotovitel se zavazuje pro předání dokončené dokumentace vyhotovit písemný protokol.**

Bez tohoto dokladu potvrzeného ze strany objednatele nemůže dojít k zaplacení ceny díla.

Dokumentace bude předána elektronicky a dále v 6 tištěných vyhotoveních.

### III.

#### Cena díla, splatnost a způsob úhrady

**1) Celková cena za provedení díla** dle článku II. odst. 2) této Smlouvy činí 180 011,70 Kč včetně DPH (slovy: sto osmdesát tisíc jedenáct korun českých sedmdesát haléřů). **Cena bez DPH činí 148 770,- Kč**, DPH ve výši 21 % činí 31 241,70 Kč. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti.

2) Celková cena za provedení díla bude objednatelem zaplacená až po protokolárním předání díla zhotovitelem provedeném v plném rozsahu, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem. Splatnost této faktury je stanovena dohodou na 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.

Faktura bude vystavena nejpozději do 14 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Zálohové platby nejsou smluvními stranami dohodnuty.

Fakturační adresa objednatele: Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78, Praha 7; adresa pro elektronické doručování faktur: [faktury@ntm.cz](mailto:faktury@ntm.cz). Objednatel souhlasí s doručením faktury elektronicky za předpokladu dodržení podmínek zveřejněných na [www stránkách](http://www.ntm.cz/faktury) objednatele na adrese <http://www.ntm.cz/faktury>.

3) Dnem úhrady je den připsání předmětné ceny díla na účet zhotovitele. V případě nutnosti je povinností zhotovitele přizpůsobit platební podmínky potřebám objednatele.

4) Cena za provedení díla obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné pro realizaci a předání díla. Tato cena je maximální a nepřekročitelná s výjimkou změny sazby DPH.

5) Faktura musí obsahovat náležitosti uvedené v § 28 z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a musí být doručena s dokladem o protokolárním převzetí díla objednatelem. Pokud tyto neobsahuje, má objednatel ve lhůtě splatnosti právo vrátit fakturu zhotoviteli s tím, že splatnost začne běžet až okamžikem, kdy bude zhotovitelem objednateli doručena faktura se všemi řádnými náležitostmi.

6) V případě, že dílo bude splňovat pojmové znaky odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1.1.2008, zavazuje se zhotovitel vystavit daňový doklad v režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku dle § 92a, odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

#### IV.

##### Termín plnění

1) Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo dokončí a protokolárně předá nejpozději do **30.4.2024** s tím, že zaměření musí být provedeno nejpozději do 21.12.2023.

#### V.

##### Povinnosti objednatele

1) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost nutnou pro provedení díla. Místem plnění je areál budoucího Muzea železnice a elektrotechniky (bývalé depo Českých drah) na Masarykově nádraží, Husitská 1221/1a, Praha 8 – Nové Město.

Kontaktní osobou pro zajištění vstupu a poskytnutí nezbytné součinnosti je Petr Porteš, e-mail: petr.portes@ntm.cz.

#### VI.

##### Povinnosti zhotovitele

1) Zhotovitel je před zahájením prací v místě plnění povinen předat objednateli úplný seznam osob zajišťujících provádění díla obsahující jméno a příjmení těchto osob a číslo občanského průkazu kvůli identifikaci pro vstup do areálu. Vstup do areálu je pro zhotovitele vždy přes vstup/vjezd odemykaný/zabezpečený ostrahou objektu. Seznam osob je zhotovitel povinen průběžně po celou dobu provádění díla aktualizovat. Zároveň obdobně ustanovení platí i pro vjezd vozidel do areálu, kdy se dodavatel zavazuje předat ještě seznam RZ vozidel.

2) Zhotovitel je povinen při provádění prací respektovat a dodržovat daná objektová režimová a bezpečnostní opatření.

3) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné stavebně-technické a bezpečnostní předpisy a provádět v tomto ohledu dílo s proškolenými pracovníky.

4) Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na zařízeních a stavebních prvcích v areálu objednatele, které vzniknou z jeho viny po celou dobu realizace díla vyjma škody způsobené vyšší mocí. Zhotovitel je povinen po celou dobu platnosti této smlouvy udržovat platné pojištění odpovědnosti za způsobené škody, a to v minimální výši 1 mil. Kč.

5) Zhotovitel zajistí veškeré případné úklidové a dokončovací práce v souvislosti s realizací díla i na přístupových trasách.

6) Zjistí-li zhotovitel při realizaci díla skryté překážky, které budou podstatně ztěžovat nebo znemožňovat uskutečnění díla dohodnutým způsobem, uvedomí neprodleně o této skutečnosti objednatele a projedná s ním další postup.

7) O dalších podrobnějších a upřesňujících termínech realizace díla v prostorách objednatele bude zhotovitel objednatele písemně informovat alespoň tři pracovní dny předem.

8) Práce, které mění dohodnutý předmět smlouvy, musí být projednány, věcně a cenově specifikovány, po odsouhlasení objednatelem slouží jako písemný podklad pro dodatek k této smlouvě.

## VII.

### Odstoupení od smlouvy

1) Objednatel je oprávněn od této smlouvy nebo její části okamžitě odstoupit v případě podstatného porušení povinností ze strany zhotovitele. Podstatným porušením povinností ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí:

- a) zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení o více než 10 pracovních dnů;
- b) zhotovitel se odmítne řídit závaznými písemnými pokyny objednatele, na kterých bude objednatel trvat,
- c) zhotovitel nedoloží na výzvu objednatele platnou pojistnou smlouvu dle č. VI. odst. 4) této smlouvy.

2) Objednatel je oprávněn rozsah předmětu díla dle této smlouvy omezit, pokud dojde ke zjištění, kvůli kterým nelze dílo splnit v celém rozsahu.

Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li možné zhotoviteli toto odstoupení od smlouvy doručit, považuje se za den doručení odstoupení od smlouvy ze strany objednatele třetí den po prokazatelném odeslání tohoto odstoupení objednatelem.

## VIII.

### Sankce

1) V případě nedodržení termínu dokončení díla dle čl. IV., odst. 1) a při neodstranění vad a nedodělků je objednatel oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli **smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení**. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

## IX.

### Povinnosti ke zveřejnění smlouvy dle z.č. 340/2015 Sb.

1) Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 6 z.č. 340/2015 Sb. se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabývá účinnosti smlouva, která byla uzavřena za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí.

2) Smluvní strany berou na vědomí, že podle § 7 odst. 1 z.č. 340/2015 Sb., platí, že nebyla-li smlouva, která nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. Odstavec 1 se nepoužije, pokud nebyla prostřednictvím registru smluv uveřejněna pouze část smlouvy nebo byla nesprávně vyloučena z uveřejnění metadata z důvodu ochrany obchodního tajemství postupem podle § 5 odst. 6, provede-li osoba uvedená v § 2 odst. 1 nebo jiná smluvní strana opravu podle § 5 odst. 7, jíž bude dosaženo uveřejnění souladného s tímto zákonem, ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděla o tom, že uveřejnění není souladné s tímto zákonem, byla-li dosud v dobré víře, že uveřejnění je souladné s tímto zákonem, nebo uveřejní-li osoba uvedená v § 2 odst. 1 nebo jiná smluvní strana neuveřejněnou část smlouvy nebo dotčená metadata prostřednictvím registru smluv jako opravu podle § 5 odst. 7 do 30 dnů ode dne, kdy jí bylo doručeno rozhodnutí nadřízeného orgánu nebo soudu, na jehož základě má být neuveřejněná část smlouvy nebo dotčená metadata poskytnuta podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Jiná metadata než podle odstavce 2 lze opravit pouze ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena smlouva, k níž se metadata vztahují; to neplatí pro

opravu chyb v psaní nebo v počtech. Povinnost zveřejnit tuto smlouvu shora popsaným způsobem mají obě smluvní strany.

3) Podle § 8 odst. 4 a 5 z.č. 340/2015 Sb. platí, že je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle zákona o veřejných zakázkách, je tím splněna povinnost uveřejnit ji podle zákona o veřejných zakázkách; to platí obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona. Je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle jiného zákona nebo informace z ní mají být uveřejněny podle jiného zákona, je tím splněna povinnost uveřejnit ji nebo informace z ní podle takového jiného zákona; to platí obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona. Pro účely věty první se jiným zákonem rozumí

a) zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jde-li o smlouvu, která má být zveřejněna podle jeho § 10d,

b) zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jde-li o smlouvu, o níž mají být informace veřejně přístupné prostřednictvím informačního systému výzkumu, vývoje a inovací,

c) koncesní zákon, jde-li o smlouvu, o níž mají být informace veřejně přístupné prostřednictvím rejstříku koncesních smluv,

d) zákon o kolektivním vyjednávání, jde-li o kolektivní smlouvu vyššího stupně, která má být zpřístupněna Ministerstvem práce a sociálních věcí na jeho internetových stránkách; povinnost oznámit uložení takové kolektivní smlouvy ve Sbírce zákonů tím není dotčena.

## X.

### Povinnosti k GDPR

1) Smluvní strany konstatují, že si vzájemně poskytly osobní údaje pouze nezbytně nutné pro účely plnění této smlouvy a s poskytnutím těchto osobních údajů vzájemně výslovně souhlasí. Smluvní strany dále potvrzují, že mají písemný souhlas subjektu údajů (osob) s poskytnutím osobních údajů druhé smluvní straně, o čemž tímto dávají čestné prohlášení. Poskytnuté osobní údaje může každá smluvní strana použít výhradně pro plnění účelu této smlouvy (nebo pro účely řešení následků jejího porušení), případně pro plnění povinností z právních předpisů, pokud je jí taková povinnost právními předpisy uložena. Osobní údaje je každá ze smluvních stran povinna uložit a chránit tak, aby nedošlo k jejich zneužití a ztrátě. Každá ze smluvních stran je oprávněna evidovat pouze přesné osobní údaje. Dojde-li ke změně osobních údajů, zavazuje se ta smluvní strana, u které k této změně došlo, o ní neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. Doba uložení osobních údajů je stanovena zvláštními právními předpisy. Každá ze smluvních stran se v souladu s obecným nařízením GDPR může po druhé smluvní straně domáhat svých práv zde uvedených.

## XI.

### Závěrečná ustanovení

1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle čl. IX.

2) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze číselnými písemnými dodatky, schválenými oběma smluvními stranami. Riziko náhlé změny okolností nese zhotovitel.

3) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jejím podpisu obdrží každá smluvní strana jeden stejnopis.

4) Smluvní strany jsou se zněním této smlouvy seznámeny, souhlasí s ní a prohlašují, že nebyla uzavřena v tísni nebo za jinak jednostranně nepříznivých podmínek. To stvrzují svými podpisy.

5) Práva a povinnost smluvních stran se řídí z.č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

**Přílohy:**

**Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 8.8.2023 - je pevně připojena**


V Praze dne 21. 9. 2023

V 26. 9. 2023 dne .....

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM  
170 78 PRAHA 7, KOSTELNÍ 42



.....  
za objednatele  
**Národní technické muzeum**  
Ing. Marcela Znamenáčková  
vedoucí správce budov



.....  
za zhotovitele  
**ADECO, spol. s r.o.**  
Ing. Vlastimil Šplíchal  
jednatel

**ADECO spol. s r.o.**  
Komenského 725  
580 02 Česká Třebová  
Tel.: 465 533 029  
DIČ: CZ46508997



# PROJEKTOVÁNÍ VÝROBNÍ ČINNOST

*Příloha č. 1*

- zdvihacích a manipulačních zařízení
- pozemních staveb, inženýrských sítí
- technických zařízení budov

ADECO spol. s r.o., Komenského 726, 560 02 Česká Třebová

Národně technické muzeum  
Odbor správce budov  
Kostelní 42  
170 78 Praha 7

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
2023/028

VYŘIZUJE/LINKA

V ČESKÉ TŘEBOVÉ  
8.8. 2023

**VĚC:** Cenová nabídka na zpracování náhradní dokumentace strojní a elektro přesuvny žel. muzea NTM Praha + zpracování dokumentace pro napájení přesuvny

### A. Základní identifikační údaje uchazeče:

Uchazeč: ADECO spol. s r.o.  
Komenského 726, 560 02 Česká Třebová  
IČO: 46508597  
Zastupuje: [REDACTED]

### B. Věcný a časový popis realizace předmětu plnění, cena

#### Předmět a rozsah díla:

- náhradní dokumentace strojní části zahrnující základní rozměry, půdorys přesuvny, příčný řez, pohled, případně zjednodušené zákresy závorování a pohonu
- náhradní dokumentace elektroinstalace přesuvny zahrnující silové a řídicí obvody
- návrh napájecího kabelu vč. zakreslení do situace stavby (podklad situace poskytne objednatel v otevřeném formátu dwg. dxí), technickou zprávou. Dokumentace nebude obsahovat žádná vyjádření správců sítí nebo dotčených orgánů. Pokud bude toto požadováno, bude řešeno samostatně jako inženýrská činnost.
- návrh a dimenze pohyblivého přívodu napájení přesuvny, zákres do situace

V níže uvedené ceně je zahrnuto potřebné zaměření přesuvny a cestovné.

#### Cena za dílo:

<u>místní šetření, zaměření přesuvny</u> - část strojní a elektro	2 osoby x 12 hodin	
vedoucí pracovník specializace strojní a elektro	750,-Kč/hod	
2. pracovník	600,-Kč/hod	
zaměření celkem:	12*750+12*600	16.200,- Kč
cestovné: 2 cesty Česká Třebová-Praha a zpět, 1x dodávkový vůz, 1x osobní vůz		
dodávkový vůz 2x190km á 14,-Kč/km		5.320,-Kč
osobní vůz 2x190km á 10,-Kč/km		3.800,-Kč
ztráta času na cestě	2osoby 2 návštěvy, doba jízdy 3 hod	
	2*6*400+2*6*450	10.200,-Kč
<b>Celkem za místní šetření a zaměření</b>		<b>35.520,-Kč</b>

Zpracování dokumentace místní šetření, zaměření přesuvny

- dokumentace strojní části 95 hod á 600,-Kč/hod.	57.000,-Kč
10 hod á 750,-Kč/hod.	7.500,-Kč
- náhradní dokumentace elektro 25 hod. á 750,-Kč/hod.	18.750,-Kč
- dokumentace napájení a pohyblivého přívodu 40hod á750,-Kč hod.	30.000,-Kč
<b>Celkem za zpracování dokumentace</b>	<b>113.250,-Kč</b>
<b>Za zakázku celkem:</b>	<b>148.770,-Kč</b>

Uvedené ceny jsou bez DPH

**Realizace:**

Termín realizace: - zahájení prací ( zaměření) do 6 týdnů od obdržení objednávky,  
- zpracování a předání dokumentace do 30.4. 2024

Termín předání dokumentace počítá se zaměřením na podzim 2023 ( v zimě zaměřování provádět nelze). Z tohoto důvodu je potřebné zaslat objednávku nejpozději do 22.9. 2023



ing. Vlastimil Šplíchal  
jednatel společnosti

**ADECO spol. s r.o.**  
Komenského 726  
580 02 Česká Třebová  
Tel.: 485 533 029  
DIČ: CZ46508597

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM



8008181789

Ev. č.: **8652-2023-NTM**

Listy/přil.: 1/

č. j.:

28.9.2023

ADECO spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2233

IČO:46508597  
DIČ:CZ46508597