| DOPRAVNI I Dopravni podnik Ostrava a.s.
Podébradova 494/2
ooo PODNIK 702 00 Ostrava, Moravska Ostrava
) OSTRAVA
Smlouva o dilo: »Rekonstrukce budovy Vzdélavaciho centra DPO“

l Priloha €. 8 smlouvy o dilo - Pozadavky a podminky pro provadéni dila
v Arealu trolejbusy Ostrava.

I.  Provoz v Arealu trolejbusy Ostrava

Pti realizaci stavby dodrZeny nasledujici pozadavky:

A.

Neni-li v uzaviené Smlouvé o dilo uvedeno jinak, tak po celou dobu realizace stavby musi byt umoznén
provoz autobusové a trolejbusové dopravy Varedlu (bez moznosti demontdze trolejového vedeni),
piijezd/ptistup vozidel objednatele a umoznén v celém arealu pohyb osob (pé&si) po piedem stanovenych
pristupovych komunikacich. Provoz autobusové a trolejbusové dopravy ma prednost pred vozidly stavby.

Po celou dobu realizace stavby musi byt umoznén vjezd a vyjezd vozidel objednatele do a z ostatnich
objektd v aredlu.

Zhotovitel se zavazuje s ohledem na praci pod trakénim vedenim pouzivat pouze mechanizaci, kterd svou
¢innosti neptesahne vysku 3,2 m.

Vykopy Vv Arealu trolejbusy Ostrava musi byt zhotovitelem zabezpeceny tak, aby umoznily priijezd vozidel
a pruchod osob v arealu a zaroven do jednotlivych hal. Zhotovitel zajisti provizorni pfemosténi vykopt —
min. §itka 5 m, s nosnosti pro bezpe¢ny prijezd vozidel objednatele (autobusy, trolejbus, elektrobus).

Pti provadéni praci na trolejovém vedeni je nutné zabezpecit trolejové vedeni v aredlu vypnutim. Pred
zahajenim praci objednatel na zadost zhotovitele, za thradu, zajisti vypnuti trolejového vedeni a vystavi
prikaz ,,B“.

Zhotovitel zpracuje Plan organizace vystavby, v¢. situace organizace dopravy a pohybu osob v aredlu, a
navrhu docasného dopravniho znaceni po dobu realizace stavby. Docasné dopravni znaeni véetné
organizace dopravy po dobu vystavby v Arealu trolejousy Ostrava bude odsouhlaseno objednatelem a v
pracovni skupiné ORD pii odboru dopravy MMO. Zhotovitel bude Plan organizace dopravy priibézné
aktualizovat s ohledem na postup a etapizaci praci.

Pti pfedani a ptevzeti stavenisté zhotovitel sezndmi objednatele s postupem praci dle Harmonogramu dila
a Planu organizace vystavby.

Pii pfedani a prevzeti staveniSté zastupce objednatele provede Skoleni BOZP, pozarni ochrany, opatfeni v
pripad¢ havarie, v¢. uvedeni telefonnich Cisel a kontaktnich mist - vSech zaméstnancti zhotovitele. Seznam
vSech proskolenych zaméstnanci zhotovitele bude trvale uloZzen u zhotovitele, seznam osob bude
aktualizovan. V pripad¢ nastupu novych pracovnikii ma zhotovitel povinnost zajistit u objednatele jejich
proskoleni. Skoleni zamé&stnancli zhotovitele probéhne vzdy pred zahajenim praci. Za provedeni §koleni
zaméstnanci zhotovitele je zodpovédny zhotovitel.

Pied zapocetim svarecskych praci (svarovani, rozbruSovani, praci s otevienym ohném, atd.), zhotovitel
vyplni ptikaz ke svafovani, ktery bude podepsan zastupcem objednatele. Provadéni svatrecskych praci bude
zhotovitelem v predstihu oznameno zastupci objednatele. Vyplnény ptikaz bude uloZen u zhotovitele, v
misté praci.

Zhotovitel zajisti, aby vozidla stavby vjizd€jici na mistni komunikaci (komunikace v Arealu trolejbusy
Ostrava, piijezdova komunikace do Arealu trolejbusy Ostrava, ptilehla komunikace ul. Sokolska tfida, a
ostatni mistni komunikace v uzivani pfi realizaci piedmétu dila na zakladé povoleni zvlastniho uzivani)
byla pfedem ocisténa tak, aby neznecistovala mistni komunikaci - v souladu se zakonem ¢. 361/2000 Sb.,
0 provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakonl (zakon o silni¢nim provozu), v
platném znéni, § 23 Vjizdéni na pozemni komunikaci, bod 3.

V ptipadé, Ze vozidla stavby vjizd&jici na mistni komunikaci (komunikace v Areélu trolejbusy Ostrava,
ptijezdova komunikace do Arealu trolejbusy Ostrava, ptilehla komunikace ul. Sokolska tfida, a ostatni
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mistni komunikace v uzivani pfi realizaci predmétu dila na zdkladé povoleni zvlastniho uZivani) znecisti
mistni komunikaci, zhotovitel bez pratahti zajisti (denné a po celou dobu realizace stavby) odstranéni
zne€isténi a uvede mistni komunikaci do pivodniho stavu — v souladu se zakonem ¢. 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich, v platném znéni, § 28 Sjizdnost dalnice, sjizdnost a schidnost silnice a mistni
komunikace a jeji zabezpeceni.

Nestane-li se tak, je zhotovitel povinen objednateli uhradit naklady spojené s odstranénim znecisténi a s
uvedenim mistni komunikace do piivodniho stavu. Objednatel je v tomto piipad¢é opravnén pozadovat
smluvni pokutu v souladu v ¢lankem 9 smlouvy o dilo.

J. V pfipadg, ze vozidla stavby vjizd€jici na mistni komunikaci (komunikace v Arealu trolejbusy Ostrava,
piijezdova komunikace do Arealu trolejbusy Ostrava, ptilehla komunikace ul. Sokolska tiida, a ostatni
mistni komunikace v uzivani pfi realizaci piedmétu dila na zakladé povoleni zvlastniho uzivani) poskodi
mistni komunikaci, ktera zplisobi nebo mtize zptsobit zavadu ve sjizdnosti nebo schlidnosti anebo ohrozi
bezpecnost silni¢niho provozu, tuto skute¢nost neprodlené¢ ohlasi objednateli, a uhradi naklady spojené
s odstranénim poskozeni a s uvedenim mistni komunikace do pivodniho stavu — v souladu s pfislusnymi
zakony.

Pokud zavadu ve sjizdnosti nebo schiidnosti mistni komunikace nelze neprodlené odstranit, je zhotovitel
povinen misto alespon provizornim zpisobem neprodlené oznacit.

Il. Stavenisté

e Objednatel umozni zhotoviteli ziidit zafizeni staveni$té v Arealu trolejbusy Ostrava, misto bude urceno
dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem pii pfedani a pfevzeti staveniste.

e Provozni, socialni a pfipadn€ i vyrobni zafizeni staveniSté zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi
potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu,
likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

e Zhotovitel je povinen uzivat stavenis$té pouze pro ucely souvisejici s provadénim predmétu plnéni a pii
uzivani staveniste je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

e Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveni$t€¢ pozarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné
dopravni fad stavby a je povinen je viditeln¢ na staveniSti umistit.

e Zhotovitel je povinen udrzovat na StaveniSti poradek, zajistovat prubézny uklid stavenisté (kontinualni
udrzovani poradku na stavenisti).

e Zhotovitel zajisti stfezeni Stavenisté a v pripadé potieby i jeho oploceni nebo jiné vhodné zabezpeceni.

e Zhotovitel neni opravnén, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuZzivat Staveniste k ubytovani nebo nocovani
osob.

I11. Podminky pro vstup a pohyb osob v Arealu trolejbusy Ostrava — zhotovitel, zaméstnanec zhotovitele

e Zhotoviteli, zaméstnanci zhotovitele je vstup do arealu objednatele povolen po predlozeni Povoleni vstupu,
vjezdu pro smluvni dodavatele a po ovétreni totoznosti.

e V ptipadé, ze se zhotovitel, zaméstnanec zhotovitele nemize prokazat ,,Povolenim vstupu, vjezdu pro
smluvni dodavatele,” nebo nebude uveden na tomto povoleni uveden, bude do arealu objednatele vpustén
jako navstéva (povefena osoba objednatele daného arealu si osobné musi pievzit pracovnika zhotovitele na
vratnici).

e V/stup a pohyb zhotovitele, zaméstnanci zhotovitele v arealu objednatele se predpoklada zejména v pracovni
dny, v provozni dob¢ od 6.00 do 22.00 hod. Pti pozadavku praci v dobé od 14.00 do 22.00 hod. zajisti dozor
povéteny pracovnik objednatele.

e Mimo uvedenou provozni dobu je zaméstnanciim zhotovitele vstup a pohyb v aredlu objednatele zakdzan
s vyjimkou zaméstnancti vykonavajici svou pracovni ¢innost (tim se rozumi zaméstnanci zhotovitele sluzeb).

e Zhotovitel pfeda objednateli seznam osob, které budou vstupovat na mista plnéni za uc¢elem pInéni zavazki
Z této smlouvy nejpozdéji 5 dni pied predanim a pfevzetim staveniSté. Seznam pieda poveérené osobé
objednatele ve vécech technickych uvedené v této smlouvé.

IV. Podminky pro vjezd dopravnich prostiredkii zhotovitele
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e Zhotoviteli bude vjezd a pohyb v dopravnim prostiedku v arealu objednatele povolen na zakladé platného
»Povoleni vstupu, vjezdu pro smluvni dodavatele” vydaného povéfenym technickym pracovnikem
objednatele, toto povoleni bude piedlozeno pii vjezdu do arealu a po dobu parkovani v areale bude umisténo
za ¢elnim sklem automobilu na viditelném mistg.

e Bezpecnostni ostraha objednatele je opravnéna provést kontrolu dopravniho prostredku pfi vjezdu do arealu
objednatele i pti vyjezdu z aredlu objednatele.

e Bez platného povoleni nebude zhotovitel vpustén do areélu.

e Vjezd a pohyb zhotovitele v arealu objednatele na zakladé ,,Povoleni vstupu, vjezdu pro smluvni dodavatele*
je mozny pouze v pracovni dny V provozni dobé od 6.00 hod. do 22.00 hodin.

e Mimo uvedenou provozni dobu muze zhotovitel vyjimecné vjizdét a pohybovat se v aredlu pouze jako
navstéva.

e Zhotovitel pteda objednateli seznam osob a sluzebnich vozidel, ktera budou vjizdét na mista plnéni za uc¢elem
zavazkl z této smlouvy, nejpozdéji 5 dni pred predanim a prevzetim staveniSté. Seznam bude zaslan na
emailovou adresu

V. FOTODOKUMENTACE
A. Fotodokumentace stavajiciho stavu pted zahajenim stavebnich praci

o Bude slouzit jako soucast pasportizace.
e Bude po celou dobu k dispozici objednateli a zastupcim objednatele na stavenisti.
o Fotodokumentace v rozsahu celého zajmového tizemi stavby bude roz¢lenéna na jednotlivé objekty.

B. Fotodokumentace prubéhu stavby a k zakryvanym konstrukcim

K sitim a ptipojkam ptred zahozem,

k dodrzeni ptedepsanych technologii,

k dodrZeni bezpecnostnich opatieni,

k prokazani zafizeni staveniste,

k prokazani uzitych materialt, vyrobka a technologii,

k prokazani vSech ¢innosti, které jsou specifikovany jako vedlejsi a ostatni naklady,
k prokazani ostatnich ¢innosti dopravy, odvozu suti apod.

C. Zpusob zpracovani fotodokumentace

e Clenéni fotodokumentace po jednotlivych objektech a dotéenych plochach opatiené samostatnymi
seznamy potizené fotodokumentace.
o Kazdy snimek bude opatien potfadovym ¢islem a aktualnim datem pofizeni.

D. Uziti fotodokumentace

e Jedno aktualni rozpracované vyhotoveni fotodokumentace bude po celou dobu stavby na stavenisti
k okamzité dispozici Objednateli a ostatnim zastupctim zacastnénych stran.

E. Zplsob odevzdani fotodokumentace Objednateli

e Po dokonéeni stavby Zhotovitel pfeda kompletni fotodokumentaci opatfenou seznamem (2x USB)
Objednateli jako soucast jednoho vyhotoveni Dokumentace skute¢ného provedeni stavby. Neodevzdani
kompletni fotodokumentace bude diivodem k nepievzeti dokonéené stavby.

V1. POVINNA IDENTIFIKACE PRACOVNIKU

e Objednatel pozaduje jednotnou, jednoznacnou a viditelnou identifikaci vSech pracovnikii na stavbé.

e Pozadavek na jednotnou identifikaci pracovnikl se vztahuje na vSechny pracovniky po celou dobu stavby,
tedy i na pracovniky poddodavatell, pracovniky, ktefi vstupuji na stavenisté za icelem plnéni kratkodobého
ukolu (napf. pracovnici zajist'ujici dovoz a odvoz materidlu na staveniste).
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VII.SKODY A ZTRATY (ODCIZENI MAJETKU)

e Za prokazateln¢ vzniklé skody na majetku a zjisténé ztraty zjisténé v obdobi ode dne pfedani stavenisté ruci
vyhradné Zhotovitel.

e V pfipadé vzniklych §kod na cizim majetku Zhotovitel zajisti jejich odstranéni na své naklady po predchozim
projednani na kontrolnim dni se zastupcem Objednatele.

e V pripad¢ ztraty (odcizeni) majetku je Zhotovitel povinen ztratu uhradit v plné vysi.

Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Daniel Morys, MBA »Sdruzeni HTCZ +  MORYS realizace
predseda predstavenstva Rekonstrukce budovy Vzdélavaciho centra DPO*

HOCHTIEF CZ a. s.

Ing. Martin Chovanec oSdruzeni HTCZ +  MORYS  realizace
Clen predstavenstva Rekonstrukce budovy Vzdélavaciho centra DPO*
HOCHTIEF CZ a. s.
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