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Zhotovitel

Rámcová dohoda na provedení stavebních prací

Číslo rámcové dohody Zhotovitel:  1/009/23

Číslo objednávky

Specifikace požadovaného díla

Kontaktní osoba objednatele, TDS

Cena díla - dílčí zakázky

DPH 21%

Cena celkem s DPH

Termín realizace od - do

Místo realizace

Objednatel

Datum:

Podpis, razítko:

Schválil

Datum:

Podpis, razítko:

Zhotovitel

Datum:

Podpis, razítko:

Ing. Ondřej Šmejkal

11.9.2023

OBJEDNÁVKA DÍLČÍ ZAKÁZKY

Oprava geometrických parametrů koleje 2023 u ST Karlovy Vary

Oprava GPK u TO Ostrov

Ing. Ondřej Šmejkal

Správa železnic, státní organizace

Traťová strojní společnost, a.s.

05/2023 - ST KV

3 153 859,40 Kč

662 310,47 Kč

3 816 169,87 Kč

od 4.10. - 17.10.2023

obvod TO Ostrov

Objednatel: E650-S-974/2023

Ing. Peter Šuška

Přednosta ST Karlovy Vary: Miloš Vyhnálek



TO Ostrov
datum 

realizace:
4. 10. - 17. 10. 2023

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena MJ Cena celkem

Oprava GPK 2 376 099,40 Kč

3 5909031020 Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km 14,033 68 000,00 Kč 954 244,00 Kč

Stráž nad Ohří - Vojkovice nad Ohří 2.TK, km 157,950 - 161,150, 3200 m

Stráž nad Ohří - Vojkovice nad Ohří 2.TK, km 162,700 - 163,001, 301 m

Vojkovice nad Ohří 2.SK, km 163,043 - 163,108, 65 m

Vojkovice nad Ohří 2.SK, km 163,150 - 163,767, 617 m

Vojkovice nad Ohří 2.SK, km 163,800 - 163,838, 38m

Stráž nad Ohří - Vojkovice nad Ohří 1.TK, km 158,100 - 163,050, 4950 m

Vojkovice nad Ohří -Ostrov nad Ohří 2.TK, km 164,038 - 168,900, 4862 m

6 5909041020 Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové m 374,030 180,00 Kč 67 325,40 Kč

žst. Stráž nad Ohří 

7 Obl-j 49-1:9-300(719/211)-zl-P-p-CZ-b

8 Obl-o 49-1:9-300(724/513)-zl-L-l-CZ-b

9 J 49-1:9-300 -zl-L-p-CZ-b

10 J 49-1:9-300 -zl-L-p-CZ-b

žst. Vojkovice nad Ohří

4 J 49-1:12-500 -zl-L-p-CZ-b

13 Obl-o 49-1:9-300(1024/425)-zl-P-l-CZ-b
10 5911531120 Seřízení čelisťového závěru výhybky jednoduché v žlabovém pražci soustavy S49 kus 6,000 4 700,00 Kč 28 200,00 Kč

11 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 1287,000 210,00 Kč 270 270,00 Kč

12 5905105040 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce m3 198,000 220,00 Kč 43 560,00 Kč

22 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 2250,000 450,00 Kč 1 012 500,00 Kč

Přepravy 586 500,00 Kč

2 9902100400
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 

mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km
t 2250,000 230,00 Kč 517 500,00 Kč

3 9903200200 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km kus 3,000 23 000,00 Kč 69 000,00 Kč

ASP,  ASPv, stroj na úpravu štěrkového lože

Práce SSZT 191 260,00 Kč

1 7592007050 Demontáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180 kus 16,000 1 280,00 Kč 20 480,00 Kč

16x PCN

2 7592005050 Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180 kus 16,000 4 000,00 Kč 64 000,00 Kč

16x PCN

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ

Obj. č. 05/2023 - ST KV
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P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena MJ Cena celkem

3 7497371630
Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v 

kolejových obvodech
kus 281,000 180,00 Kč 50 580,00 Kč

4 7497351560 Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech kus 281,000 200,00 Kč 56 200,00 Kč

Celkem bez DPH: 3 153 859,40 Kč

DPH 662 310,47 Kč

Celkem s DPH: 3 816 169,87 Kč
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