Y
Kraj Vysocina

SMLOUVA O PROVEDENIi VEREJNE ZAKAZKY
ID: 164924

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,ob&ansky zakonik“) na akci

»Gymnazium Bystfrice nad Pernstejnem - Rekonstrukce soc. zafizeni a ZTI“

Clanek 1 - Smluvni strany

Objednatel: Kraj Vysocina

se sidlem: Jihlava, Zizkova 1882/57, PSC 586 01
zastoupeny: Mgr. Schrekem Vitézslavem, MBA, hejtmanem kraje
zastupce pro véci smluvni: Mgr. Karel Janousek, ¢len rady kraje
zastupce pro véci technické: Ing. Pavel Novotny, Ing. Jan Kalina

tel.: 564 602 221, 564 602 419

ICO: 708 90 749

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

Cislo uctu: 123 — 6403810267/0100

Zhotovitel: Filip Marek

se sidlem: Polni¢ka 302, 591 01 Zd'ar nad Sazavou
zastoupeny: Filipem Markem

zastupce pro véci smluvni: Filip Marek

zastupce pro véci technickeé: Filip Marek

osoba opravnéna vykonavat TDS: Filip Marek

tel./fax: 777 126 995

ICO: 724 64 372

bankovni spojeni: GE Money Bank

Cislo uctu: 162793197/0600

V pfipadé zmény udajl uvedenych v ¢lanku 1 této Smlouvy je povinna smluvni strana, u
které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym zpusobem a
bez zbyte¢ného odkladu. V pfipadé, Zze z divodu nedodrzeni nebo poruseni této povinnosti
dojde ke $kodé&, zavazuje se strana, ktera Skodu zpuUsobila, tuto $kodu nahradit.

Clanek 2 - Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje obstarat pro objednatele vypracovani nize popsaného stupné
projektové dokumentace, ziskani pro néj potfebné vyjadfeni dotéenych organl & spravni
rozhodnuti a dale provadéni autorského dozoru projektanta v pribéhu realizace stavby, a to
v rozsahu nize specifikovaném a objednatel se zavazuje pfedmét smlouvy pfevzit a zaplatit
za néj sjednanou cenu.

Podrobna specifikace predmétu pInéni:
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a) Zhotoveni projektové dokumentace, v rozsahu projektové dokumentace pro provedeni
stavby ,Gymnazium Bystfice nad Pernstejnem - Rekonstrukce soc. zafizeni a ZTI* dale téz
,dilo“. Projektova dokumentace bude provedena v souladu se zadkonem €. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist (dale
jen ,stavebni zakon®), vyhladkou ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé uzemniho
rozhodovani, Uzemniho opatfeni a stavebniho fadu, ve znéni pozdéjSich predpisl, a
vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Soucasti projektové dokumentace bude kompletni soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér, potiebnych pro Uplné provedeni dila odpovidajici pozadavkium
zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist a v
rozsahu provadéciho pfedpisu k tomuto zakonu vyhl. €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavenich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli, na zakladé podkladd dle ¢lanku 5. a za podminek v
této smlouvé uvedenych, vySe uvedenou dokumentaci. Zhotovitel bude respektovat
podminky dotéenych organd, pfipadné pamatkové péce, jejich vyjadieni nebo rozhodnuti a
vSechny jejich pozadavky zapracuje do projektové dokumentace. Zhotovitel bude pfi
zpracovani projektové dokumentace stavby vychazet z pokynl objednatele. Soucasti
dodavky projektu je i dokladova &ast obsahujici kladna vyjadfeni nebo rozhodnuti vdech
dotéenych organu. Pozadovany rozsah této dokladové Casti si zhotovitel zajisti na svj
naklad u pfislusného stavebniho ufadu.

Projektova dokumentace bude vyhotovena:

o 1x tiSténé vyhotoveni pro navrh feseni,

o 4xtisténé vyhotoveni pro provadéni stavby

o 1xtidtény soupis praci a dodavek s vykazem vymér,

o 1xtistény rozpocet stavby,

o 2x v digitalni podobé v plném rozsahu listinné podoby (1x CD — projektova
dokumentace pro archivaci, 1x CD — zadavaci dokumentace pro vybérové fizeni na
zhotovitele stavby).

1. CD - projektova dokumentace pro archivaci

Bude vytvorena ve formatu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG
(AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File).

Soubory technické zpravy a ostatni textové €asti je mozno vytvaret ve formatech RTF (Rich
Text File) nebo DOC (Microsoft Word).

Soupis praci s vykazem vymér bude vytvoren ve formatu XLS, XML, PDF.

Pro soubory fotodokumentace je pfedepsan format JPEG (Joint Photographic Experts
Group).

Na tomto archivhim CD budou dale ulozeny vS§echny soubory ve formatu PDF (Adobe
Acrobat).

2. CD - zadavaci dokumentace pro vybérové fizeni na zhotovitele stavby

Bude uloZzena na samostatném CD v rastrovém formatu PDF (Adobe Acrobat).

Soutézni vykaz vymér se soupisem praci bude na tomto CD uloZzen ve formatu XLS, XML,
PDF.

Soubory technické zpravy a ostatni textové €asti ve formatech RTF (Rich Text File) nebo
DOC (Microsoft Word).
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Soubory fotodokumentace budou ve formatu JPEG (Joint Photographic Experts Group).

3. Média
Veskera data dokumentace se predavaji pouze na datovych nosi¢ich CD-R.

Zakladni udaje o budouci stavbé

a) nazev stavby: Gymnazium Bystfice nad Pernstejnem - Rekonstrukce soc.
zafizeni a ZTI

b) misto stavby: Gymnazium Bystfice nad Pernstejnem, Nadrazni 760,
593 01 Bystfice nad Pernstejnem

c) kraj: Kraj Vysocina

d) katastralni uzemi: Bystfice nad Pernstejnem

Investor (stavebnik): Kraj Vysogina, Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava

UZivatel: Gymnazium Bystfice nad Pernstejnem

v v

Blizsi specifikace zpracovani projektové dokumentace pro provedeni stavby:

Zhotovitel v pribéhu této faze bud’ sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty, poskytne
tyto sluzby a vykony:

e propracuje projekt aZ do urovné jednoznacné uréujici poZadavky na kvalitu a
charakteristické viastnosti dila, umoZzriujici vypracovani poptavky dalsim zhotovitelim
dila, soucasti této dokumentace jsou vzZdy i nezbytna vykresova znazornéni detailt
tvarovych, konstrukénich, materidlovych a dispoziénich a podrobnosti o technologiich
a to s nutnymi textovymi vysvétlivkami a popisy,

e zapracuje podminky dotcenych organt do projektu pro provedeni stavby

e zapracuje moZzZné pfipominky a podnéty vznesené objednatelem k projektu pro
provedeni stavby

V terminu max. 14 kalendafnich dni pfed dokon&enim dila svola zhotovitel v misté sidla
uzivatele stavby jednani, na kterém pfedlozi k finalnimu odsouhlaseni konecné
architektonické a technické feSeni a specifikace veSkerych zafizovacich pfedmétd a dalSich
viditelnych dodavek a seznami objednatele se zapracovanim veSkerych jim vznesenych
pozadavkl a podnétd. Na tomto jednani pfeda zhotovitel objednateli kompletni dokumentaci
a vySe uvedené specifikace v elektronické podobé na CD nosici ve formatu PDF.

Objednatel se zavazuje ke vzneseni pfipominek a podnétd k pfedlozené specifikaci do 5
kalendarnich dnd od jejiho pfedlozeni. Pfipadné pfipominky a podméty budou zapracovany
do finalni podoby realizaCni dokumentace. V pfipadé nemoznosti zapracovani nékterych
pfipominek bude zhotovitelem svolano do 5 kalendafnich dnd od obdrzeni pfipominek
jednani k nalezeni kompromisnich uprav pfipadné alternativnich feSeni. Timto jednanim
bude ukonéeno pfipominkovani projektu ze strany objednatele a dalSi pfipadné pozadavky
ze strany objednatele neni zhotovitel povinen dale akceptovat, pokud nedojde ke zméné
rozsahu dila podepsanim dodatku této smlouvy.

Kompletni dokumentace bude pfedana objednateli v tisténé podobé v poctu paré
stanoveném v této smlouvé a dvakrat v elektronické podobé na CD nosicich. Z toho
jedenkrat soutéZzni CD se zadavaci dokumentaci ve formatu PDF s vykazy vymér
v pozadovanych formatech a jedenkrat archivni CD s dokumentaci ve formatu PDF a CAD
grafiky s ocenénym vykazem vymér v pozadovaném formatu. Soucasti obou CD nosicu
bude kompletni dokladova ¢ast dokumentace — potfebna vyjadieni DO.

Stavba a jeji soucasti budou v zadavaci dokumentaci zatfidény a klasifikovany v souladu
s pfislusnymi dafovymi a Géetnimi piedpisy, zejména podle CSU 255/2009 Sb. (platnost od
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11. 8. 2009, ucinnost od 1. 10. 2009) a sdélenim 312/2018 Sb. (platnost od 20. 12. 2018,
ucinnost od 1. 1. 2019.

Stavebni prace budou klasifikovany dle CZ-CPA.

Samostatné movité véci, zafizeni, stroje, pfistroje — CZ-CPA, HS/CN, TARIC

V pfipadé upfesnéni klasifikace bude pouzit slovnik — CPV.

Soucasti dodavky projektu pro realizaci je kontrolni propocet ceny.

Ocenény soupis praci s vykazem vymér bude u jednotlivych SPC dodavek materiald a
ostatnich nutnych specifikaci odkazovat na podrobné specifikace textového a pfipadné i
obrazového popisu v pfiloze ocenéného vykazu vymér ve formatu (RTF (Rich Text File)
nebo DOC (Microsoft Word) nebo PDF (Adobe Acrobat).

b) Vykon autorského dozoru projektanta

Autorsky dozor (dale téz ,AD") vykonava nestrannou kontrolu souladu provadénych staveb

s ovéfenou projektovou dokumentaci a kontrolu kvality provadénych stavebnich praci,

dodavek a sluzeb po dobu realizace stavby az do doby vydani kolaudacnich souhlasu.

Autorsky dozor bude zhotovitelem vykonavan se vsi odbornou péci, kterou Ize po ném

spravedlivé pozadovat.

Autorsky dozor jako vykonavatel kontroly je povinen zejména na stavbé:

e kontrolovat soulad provadéné stavby s ovéfenou projektovou dokumentaci, v souladu
se stavebnim zakonem,

e kontrolovat soulad kvality provadénych stavebnich praci, dodavek a sluzeb se
zadavaci dokumentaci stavby,

e UCastnit se kontrolnich dnl stavby uréenych zastupcem pro véci technické

e kontrolovat plnéni &asového planu vystavby dodavatele stavby a neprodlené
upozornit objednatele na odchylky,

¢ kontrolovat zakladovou sparu pfed zahajenim betonazi,

s pfizvanymi specialisty kontrolovat zabudované konstrukce a materidly pfed jejich

zakrytim,

kontrolovat technologické postupy a nutné technologické pauzy,

kontrolovat ¢innost odpovédného geodeta,

kontrolovat komplexni vyzkouSeni technologii zabudovanych do stavby,

spolupracovat s povéfenymi zaméstnanci objednatele,

pfi vykonu kontrolni ¢innosti postupovat s odbornou pédi,

Cinit veSkereé kroky k fadnému pInéni u€elu této smlouvy,

zjistény stav popsat v kontrolnim osvédceni.

Autorsky dozor nejsou:

o pfipady, kdy zhotovitel odstrafiuje v ramci reklamacniho Fizeni prokazatelné vady
projektové dokumentace. V takovém pfipadé provede zhotovitel potifebné projekéni
prace bezplatné z titulu odpovédnosti za vady projek&niho feseni,

o pfipady, kdy zhotovitel na Zadost objednatele zpracovava zmény projektového feseni
oproti puvodnimu FeSeni. V takovém pfipadé zpracuje zhotovitel dodatky
dokumentace na ucet a naklady objednatele.

Objednatel zajisti nezbytné podminky pro vykon AD, vtomto smyslu zejména oznami
dodavateli stavebnich praci identifikacni udaje vykonavatele kontroly jako osoby vykonavajici
AD a zajisti, aby vykonavatel kontroly dostaval potfebné podklady tykajici se realizace
stavby a kontrolnich dnl stavby.

Uginnost ujednani o vykonu autorského dozoru je podminéna vlastni realizaci stavby —
predpoklad zahajeni 06/2024.
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Clanek 3 - Zplsob prace

3.1. Pfi praci bude zhotovitel dodrzovat v8eobecné zavazné predpisy, technické normy a
dojednani této smlouvy jakoZz i zapisy a dohody smluvnich stran na statutarni urovni.

3.2. Zhotovitel bude na vyzadani pfedkladat objednateli k odsouhlaseni rozpracovanou
dokumentaci, a to vZdy po zpracovani ucelené &asti, pokud se strany nedohodnou jinak.
Objednatel je povinen se k pfedané casti dokumentace vyjadfit vzdy nejpozdéji do 10
pracovnich dnl od jejiho prevzeti. Pokud bude mit objednatel k predlozené dokumentaci
jakékoliv pfipominky, zavazuje se zhotovitel, Ze tyto pfipominky do dokumentace zapracuje a
opravenou verzi dokumentace pfedlozi objednateli do 5 dnd ode dne, kdy pisemné
pfipominky objednatele obdrzel. Objednatel neni povinen pfevzit projektovou dokumentaci,
pokud do ni zhotovitel nezapracoval v3echny pfipominky, které mu objednatel sdélil
v souladu s vySe dohodnutym postupem.

3.3. Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podminek stanovenych v ¢lanku 5. této
smlouvy a prace uvedené v &lanku 2. pism. a), b) Smlouvy odebrat a v fadném terminu
uhradit.

3.4. Zhotovitel je opravnén zabezpecit pinéni za pouziti poddodavatelu.

Clanek 4 - Terminy plnéni
Smluvni strany sjednavaji pro realizaci predmétu pInéni tyto terminy:

4.1. Zahajeni predmétu plnéni uvedené v ¢lanku 2., pism. a) Smlouvy - dnem nabyti
u€innosti této smlouvy

4.2. Termin dokonéeni a pfedani projektové dokumentace v rozsahu dle €l. 2., pism. a)
Smlouvy
nejpozdéji do 10. 11. 2023

4.3. Doba realizace AD dle Clanku 2., pism. b bude upfesnéna v zavislosti na ukonceni
vefejné zakazky na stavebni prace a dobé realizace stavebnich praci (pfedpoklad realizace
06/2024 — 08/2024).

Clanek 5 - Spoluprace a podklady objednatele

Objednatel se zavazuje, Ze po dobu prace poskytne zhotoviteli na jeho zadost v nezbytném
rozsahu potfebné spolupusobeni, spocCivajici zejména v poskytnuti dopliujicich uadaja,
upfesnéni podkladd pro vydani vyjadfeni a stanovisek, ktera jsou zapotfebi ke spinéni této
smlouvy.

Clanek 6 - Cena dila a platebni podminky

6.1. Cena uvedena v této smlouvé je cena maximalni, s moznosti zmény pouze u pfipadu
stanovenych v této smlouvé. Zhotovitel si do ceny zahrnul vSechny souvisejici rezijni i
materialové naklady na provedené prace, jsou v ni zahrnuty vSechny pozadavky smlouvy,
veskeré predpokladané zvySeni ceny v zavislosti na €ase pInéni, pfedpokladany vyvoj cen
vstupnich nakladd a veskeré ztizené podminky, které Ize pfi realizaci dila o¢ekavat.
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Za realizaci pfedmétu smlouvy se sjednava smluvni cena takto:

6.1.1. Vyhotoveni kompletni projektové dokumentace:

Cena PD bez DPH: 175 000,00 K¢
Neplatce DPH

Slovy: dvé sté padesat dva tisic pét set korun €eskych

6.1.2. Vykon autorského dozoru (dale jen AD):

Cena za 1 hod. vykonu AD bez DPH: 550,00 Ké
Neplatce DPH

Slovy: pét set padesat korun ¢eskych

6.2. Cena za realizaci predmétu smlouvy bude hrazena takto:

Po pfedani projektové dokumentace aZz do stadia dokumentace pro vyfizeni povoleni
provedeni stavby v€. dokladové €asti zhotovitel muze vystavit a objednatel uhradi fakturu ve
vySi maximalné 40% ze sjednané smluvni ceny. Zbyvajici €ast, tj. minimalné 60% ze
sjednané smluvni ceny, uhradi objednatel zhotoviteli na zakladé faktury, kterou zhotovitel
vystavi az po dokoneni a pfedani projektové dokumentace pro provedeni dila. Smluvni
strany se dohodly na protokolarnim pfedani a pfevzeti projektové dokumentace. Zhotovitel je
opravnén vystavit fakturu do 15 dnl po protokolarnim pfedani a prevzeti predmétu smlouvy
(Casti pfedmétu smlouvy).

Vykon autorského dozoru a technického dozoru stavebnika dle této Smlouvy bude hrazen
po dokonceni realizace stavby (etapy stavby), dle skuteCné provedenych a objednatelem
odsouhlasenych praci (v hodinach), dle zapistl ve stavebnich denicich ¢i na samostatnych
evidencich. Faktura za AD a TDS bude vystavena do 15 dnu od podpisu protokolu o pfedani
a prevzeti dila (etapy stavby) se zhotovitelem stavby.

6.3. Sjednana cena muze byt zménéna pouze pfi zméné pravnich predpist ur€ujicich sazby
dané z pfidané hodnoty nebo v pfipadé, Ze v prubéhu realizace dila dojde ke zménam, které
jsou objektivné dolozené, nutné ke zpracovani a dokonceni dila, které vyvstaly az v prabéhu
plnéni dila a nebyly pfi vynalozeni néalezité odborné péce predvidatelné pfed uzavienim
smlouvy a jsou odsouhlasené obé&éma smluvnimi stranami.

V pfipadé zmény zdkonnych sazeb DPH bude k cené bez DPH dopoctena dan z pfidané
hodnoty ve vySi platné v dobé vzniku zdanitelného plnéni (v dobé& podpisu smlouvy je platna
sazba DPH ve vySi 21%). Na tuto zménu bude uzavien pisemny dodatek k této smlouvé a
DPH bude uc¢tovana podle predpist platnych v dobé uskute¢néni zdanitelného pinéni.

6.4. Spole¢né platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohy. Lhata splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na
30 dnu po jejich doru€eni objednateli, tj. zapsani faktury do poStovni evidence objednatele.
Uhrada za plnéni ztéto smlouvy bude realizovana bezhotovostnim prevodem na Gdet
zhotovitele, ktery je spravcem dané (finanénim ufadem) zvefejnén zplsobem umoznujicim
dalkovy pfistup ve smyslu ustanoveni § 98 zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon o DPH®). Pokud se po dobu
ucinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve smyslu ustanoveni § 106a
zakona o DPH, smluvni strany se dohodly, Zze objednatel uhradi DPH za zdanitelné plnéni
pfimo pfislusnému spravci dané. Objednatelem takto provedena uhrada je povazovana za
uhrazeni pfislusné ¢asti smluvni ceny rovnajici se vysi DPH fakturované zhotovitelem.

Kromé povinnych nalezitosti bude dodavatel povinen uvadét ve fakturach nazev akce
_Gymnazium Bystfice nad Pernstejnem - Rekonstrukce soc. zafizeni a ZTI",
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Clanek 7 - Smluvni pokuty, urok z prodleni

7.1. Smluvni strany se dohodly, ze:

Za nedodrzeni terminu dokonceni praci sjednaného v €l. 4. odst. 4.2. Smlouvy uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000 K¢ za kazdy zapocCaty tyden prodleni.

Za nedodrZeni dohodnutého terminu odstranéni vad zadavaci dokumentace, ohladenych
objednatelem zhotoviteli v zaru€ni dobé& zhotoviteli, uhradi zhotovitel objednateli smluvni
pokutu 1 000 K& za kazdy zapocaty tyden prodleni.

7.2. Objednatel zaplati zhotoviteli za prodleni s uhradou ceny za plnéni Urok z prodleni ve
vySi stanovené v souladu s pfislusnym pravnim pfedpisem.

Clanek 8 - Odpovédnost za vady a zaruka

Zaruéni doba na pfedmét smlouvy uvedeny v ¢&l. 2. pism. a) této Smlouvy se sjednava
v délce 60 mésicu ode dne jeho protokolarniho pfedani a prevzeti.

Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy a Ze po
dobu stanovenou (zaruéni dobu) bude mit vlastnosti stanovené obecné zavaznymi predpisy,
zavaznymi ustanovenimi technickych norem CSN, EN, popfipadé vlastnosti obvyklé. Dale
odpovida za to, ze dilo nema pravni vady, je kompletni a odpovida pozadavkum sjednanym
v této smlouvé.

Pokud budou objednateli dodany prace s vadami, ma pravo na bezplatné odstranéni vad. Na
pisemné ohlaseni vad je zhotovitel povinen odpovédét pisemné do 5 dnu ode dne doruceni
tohoto ohlaSeni a stanovit termin odstranéni vad. Pokud tuto svoji povinnost zhotovitel
dokumentace nesplni, ma se za to, Ze souhlasi s terminem odstranéni vad, ktery stanovi
objednatel v pisemném ohlaseni vad.

Zhotovitel odpovida za veSkeré vady projektové dokumentace.

Clanek 9 - Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma sjednano smluvni pojisténi na Skody zpusobené svou
projektovou a inzenyrskou €innosti tfetim osobam v rozsahu pojistného pIinéni min. 250 000
KE&. Kopie pojistné smlouvy bude pfedana objednateli pfi podpisu této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje po celou dobu provadéni dila dle této smlouvy mit plathou a ucinnou pojistnou
smlouvu nejméné ve vysi pojistného plnéni uvedeného ve vété prvni.

Clanek 10 - Sjednani poskytnuti nevyhradni licence

Provedenim a pfedanim dila poskytuje zhotovitel objednateli nevyhradni licenci k vykonu
prava dilo uzit ur€itym sjednanym zplsobem a ve sjednaném rozsahu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze objednatel bude opravnén jakékoliv dilo, které bude pfedmétem
plnéni dle této smlouvy (pokud bude naplfovat znaky autorského dila) uzit jakymkoli
zplsobem a v rozsahu bez jakychkoli omezeni a Ze vic&i objednateli nebudou uplatnény
opravnéné naroky majitelt autorskych prav ¢i jakékoli opravnéné naroky jinych tfetich osob v
souvislosti s uzitim dila (prava autorska, prava pfibuzna pravu autorskému, prava patentova,
prava k ochranné znamce, prava z nekalé soutézZe, prava osobnostni i prava vlastnicka aj.).
Zhotovitel poskytuje objednateli opravnéni k vykonu prava dilo uzit ke vSem zplGsobUim uziti
znamym v dobé uzavieni smlouvy v rozsahu neomezeném, co se tyka ¢asu, mnozstvi uziti
dila a uzemniho rozsahu s tim, Ze cena za poskytnuti nevyhradni licence je zahrnuta v cené
dila. Objednatel je opravnén dilo upravovat, ménit a uzivat pod svym jménem. Objednatel
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muze dilo nebo jeho Cast postoupit tieti osobé a zhotovitel dava k takovému poskytnuti timto
svUj vyslovny souhlas.

VeSkera majetkova prava a uzivaci prava na jakékoliv vysledky, resp. jakékoliv vystupy
Cinnosti zhotovitele dle této smlouvy pfechazeji na objednatele v plném rozsahu bez
jakéhokoliv omezeni v okamziku jejich pfedani objednateli.

Licence je poskytnuta na dobu trvani majetkovych prav k dilu.

Clanek 11 - Odstoupeni od smlouvy

jsou provadény v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnym
plnénim. Pokud zhotovitel ve |haté, dohodnuté s objednatelem, takto zjiSténé nedostatky
neodstrani, mize objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z téchto dlvodl objednateli
Skoda, je zhotovitel prikazné vy€islenou Skodu povinen uhradit.

11.2. Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit, jestlize v prabéhu plnéni predmétu
smlouvy dochazi k prodleni zhotovitele oproti sjednanému terminu o vice nez 30
kalendarnich dnu. Objednatel ma rovnéz pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze v
souvislosti s plnénim ucelu této smlouvy dojde ke spachani trestného €inu.

11.3. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak,
v pfipadech prodleni s Uhradou penézitych zavazku ve sjednanych |hitach splatnosti po
dobu delSi nez 30 kalendarnich dna.

11.4. Odstoupeni od smlouvy bude oznameno pisemné formou doporu¢eného dopisu
s doru¢enkou. Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem dorudeni oznameni o
odstoupeni druhé smluvni strané.

11.5. Ve vSech vySe uvedenych pfipadech odstoupeni zavinéného =zhotovitelem je
objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu ve vySi 10 % z ceny dila. Mimo to je objednatel
opravnén pfenést na zhotovitele v3echny nasledky plynouci z odstoupeni od smiouvy,
zejména pak naklady vzniklé uzavienim nové smlouvy s jinym zhotovitelem, za opravy vady
¢i nedodélkd, za penale nebo Skody, které mohou byt hrazeny objednatelem.

11.6. V pfipadé odstoupeni od smlouvy se zhotovitel zavazuje na zadost objednatele
poskytnout nebo dat k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajisténé podklady, prizkumy
a ohlaseni, které jsou nutné k pokraCovani praci a vSechny doklady souvisejici s plnénim
pfedmétu smlouvy.

11.7. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na uhradu
majetkovych sankci a na nahradu Skody.

11.8. V pfipadé odstoupeni od smlouvy jednou ze smluvnich stran, bude k datu ucinnosti
odstoupeni vyhotoven protokol o pfedani a prevzeti nedokon&eného dila, ktery popiSe stav
nedokon¢eného dila a vzajemné naroky smluvnich stran. Do doby vycisleni opravnénych
narokl smluvnich stran a do doby dohody o vzajemném vyrovnani téchto naroku je
objednatel opravnén zadrzet vesSkeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

Clanek 12 - Zavéreéna ustanoveni

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym dodatkem odsouhlasenym zastupci obou stran.

Objednatel ma povinnost v prubéhu své c¢innosti upozorfiovat zhotovitele na zavazné
okolnosti, majici vliv na plnéni této smlouvy, které zjisti pfi své €innosti a ma pravo davat
navrhy na Upravu smlouvy formou navrhu pisemnych dodatku.

Zhotovitel je povinen sdélit objednateli v pfipadé zaniku firmy tuto skutecnost, event.
pravniho nastupce.

Pravni vztahy neupravené smlouvou se fidi ustanovenimi ob&anského zakoniku.
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Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi osobami obou smluvnich stran a
ucinnosti dnem uverejnéni v informacnim systému vefejné spravy - Registru smluv.

Smluvni strany souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené
Objednatelem. Smluvni strany vyslovné souhlasi, ze jejich osobni Udaje uvedené v této
smlouvé budou zpracovany pro ucely vedeni evidence smluv a dale vyslovné souhlasi se
zverejnénim celého textu této smlouvy, véetné pripadnych dodatkil a véetné podpisu v
informacnim systému vefejné spravy — Registru smluv zfizeném na zakladé zakona ¢&.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejhiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisl. Zverejnéni
v Registru smluv provede objednatel a spinéni této povinnosti dolozi priikaznym zpusobem
zhotoviteli. Smluvni strany souCasné& berou na védomi, Zze nebyla-li smlouva, na niz se
vztahuje povinnost uvefejnéni prostfednictvim registru smiluv, uvefejnéna prostfednictvim
registru smluv ani do tfi mésiclt ode dne, kdy byla uzaviena, plati, ze je zruSena od pocatku.

Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz dva stejnopisy jsou ureny pro
objednatele a jeden pro zhotovitele.

Prilohy: cenova nabidka

Zdar nad Sazavou Jihlava
M Digitalné
9 I. podepsal Mgr.
Digitalné Karel Janousek
(L/pcljdlepsal Filip Ka rel Datum:
/ Datum: Janou&ek 20231002
2023.10.02 12:32:56 +02'00'
..................... 11:46:35 40200
Filip Marek Mgr. Karel Janousek,

Clen rady kraje
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Cenova nabidka

Akce: Gymnazium Bystfice nad Pernstejnem - Rekonstrukce soc. zafizeni a ZTI
Investor: Kraj VysocCina, Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava

POPIS PLANOVANE AKCE:

Jedna se o kompletni rekonstrukci socialnich zafizeni s dispozi¢nimi upravami dle Vyhl. &.
410/2005 Sb. a vyhlasky 343 Sb.€.343/2009 o hygienickych pozadavcich na prostory a
provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych, obecné
technickych pozadavku na vystavbu.

PROJEKCNIi PRACE A JEJICH ROZSACH

Stavebni zaméfeni objektu Skoly

Zmapovani stavajicich instalaci ZTI , UT, VZT, elektro v budové Skoly

- Kompletni rekonstrukce socialnich zafizeni 1.NP, 2.NP, 3NP

- Kompletni rekonstrukce ZTl v feSenych prostorach

- Kompletni rekonstrukce elektro v feSenych prostorach socialnich zafizeni a nové
rozvody VZT v socialnich zafizenich

- Vizualizace feSenych prostor socialnich zafizeni - obklady a dlazby

- Kladné vyjadieni KHS Zdar nad Sazavou

- Zpracovani planu BOZP opravnénou osobou

- Ocenény soupis praci, vykaz vymér (RTS, URS)

Predpokladana realizaCni cena rekonstrukce bez DPH: 5 500 000,-

TERMIN ODEVZDANiIi KOMPLETNi DOKUMENTACE, CENA DiLA

Termin odevzdani projektové dokumentace: 10. 11. 2023
Cena projektu pro povedeni stavby: 175 000,- KE (neplatce DPH)

AUTORSKY DOZOR

Cenova kalkulace:

HZS 550,- Ké/hod (v€etné dopravy)

Celkovy pocet hodin bude uctovan dle skute€nosti,
predpokladano 20 h — tzn. 11 000,- k&

Filip Marek

Projektova Cinnost ve vystavbé

Polni¢ka 302, 591 01 Zd'ar nad Sazavou

ICO: 72464372, neplatce DPH

Tel. 777 126 995, e-mail: marek@stavprojekt.cz
Bankovni spojeni:

MONETA Money Bank, CU:162793197/0600

5 Filip Marek
Ve Zd'are nad Sazavou
Dne 13. 9. 2023

Filip Marek, Polni¢ka 302, 591 02 Zdar nad Sazavou,
Tel. 777 126 995, e-mail: marek@stavprojekt.cz
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