
 

 

 

 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 

se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice 

IČO: 034 47 286 

DIČ: CZ03447286 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.  B 20059 

    

Při podpisu tohoto typu Smlouvy je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí 

odpovědnosti, na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, 

místopředseda představenstva. 

(„Objednatel”) 

 

a   

 

Společnost STRABAG - INPROS PRAHA 

založená dle § 2716 a násl. občanského zákoníku, 

se sídlem: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice  

 

Společník 1 – STRABAG a.s. 

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice 

IČO: 608 38 744 

DIČ: CZ 60838744 

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze,  

 spis. zn. B 7634 

bankovní spojení: Komerční banka a.s.,  

 č. účtu 115-9621010237/0100 

zastoupena: xxxxxxxxxxxx, na základě plné moci  

 xxxxxxxxxxxx, na základě plné moci 

 xxxxxxxxxxxx, na základě plné moci 

 

Společník 2 – INPROS PRAHA a.s. 

se sídlem: Ke Krči 735/28 147 00 Praha 4 

IČO: 471 14 444 

DIČ: CZ 47114444 

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze,  

 spis. zn. B 20074 

zastoupena: Ing. Tomášem Přitasilem, na základě plné moci 

 

(„Zhotovitel“)  

 

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní 

strana“) 

 

Smlouva o dílo 

(„Smlouva“) 

Číslo smlouvy Objednatele: 3/23/6000/069  PID: TSKAX0016XC8  

Číslo smlouvy Zhotovitele: SDI/2150-841/TC/21/20/18/MT158 
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Preambule 
Vzhledem k tomu, že 

(A) Objednatel jako zadavatel zahájil v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), zadávací řízení na plnění veřejné 

zakázky s názvem „Rámcová dohoda na běžnou a souvislou údržbu pozemních komunikací na 

území hl. m. Prahy“ („Veřejná zakázka“ a „Zadávací řízení“); 

(B) na základě výsledků Zadávacího řízení uzavřel Objednatel s vybranými dodavateli rámcovou 

dohodu na provádění běžné a souvislé údržby na pozemních komunikacích hl. m. Prahy, která 

nabyla účinnosti dne 15. 10. 2020 („Rámcová dohoda“); 

(C) Zhotovitel je jedním z vybraných dodavatelů, se kterým byla uzavřena Rámcová dohoda; 

(D) Objednatel postupem podle § 135 ZZVZ a podle Rámcové dohody vyhlásil soutěž („Minitendr“) 

na plnění dílčí veřejné zakázky s názvem „CHODNÍKOVÝ PROGRAM, Staré 

Strašnice 1, č. akce 900000/27“ („Dílčí zakázka“); 

(E) na základě výsledků Minitendru Objednatel rozhodl o přidělení Dílčí zakázky Zhotoviteli, 

uzavírají Smluvní strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů („Občanský zákoník“), a podle čl. 3 Rámcové dohody tuto Smlouvu: 

1. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ 

1.1 Veškeré pojmy v této Smlouvě, které začínají velkým písmenem, mají význam, jaký jim přisuzuje 

Rámcová dohoda, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak.  

1.2 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností, není-li v této Smlouvě výslovně ujednáno jinak, řídí 

se práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele Rámcovou dohodou, přičemž pro účely tohoto 

ustanovení se Objednatelem dle terminologie Rámcové dohody rozumí Zadavatel a Zhotovitelem 

pak příslušný Dodavatel. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na vlastní náklady a na své nebezpečí provést 

pro Objednatele stavební práce a související dodávky a služby, jejichž detailní specifikace 

je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy („Dílo“), a závazek Objednatele Dílo převzít a zaplatit 

Zhotoviteli Cenu (jak je tento pojem definován níže), a to vše podle podmínek sjednaných dále 

v této Smlouvě. 

2.2 Nedílnou součástí specifikace Díla uvedené v Příloze č. 1 je Dílčí ceník. 

2.3 Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním Objednatele, rozsahem 

a povahou Díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 

podmínky nezbytné k realizaci Díla. 

3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Místem plnění Díla je Hl. m. Praha, Praha 10, ulice Králická, Za Poštou, Nad Primaskou, 

Věšínova, Mrštíkova, Saratovská („Místo plnění“).  

3.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo v termínu dle podmínek vydaného DIR a koordinací („Doba 

realizace“), přičemž Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění Díla nejdříve ke dni nabytí 

účinnosti Smlouvy (tj. zejména administrativních úkonů, které jsou součástí Díla) a nejpozději 

do pěti kalendářních dnů ode dne protokolárního předání staveniště ze strany Objednatele  

a zahájit provádění stavebních prací nejpozději ke dni uvedenému v DIR (jak je tento pojem 

definován níže a „Den zahájení“).  

Zhotovitel předloží harmonogram celkové doby stavebních prací. (Příloha č. 3) 
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4. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

4.1 Zhotovitel je při provádění Díla povinen 

 provádět Dílo na svůj náklad a nebezpečí, s odbornou péčí a za využití všech svých 

odborných znalostí, zkušeností a dovedností tak, aby Dílo provedl v nejlepší možné kvalitě 

za sjednanou Cenu (jak je tento pojem definován níže) úplně a bez vad; 

 provést Dílo v souladu s touto Smlouvou, Rámcovou dohodou, Zadávací dokumentací, 

dopravně inženýrským rozhodnutím vydaným podle Zákona o pozemních komunikacích, 

které nabylo právní moci („DIR“), právními předpisy platnými a účinnými ke dni provedení 

Díla, příslušnými technickými normami (ČSN) (závaznými i doporučenými), normami, 

stanovisky a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy; 

 prokazatelně seznámit příslušný odbor dopravy dotčené městské části hl. m. Prahy podle 

Místa plnění s rozsahem stavebních prací a dopravním omezením; 

 jednat vždy v souladu s pokyny Objednatele; Zhotovitel nemá právo se od těchto pokynů 

odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým schválí, že Zhotovitel 

bude jednat podle vlastního uvážení, nebo pokud je takové odchýlení nutné v případě nouze, 

kdy je třeba chránit zájmy Objednatele a obdržení předchozího písemného souhlasu 

Objednatele nelze rozumně požadovat. Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli 

budou nevhodné nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými 

požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je Zhotovitel 

neprodleně po obdržení takového pokynu povinen na to písemně upozornit Objednatele, 

jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže 

i přes písemné upozornění Zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude Objednatel 

v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností Zhotovitele takový pokyn 

provést, nebude však odpovědný za škodu způsobenou provedením takového pokynu; 

 informovat bezodkladně Objednatele o tom, že se při provádění Díla dostal nebo by se mohl 

dostat do jakéhokoli střetu zájmů ve vztahu k Objednateli, ať už z jakéhokoli důvodu, 

zejména z důvodu jakékoli spolupráce s konkurenty; 

 zdržet se porušení jakýchkoli práv třetích osob a zajistit, že jím prováděné Dílo neporuší 

práva třetích osob, zejména jejich osobnostní práva a práva duševního vlastnictví, přičemž 

uvedené se uplatní zejména ve vztahu k takovým částem Díla, která jsou předmětem práv 

duševního vlastnictví; 

 informovat Objednatele bezprostředně o veškerých záležitostech a okolnostech, které 

Zhotovitel zjistil, nebo o kterých se dozvěděl během provádění Díla a které by mohly 

prakticky vést ke změně pokynů ze strany Objednatele. Pokud však Objednatel nezmění své 

pokyny, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s původními pokyny Objednatele; 

 předávat technickému dozoru Objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy 

dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých 

u jednotlivých výkazů v Dílčím ceníku;  

 vyzvat písemně Objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka jednotlivých 

podkladních vrstev konstrukce komunikace, rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, 

veškeré izolace, injektáže, jakož i dalším předepsaným zkouškám, a to nejméně 5 pracovních 

dnů předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží 

Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých 

materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude 

dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se 

Objednatel nedostaví, pokračuje Zhotovitel v pracích na Díle a případné odkrytí provede na 

náklady Objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly 

provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí Zhotovitel. Před zakrytím či 

znepřístupněním pořídí Zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam 

zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného 
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odkladu Objednateli. Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí a všech 

zkoušek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem poddodavatele. Zhotovitel je 

povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický 

předpis, podle kterého se zkouška provádí. 

 zlikvidovat veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, v souladu 

se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a prokázat toto Objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem 

takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude Zhotovitel 

muset odstranit odlišné množství materiálu, než bylo stanoveno v projektové dokumentaci a 

ve výkazu výměr, provede Zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových 

cen použitých v Dílčím ceníku.  

4.2 Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny kontrolovat výkon činností Zhotovitele dle této 

Smlouvy. 

4.3 Zhotovitel je dále povinen po dobu provádění Díla udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti 

pro případ způsobení škody třetím osobám nebo Objednateli při výkonu činností při provádění 

Díla v rozsahu dle čl. 9 Rámcové dohody. 

5. STAVENIŠTĚ 

5.1 Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro 

realizaci Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a v rozsahu svého oprávnění.  

5.2 Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí 

Zhotovitel jako součást Díla. 

5.3 Zařízení staveniště zabezpečuje a na svůj náklad zajišťuje Zhotovitel v souladu se svými 

potřebami, projektovou dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele, 

a to včetně projednání jeho umístění, jeho vytýčení příp. projednání záboru jeho plochy, zákresy 

stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčení a měření vibrací během stavby. Požadavky správců 

sítě bude Zhotovitel respektovat. 

5.4 Nejpozději při předání staveniště předá Objednatel Zhotoviteli odsouhlasenou projektovou 

dokumentaci. 

5.5 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, 

odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Po předání staveniště 

odpovídá za jeho stav a případnou škodu, včetně stavu a škody na stávajících sítích na staveništi 

a v jeho okolí Zhotovitel.  

5.6 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy týkající se zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.  

5.7 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé 

a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

5.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na 

pracovišti. 

5.9 Zhotovitel nebude bez předchozího písemného souhlasu používat zařízení Objednatele. 

5.10 V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele či poddodavatele vyšetří a sepíše záznam o 

pracovním úrazu příslušný zaměstnanec Zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika 

Objednatele s výsledky šetření. 

5.11 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje 

za neplnění povinností Zhotovitele provést Dílo řádně v souladu se Smlouvou. 

5.12 Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob 

než zaměstnanců Zhotovitele na staveništi a Objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo 

vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich 
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zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi Zhotovitel vyžaduje. 

5.13 Zhotovitel vyklidí staveniště do pěti (5) dnů po předání a převzetí celého Díla Objednatelem, 

nebude-li písemně dohodnuto jinak. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů 

a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou Stran, jinak 

do stavu původního. 

5.14 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště přerušeny, 

zajistí Zhotovitel ochranu Díla před poškozením klimatickými vlivy. V případě, že tyto škody 

vzniknou, je Zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní náklady. 

5.15 Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC 

a je povinen zajistit, aby jej používali. 

6. KONTROLA PRACÍ A VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU 

6.1 Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou 

zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich 

odstranění ve stanoveném termínu.  

6.2 Ode dne převzetí staveniště až do odstranění vad uvedených v Předávacím protokolu (jak je tento 

pojem uveden níže) je Zhotovitel povinen na stavbě vést stavební deník v souladu s platnými 

právními předpisy a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy se 

zohledněním následujících požadavků: 

 Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou 

zapisovány denně. 

 Stavební deník musí být přístupný na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce 

Objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně v době 

od 07:00 hodin do 16:00 hodin. 

 Denní záznamy budou čitelné a Objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným 

v zápisu na první straně stavebního deníku.  

 Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce 

a množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty 

a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu. 

 Veškeré požadavky Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být 

podepsány Objednatelem nebo uvedeno stanovisko Objednatele nejpozději do tří (3) 

pracovních dnů od jejich zápisu.   

6.3 Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací a méněprací.  

6.4 V případě, že se tak Objednatel rozhodne, může jej na stavbě zastupovat technický dozor 

stavebníka (TDS). 

6.5 Dohody, vyjádření, podpisy zápisů ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky 

Smlouvy. 

7. ZMĚNY DÍLA  

7.1 Změnou Díla se rozumí jakákoli odchylka od specifikace Díla, zejména, avšak nejen:  

 změny v kvalitě nebo jiných vlastnostech Díla nebo jeho části;  

 vypuštění některé části Díla;  

 doplnění nové části Díla; nebo  

 změny v pořadí, časovém rozvržení nebo odkladu realizace Díla; 

(„Změna Díla“). 
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7.2 Zhotovitel je oprávněn prostřednictvím e-mailu zaslaného kontaktní osobě Objednatele uvedené 

v Příloze č. 2 bod 1 této Smlouvy navrhnout Objednateli provedení Změny Díla, pokud v průběhu 

provádění Díla zjistí nutnost nebo vhodnost provedení takové změny. Zhotovitel neprovede 

Změnu Díla, pokud a dokud Objednatel jeho návrh neschválí. 

7.3 Pokyn k provedení Změny Díla je oprávněn Zhotoviteli jednostranně udělit 

Objednatel. Pokyn k provedení Změny Díla je Objednatel oprávněn učinit na e-mailovou adresu 

Zhotovitele uvedenou Příloze č. 2 bod 2. Oprávněná osoba k vydání pokynu k provedení Změny 

Díla za Objednatele je uvedena v Příloze č. 2 bod 1. 

7.4 Zhotovitel je povinen provést Změnu Díla na základě Objednatelem zaslaného pokynu 

k provedení Změny Díla dle předcházejícího odstavce této Smlouvy, jinak není oprávněn 

se odchýlit od vymezení Díla v Příloze č. 1 této Smlouvy.   

7.5 Pokyny k provedení Změny Díla budou uvedeny ve stavebním deníku a budou nedílnou součástí 

příslušného Soupisu prací (jak je tento pojem vymezen níže) vydaného pro kalendářní měsíc,  

ve kterém ke Změně Díla došlo, a Předávacího protokolu, (jak je tento pojem vymezen níže).  

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLČÍHO PLNĚNÍ 

8.1 Po dokončení Díla vyzve Zhotovitel Objednatele k převzetí Díla a navrhne termín akceptační 

procedury. Termín akceptační procedury musí být Zhotovitelem navržen nejpozději 

do posledního dne Doby realizace a minimálně 3 pracovní dny před předpokládaným dnem 

akceptační procedury. Objednatel je oprávněn navrhnout jiný termín akceptační procedury, 

přičemž Objednatelem navržený termín může být i po uplynutí posledního dne Doby realizace.  

8.2 Během akceptační procedury Objednatel provede kontrolu provedení Díla dle podmínek 

sjednaných v této Smlouvě a Zhotovitel předá Objednateli následující doklady: 

 stavební deník 

 výsledky prováděných zkoušek předepsaných v projektové dokumentaci a příslušných ČSN 

či v technických předpisech objednatele (TP TSK)  

 atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě 

 dokumentaci skutečného provedení Díla v počtu třech vyhotovení 

 geometrické plány 

 zaměření stavby jak v písemné podobě, tak v digitální formě (1x pro IPR Praha – Institut 

plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2 a 1x pro TSK – odd. inf. 

rozvoje a GIS) 

 doklad o předání geodetického zaměření na IPR Praha 

 vyjádření správců inženýrských sítí 

 souhlasy vlastníků či správců inženýrských sítí se záhozem  

 vyúčtování likvidace vybouraného materiálu 

 hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů 

 další doklady uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy nebo doklady, které bude v souvislosti 

s povolením užívání Díla (resp. předčasným užíváním) požadovat stavební úřad, Policie ČR, 

či jiný účastník příslušného správního řízení. 

8.3 Pokud Objednatel v den akceptační procedury shledá vady na předávaném Díle, které  

 nebrání obvyklému používání Díla, sepíší Smluvní strany protokol o předání Díla 

(„Předávací protokol“). Předávací protokol bude obsahovat soupis vad a nedodělků 

se lhůtou pro jejich odstranění s tím, že nebude-li tato lhůta dohodnuta, má se za to, že činí 

sedm (7) pracovních dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu. 
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 brání obvyklému používání Díla, zavazuje se Zhotovitel vytčené vady odstranit ve lhůtě 

dohodnuté s Objednatelem; nebude-li tato lhůta dohodnuta, má se za to, že činí sedm 

(7) pracovních dnů ode dne podpisu zápisu o kontrole Díla, aniž by tím byla dotčena Doba 

realizace. Po odstranění vady se Smluvní strany sejdou na výzvu Zhotovitele 

k opětovnému předání Díla. Čl. 8.3 písm. (a) se použije přiměřeně. 

8.4 V případě předčasného užívání komunikace objednatel dílo nepřevezme, přejímku pouze zahájí 

a obě strany uzavřou „Dohodu o předčasném užívání stavby“ dle ust. § 123 zákona č. 183/2006 

Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. 

8.5 V případě, že součástí Díla je vyhotovení dokumentace, je Zhotovitel povinen předat takovou 

dokumentaci v počtu třech listinných vyhotovení. Dokumentace dle věty předcházející bude 

zároveň předána Zhotovitelem v digitální formě na nosiči dat ve formátu [*.DOC nebo *.DOCX, 

tabulky ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, výkresová část v AUTOCAD formát *.DWG 2004 a 

současně kompletní dokumentaci ve formátu *. PDF]. 

9. POVINNOST K NÁHRADĚ ŠKODY 

9.1 Zhotovitel je povinen nahradit jakoukoli újmu způsobenou Objednateli v důsledku porušení 

povinností Zhotovitele provést Dílo podle této Smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech 

převzatých od Objednatele nebo věcí převzatých od třetích stran v průběhu realizace Díla, 

a zavazuje se nahradit Objednateli veškerou újmu, která v důsledku porušení povinností 

Zhotovitele dle této Smlouvy Objednateli vznikne. 

9.2 Smluvní strany si dále ujednávají, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy 

není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši. 

10. ZÁRUKA 

10.1 Záruční doba Díla je dohodnuta na 60 měsíců. Záruční doba na vodorovné dopravní značení je 

dohodnuta na 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím Díla nebo 

jednotlivé části díla v případě převzetí díla po částech. 

10.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení nebo vlastnosti neodpovídají požadavkům ujednaným v této 

Smlouvě, zejména ve Specifikaci Díla dle přílohy č. 1 Smlouvy, Rámcové dohodě nebo 

stanoveným v příslušných normách ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, která se vztahuje 

k provedení Díla. 

10.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době předání nebo které se vyskytly v Záruční době. 

Za vady Díla, které se projevily po Záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich 

příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 

nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou. 

10.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u Zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů 

ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda 

požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje slevu z ceny Díla. 

10.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného 

oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie bránící 

plynulému provozu započne Zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího 

oznámení, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady 

v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s Objednatelem. Jestliže 

Zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn na náklady 

Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit 

Zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, 

že reklamaci neuznává. 
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10.6 Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy Objednateli provede 

Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné délce 

jako je uvedena v tomto článku, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením 

předávacího protokolu oběma Smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání 

a převzetí opravy. 

11. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1 Cena Díla je určena na základě Dílčího ceníku, který je nedílnou součástí Přílohy č. 1 této 

Smlouvy a činí: 

Cena bez DPH: 36 230 960,24 Kč („Cena“) 

Vzhledem k tomu, že Dílo spočívá v provedení stavebních (případně montážních) prací, které 

odpovídají kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA v platném znění, použije se režim 

přenesené daňové povinnosti dle § 92e) Zákona o DPH.   Zhotovitel je povinen uvést odpovídající 

kód zatřídění podle klasifikace CZ-CPA na každé vystavené faktuře. 

11.2 Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu trvání této Smlouvy, s výjimkami 

upravenými v Rámcové dohodě a této Smlouvě (zejména výhrada měření). Objednatel se 

zavazuje hradit Cenu Zhotoviteli průběžně na základě dílčích Faktur vystavených Zhotovitelem 

každý měsíc zpětně nejpozději do 7. dne následujícího kalendářního měsíce.  Smluvní strany 

souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě 

(faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen 

„Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické 

podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. 

Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem  

na e-mailovou adresu: xxxxxxxxxxxx Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-

mailovou adresu, než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je 

Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve 

Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k 

Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, 

případně zaručenou elektronickou pečetí Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli 

zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické 

faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech 

RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným 

elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na 

kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán 

jedním z Ministerstvem vnitra akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li 

Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou 

elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail 

k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové 

adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura.  

Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném 

souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána 

Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v 

listinné podobě.  Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, 

nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny. 

11.3 Nedílnou součástí každé Faktury je soupis prací Zhotovitele provedených v daném kalendářním 

měsíci odsouhlasený Objednatelem („Soupis prací“). Soupis prací je Zhotovitel povinen zaslat 

Objednateli na e-mailovou adresu uvedenou v bodě 1 Přílohy č. 2 této Smlouvy nejpozději do 2. 

dne následujícího kalendářního měsíce. Objednatel je oprávněn vznést námitky proti Soupisu 

prací do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení Objednateli. Námitky je Objednatel povinen 

odůvodnit. Zhotovitel je následně povinen upravit Soupis prací podle námitek Objednatele. Každá 

Faktura musí dále obsahovat číslo této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zasílat Objednateli 

Soupis prací v elektronické podobě v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls programu MS 
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Excel či jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Členění Soupisu prací 

přiloženého k Faktuře musí odpovídat Dílčímu ceníku, pokud se Smluvní strany nedohodnou 

jinak.  

11.4 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den v kalendářním měsíci, za který se Faktura 

vystavuje.  

12. SMLUVNÍ SANKCE 

12.1 Pro případ, že by Zhotovitel zahájil provádění Díla před protokolárním předáním staveniště 

ze strany Objednatele, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

75.000,- Kč.  

12.2 Poruší-li Zhotovitel některou ze svých povinností dle čl. 4.1 této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel 

uhradit Objednateli smluvní pokutu 0,3 % Ceny za každý jednotlivý případ, resp. za každý 

započatý den prodlení.  

12.3 Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost odstranit vadu Díla ve lhůtách dle čl. 8.3 této Smlouvy, 

zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % Ceny za každý 

i započatý den prodlení za každou vytčenou vadu. 

12.4 Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost odstranit vadu vytčenou v průběhu Záruční doby ve lhůtě a za 

podmínek dle čl. 10 této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 0,3 % Ceny za každý i započatý den prodlení pro každou vytčenou vadu.  

12.5 Zaplacením smluvních pokut dle této Smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy 

v plném rozsahu, ani nezaniká povinnost Zhotovitele splnit závazek utvrzený smluvní pokutou. 

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednateli může porušením povinnosti Zhotovitele dle této 

Smlouvy vzniknout újma zejména v podobě nákladů na realizaci nového Minitendru v případě 

ukončení Smlouvy v důsledku porušení povinností Zhotovitele. 

12.6 Smluvní pokuta je splatná doručením písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli. Objednatel 

je oprávněn svou pohledávku za Dodavatelem z titulu vzniku jeho povinnosti započíst oproti 

pohledávce Zhotovitele na zaplacení Ceny. 

12.7 V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny je Zhotovitel oprávněn po Objednateli 

požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy, a to pouze v případě, 

že Objednatel neuhradí Cenu ani po uplynutí dodatečné lhůty 7 pracovních dnů od doručení druhé 

listinné výzvy Zhotovitele k uhrazení Ceny, kterou je Zhotovitel oprávněn zaslat nejdříve po 

uplynutí posledního dne lhůty 7 pracovních dnů poskytnuté Zhotovitelem na základě první 

listinné výzvy k úhradě Ceny. 

13. UKONČENÍ SMLOUVY 

13.1 Tato Smlouva končí svoji platnost a účinnost pouze:  

 výpovědí této Smlouvy Objednatelem, nebo  

 odstoupením Objednatele od této Smlouvy z důvodů uvedených v této Smlouvě nebo 

Rámcové dohodě, nebo 

 odstoupením Zhotovitele v případě, že Objednatel je v prodlení s úhradou Ceny dle této 

Smlouvy trvajícím minimálně 90 dnů. 

13.2 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. 

Výpovědní doba činí 1 měsíc, přičemž počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, 

ve kterém bude písemná výpověď doručena Zhotoviteli.  
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13.3 Žádná Smluvní strana není oprávněna od této Smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět či jinak 

jednostranným úkonem ukončit její účinnost jakýmkoliv jiným způsobem, než jaký je stanoven 

v tomto čl. 13 nebo v Rámcové dohodě. Veškerá dispozitivní ustanovení Občanského zákoníku 

umožňující takové jednostranné ukončení smlouvy se tímto vylučují. 

14. KONTAKTNÍ ÚDAJE 

14.1 Jakékoliv oznámení nebo dokument, který má být podle této Smlouvy učiněn písemně, musí být, 

pokud Smlouva nestanoví jinak, doručen osobně nebo zaslán doporučenou poštovní zásilkou na 

kontaktní údaje druhé Smluvní strany a/nebo může být doručen e-mailem Smluvní straně, které 

má být doručen, stanoví-li tak tato Smlouva. Kontaktní údaje jsou uvedeny v Příloze č. 2 této 

Smlouvy.  

14.2 Jinou komunikaci, než která je uvedena v předešlém čl. 14.1 této Smlouvy může kterákoli 

ze Smluvních stran, pokud Smlouva nestanoví jinak, provádět vůči druhé Smluvní straně 

prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) na kontaktní údaje druhé Smluvní strany uvedené 

v Příloze č. 2 této Smlouvy. Pro účely této Smlouvy se má za to, že jakýkoliv dokument zaslaný 

Smluvní stranou druhé Smluvní straně elektronicky prostřednictvím e-mailu je doručen v den 

odeslání, a to i pokud druhá Smluvní strana toto doručení výslovně nepotvrdí.  

14.3 Každá Smluvní strana oznámí bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně jakékoliv změny 

kontaktních údajů uvedených v Příloze č. 2 této Smlouvy formou doporučeného dopisu, 

podepsaného svým statutárním orgánem, resp. jeho členem, a zaslaného na adresu uvedenou 

v Příloze č. 2 této Smlouvy (ve znění případných pozdějších řádných změn). Řádným doručením 

tohoto oznámení dojde ke změně doručovací adresy Strany bez nutnosti uzavření dodatku k této 

Smlouvě. Ustanovení tohoto článku platí i pro změnu korespondenční adresy pro zasílání faktur.  

15. SOUHRNNÁ SMLUVNÍ DOLOŽKA UZAVŘENÁ NA ZÁKLADĚ COMPLIANCE 

PROGRAMU TSK 

15.1 Zhotovitel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro zhotovitele/obchodní partnery TSK, 

a zavazuje se jej při plnění této Smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících 

povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak 

oblasti obecných Compliance zásad Zhotovitele, tak i specifických požadavků vztahujících se 

k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti 

a dobrých mravů. 

15.2 Zhotovitel bere dále výslovně na vědomí, že Souhrnná smluvní doložka obsahuje i jiné povinnosti 

nad rámec odst. 1 výše, a to zejména z oblasti absence mezinárodních a národních sankcí, nebo 

zamezování střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb. Zhotovitel se zavazuje tyto povinnosti 

dodržovat.  

15.3 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění TSK 

vyplývajících ze všech částí Souhrnné smluvní doložky, a že s nimi souhlasí; a v případě, že proti 

němu budu uplatněny, se zavazuje je akceptovat. 

15.4 Podrobně jsou práva a povinnosti Smluvních stran rozvedeny v Příloze č. 4 Souhrnná smluvní 

doložka, která tvoří nedílnou součást Smlouvy. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů („Zákon o registru smluv“). Uveřejnění této Smlouvy v registru smluv podle Zákona 

o registru smluv zajistí na své náklady Objednatel, přičemž Objednatel Zhotovitele vyrozumí bez 

zbytečného odkladu o dni, kdy došlo k uveřejnění této Smlouvy v registru smluv. 
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16.2 Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou Smluvních stran v listinné formě, přičemž změna 

této Smlouvy bude účinná k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě, nebo ke dni podpisu 

dodatku oběma Smluvními stranami. 

16.3 Smluvní strany se dohodly, že: 

 tímto vylučují použití § 557, § 1740 odst. 3, § 1765 až § 1766, § 1792 odst. 2, § 1793 a 2378 

Občanského zákoníku; 

 obecné ani zvláštní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními právních předpisů, která 

nemají donucující charakter. 

16.4 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, nevymahatelným, zdánlivým 

nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost, zdánlivost či neúčinnost 

ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do pěti (5) kalendářních 

dnů po doručení výzvy některé Smluvní strany neplatné, nevymahatelné, zdánlivé nebo neúčinné 

ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným právním 

a obchodním smyslem, případně uzavřít novou smlouvu. 

16.5 Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 (tři) 

stejnopisy a 1(jeden) stejnopis obdrží Zhotovitel. V případě, že je Smlouva uzavírána elektronicky 

za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém 

jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.    

16.6 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1 – Specifikace Díla včetně Dílčího ceníku  

 Příloha č. 2 – Kontaktní údaje 

 Příloha č. 3 – Harmonogram  

 Příloha č. 4 – Souhrnná smluvní doložka  

 

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, 

na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

V Praze dne 2. 10. 2023 V Praze dne  

Za Objednatele: 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 

Za Zhotovitele: 

Společnost STRABAG – INPROS PRAHA 

 

 

 

_______________________ 

Ing. Josef Richtr 

místopředseda představenstva 

 

 

 

 

 

_______________________ 

xxxxxxxxxxxx, na základě plné moci 

 

 

 

 

________________________ 

xxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci 

 


