
workoutový park Nepomuk

SMLOUVA O DÍLO ,
uzavřená podle ustanoveni § 2586 a § 2623 - § 2630 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (OZ)

l. Smluvní strany

|.1. Objednatel: Podatdna||||!||||||||||!|||||||||)||||||)||||||!||||||||))|||||||||!Město Nepomuk 8000?89855

zastoupené starostou města panem Vladimirem Vokurkou Ev. C.: 23508£2023-NE

se sídlem: náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk 1 Lhtylpřil.:8/0 Došlo: 21.9.2023 0:00

IČ: 00256986 Číslo jednací:
DIČ: CZ00256986
datová schránka ID: f6mbchf
bankovní spojeni: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 19-725628399/0800
e-mail: posta@urad-nepomuk.cz

dále jen objednatel

|.2. Zhotovitel:

Enuma Elis, s.r.o.
) zastoupená jednatelem panem Ondřejem Kučerou

se sídlem: Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1
zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 210274
lČ: 01688260
DIČ: CZ01688260
datová schránka ID: sznurnj
bankovní spojeni: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 7584292001/5500
e-mail: info@rvl13.com

dále jen zhotovitel

|.3. Při realizaci díla, zejména projednávání a potvrzováni technického řešeni, projednáváni a
potvrzování změn díla, předkládáni a projednáváni dodatků na základě změn díla,
potvrzováni postupu prací, potvrzováni provedených prací a zjišťovacích protokolů,
potvrzováni zápisů o předáni a převzetí díla nebo jeho části, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

ve věcech smluvních -
ve věcech technických

za objednatele:

ve věcech smluvních - Vladimir Vokurka, starosta města
ve věcech technických -

ll. Předmět plněni

11.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení díla ,workoutový park NepomuK,
a to konkrétně provedeni a dodávka nových certifikovaných prvků workoutového hřiště a
fitness stojů, a to na části pozemku parč. č. 325/58, v k.ú. a obec Nepomuk (dále jen
,,dílo"), dle položkového rozpočtu a nabídky zhotovitele vzešlé ze zadávacího řízeni
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,Workoutový park Nepomuk", a dále v souladu se zadávacími podmínkami veřejné
zakázky obsahující požadovanou technickou specifikaci požad"ovaného díla a v souladu
s touto smlouvou. položkový rozpočet a nabídka zhotovitele jsou nedílnou součásti této
smlouvy.

11.2. Dílo bude provedeno částečně ve výrobních provozech zhotovitele, vlastni instalaci díla
provede zhotovitel do předem připravených betonových patek, které provede objednatel
na vlastni náklady na základě odborných podkladů a doporučení od zhotovitele. Montáž
díla provede zhotovitel na adrese: Nepomuk, Sportovní ulice, PSČ 33501. Zhotovitel
zajisti po celou dobu instalace díla odborně způsobilou osobu, která bude zajišt'ovat
prováděni díla tak, aby splňovalo veškeré normy stanovené platnými právními předpisy.
Dopadové plochy budou provedeny objednatelem na základě odborných podkladů a
doporučení od zhotovitele s tím, že pod herními prvky a konstrukcemi musí být navrženy
dopadové plochy dle ČSN s odpovidajícim tlumícím materiálem (Kačírkem). Objednatel
zajisti dovoz tlumicího materiálu do dopadových ploch včetně jeho rozhrnuti na vlastni
náklady na základě odborných podkladů a doporučení zhotovitele.

Objednatel se zavazuje připravit spodní stavbu pro montáž workoutové konstrukce dle
dokumentace a informaci poskytnutých zhotovitelem. Termín připraveni spodní stavby je
nejpozději 4 týdny (v případě zvlášť' příznivého počasí 3 týdny) před terminem montáže .
konstrukce. Montáž konstrukce musí být zhotoviteli umožněna minimálně 2 týdny před
terminem zhotovení díla. Objednatel se zavazuje po celou dobu provádění díla
zhotovitelem umožnit přístup za účelem řádného provádění díla. Objednatel se zaručuje,
že připravená spodní stavba bude v požadovaném terminu montáže dostatečně vyzrálá
a vhodná pro kotveni konstrukce pomoci šroubovic 12 mm o pevnosti 8.8 a chemickou
kotvou. Zhotovitel nemá zodpovědnost za vady vzniklé z důvodu nekvalitně připravené
nebo nedostatečně vyzrálé spodní stavby. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli
pracoviště (místo pro prováděni díla) ve stavu způsobilém k prováděni prací.

jestliže na jakékoliv smluvní straně dojde k prodlení s plněním jakýchkoliv závazků
vyplývajících z této Smlouvy o dílo z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek,
které prokazatelně bráni řádné realizaci díla či připravě spodní stavby pro realizaci díla
(či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že nelze
realizovat dílo či jeho část řádně a nebo by při prováděni díla při nepříznivých
klimatických podmínkách byla zhoršena kvalita výsledného díla; délka příslušné
sjednané lhůty plněni se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých
klimatických podmínek, není-li sjednáno jinak.

Součásti díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončeni díla
v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávacími podmínkami veřejné zakázky
obsahující požadovanou technickou specifikaci požadovaného díla, standardy a obecně
technickými požadavky na realizaci díla. Kromě provedeni díla je součásti díla také
předložení atestů (certifikátů) použitých výrobků a materiálů, předloženi protokolů o
zkouškách, předloženi dokumentů vyžadovaných podle této smlouvy a stanovenými
platnými právními předpisy.

11.3. Dílo bude provedeno co do způsobu, rozsahu i kvality tak, jak je určeno touto smlouvou,
zadávacími podmínkami veřejné zakázky, bude bezezbytku v souladu se všemi obecně
závaznými právními předpisy, závaznými i doporučujícími technickými normami ČSN,
i právními předpisy EU a evropskými normami. Zhotovitel prohlašuje, že si jako odborně
způsobilá osoba (§ 5/1 OZ) prověřil obsah všech odborných a technických dokumentů
charakterizujících dílo, jakož i faktické a technické podmínky pro jeho provedeni, tedy i
nemovitost, kde se má dílo provádět, včetně možnosti výskytu případných skrytých
překážek. Zhotovitel při této znalosti prohlašuje, že je oprávněn, schopen a ochoten dílo
za podmínek sjednaných v této smlouvě provést. Při prováděni díla zhotoviteli nenáleží
námitky týkající se technických podkladů nebo faktických podmínek pro prováděni díla.
Zhotoviteli nepřísluší žádat po objednateli jinou součinnost, než která je výslovně
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ujednána v této smlouvě, ani nesmí odkazem na jinou součinnost podmiňovat plnění
svých povinnosti nebo odůvodňovat jejich neplněni.

11.4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

11.5. Místem plněni je Nepomuk, Sportovní ulice, část pozemku parc. č. 325/58, v k.ú. a obec
Nepomuk; NUTS: CZ0324558109, ZÚj: 558109, okr. plzeň-jih.

Ill. Změny díla

111.1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšířeni předmětu plněni
na základě požadavku objednatele nebo tak vyplyne z podmínek při prováděni díla nebo
z vad zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků
nebo rozšířeni. Po oceněni objednaných prací zhotovitelem díla a po dosaženi cenové
dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena
dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky
nebo rozšířeni, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy
před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich oceněni. Pokud
zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má
objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Zadáni těchto víceprací, změn, neprovedených
prací, doplňků nebo rozšířeni bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,

, o zadávání veřejných zakázek.
111.2. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu

prováděni díla dojde ke zjištěni, že některé práce a dodávky při zachováni podoby a
funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena
díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

lV. Doba plnění

N.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo nejpozději do 8 týdnů od podpisu smlouvy,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. k zahájeni realizace díla dojde bezprostředně po
uzavřeni této smlouvy.

lV.2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a písemným protokolem předáno objednateli včetně
všech dokladů ujednaných v této smlouvě a dokladů nutných pro převzetí a předáni díla,
užíváni a provoz díla. Dílo je dokončeno, je-li zcela hotové, kompletní, bez vad, splňuje-li
všechny podmínky stanovené touto smlouvou a je-li objednateli předvedena jeho
způsobilost sloužit svému účelu. Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a
převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento
protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součásti předáni a
převzetí díla.

IV.3. Prodlení zhotovitele delší než deset dnů, je podle výslovného ujednáni stran podstatným
prodlením a současně zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele,
které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní
pokutu a i náhradu vznibdé škody.
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V. Cena díla '

V.1. Za zhotoveni díla v rozsahu podle ČI. 11.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH ....... . .422 200,- KČ

výše dph v kč .. .........88 662,- kč

Cena za dílo celkem včetně DPH . .......510 862,-- KČ

' DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů. Daň z přidané
hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen
doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plněni uskutečněno.

V.2. Celková cena obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní splnění předmětu
plněni, veškeré náklady spojené s úplným dodáním, uvedením předmětu plněni do
provozu vč. všech souvisejících nákladů. Cena zahrnuje veškeré náklady na výrobu
zařízeni, přepravu, obstaráváni materiálů a dodávek pro kompletaci zařízení, případné
náklady na schvalovací řízeni, převod práv, pojištěni, daně, cla, správní poplatky,
prováděni předepsaných zkoušek, zabezpečeni prohlášeni o shodě, certifikátů a atestů
všech materiálů a prvků a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu této
smlouvy.

V.3. Cena díla je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit jinak, než písemným dodatkem k této
smlouvě. (§ 1/2 OZ). Zhotovitel nemůže žádat úhradu části ceny díla podle § 2611 OZ.
Zvýšeni ceny díla podle § 2612 OZ je nepřípustné. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny
díla pro zvýšené úsilí nebo náklady na jeho zhotoveni (§ 2620/1 OZ). Zhotovitel přebírá
nebezpečí změny okolností a cenu díla nelze zvýšit ani rozhodnutím soudu (§ 2620/2 OZ).

V.4. Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si
zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po
oceněni objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o
zadáváni veřejných zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem
čís. 526/1990 Sb., o cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo.
jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném položkovém
rozpočtu z nabídky) jsou pevné po celou dobu prováděni díla. Pro stanoveni ceny díla při
jeho změně je závazný údaj jednotkových cen z nabídky zhotovitele (oceněném
položkovém rozpočtu z nabídky).

VI. Fakturace a plněni

Vl.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury
vystavené zhotovitelem. Podkladem pro fakturaci je předávací protokol potvrzený zástupci
obou smluvních stran o ukončení veškerých prací a dodávek bez vad a nedodělků.
Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 kalendářních dnů od doručeni objednateli.

Vl.2. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat tyto údaje:
· obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ objednatele i zhotovitele
· číslo faktury
· bankovní spojeni objednatele i zhotovitele
· název, množství nebo rozsah plněni včetně terminu, kdy byly práce a dodávky

provedeny,
" datum vystaveni faktury, datum zdanitelného plněni,
" výše ceny bez daně.

Vl.3. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28,
odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č.
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563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Faktura podléhá režimu přenesené daňové
povinnosti dle ustanoveni § 92e, zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty,
v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající
náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplněni
či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet
znovu od opětovného prokazatelného doručeni náležitě doplněného či opraveného
dokladu.

Vl.4 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo
nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.

VIl. Dodání díla a přejímka

VILI. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho
převzetím objednatelem. Přejímka se uskutečni na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou
min. 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí
zápis (předávací protokol), který podepíši zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis
je součástí předání a převzetí díla.

Vll.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užíváni díla se pro účely splněni závazků
považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději
do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky, nedohodnou-li se smluvní
strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby
k předáni/převzetí nedošlo.

Vll.3. Při přejímce je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré doklady vztahující se k dílu
podle této smlouvy a zákona, zejména: atesty materiálů a výrobků, uživatelské manuály,
protokoly o zkouškách, revizní zprávy, potřebné certifikáty (prohlášeni o shodě), předávací
protokol a dodací list a ostatní dokumenty potřebné k užíváni díla. Bez předáni těchto
dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní
strany sepíši do předávacího protokolu. Veškerá dokumentace bude předána v českém
jazyce.

Vll.4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost potřebnou pro řádné provedeni
díla, zejména umožnit zhotoviteli přistup na místo plněni pro účely prováděni díla, sdělit
zhotoviteli skutečnosti v souvislosti s inženýrskými sítěmi, které se nacházejí na místě, kde
má být provedeno zabudováni díla.

VIII. Záruka na dílo

Vlll.1. Zhotovitel poskytuje na dílo či jeho část (montáže i dodávaný materiál) záruku v trvání 36
měsíců, v případě plněni provedeného zhotovitelem (nikoliv subdodavatelsky). V případě
plnění provedeného prostřednictvím poddodavatele (subdodavatelsky), zhotovitel
poskytuje na dílo (montáže i dodávaný materiál) záruku v trvání 24 měsíců. Záruka počíná
běžet dnem předáni a převzetí díla.
Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak
za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a
předpisy.

Vlll.2. zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, vlastním nákladem a tak aby
dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. Ujednává se, že přiměřená lhůta k
odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou díla činí nejdéle dvacet dnů od
provedené reklamace (§ 1/2 OZ). V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad je
objednatel oprávněn zajistit odstraněni vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele,
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a zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré náklady takto ,vynaložené, bez práva
namítat výši nebo účelnost těchto nákladů (§ 1/2 OZ).

VIll.3. V oznámeni vad (reklamaci) musí být vada popsána. O doručeni reklamace platí
ustanoveni této smlouvy o doručováni zhotoviteli.

Vlll.4. O odstraněni vady bude sepsán protokol, který podepíši obě smluvní strany. Protokol
vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
" jméno zástupců smluvních stran
" číslo smlouvy o dílo
" datum uplatněni a číslo jednací reklamace
" popis a rozsah vady a způsob jejího odstraněni
" datum zahájení a odstranění vady
· celková doba trvání vady od zjištění do odstraněni
" vyjádření, zda vada bránila řádnému užíváni díla.

Vlll.5. Odstraněni vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která
byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.

Vlll.6. O odevzdáni nového plněni v rámci odstraněni vady a o odpovědnosti za vady tohoto
plněni platí ustanoveni této smlouvy, týkající se místa a způsobu plněni a uplatňováni práv
z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne
běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.

Vlll.7. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jim
nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady
spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázáni neoprávněnosti
reklamace.

\/111.8. S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištěni
závady a oznámeni zhotoviteli, nejpozději do 5 kalendářních dnů, nedohodnou-li se obě
smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.

Vlll.9. Vadou se rozumí zejména odchylky v kvalitě, množství a parametrech stanovených
zadávacími podmínkami, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a
předpisy. Veškeré náklady spojené s odstraněním záručních vad nese zhotovitel.

lX. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

lX.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení
s provedením celého díla dle ujednáni v článku IV.1. této smlouvy, ve výši 0,1% z ceny
celého díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením a
předáním celého a řádného díla.

IX.2. Smluvní strany se dohodly, že naplní-li zhotovitel kterýkoli výpovědní důvod pro
odstoupení objednatele od této smlouvy, dle ujednáni v článku X.1. této smlouvy, zaplatí
zhotovitel otýednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z celkové ceny díla bez
DPH.

IX3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení se zaplacením
oprávněně a řádně vystavené a objednateli prokazatelně doručené faktury úrok z prodlení
v zákonem stanovené výši.

IX.4. Za nedodrženi dohodnutého konečného terminu odstraněni vad a nedodělků zjištěných při
přejímacím řízeni se sjednává pokuta ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý i
započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad.

lX.5. V případě nedodrženi dohodnutého terminu nástupu k odstraněni nebo odstraněni vad
reklamovaných v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,-
kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
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X.6. Smluvní pokuty se kumulují a je tedy nárok na každou z nich zvlášť'. Smluvní pokuty jsou
splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtováni.

lX.7. Povinnosti zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno
právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní
pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její
celková výše není omezena.

IX.8. Smluvní pokuty, ujednané v této smlouvě, smí objednatel svým jednostranným
rozhodnutím snížit, případně zhotoviteli zcela prominout; právní nárok na to zhotovitel
ovšem nemá. Takto může objednatel postupovat, budou-li splněny důvody zvláštního
zřetele hodné, a neutrpěl-li objednatel porušením sankcionované povinnosti škodu.

X. Odstoupení od smlouvy

X.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy zejména pokud:
· zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, kupříkladu v nižším, než ujednaném

nebo požadovaném standardu, nebo
· zhotovitel používá při zhotovení díla materiály či postupy v rozporu s touto smlouvou,

kupříkladu v nižší, než ujednané nebo vyžadované kvalitě, nebo
· zhotovitel je v podstatném prodlení oproti terminu dle článku lV.1. této smlouvy, nebo
· zhotovitel přes upozorněni objednatele při prováděni díla porušuje platné právní

předpisy, kupříkladu stavebně právní, pracovně právní, předpisy na úseku bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, nebo

· zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro prováděni díla ani přes upozornění, nebo

· bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčnim řízení, nebo
· byl naplněn důvod k odstoupení objednatele výslovně ujednaný v této smlouvě, anebo
· byl naplněn zákonný důvod pro odstoupeni objednatele od této smlouvy pro porušení

povinností zhotovitele,

přičemž naplněni jakéhokoli z důvodů pro odstoupeni objednatele podle tohoto odstavce
se považuje za zvlášť' závažné a podstatné porušeni povinnosti zhotovitele.

X.2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy pokud:

" objednatel je v prodlení se zaplacením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak
teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně
upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

X.3. Odstoupením zaniká smlouva od počátku. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, je na
vůli objednatele, zda si ponechá dosud provedené dílo, anebo zda jej na náklady
zhotovitele nechá odstranit třetí osobou, přičemž náklady na odstraněni díla je zhotovitel
povinen objednateli uhradit. Ponechá-li si objednatel dosud provedené dílo, je povinen
zaplatit zhotoviteli namísto ceny díla pouze hodnotu dosud řádně provedené a
upotřebitelné části díla, jejíž výši určí objednatelem přizvaný soudní znalec, sníženou o
započtené smluvní pokuty a o dosud uhrazené části ceny díla (§ 1/2, § 1982, § 2004,
§ 2048 OZ). Odstoupeni od smlouvy se nedotýká práva na zaplaceni smluvní pokuty, ani
práva na náhradu škody vzniklé z porušeni smluvní povinnosti, ani jiných ujednání, které
mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy (§ 2005/2 OZ).
Smluvní pokuta se hradí vedle způsobené škody a bez ohledu na zavinění (§ 1/2, § 2048,
§ 2050 OZ). Povinnost zaplatit smluvní pokutu není nijak dotčena ani tehdy, pokud
nesplněni sankcionované povinnosti nastalo v důsledku následné nemožnosti plněni
(§ 2006 OZ). Ujednanou smluvní pokutu nelze snížit rozhodnutím soudu (§ 1/2, § 2051

OZ).

šimna 7 l celkem 8



,M. - . · ,l

Workoutový park Nepomuk

l XI. Závěrečná ustanovení
l'

XI.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řidl českým právním řádem, zejména
ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součásti a přílohou této smlouvy je
položkový rozpočet a nabídka zhotovitele vzešlé ze zadávacího řízení ,Workoutový park
Nepomuk".

Xl.2. Veškeré změny a doplněni této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky,
podepsanými oběma smluvními stranami.

, Xl.3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

XI.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží
jedno vyhotoveni.

Xl.5. Všechny písemnosti doručované zhotoviteli, se považují za doručené třetí pracovní den po
jejich odesláni prostřednictvím provozovatele poštovních nebo kurýrních služeb na adresu
zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu evidovanou jako jeho sídlo,
místo podnikáni, či bydliště ve veřejném seznamu (§ 573 OZ).

Xl.6. Právní vztah z této smlouvy je věci obchodní. Podle § 89a OSŘ (zákon č. 99/1963 Sb.
,,občanský soudní řád") sjednávají strany pro všechny spory z této smlouvy a v souvislosti
s ni, místní a věcnou příslušnost obecného soudu podle sídla objednatele.

Xl.7. Strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli
v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si smlouvu přečetly,
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Xl.8. Tato smlouva bude objednatelem zveřejněna dle zákona o registru smluv. Zhotovitel proti
tomu nemá výhrad.

XI.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze zúčastněné strany

Příloha č. 1 - položkový rozpočet a nabídka zhotovitele

V Nepomuku dne _. _. 2023 V Praze dne 20. 09. 2023

Za objednatele: Za zhotovitele:

1
i ,, 00

j,"( 260

Vladimír Vokurka - starosta města ondřej Kučera - jednatel
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