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Příloha č. 4 Zadávací dokumentace

Smlouva o dílo

Chlazení podkrovních pokojů uživatelů v budovách
Habrovanského zámku (dále jen SOD)

I. Smluvní strany a pověřeni

l. Objednatel:

2. Zhotovitel:

Habrovanslď" zámek příspěvková organizace
se sídlem: Habrovany l, 683 01 Rousínov
zastoupené: Ing. Marcel Funderák - ředitel
IČ: 70921245
DIČ,
Bankovní spojeni' 8
Tel.:
E-mail:

JM Klima s.m.
Tyršova 258, 664 42 Modřice
zapsán v OR vedeném Krqj'kým soudem v Brně, oddíl C, vložka 47791
zastoupen: jednatel
IČ: 26953633
DIČ: CZ26953633
Bankovní spojeni:
ČĹSĹq účtu:

(dále jen zhotovitel)

3. Objednatel pověřil:
a).jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy a stavebním dozorem:

- ředitel
b) jednáním a úkony ve smluvních záležitostech smlouvy:

- ředitel

4. Zhotovitel pověřil:
a) jednáním a úkony ve smluvních záležitostech této smlouvy:

I
b) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy:

c) výkonem předmětu této smlouvy:
R

Ke změně pověřenSch pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí oznámeni druhé sfn]uvni
straně doporučeným dopisem nebo zápisem do stavebního deníku (ŠD).

N,



IL Předmět smlouvy

Chlazení podkrovních pokojů uživatelů v budovách
Habrovanského zámku

2 Předmětem smlouvy je provedeni díla spočívajícího ve vybudování systému chlazeni podhůvních
pokojů Habrovanského zámku. Tyto prostory budou chlazeny centrálním chladicím systémem,
který se skládá z tepelné jednotky (tepelné čerpadlo vzduch - voda), dvojice venkovních jednotek
a vnitřních lokálních jednotek.

2.1 Rozsah předmětu díla je dán projektovou dokumentací a výkazem výměr, který vypracoval I
. Rozsah a kvalita předmětu smlouvy je dána:

a) Příloha Č. l SOD - Projektová dokumentace potvrmná objednatelem (dále jen příloha Č. l).
b) Příloha č. 2 sod - položkový rozpočet stavby dle cenové tiabídky (dále jen příloha č- 2)
c) Příslušnými ČSN, EN, příp. DIN a obecně závaznými předpisy ČR platnými v době prováděni

díla. Pro pDtřeby této smlouyy se strany dohodly, že doporučené požadavky platných norem
nemající vliv na zvýšeni smluvní ceny díla, nebo snížení kvality díla, se stávají závaznými.
Součástí plněni Zhotovitele je zajištění veškeiých podmínek uvedených v dokumentech dle ČI.
2.2 odst. b) a d), i kayž jsou tyto podmínky uvedeny jái'Q závazek nebo povinnost objednatele,
resp. stavebníkL ale pouze do výše plněni rozsahlL ceny a dodacích podmínek, zhotovitelem
podle této SOD.

Součástí předmětu díla jsou také tyto činnosti:
a) veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečnostními opatřeními na

ochranu lidí a majetku (zejména osob v místech dotčených stavbou).
b) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výobků dle zákona č. 22/1997 Sb.

ve znění pozdějších předpisů a revizí veškerých elektrických zařízení s případným
odstraněním uvedených závad,

C) zřízení, provozování a ochrana zařízeni staveniště,
d) odvoz a uloženi přebytečného výkopku, vybouraných hmot a stavební suti na skládku vČetně

poplatku za uskladnění, vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti,
předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování,

e) dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměřeni,
f) zajištění koordinace prací svých dodavatelů a nezbytná spolupráce s ostatními dodavateli

objednatele.

V případě nesouladu mezi rozsahem, množstvím prací a dodávek ve výkresové a textové části
projektové dokumentace (Př. č. I) oproti položkovému rozpočtu v příloze Č. 2 této smlouvy,
platí rozsah a množství uvedené v položkovém rozpočtu (Př. č. 2 SOD).
2.2.1 Budou použity pouze kvalitní materiály s úplnými atesty a protokoly o zkouškách.
2.2.2 Dílo bude splňovat kvalitativní a dodací podmínky odpovídající:

a) ČSN platné v době prováděni prací a vztahujici se k předmětu díla
b) pravidlům stavebních a montážních prací
c) platným předpisům, zejména z hlediska bezpečnostního, požárního, hygienického, životního

prostředí, výkopových prací a ostatních předpisů pro provádění stavebních prací
d) předepsaným (echno]ogickým postupům.



2.2.3 Zhotovitel uplatní uvedené kvalitativní a technické ukazatele díla i do smluvních vztahů se
poddodavateli.

2.2 Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Pověří-li
Zhotovitel provedením některých části díla jiné osoby, má Zhotovitel plnou odpovědnosl jako by
tyto části díla prováděl sám.

2.3 V průběhu realizace díla je objednatel oprávněn požadovat případné změny díla, v případě vlivu
změn na cenu díla, budou vícepráce nebo méněpráce, na základě potvrzených zápisů
v ŠD, upraveny písemně dodatky k této SOD.

2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disµmuje
takovými kapacitami a odbornými malostmi. které jsou k provedení díla nezbytné. V případě
pozastaveni stavebních a bouracích prací 7c strany objednatele bude projednán vliv na termín
dokončeni stavby.

III. Termín plnění

3.1 Zahájení prací: 20. června 2017
Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště 5 dnů před termínem zahájeni prací.

3,2 Ukončení prací a předáni díla: 25. srpna 2017

3.3 Při pozdějším zahájení prací zapříčiněných z důvodů na štranC objednatele se předáni díla podle
ustanoveni článku 3.2 prodlužuje o tuto dobu prodlení.

3.4 Sjednaná lhůta se prodlužuje o tolik pracovních dn& o kolik pracovních dnů byly práce ke
zhotoveni díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly přerušeny pro okolnosti na straně
objednatele (zastavení, nebo zdržení díla z technických. finančních důvodů, apod-), nebo
z důvodů, které neumožňují provádět práce a dodávky vlivem postupu prací objednatele a jeho
případných poddodavatelů. Zhotovitel v těchto případech není v prodlení s termínem předání díla
dle ČI. III.

3.5 Sjednaná lhůta se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce ke
zhotovení díla přerušeny z důvodu povětrnostních vlivů, které provádční prací neumožnily.

IV. Cena prací a dodávek

4.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou jako cena pevn& platná pkj celou dobu
výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ni zahrnuty veškeré práce,
dodávky, energie, poplatky, služby. pojištěni a výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena celkem 3.362.668,-KČ
DPH 15% 504.400,-KČ

Cena celkem vC DPH 3.867.068.- Kč

,



Veškeré dohodnuté vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření předmětu SOD, které bude objednatel
požadovat, budou aceněny položkově s pouŽitím jednotkových cen uvedených v příloze č. 2. Nové
dodávky, práce a vícepráce po vzájemné dohodě, dle ceníků Systému pro řízení staveb vydaných RTS
a.s. (RTS), platných v době prováděni těchto prací.
Dodávky, práce nebo činnosti, které nebudou oprDti předmětu SOD prováděny, budou oceněny
položkově s použitím jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 a budou odečteny z ceny díla.

Cena díla může být překročena pouze v případě:
a) že v průběhu prováděni díla wnikne nutnost provedeni dalších prací, změn a víceprací

vyvolaných objednatelein, nebo víceprací z důvodu měn stavebního povolení, nebo víceprací,
které vznikly z důvodů okolností a skutečností, které nemohl objednatel (resp. GP) a zhotovitel i
s vynaložením odborné péče předvídat a předpokládat, a které mohou měnit rozsah, cenu a
dodací podmínky předmětu díla,

b) v případě zmčny daňových zákonů (DPH).

4.2 Případné vícepráce nebo méněpráce, které objednatel závazně objedná ve stavebním deníW budou
oceněny stejnou metodikou, jako byla stanovena cena, tj- za pomoci směrných orientačních cen
dle RTS a platných v době prováděni těchto prací v kombinaci s individuální kalkulací
Zhotovitele.
Veškeré měny rozsahu a cen musí být odsouhlaseny objednatelem a budou dohodnuty písemně
v dodatcích k této smlouvě, na základě odsouhlasených a potvrzených zápisů v ŠD.

4.3 K takto vykalkulovaným cenám bude připočítána DPH dle platných daňových předpisů.

4.4 Součástí ceny díla dále je:
- vybudování zařízení staveniště včetně jeho zabezpečení, zajištěni příjezdu k němu a úklid
staveniŠtě N ukončení,
- kompletační činnost vyššího dodavatele stavby,
- soUĹxjr jednotlivých dokladů nutných k předání a převzetí díla.

V. Platební podmínky

5.1 Úhrada díla bude prováděna na základě vystavených dílčích faktur formou měsíčních přímých
plateb do výše částky soupisu provedených prací a odsouhlasených prací. Konečná faktura za
dílo je daná jako rozdíl celkové ceny za dílo a součtu dílčích faktur, což bude na konečné faktuře
uvedeno. Vystavené faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle úkona
Č.235/2004 Sb. v platném znění.

5.2 Stavbyvedoucí zhotovitele bude měsíčně vystavovat soupisy provedených prací, a to vŽdy do 28.
dne daného měsíce, dle jednotlivých stavebních oddílů. Takto sestavené soupisy provedených
prací odsouhlasí otýednatel nebo pověřený pracovník objednatele vždy do posledního dne
daného kalendářního měsíce. Na základě takto vystaveného a odsouhlascného soupisu
provedených prací bude provedena platba zhotoviteli dle odstavce 5.1.
Splatnost daňového dokladu je dohodnuta do 14 dnů od data doručeni dokladu na adtesu
objednatele, nebo data převzetí dokladu (fäktury) objednatelem, nebo oprávněným zástupcem
objednatele v ČI. 1.3.a.

5.3. Faktura bude obsahovat:
- označeni faktury a její číslo



- číslo smlouvy a den jejího uzavření
- číSlo objednávky objednatele
- název a sídlo smluvních stran a jejich lČ, dič
- předmět dodávky a názíev stavby
- den odeslání faktury a lhůtu splatnosti
- označení banky a číslo účtu zhotovitele
- fakturovanou částku
- zjišťovací protokol s vyčíslením dosavadně odvedených a zbývajících prací

5.4. Případné víceprácé budou hrazeny samostatnými platbami se splatností do 30 dnů od domčení.
nebo předání daňového dokladu (faktury) objednateli, nebo zástupci objednatele. VeškerC
vícepráce a méněpráce budou dohodnuty v dodatcích této SOD na základě odsouhlasených a
Wtvrzených zápisů v ŠD stavebním dozorem objednatele.
Tyto vícepráce budou popsány formou výkazů výměr v ŠD a odsouhlaseny stavebním dozorem
objednatele. Návrh ceny bude předložen objednateli k odsouhlasení před jejich prováděním.

vi. Projektová dokumentace

6.1 Objednatel předá zhotoviteli v termínu předání staveniště (pracoviště) jedno parě projektové
dokumentace. Objednatel tuto dokumentaci odsouhlasí tím, že jcdno parě realizační dokumentace
bude opatřeno podpisem objednatele, nebo pověřeného pracovníka objednatele.

6.2 Při předáni díla bude předána objednateli lx dokumentace skutečnéhD provedeni.

VII. Záruční doba, odpovědnost za vady

7.1 Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo: 60 měsíců.
U zabudovaných výrobků s vlastními záručními listy bude platit délka Uniky uvedená na záručních
listech výrobce.

7.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě zjištěni skryté vady díla (tj. té vady, která nebyla zjevná
při předání a převzetí díla) v záruční době, má objednatel právo na úplné odstranění vady
zdarma. Zhotovitel Mpovídá za vady díla, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.

7.3 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě zaviněná zhotovitelem nebo jeho dodavateli v rozsahu a
parametrech díla. nebo jeho částí, stanovených odsouhlasenou projektovou dokumentací, touto
smlouvou a obecně závaznými technickými normami ČSN.

7-4 Objednatel se zavazuje, že připadnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím
zjištění písemnou formou do rukou odpovčdného zástup:e zhotovitele v jeho sídle podle ČI. l
této smlouvy.

7.5 Zhotovitel neodpovídá a neručí za škody, vady, poškozeni a poruchy na prováděných,
provedených, nedokončených pracích a dodávkách způsobených postupem prací, nesprávným
používáním ostatních poddodavatelů objednatele, nájemce nebo objednatele.

7.6 Smluvní strany se pro případ vady díla dohodly, že po dobu záruční doby má objednatel právo
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. V případě, že je vada neodstranitelná,
je zhotovitel povinen vadnou Část díla vyměnit, kromě vad a škod popsaných v ČI. VII. odst. 7.5.



Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je
povinen nastoupit neprcdleně k odstraněni reklamované vady nejpozději však do tří pracovních
dnů od uplatnění reklamace Qbjednatelem a případné vady ďstranit v co nejkratším technicky
mQžIlém termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou.
Jestliže zhotovitel neodstraní ostatní vady do pěti dnů od doručení reklamace, nebo pokud
nedojde k jiné dohodě o termínu odstraněni vad, je objednatel oprávněn, podle vlastního uvážení
odstranit tyto vady na vlastni náklady. Takto vzniklé, řádně doložené náklady je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli na základě jim vystavené faktury, a do 30-ti dnů od jejího doručení
Zhotoviteli.
Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatněni
reklamace a končící dnem odstranění vady.
Objednatel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost, pokud tato bude potřebná pro
odstranění reklamovaných vad.

7.6 Zhotovitel neodpovídá za vady, poruchy a opotNbení díla způsobené nesprávnýtn, neodborným
používáním díla, nebo částí díla objednatelem (uživatelem; nájemcein).

VIII. Podmínky provedeni díla

8.1. Při odevzdáni staveniště bude za účasti smluvních stran sepsán zápis o odevzdáni a převzetí
staveniště.

8.2 Zhotovitel odpovidá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a zároveň odpovídá za
čistotu a pořádek na staveništi. Na staveniště mohou vstupovat pouze osoby písemnč pověřené
objednatelem, mezi něŽ patří i zástupci oprávněných orgánů státní správy. Tyto osoby jsou
povinny se řídit na staveništi pokyny stavbyvedoucího zhotovitele,

8.3 Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo ve ČI. IT této smlouvy jeho řádným
ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění.

8.4. Objednatel není oprávněn bez souhlasu zhotovitele, nebo dohody se zhotovitelem .jednostrannř
nařizovat, nebo měnit pcddodavatelský systém zhotovitele a řízeni postupů výstavby díla.
V případě požadavku objednatele na vlastní dílčí poddodávky prací z rozsahu předmětu a výše
ceny této SOD - pouze po dohodě a se souhlasem zhotovitele, V těchto případech zhotovitel
nepřebírá záruky za práce a dodávky zrealizované objednatelem a neručí za vady na díle, které
vzniknou působením dodávek zrealizovaných objednatelem, nebo poddodavateli, nebo
nájemcem objednatele.

8.5 Zhotovitel se zavazuje průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty
nebo se stanou nepňstupnými, přičemž výzva ke kontrok bude zaslána nebo uvedena ve
stavebním deníku nejpozději 3 dny před zakrytím. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede
kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečnČ
požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.
V případě, že se při dodatečné kontrole zjisti, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich
odkrytí zhotovitel. V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole zakrývaných prací.
nese veškeré náklady s jejich odkrytím. Provedená kontrola zakrývaných prací musí být zapsána
ve stavebním deníku a potvrzena zástupcem objednatele. Účast objednatele na řízení o zakryl
prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedeni předmětu Smlouvy, ani



odpovědnosti za záruky.

8.6 Pokud činnosti zhotovitele dDjde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám, je
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu odstranit příčiny, napravit následky a nahradit
vzniklou škodu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti Škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod
způsobených jeho zaměstnanci a/nebo poddodavateli, a to min. do výše ] mil. Kč.
Zhotovitel upozorní objednatele na případné zjevné vady předané projektové dokumentace, které
zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.
Objednatel je povinen převzít podpisem soupis provedených prací dílčí části provedených prací,
které jsou podkladem ph) platby za provedené práce. Je povinen převzít dokončené dílo. Případné
nedodělky nebránicí užíváni díla budou uvedeny v předávacím protokolu díla a odstraněny
v terminech a za podmínek dohodnutých při předáni dík zápisem do protokolu o předáni a
převzetí díla.
Zhotovitel je oprávněn přerušit prováděni díla z důvodu neuhrazEní plateb za provedené práce a
dodávky objednatelem, nedojde-li k dohodě o úhradě plateb, může objednatel od SOD odstoupit.
V tomto případě dojde k inventarizaci, vyčíslení a vyúČtováni doplatku provedených prací a
dodávek k datu přemšení prací. Vyčíslené práce a dodávky je objednatel povinen zaplatit.
Termín dokončeni a přédáni díla se v tomto případě posune o dob« po kterou byl objednatel
v prodlení s úhradou oprávněných plateb za provedení práce a dodávky Zhotovitel není
v prodlení s termínem předáni díla dle ČI. III/3,3.
Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto Smlouvou potvrzuji. že drobné odchylky od projektové
dokumentace, které nemění rozsah, dodací podmínky, celkové řéŠeni díla, ani nezvyšují cenu díla,
nejsou vadami a mohou být provedeny na základě objednatelem schválených zápisů ve stavebním
deníku. Tyto drDbnC odchylky zhotovitel vyznačí do podkladů pro dokumentaci skutečného
provedení díla.
Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajisti vjezd na staveniště, jeho provoz,
údržbu, pořádek a Čistotu po cebu dobu výstavby.
Zhotovitel si zajistí pro realizaci díla potřebné připojení na body el. energie a vody.
Objednatel prohlašuje, že pozemky a veškeré podklady pro Zhotovení díla jsou bez právních vad.

ĺjĺ Vedení stavby a provádění kontrol

9.1 Zhotovitel povede stavební deník v souladu s obsahem zákona Č. 183/2006 Sb., aby stavební deník
zachycoval přehledně veškeré události vážicí se k průbčhu prmádčného díla. Zhotovitel se
zavazuje, že bude respektovat následující Nžadavky na vedení stavebního deníku.

9.2 Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a k zápisům
připojovat své stanovisko. Pravidelné schůzky stavbyvedoucího se stavebním dozorem se budou
konat průběžně dle průběhu stavby a po vzájemné dohodě na stavbě. Pokud se ve stanovených
termínech technický dozor investora nevyjádří k zápisům ve stavebním deníku, budou tyto
považovány za odsouhlasené.

9.3 Objednatel si vyhrazuje právo provést průběžnou kontrolu kvality díla v případě dodaných
materiálů pro stävbu a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán. Zhotovitel vyzve TDI
objednatele k prověřeni všech zakrývaných prací zápisem do stavebního deníku 3 pracovní dny
předem.



9.4 Zhotovitel a objednatel se dohodli na konáni kontrolních dnů v intervalu 21 dnů. Termin prvního
kontrolního dne bude stanoven při předání staveniště. Na kontrolních dnech bude zhotovitelem
předložen rozsah vykonaných prací a plán práce do dalšího kontrolního dne. Na kontrolních
dnech se zúčastní zodpovědní pracovnici smluvních stran.

9.5 Technický dozor objednatele bude vykonávat: nebo jím určený zástupce.

9.6 Vedením stavby za zhotovitele je pověřen stavbyvedoucí dle odst-4c).

9,7 Změnu ve fůnkcích podle bodu 9.4 a 9.5 omámi smluvní strany vždy písemně. Osoby uvedené v
bodě 9.4 a 9.5 této smlouvy jsou oprávněny také k podepsáni zápisu o předání a převzetí
staveniště,

9.8 Zhotovitel odpovídá za přesné, průběžné vedeni údajů a podkladů o skutečném provedení stavby.

X. Smluvní pokuty

10.1 Jestliže Zhotovitel v termínu dle ČI. III této smlouvy nepředá dílo objednateli, je fx)vinen
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.

10.2. Jestli-že bude objednatel v prodlení s platbami za provedené práce, je povinen Zhotoviteli zaplatit
smluvní pokutu 0,1% z dlužné částky za každý den pwdlení s platbami.

10.3. Jestli-že bude zhotovitel v prodlení termínu odstranění vad vzniklých v rámci záruční doby, je
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. Touto
sankci není dotčeno právo na vymáhání vzniklých škod vzniklý'ch vadou díla.

XI. Předání díla

11.1 Zhotovitel ukončí dílo a předá ho jako celek. Zhotovitel 14 dnů před sjednaným termínem
dokončení omámí objednateli zápisem do stavebního deníku datum a hodinu předáni díla. Za
účasti obou smluvních stran bude provedena prohlídka díla.

11.2 Zhotovitel předloží k přejímacímu řízEni:
· dokumentaci skutečného provedeni v jednom vyhotoveni
- zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách
- všechny potřebné atesty pro předání provozovateli
- revizní zprávy a zprávy z kontrolních dnů
- doklady o likvidaci odpadů ze stavební činnosti zhotovitele
- případně další doklady vyžádané objednatelem v dostaiečném předstihu

11.3 Za zhotovitele je oprávněn předat dílo:

11.4 Za objednatele je oprávněn převzít dílo:

l 1.5 V případě kompletnosti dokladů je povinen objednatel dokončené dílo převzít a zaplatit do výše
ceny dle- SOD.



11.6 objednatel není povinen dílo přévzít, pokud vykazuje závažné vady a nedodělky bránící užíváni
díla. V případě nedodělků nebtánícich užívání díl& objednatel dílo převezme a zaplatí do výše
95% ceny díla. zbývajících 5 % do výše celkové ceny díla bude uhrazeno po odstraněni
poslední vady nebo nedodělku zapsaného v zápise o předání a převzetí díla.

I 1.7 Vlastnictví ke Zhotovovanému dílu nebo jeho částem přecháti na objednatele zaplacením ceny
díla nebo jeho částí po odečtu dohodnutého zádržného, avšak nebezpečí škod na zhotovovaném
díle nese zhotovitel od zahájení až do jeho předání a převzetí objednatelem.

XII. Ostatní ujednáni

12. 1 Objednatel a zhotovitcl se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svčřeny
smluvním partnerem nebo vešly ve známost ve vztahu k předmětu smlouvy či smluvní straně
nezpřístupní třetí osobč bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí
tyto informace k jiným účelům, než pro plnění této smlouvy.

12.2 Zhotovitel se bude při plnění předmětu této smlouvy řídit výchozími podklady objednatele,
zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.

12.3 Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět této smlouvy s maximální hospodámosti při provádění
všech prací, při výběru materiálů a poddodavatelů-

12.4 Pokud vzniknou mezi smluvními stranami rozpory ohledně technologie provádění díla, povahy
vad či jme rozpory technické povahy je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna předložit
záležitost k posouzení místně příslušné státní zkušebně, jejíž stanovisko bude piv) obě smluvní
strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

12.5 Zhotovitel je povinen písemnČ sdělit v případě Uniku finny tuto skutečnost, eventuálně
právního nástupce ihned objednateli.
Předmět smlouvy, nebo jeho ucelená část budou dokončeny včetně řádného vyklizení a
vyčištění stavby a veškerých ploch dotčených stavbou.
Dílo se považuje za dokončené protokolárním předáním a převzetím díla. Objednatel,
potvrzením v äpisu o předáni a převzetí, dokončené dílo převezme. Povinnost zajištění
kolaudace nese objednatcl.

12.6 Objednatel je FKjvinen převzít podpisem soupisu provedených prací dílčí části provedených
prací, které jsou podkjadem pro platby za provedené práce. je povinen převzít dokončené dílo.
Případné drobné nedodělky nebránící užívání díla budou uvedeny v předávacím protokolu díla a
odstraněny v termínech a za podmínek dohcxlnutých při předání díla, zápisem do protokolu o
předáni a převzetí díla.

12.7 Objednatel a GP potvrzují. že zadávací realizační dokumentace je úpln& zpracována
oprávněnými osobami a nevykazuje zjevné vady a nedostatky bránící v provedení předmětu díla
dle platných předpisů, vyhlášek, pravidlech stavebních prací a ČSN.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1 Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem a
příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů.



13.2 VŠechny spo'y vyplývající ze SOD budou strany řešit především vzájemnou dohodou dle
občanského zákoníku. Nedojde-li k dohodě, budou spory rozhodovány věcně příslušným
soudem.

l 3.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými smluvními zástupci
stran.

13.4 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom oMrZí každá smluvní strana.

13.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva je soukromoprávní smlouvou, jejíž jednou
stranou je příspěvková organizace územního samosprávného celku ve smyslu ust. § 2 odst. l
písm. h) zákona Č, 340/2015 Sb,, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv) a bude
podléhat uveřejněni v registru smluv.

13.6 Tato smlouva se stává platnou podpisem dmhé smluvní strany. Tato smlouva nabývá iičinno$li
dnem jejího uzavření.

Přílohy:
Příloha č. l: Projektová dokumentace pro provedení stävby
Příloha č. 2: položkový rozpočet dle nabídky k fakturaci
Příloha č. 3: Harmonogram stavebních prací
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