
SMLOUVA O DfLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném znění 

Číslo smlouvy objednatele: zhotovitele: SINV2016-035 
zak. č. zhotovitele: 9420008S01957 

Vimperk, Křesánov - posílení vodního zdroje, nový vrt K-2 

I. Smluvní strany 
Níže uvedené smluvní strany 
Objednatel: Město Vimperk 

IČ: 
DIČ: 
Telefon / fax: 

Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk 
002 50 805 
CZ00250805 
388 402 211 /388 414 822 

iiiiiiiiiiiii 

zastoupený: Ing. Jaroslavou Martanovou, starostkou mésta 

(dále jen „objednatel") na jedné straně 

Zhotovitel: 

IČ: 
DIČ: 
Telefon; 

Zastoupený: 

ČEVAK a.S. 
zápis v OR Krajského soudu v ČB v odd. B, vložce 657 
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice 
80849657 
CZ60849657 

387 761 490 

Ing. Jiřím Lipoldem, technickým ifediteíem 

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé, 
uzavírají v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník"), tuto smlouvu o dílo, ve které 
sjednávají následující. 

Ve vzájemném styku obou smluvních stran, kromě výše uvedených zástupců, jsou f>f\ 
operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla, potvrzování zápisů o předání a jiných 
otázkách, spadajících do kompetence níže uvedených zástupců v souladu s jejich náplní práce 
oprávněni jednat: 

- za objednatele: Ing. Michal Janče 

- za zhotovitele: Bc. Miluše Kalačová 
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II. Předmét díla 
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: 
„Vimperk, Křesánov - posílení vodního zdroje, nový vrt K-2", které spočívá v zajištění 
projektu hydrogeologického průzkumu a realizaci nového vrtu K-2 324/305/254 mm s výstrojí 
PVC 160/140 mm. Součástí díla je inženýrská činnost, kompletní chemické a mikrobiologické 
rozbory, vyhodnocení a závěrečná zpráva. 

2. Rozsah díla je dle cenové nabídky ze dne 13. 1. 2015, která tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy, (dále souhrnně označeno jen jako „dílo"); a objednatel se zavazuje dílo převzít a 
zaplatit cenu za dílo ve výši uvedené v článku IV. níže. 

III. Termín provedení díla 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle článku II. této smlouvy do 15. prosince 

2016. 
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 

objednateli bez vad a nedodělků. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo úplným 
zhotovením předmětu díla a provedením všech prací, které se k předmětu díla váží, 
v kvalitě odpovídající technickým normám, právním předpisům, příslušným rozhodnutím 
orgánů státní správy, projektové dokumentaci a dohodnutým podmínkám. 

IV. Cena za dílo 
1. Cena za dílo se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 

znění, a činí: 
Cena za dílo dle čl. II 241 750,- Kč 
CENA CELKEM t>ez DPH 241 750,- Kč 

2. Cena za dílo byla stanovena na základě podkladů jako pevná smluvní cena. 
Součástí ceny není náhradní zásobování pitnou vodou. V pfípadě potřeby bude účtováno 
náhradní zásobování pitné vody nad rámec smlouvy o dílo dle skutečných nákladů. O této 
skutečnosti bude objednatel včas informován a náhradní zásobování bude provedeno po 
jeho odsouhlasení. 

V. Způsob uhrazení ceny za dílo 
1. Smluvní strany se dohodly na jednorázovém proplacení ceny za dílo formou konečného 

daňového dokladu po řádném a úplném dokončení a předání díla bez vad a nedodělků, 
případně po odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání díla objednateli. 

2. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na cenu za dílo po řádném a úplném dokončení díla 
bez vad a nedodělků a jeho předání objednateli. Pokud objednatel odepře dílo převzít, aniž 
by k tomu byl dle této smlouvy oprávněn, může zhotovitel vystavit a odeslat objednateli 
fakturu na cenu za dílo po konání předávacího řízení. Splatnost faktury činí 14 dní od jejího 
doručení objednateli. V pochybnostech platí, že faktura byla doručena po třech dnech ode 
dne jejího prokazatelného odeslání na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. Cena za dílo je uhrazena okamžikem jejího připsání na účet zhotovitele. 

3. Smluvní strany prohlašují, že se jedná o zdanitelné plnění - stavební a montážní práce 
podléhající režimu přenesené daňové povinnosti, takže konečný daňový doklad bude 
vystaven v tomto režimu /DPH doplní a odvede pfijemce plnění/. 
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4. Konečná faktura musí mimo jiné obsahovat: 

a) přesný název předmětu díla; 

b) celkovou cenu díla bez DPH; 

c) základ dané a sazbu daně; výši daně z přidané hodnoty na daňovém dokladu doplní 
objednatel; 

d) upozornění na skutečnost, že se jedná o přenesenou daňovou povinnost dle §92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění /poznámka „daň odvede zákazník"/. 

5. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách: 

a) zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to 
za každý den prodlení pfí nesplnění termínu dokončení a předání díla, případně 
odstranění vad nebo nedodělků díla, včetně vad záručních; 

b) objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý den prodlení s její úhradou či s úhradou jakékoliv její části. 

6. Právo na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká práva na náhradu škody. 

VI. Další ujednání, předání díla 
1. Pozemky potřebné pro zřízení staveniště, které jsou ve vlastnictví objednatele, poskytuje 

objednatel zhotoviteli bezplatně. 
2. Zhotovitel se zavazuje provádět své práce ohleduplně vůči okolním plochám a objektům. 
3. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a vybaví je příslušnými ochrannými pracovními pomůckami. Je povinen 
dodržovat hygienické předpisy. 

4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a 
jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho bezpečnosti. Pokud porušením těchto 
předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

5. Objednatel je povinen dílo, které nebude vykazovat vady či nedodělky bránící či omezující 
jeho užívání, od zhotovitele převzít. Pokud jeho převzetí bezdůvodně odepře, má se za to, 
že dílo je předáno uplynutím dne konání předávacího řízení. Převzetí díla objednatelem od 
zhotovitele smluvní strany výslovně uvedenou v předávacím protokolu. Zhotovitel je 
povinen svolat předávací řízení minimálně 3 pracovní dny předem. O průběhu předávacího 
řízení, tj. zejména o předání a převzetí dokončeného díla, bude sepsán smluvními stranami 
předávací protokol. Ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, a nedodělky nebránící užívání díla sepíší smluvní strany 
v předávacím protokolu. Zhotovitel se zavazuje tyto odstranit ve lhůtě 30 dnů ode dne 
konání předávacího nzení, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném termínu. 

6. Pokud bude dílo vykazovat vady či nedodělky, které samy o sobě či ve spojení s jinými 
brání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, nebo jeho užívání podstatným 
způsobem omezují, sepíší je smluvní strany v rámci předávacího řízení a dohodnou se na 
způsobu jejich odstranění. V takovém případě není objednatel povinen do doby odstranění 
takových vad či nedodělků dílo od zhotovitele převzít. Tuto skutečnost (nepřevzetí díla) 
uvede objednatel výslovně v předávacím protokolu. Po odstranění takových vad a 
nedodělků díla svolá zhotovitel v pořadí další předávací řízení, pň němž se postupuje 
analogicky dle odst. 5. tohoto článku. 

7. V předávacím protokolu bude uvedena i délka záruční doby - 24 měsíců ode dne 
předání díla objednateli. Pokud objednatel odepře dílo převzít, aniž by k tomu byl dle této 
smlouvy oprávněn, běží záruční doba ode dne konání toho předávacího řízení, na němž 
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bylo dílo zhotovitelem připraveno k předání bez vad a nedodělků bránících či omezujících 
jeho užívání, resp. pokud se na toto předávací řízení objednatel nedostaví, pak ode dne, na 
nějž bylo toto předávací řízení zhotovitelem svoláno. Po tuto záruční dobu je zhotovitel 
povinen bez zbytečného prodlení, nejdéle však do čtyř týdnů po výzvě objednatele na svůj 
náklad zjištěné nedostatky díla odstranit. Tím není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody způsobené vadou díla. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla bude 
objednatel oprávněn nechat vadu odstranit na náklady zhotovitele třetí osobou. 

VII. Závěrečná ujednání 

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky 
odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami. Ústní ujednání se považují z 
hlediska uzavřeného smluvního vztahu za právně neúčinná. 

2. Obě smluvní strany se ve věcech, které nejsou upraveny smlouvou, řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Tato smlouva se vydává ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží jedno vyhotovení. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni či za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smluvní strany připojují své podpisy. 

Ve Vimperku dne: '/(/o^e/á V Českých Budějovicích drne* 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

/ / ^ -

Ing. Jaroslava Martanová Ing. Jiří Lipold 

starostka města 

Usnesení RM č.706 ze dne 04.07.2016 

Pniohy: 
Příloha č. 1 - cenová nabídka ze dne 13. 1. 2015 
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^CEVAK 

váš dopis Č.j.: 
Ze dne: 
Číslo jednací: 
Vyřizuje: 
Tel.: 
Fax: 
E-mail: 
Datum: 

015010001461 
Bc. Miluše Kalačová 
+ 420 387 761 404 
-420 387 761 22S 

Město Vimperk 
Ing. Michal Janče 
Steinbrenerova 6/2 
385 01 Vimperk 

mí luse.kalacova@cevak.cz 
13. leden 2015 

Vimperk, Křesánov - posílení vodního zdroje, nový průzkumný hydrogeologický vrt K-2 -
cenová nabídka 

Vážený pane inženýre, 

v průběhu měsíce listopadu 2014 byl proveden společností ČEVAK a.s., RNDr. Liborem Paštykou, 
hydrogeologický průzkum vrtu K-1 v Kresánově. Hlavním cílem průzkumných prací bylo vyhodnocení 
posílení vodního zdroje v Křesánově vzhledem ke stoupajícím odběrům pitné vody především v letních 
měsících. S navýšením odběru pitné vody v osadě Křesánov lze také do budoucna uvažovat v souvislosti 
s nově vznikající zástavbou rodinných domů. 

ZÁVĚRY a DOPORUČENÍ z hvdrooeolodického průzkumu Isou následující: 
1) Stávající vrt K-1 umožňuje jímání cca 0,13 l/s podzemní vody při snížení maximálně do cca 28,1 

m od odběrného bodu. Vydatnost je nižší než v době realizace, snížení vyšší, což je způsobeno 
zanesením perforace. 

2) Výstroj vrtu je pokryta mohutnými i více než 1 cm mocnými Fe inkrusty. Perforace není patrná a 
je zcela zanesená. Místy je patrná i koroze výstroje. 

3) Vyhlášce 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a 
četnost a rozsah kontroly pitné^ vody, nevyhovuje voda zejména vysokým obsahem Fe, Mn, 
nízkým pH a mikrobiologicky. Částečně k vyšším koncentracím kovů přispívá stav - zaneseni 
vrtu, ovšem vysoké koncentrace Fe a hraniční Mn byly zjištěny již v době realizace vrtu. 

4) Vrt je v poslední 1/3 své teoretické životnosti. 
5) Vrt je možno regenerovat (např. tlakovou vodou) s následujícími problémy a riziky. I po 

regeneraci je však nutno uvažovat s odstraňováním Fe a pravděpodobně i Mn. 
Regeneraci bude třeba po cca 4 - 5 letech opakovat. Nánosy na stěnách vrtu 
neumožňují zcela zhodnotit stav výstroje. I když se jeví jako stabilní, není vyloučeno 
místní proreznutí, což by mohlo vést k destrukci vrtu. Jako dlouhodobě perspektivní 
varianta se jeví nový vrt s P E výstrojí. 

5) Pokud se bude realizovat varianta regenerace, je nutné provést kontrolu průmyslovou kamerou, 
opakované stanovení problematických komponent, dále potom radonu, aktivity alfa a beta. 

Vzhledem k výše uvedenému se jeví jako dlouhodobě perspektivní řešení pro posílení vodního zdroje 
v Křesánově realizace nového průzkumného hydrogeologického vrtu K-2. 

C E N O V Á N A B Í D K A 
Projekt hydrogeologického průzkumu 
Inženýrská činnost 
Realizace vrtu 324/305/254 mm, výstroj PVC 160/140 mm 
Kompletní chemické a mikrobiologické rozbory 
(včetně stanovení radonu a radiologického rozboru) 
Vyhodnocení a závěrečná zpráva  

7 000,- Kč 
5 000,- Kč 

194 000,- Kč 

15 750,-
20 000.-

Kč 
Kč 

Cena celkem 
DPH 2 1 % 

241 750,- Kč 
50 767.50 Kč 

N A B Í D K O V Á C E N A C E L K E M včetně D P H 21% 292 517,50 Kč 

Č t V A K a s 
b e v t r n i 8 / 2 2 6 4 
370 10 Čes^é E u o ě j o v i c e 

[ T ] 4 4 2 0 3C7 761 91 1 
( F ) 4 4 2 0 387 7 6 1 2 2 5 
; E ] i n fo@cevek C 2 

Hlášen ' p o r u c h ROO 120 112 
In fo l i nka 844 844 8 7 0 
\ w w cev?l< C2 

IČ 6 0 8 4 9 6 5 7 
D IČ C Z 6 0 8 4 9 6 5 7 

Naše voda Náš ž ivo t . 
Společnost je r a p s á n a v o b c h o d n í m re j s t ř í ku c r ld i l B, v l oJka 6 5 7 , u K r a j s k é h o souOu v Českých B u d ě j o v r r h 



Doporučujeme městu Vimperk zahájit v roce 2015 projektovou přípravu včetně inženýrské činnosti 
V případě Vašeho zájmu jsme připraveni uvedené práce zajistit. 

S pozdravem 

Ing. Jiří Lipold / 
technický ředitet 

f 

ČEVAK a s 
Severn í B/7 26^ 
3 7 0 10 Čes^C B u O í j o v i c f 

( T ] * 4 2 0 387 761 0 1 1 
( F ] *A20 387 7 f . l 2 2 5 
( E I in fo-J icevak C2 

MláSeni p o r u c h : 6 0 0 120 112 
l ' . řo l inka 8 4 4 b44 8 7 0 
\;w»v cevaK Cl 

IČ 6 0 8 4 9 657 
Olt C Z 6 0 8 4 9 6 S 7 

Naše voda. Náš život. 
Soo lečnos t je j a p s á r č . v o o c h o d n i m r e j s t ř í k u 03Ó<' B, v lo>ka 6 5 7 , u K r a j s k é h o s o u d u v Č e s k ý c h [ l ud i ' j&v ic i ch 


