
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Městská část Praha 22

Zastoupená: Tomášem Kaněrou, starostou

sídlo: Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 22

IČO: 00240915

DIČ: CZ00240915

(dále jen Objednatel)
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2. Zhotovitel: KOMA-DOUBRAVSKÁ, společnost ve smyslu ust. § 2716 a násl. OZ mezi

KOMA MODULAR s.r.o.

IČO: 46966170, DIČ: CZ46966170

se sídlem Říčanská 1191, 763 12 Vizovice

zast. Ing. Stanislavem Martincem, jednatelem

zápis v OR u Krajského soudu v Brně spis. zn. C 6807

a
Doubravská stavební s.r.o.

IČO: 26776910, DIČ: CZ26776910

se sídlem Podléšková 2233/22, 100 00 Praha 10

zast. Ing. Michalem Francem, jednatelem

zápis v OR u Městského soudu v Praze spis. zn. C 93037

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

(dále jen Zhotovitel)

3. Ve věcech smluvních jedná za Objednatele:

za Zhotovitele:

Ve věcech technických jedná

Tomáš Kaněra, starosta

Karel Kolínský, obchodní ředitel

za Objednatele: Ing. Petr Smolka, vedoucí ORS

za Zhotovitele: Karel Kolínský, obchodní ředitel
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Základní ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny těchto
údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují, že osoby uzavírající tuto smlouvu jsou
k tomuto jednání oprávněny.

2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu
pro případ způsobení škody, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu
způsobenou třetí osobě v minimální výši 20 mil. Kč, přičemž nejvyšší přípustný podíl spoluúčasti
Zhotovitele činí 10 % z případné škodní události. Tuto pojistnou smlouvu je Objednatel oprávněn
kdykoliv v průběhu pinění smlouvy ověřit z hlediska platnosti a účinnosti.

3. Významem a účelem uzavření smlouvy je komplexní zhotovení díla s názvem „Novostavba modulové
MŠ Nad Volyňkou", jakožto pině funkční novostavby mateřské školy včetně potřebné vyhotovení
projektové dokumentace pro provedení stavby v souladu s příslušným územním souhlasem,
vybudování přípojek inženýrských sítí a dalších součástí stavby, vše metodou design & build, a to dle
nabídky Zhotovitele přijaté Objednatelem dne 24. 8. 2023.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy a že realizace Díla bude
provedena s nejvyšší péčí a důrazem na kvalitu.

Ill.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele Dílo pod názvem
„Novostavba modulové MŠ Nad Volyňkou", přičemž Dílo budou tvořit dvě neoddělitelné části, a to
část projektová (dále jen „Projekt") a část stavební (dále jen „Stavba"). Předmět Díla je dále
specifikován ve Svazku 2 zadávací dokumentace, zejména v bodech III. a IV.

2. Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto smlouvou realizovat pro Objednatele Projekt, tedy provést
část Díla, které sestává z:

• vytvoření dokumentace k provedení Stavby dle vyhl. Č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr, ve znění vyhl. č. 405/2017 Sb., a to dle dokumentace označené jako
„Dokumentace pro územní souhlas" zpracovanou v červnu 2023 generálním projektantem,
společností A8000 s.r.o., IČO: 46680543, Radniční 136/7, 370 01 České Budějovice, která
bude ověřená stavebním úřadem na základě společného oznámení stavby, jakož i samotného
společného souhlasu

• poskytování služeb inženýringu.

3. Zhotovitel se dále zavazuje v souladu s touto smlouvou realizovat pro Objednatele Stavbu, a to dle
Zhotovitelem zpracovaného Projektu, přičemž pro vyloučení pochybností se Stavbou rozumí i veškeré
technologické součásti Stavby nezbytné pro její provoz v souladu s účelem novostavby mateřské
školy.

4. Zhotovitel bude v rámci realizace Díla dbát pokynů Objednatele a zavazuje se tyto pokyny zohlednit
při zpracování Projektu.

5. S přihlédnutím k dalším ustanovením této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést Dílo svým jménem
a na vlastní odpovědnost, bez vad a nedodělků, v termínech a za cenu dle podmínek této Smlouvy a
obchodních zvyklostí zachovávaných v daném odvětví.

6. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba odpovídá za úpinost a správnost Projektu, kdy případné
zjištěné vady a nedostatky Projektu, potažmo Stavby realizované, na jehož základě nebudou
v žádném případě přičítány k tíži Zhotovitele.
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Součástí pinění předmětu Díla je rovněž:
■ provedení, provozování a likvidace zařízení staveniště
■ zajištění nezbytného dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba a

přemisťování a následné odstranění
■ zabezpečení prostor stavby a staveniště po celou dobu výstavby
■ zajištění ochrany životního prostředí
■ zpracování potřebné dílenské a výrobní dokumentace
■ zajištění likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou likvidaci v souladu se

zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy, vedení evidence odpadů i
dokladů o jejich řádné likvidaci které budou součástí předávaných dokladů ke kolaudaci

■ odpovědnost za neporušení stávajících sítí během realizace díla
■ veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku a

zajištění požární ochrany v souladu s obecně platnými právními předpisy
■ zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle příslušných předpisů a norem vztahujících se

k prováděné veřejné zakázce, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality, včetně
pořízení protokolů z těchto zkoušek, přičemž veškeré náklady související se zajištěním
nezbytných materiálů, přístrojů a jiných prostředků k řádnému provedení zkoušek, atestů a
revizí nese vybraný zhotovitel

■ zhotovení dokumentace skutečné realizace prací dle jednotlivých profesí; Výkresovou část ve
formátu dwg, textovou část ve formátu doc a kopie dokladové části ve formátu pdf, vše 2 x na
CD a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě

■ geodetické zaměření a geometrický plán skutečného provedení (zaměření stavebních objektů)
ve formátu Microstation s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro
evidenci změn na katastrálním úřadu

■ skutečné provedení vnějších inženýrských sítí a přípojek (rozsah předání viz výše).
■ uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.

4. Objednatel převezme Dílo i v případě, že při přejímce bude mít Dílo ojedinělé drobné vady, které
samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání
podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel se písemně zaváže odstranit zjištěné drobné vady
v termínu, na kterém se obě strany dohodnou. Nedohodnou-li se Objednatel a Zhotovitel na termínu
odstranění těchto vad, je Zhotovitel povinen je odstranit bez zbytečného odkladu. Objednatel se
zavazuje zaplatit za Dílo zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této
smlouvě.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není piněním nemožným či neurčitým a že dohodu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba pinění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat kompletní dílo bez vad a nedodělků do 304 kalendářních dnů ode
dne uzavření této smlouvy, a to dle „Závazného časového a finančního harmonogramu realizace díla"
a „Plánu organizace výstavby", které tvoří přílohu č. 1této smlouvy.

Objednatel vytvoří pro zhotovitele odpovídající podmínky (viz Zadávací dokumentace, Svazek 2 bod
VI . 1) s tím, že stavební a montážní práce se mohou realizovat v 7denním pracovním týdnu, a to
v době 07:00 hod. do 19:00 hod. v pracovních dnech, a od 08:00 hod. do 19:00 hod. v
mimopracovních dnech.

2. V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na provádění díla. 0 tuto dobu se
posunují termíny tím dotčené.

3. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již
realizované práce.
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4. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný stav již
zhotovených dodávek, jejich montáže apod. a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

5. Dílo je dokončeno, pokud je Objednateli předvedena Zhotovitelem způsobilost předmětu Díla sloužit
svému účelu. Po dokončení Díla (jeho předvedení) bude sepsán smluvními stranami protokol o
předání a převzetí Díla, ve kterém bude uvedeno, zda Objednatel přebírá Dílo s výhradami nebo bez
výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným
způsobem neomezují.

6. Součástí protokolu o předání a převzetí Díla jsou atesty použitých materiálů, předepsané zkoušky a
protokoly a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úpinost Díla a další součástí
vztahující se k předmětu Díla.

V.
Cena Díla

1. Cena za provedené Dílo je stanovena dle rozpočtu ve výši:

Cena díla bez DPH 82 262 840,- Kč

Výše DPH 17 275 196,- Kč

Cena díla včetně DPH 99 538 036,- Kč

2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.

3. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení
staveniště.

4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky dle čl. II I. této smlouvy, místní, správní a jiné
poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úpiné zhotovení Díla.

5. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady Zhotovitele spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to
až do doby ukončení Díla.

6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými
právními předpisy.

7. V případě nezbytnosti překročení ceny za Dílo je Zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost (včetně
jeho výše) Objednateli bez zbytečných odkladů ihned poté, co nutnost překročení zjistí, a to pod
sankcí zániku práva na určení nové výše ceny. Zadání dodatečných stavebních prací a případných
dodávek a s nimi spojených montážních prací musí být provedeno v souladu se zákonem, a to za
předem sjednanou a Objednatelem odsouhlasenou nabídkovou cenu.

8. Stanovené jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy jsou závaznými cenami pro
oceňování jakýchkoliv případných víceprací nebo méněprací. Takové ocenění případných víceprací
nebo méněprací dodavatele neopravňuje k jejich provedení či neprovedení. V případě nezbytnosti
provedení dodatečných či nových stavebních prací, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr, a není
tedy předem dána jejich jednotková cena, bude jako výchozí podklad pro ujednání ceny konkrétních
prací použitý ceník stavebních prací uvedený v obecně dostupné cenové soustavě, vydaný URS Praha,
a.s., a to ve výši 80 %jednotkové ceny.

VI.
Platební podmínky

1. Objednatel může v odůvodněných případech poskytnout Zhotoviteli zálohu cenu stavební části Díla
(Stavby), a to až do výše 30% z celkové ceny Díla bez DPH uvedené v čl. V. odst. 1 této smlouvy, a to
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na základě zálohové faktury se splatností alespoň 21 dnů ode dne doručení zálohové faktury
Objednateli. Právo Zhotovitele na úhradu zálohy je podmíněno předchozím písemným souhlasem
Objednatele a předložením originálu záruční listiny finanční záruky vyhotovené výstavcem (např.
tuzemskou bankou) podle § 2029 a násl. Občanského zákoníku. Finanční záruka musí být vystavena
ve výši odpovídající 100% požadované zálohy. Finanční záruka bude krýt finanční nároky Objednatele
za Zhotovitelem, které vzniknou z důvodu nevyúčtování zálohy dle této smlouvy (viz níže). Finanční
záruka musí být účinná po celou dobu provádění díla (čl. IV. této smlouvy). Nebude-li dohodnuto
jinak, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli návrh textu Finanční záruky ke schválení se žádostí
o zálohovou platbu. Finanční záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná a vyplatitelná na první
požadavek Objednatele bez toho, aby výstavce (např. tuzemská banka) zkoumala důvody
požadovaného čerpání.

2. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle
měsíčních faktur vystavených na základě oboustranně odsouhlaseného rozsahu provedených a
převzatých prací. Záloha ve smyslu ustanovení odst. 1tohoto článku bude vyúčtovaná v rámci dílčích
faktur vystavených Zhotovitelem ve smyslu této smlouvy, a to až do celé její výše.

3. Právo na úhradu ceny díla odpovídajícímu Projektu, resp. jeho části, vzniká jeho předáním a
převzetím bez připomínek.

4. Právo na úhradu ceny díla u Stavby vzniká v návaznosti na rozsah skutečně provedených stavebních
prací, montážních prací, případně i dodávek a služeb dle zjišťovacího protokolu.

5. Faktura — daňový doklad, u které nebude přiložen Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis
provedených prací, dodávek, montážních prací a služeb (zajišťovací protokol), bude Objednatelem
vrácena a nebude proplacena. Datum uskutečnění zdanitelného pinění nastává dnem předání a
převzetí dílčích částí, u Stavby pak v návaznosti na oboustranně odsouhlasený zjišťovací protokol
o provedených pracích, montážních prací či dodávkách a službách. Po předání a převzetí Díla provede
Zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou rekapitulovány veškeré dílčí faktury a vystaví
konečnou fakturu doloženou vzájemně odsouhlasenou rekapitulací veškerých provedených prací,
dodávek, či služeb.

6. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli hradit měsíční platby, a to na základě Zhotovitelem předložených
faktur do výše 90 % fakturované ceny Díla. Zbývajících 10 % z celkové ceny Díla (dále jen
„Pozastávka") bude Objednatelem uhrazeno po uplynutí 60měsíční záruční doby na stavební součásti
díla, nenastanou-li okolnosti upravené touto smlouvou. Zhotovitel je oprávněn nahradit Pozastávku
postupem dle čl. XII. odst. 12 této smlouvy, pokud o to Objednatele požádá.

7. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění, se splatností 14 dnů. V případě, že faktura nebude obsahovat údaje dle
zákona o DPH, Objednatel fakturu vrátí Zhotoviteli k dopinění s vyznačením chybějících náležitostí.
Nová doba splatnosti začne běžet opětovně po doručení opravené faktury.

8. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní
strana povinna ve fakturách uvést i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury
b) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno
c) lhůta splatnosti faktury
d) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
e) IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
f) název stavby s uvedením časového období, za jaké byl doklad vystaven

8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně
bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou dle zákona povinnou nebo dohodnutou
náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,

b) budou-li vyúčtovány práce, které Zhotovitel neprovedl,



c) bude-li DPH vyúčtováno v nesprávné výši.
Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu
vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací, dodávek a činností. Zhotovitel je
povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit. Dodatečné práce,
dodávky či dodatečné montážní práce nebo služby provedené Zhotovitelem bez písemného souhlasu
Objednatele nebudou Zhotoviteli uhrazeny a Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele takové
části Díla odstranit vyjma případů, kdy Objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně
schválí.

10. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo doporučeným dopisem
prostřednictvím držitele poštovní licence. Současně není vyloučeno doručení elektronické faktury
vystavené dodavatelem/zhotovitelem (viz § 221ZZVZ).

11. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené na faktuře.

12. Povinnost zaplatit je spiněna dnem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele.

13. V souladu se zásadou sociálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ je Zhotovitel povinen
zajistit řádné a včasné pinění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné pinění
se považuje piné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur, za pinění poskytnutá k pinění veřejné
zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní
pinění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do případných dalších úrovní
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k pinění a šíření této povinnosti též do nižších
úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené
mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. Zhotovitel není povinen předkládat ty části
smluvní dokumentace s poddodavateli, které budou obsahovat obchodní tajemství.

VII.
Jakost Díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost
uspokojit stanovené potřeby a účel Díla, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hygienické
požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, Projektu, zadání
veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující
požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb.,
v platném znění.

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky (materiál,
komponenty, technologické celky apod.), které budou ke zhotovení Díla použity, budou dodány
v kvalitě odpovídající požadavkům zadávací dokumentace.

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních
prohlídkách a při předání a převzetí Díla. Nedodání uvedených dokladů může být důvodem pro
zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného Díla.

4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, resp. jeho zástupci ve věci technických (TDI)
termín konání zkoušek kvality, které se budou provádět na zhotovovaném díle v prostorách
Objednatele nebo i v prostorách Zhotovitele.

VIII.
Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne písemné výzvy zhotovitele
doručené objednateli. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Zařízení staveniště



zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a
s požadavky Objednatele (zadavatele veřejné zakázky).

2. Obvod staveniště je vymezen Projektem. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor
větší, zajistí si jej na vlastní náklady s předchozím souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen
umožnit a zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru
projektanta, technického dozoru Objednatele díla a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, a to v přiměřeném rozsahu.

3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od předání a převzetí díla bez vad a
nedodělků. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré
náklady a škody, které mu tím vznikly.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti
silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a
škody, které mu vznikly porušením této odpovědnosti.

5. Zhotovitel odpovídá v piném rozsahu za provoz na staveništi.

6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména
ekologickými a o likvidaci odpadů.

IX.
Provádění Díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí.

2. Zhotovitel je povinen bezodkladně po zpracování Projektu předat Projekt k vyjádření Objednateli,
jestli navrhované řešení nemá zjevné vady a nedostatky, zda neobsahuje nevhodná řešení, materiály,
konstrukce apod. V případě zjištěných vad je Zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit
Objednatele. Zhotovitel však není povinen podrobně přezkoumávat správnost výpočtů nebo takové
výpočty provádět a za případnou vadu Projektu nenese žádnou odpovědnost.

3. V případě zjištěných vad Stavby je Zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit Objednatele.
Ten se vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení Díla trvá. Pokud se Objednatel rozhodne
vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než jeden týden, dohodnou se Zhotovitel i
Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat stavební a montážní práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo
povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a dodávky zabezpečit před poškozením a krádežemi
až do předání Díla Objednateli, a to na vlastní náklady.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření
kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. Pokud se Objednatel ke
kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.
Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto
odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8. Zhotovitel se zavazuje do 1 sady Projektu zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle
skutečného provedení Díla. Takto opravenou a Zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci
předá Objednateli při předání a převzetí Díla.
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9. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo provedeno,
znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu
Objednateli a navrhnout mu další postup, popř. změnu Díla.

10. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace
vyžadovaných prací.

11. K projednání podstatných skutečností pinění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu
stavebních prací, dále také k projednání pro spinění díla potřebné spolupráce mezi Zhotovitelem a
Objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny v termínech dohodnutých mezi Objednatelem a
Zhotovitelem, zpravidla 1x týdně.

12. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování realizovaných
stavebních prací, dodávek a montážních prací technickým dozorem Objednatele a činit neprodleně
opatření k odstranění vytknutých závad.

13. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost případnému koordinátorovi BOZP
objednatele pro pinění jeho úkolů po celou dobu realizace Díla.

14. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat řádné provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel
provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak
Zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem Objednatelem poskytnuté a postup
Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit
od smlouvy.

15. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškerá ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 326/1996 Sb., o pobytu cizinců na území ČR,
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a
ostatní platné právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajišťovat práce legálně a zavazuje se vysílat
k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V souladu se zásadou sociálně odpovědného zadávání podle §
6 odst. 4 zákona se Zhotovitel výslovně zavazuje, že při realizaci této smlouvy bude dodržovat vůči
svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré
pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců,
pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod.

16. V souladu se zásadou environmentálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ je Zhotovitel
povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování
právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky
související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.
17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá
opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody
způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a
odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

17. Odpovědný zástupce Zhotovitele — stavbyvedoucí: Ing.Michal Franc, tel.: 777 035 496
franc@doubravska.cz

zástupce stavbyvedoucího: Bc.Martin Driml, tel.: 605 067 003
driml@geobetds.cz

X.
Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník.
2. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro pinění smlouvy,

zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od
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projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací
orgány státní správy a Objednatelem.

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat
své stanovisko.

4. Stavební deník zpřístupní Zhotovitel na stavbě a zajistí, že bude mj. obsahovat:
a) základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
c) přehled smluv včetně dodatků a změn,
d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby,
e) seznam dokumentace stavby a jejích změn

5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí, případně jeho zástupce v den, kdy
práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních
záznamech nesmí být vynechána volná místa.

6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický dozor
Objednatele a projektant.

7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů uvedených v předchozím ustanovení, připojí
kjejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem
záznamu souhlasí.

8. Zhotovitel bude Objednateli předávat druhý průpis denních záznamů. Nesouhlasí-li Objednatel
s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. V
případě, že bude Objednateli předán druhý průpis poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem
Zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že
s obsahem záznamu souhlasí.

9. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

10. Originál deníku předá Zhotovitel Objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby za
účelem archivace.

11. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací.

XI.
Předání díla

1. Vlastníkem zhotovovaného předmětu smlouvy je od počátku Objednatel. Vlastnické právo k věcem
tvořícím součást Díla, pokud již nejsou ve vlastnictví Objednatele, přechází ze Zhotovitele na
Objednatele okamžikem protokolárního předání části nebo celého Díla, u služeb jejich provedením
nebo zaplacením podle toho, která z těchto skutečností nastala dříve. Zhotovitel je však i nadále
oprávněn na věcech a zařízeních ve vlastnictví Objednatele provádět práce nutné pro řádné
dokončení a zhotovení Díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na
Objednatele ve svých případných subdodavatelských smlouvách.

2. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy Zhotovitele a ukončeno
nejpozději do 2 dnů ode dne zahájení. Objednatel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat osoby
vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.

3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí smluvní strany zápis (protokol). V případě, že
Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít — k tomu viz
výše čl. IV. bod 5 této smlouvy. Jestliže bude soupis zjevných vad, se kterými event. Objednatel
předmět Díla převezme, obsažen v protokolu spolu s uvedením termínu jejich odstranění, není tím
dotčeno právo Objednatele na provedení prohlídky předmětu Díla. Veškeré takto zjištěné a
oprávněné vady se automaticky stávají součástí soupisu vad, se kterými bylo Dílo převzato, lhůta



jejich odstranění však podléhá dohodě smluvních stran. Protokol o předání a převzetí Díla bude
obsahovat:

a) označení Díla včetně uvedení jeho přesného názvu
b) označení Objednatele a Zhotovitele díla
c) číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo
d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle
e) prohlášení Objednatele, že dílo přejímá nebo odmítá Dílo převzít
f) datum a místo sepsání zápisu
g) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele
h) seznam převzaté dokumentace
I) datum vydání a č.j. stavebního povolení
j) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla
k) termín vyklizení staveniště
I) datum ukončení záruky Díla
m) soupis vad a nedodělků Díla s termínem jejich odstranění.

4. Zhotovitel zároveň předá Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a
předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o
shodě.

5. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

XII.
Záruční podmínky a vady Díla

1. Dílo má vady, jestliže provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné
dokumentaci vztahující se k provedení Díla. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené Dílo
záruku za jakost (dále jen „záruka") ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku.

2. Má-li Dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti Zhotovitele z vadného pinění. Zhotovitel však
neodpovídá za vady díla

a) vzniklých v důsledku nedodržení provozních předpisů nebo nedostatečné údržby zařízení ze
strany Objednatele,

b) jestliže Objednatel bez souhlasu Zhotovitele provedl na předaném díle či jeho části jakékoliv
opravy nebo změny, pokud tyto opravy nebo změny měly vliv na vznik konkrétní vady.

3. Zhotovitel odpovídá za skryté vady Díla, které se vyskytly v záruční době, přičemž povinností
Objednatele je zjištěnou vadu bez zbytečného odkladu oznámit Zhotoviteli.

4. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou
bylo porušení jeho povinností.

5. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na jakost díla, a to:
a. v délce 60 měsíců na modulární stavbu a na veškeré další stavební konstrukce;
b. v délce 36 měsíců na další komponenty díla a služby tvořící vyjma předchozího písmene

předmět díla.
Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí kompletního Díla bez vad a nedodělků.

6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném Díle vada, Objednatel bez zbytečného odkladu
písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel
odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady Zhotovitel
Objednateli řádně předá. K odstranění vady bude Zhotovitelem sepsán protokol, který podepíší obě
smluvní strany, Protokol musí obsahovat:

a) označení zástupců smluvních stran,
b) číslo Smlouvy o dílo,
c) datum uplatnění a číslo jednací reklamace vady,
d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
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e) datum zahájení odstraňování vady,
f) celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění,
g) vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání Díla.

8. Na provedenou opravu poskytuje Zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 5 tohoto článku, resp.
záruční doba běží na opravenou část Díla od svého počátku.

9. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na náhradu škody od Zhotovitele, která byla
Objednateli způsobená vadným piněním Zhotovitele. K odevzdání nového pinění v rámci odstranění
vady a odpovědnosti za vady tohoto pinění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu
pinění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

10. Zhotovitel na žádost Objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána
s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí Objednatel náklady spojené s odstraněním
vady včetně nákladů Zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

11. V případě nečinnosti Zhotovitele je Objednatel oprávněn odstranění závady na Díle provést vlastními
silami nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.

12. Zhotovitel může požádat objednatele o vyplacení Pozastávky oproti předání originálu finanční záruky
vyhotovené výstavcem (např. tuzemskou bankou) podle § 2029 a násl. Občanského zákoníku.
Finanční záruka musí být vystavena ve výši odpovídající 100 % pozastávky. Finanční záruka bude krýt
finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností
zhotovitele v průběhu trvání záruční doby (odst. 5. tohoto článku). Finanční záruka musí být účinná
Po celou dobu trvání záruční doby. Nebude-li dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen předložit
Objednateli návrh textu Finanční záruky ke schválení alespoň 30 dnů přede dnem protokolárního
předání Díla s tím, že Objednatel se do 3 pracovních dnů vyjádří, resp. jej příjme, či odmítne. Finanční
záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná a vyplatitelná na první požadavek Objednatele bez
toho, aby výstavce (např. tuzemská banka) zkoumala důvody požadovaného čerpání.

XIII.
Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotoveném Díle nese Zhotovitel v piném rozsahu až do dne předání a
převzetí celého Díla bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění.
Zhotovitel se zavazuje nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek při provádění
dodávek a montážních prací v prostorách Objednatele.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo jejich zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v piné výši škodu, která vznikla při realizaci Díla
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.

XIV.
Sankční ujednání

1. Smluvní strany sjednávají, že pokud byly v této smlouvě sjednány mezi nimi sankce nebo smluvní
pokuty, platí:

a) Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením
nezaniká povinnost zavázané strany spinit povinnost, jejíž pinění bylo zajištěno smluvní
pokutou.

b) Jakákoliv smluvní pokuta na základě této smlouvy bude splatná do 21 dnů po doručení
oznámení o vyčíslení smluvní pokuty ze strany oprávněného subjektu.

c) Zaplacením smluvní pokuty ze strany Zhotovitele dle této smlouvy není dotčeno právo
Objednatele na náhradu škody.
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d) Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu v souvislosti s poskytováním služek
způsobil kterýmkoliv porušením svých povinností.

2. V případě prodlení Zhotovitele s dodržením lhůty spinění Díla (tj. předání kompletního Díla bez vad a
nedodělků nebránících užívání) stanovené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo
Objednatele na náhradu škody ani právo Objednatele odstoupit od smlouvy nebo požadovat po
Zhotoviteli dokončení Díla a povinnost Zhotovitele Dílo dokončit v náhradním dohodnutém termínu.
Rozhodné pro určení termínu zahájení a ukončení Díla jsou termíny sjednané v této smlouvě.

3. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v obvyklé pracovní době na stavbě nebo
že nesplňuje náležitosti dle této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu
ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ v daném dni.

4. V případě porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. VIII. bodu 6. této smlouvy, zaplatí Zhotovitel
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.

5. Nebude-li faktura uhrazena Objednatelem ve lhůtě splatnosti, je Objednatel povinen zaplatit
Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

7. Nenastoupí-li Zhotovitel v záruční době v daném či předem vzájemně sjednaném termínu (článek XII.
odst. 7) k odstraňování vady Díla (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve
výši 10.000 Kč za každý den prodlení.

8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je Zhotovitel
Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

9. V případě porušení povinností sjednaných v čl. VI. odst. 13 nebo v čl. IX. odst. 15 nebo odst. 16 této
smlouvy uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný
případ.

10. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká nárok na smluvní
pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

11. Zánik závazku pozdním piněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s piněním.

12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

13. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

14. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva Objednatele vč. náhrady škody.

15. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn jednostranně započíst proti splatné pohledávce Zhotovitele
za podmínky, že půjde o pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy.

XVI.
Ostatní ujednání

1. V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný Objednateli nebo použitý
Zhotovitelem při pinění této smlouvy podléhá ochraně podle autorského zákona (dále jen „autorské
dílo"), zavazuje se Zhotovitel postupovat tak, aby získal všechny potřebné souhlasy a zajistil
Objednateli neodvolatelnou, neomezenou výhradní licenci k užití autorského díla vytvořeného nebo
použitého Zhotovitelem při pinění této smlouvy, včetně oprávnění k modifikacím, úpravám či jiným
změnám autorského díla, a to v rozsahu umožňujícím realizaci Díla a řádné, časově neomezené
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užívání Díla Objednatelem a/nebo jeho právním nástupcem. Licence v rozsahu dle předchozí věty je
Objednateli poskytována na základě této smlouvy a její cena je zahrnuta v ceně díla.

2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit (včetně úhrady licenčních poplatků), aby ke všem
autorským dílům, k nimž Zhotovitel není oprávněn poskytovat licenci dle odst. 1 tohoto článku byla
uzavřena bezúplatná (s přihlédnutím k poslední větě cit. odst.) licenční smlouva mezi Objednatelem a
osobami vykonávající autorská práva k takovýmto autorským dílům, a to v rozsahu dle výše
uvedeného odst. 1.

3. Licence udělené dle předchozích odstavců musí Objednateli umožňovat jejich postoupení či
podlicenci třetí osobě dle uvážení Investora.

4. V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný Objednateli nebo použitý
Zhotovitelem při pinění této Smlouvy je předmětem práva z průmyslového vlastnictví, použijí se
ustanovení tohoto článku přiměřeně s tím, že licence je poskytována vždy bezúplatně, resp. je
součástí Ceny díla.

5. Zhotovitel se zavazuje ke zpětnému odkupu modulárních objektů po uplynutí 60 měsíců trvání záruky
na jakost díla, a to za cenu 5.000.000 Kč (slovy pět milionů korun českých).

6. Zhotovitel bude ke zpětnému odkupu modulárních objektů vyzván objednatelem 90 dnů přede dnem
uplynutí záruky na jakost díla. Zhotovitel je pak povinen zahájit demontáž modulů den po uplynutí 60
měsíců trvání záruky na jakost díla tak, aby byly moduly odvezeny do 45 dnů ode dne zahájení
demontáže.

7. Modulární objekty budou předány ve stavu odpovídajícímu běžnému opotřebení.

8. Zhotovitel bude při demontáži a odvozu modulů postupovat analogicky, jako při jejich instalaci
v místě pinění. Zhotovitel zejména odstraní veškerý odpad vzniklý s demontáží a odvozem modulů.

9. Náklady spojené s demontáži a odvozem modulů nese zhotovitel a jsou zohledněny v ceně zpětného
odkupu dle odst. 1tohoto článku.

XVII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo dopinit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny
podmínky zadání veřejné zakázky, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně
číslovány, výslovně označeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních
stran.

2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit z důvodů a způsobem stanoveným obecně
závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva
a povinnosti účastníků ze smlouvy, s výjimkou nároků na náhradu škody, nároků na zaplacení
smluvních pokut a s výjimkou ust. čl. XIV.

3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména pokud:
a) se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním Díla, které bude delší než 30 dnů,
b) Zhotovitel vstoupil do likvidace anebo bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona

Č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění,
jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele,

c) Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy,
d) Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a řádně

uplatněné (reklamované), a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem,
e) Zhotovitel přes písemné upozornění Objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou

péčí, v rozporu s Projektem, platnými technickými normami, obecně závaznými právními
předpisy, případně pokyny Objednatele, nebo



f) Objednatel bude v prodlení se zaplacením oprávněně vystaveného daňového dokladu více
než 60 kalendářních dnů.

4. V případě zániku závazku před řádným spiněním Díla je Zhotovitel povinen ihned předat Objednateli
nedokončené Dílo, včetně věcí, které opatřil k pinění Díla a které jsou součástí Díla a uhradit případně
vzniklou škodu. Nestanoví-li tato smlouva jinak, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí,
které opatřil a které se staly součástí Díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná
práva a povinnosti.

5. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv informace, které se dozvědí v souvislosti s piněním předmětu
smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytnou třetím osobám. Tímto
ujednáním není dotčena povinnost Objednatele uveřejnit tuto smlouvu vč. všech jejích případných
dodatků v souladu se ZZVZ, resp. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní
strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které by nejlépe
naplňovalo účel této smlouvy. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za
následek neplatnost ostatních ustanovení.

8. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se
předmětu Díla.

9. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne
či jinak znemožní.

10. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli písemnou formou veškeré informace, doklady apod.,
které se týkají této smlouvy.

11. Doložka dle §43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující
spinění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 22. Uzavření této smlouvy bylo
schváleno rozhodnutím RMČ Praha 22, a to usnesením č. UR-467-25/23 ze dne 13. 9. 2023.

12. Osoby, které tuto smlouvu za účastníky podepisují, prohlašují, že jsou oprávnění k jednání jménem či
za účastníka, a že nejsou nijak omezeny ve svém právu jménem či za účastníka jednat.

13. Oba účastníci prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by vylučovaly uzavření této
smlouvy a vůli uzavřít tuto smlouvy stvrzují svými podpisy.

14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, kdy povinným subjektem je
Objednatel a zavazuje se tak podle § 5 odst. 2 cit. zákona o registru smluv tuto smlouvu uveřejnit
v registru smluv nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy.

15. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou.

Objednatel: Zhotovitel:

V Praze dne 03 -10- 2023
Ve V

Měs
Tomáš Kaněra, starosta

společnost KOMA-DOUBRAVSKÁ
Ing. Stanic lav Martinec
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