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Smlouva o dílo č. 05722/2017

na dodávku díla, uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník,
§§ 2586 - 2635 v úplném znění

I. Smluvní strany – identifikační údaje

1. Objednatel: Město Mikulov
sídlo: Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, PSČ 692 01 Mikulov,
zastoupený starostou města panem Rostislavem K o š t i a l e m
tel., fax: 519 444 555, 519 444 500, e-mail: podatelna@mikulov.cz
identifikační číslo objednatele: 00283347
bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Břeclav
číslo účtu: 19-2033060287/0100
funkcí technického dozoru je pověřen:

2. Zhotovitel: VHS Břeclav s.r.o.
sídlo: Fügnerova 1161/1, Břeclav, PSČ 690 64,
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 2318
jednající Ing. Josefem B e n d l e m , jednatelem společnosti
zmocněnec k podpisu smlouvy a veškeré další smluvní agendy

- Ing. Josef Bendl, jednatel
- Zdenka Krupicová, na základě plné moci ze dne 1. 12. 2011

zmocněnec ve věcech technických:
-

IČ : 42324149
DIČ: CZ42324149
tel.: 519 326 106, fax: 519 321 267, e-mail: vhs@vhs-breclav.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav
číslo účtu: 192548651/0100

II. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat a předat a objednatel převzít a zaplatit dílo s názvem:
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„Mikulov - oprava polní cesty“

Předmětem smlouvy o dílo je provedení stavebních prací „Mikulov - oprava polní cesty“. 
Stávající polní cesta bude odtěžena a bude nově provedeno zpevnění betonovým recyklátem 
ve stejné šířce. Odtěžený materiál bude odvezen. Před zahájením prací je nutno zajistit 
vyjádření správců inženýrských sítí.

Rozsah prací, kvalitativní a technické podmínky jsou dány zadávací dokumentací a 
zpracovaným položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, ČSN a dle obecně závazných norem. 

Objednatel předá zhotoviteli před zahájením prací  dokumentaci pro realizaci stavby 
jedenkrát v tištěné podobě, jedenkrát v elektronické podobě. 

2.3 Součástí díla není:
o řešení vlastnických vztahů k nemovitostem dotčených výstavbou.

III. Doba a místo plnění 

3.1 
Předání a převzetí staveniště: do 5 dní od podpisu SoD
Předpoklad  zahájení prací:          do 7 dní od předání staveniště
Předpoklad  dokončení prací:        do 2 měsíců od zahájení prací

       
3.2 Objednatel bude přebírat řádně dokončené práce na základě písemné výzvy zhotovitele, 
a to nejpozději do pěti dnů ode dne, který mu byl prokazatelně oznámen jako termín, v němž 
jsou práce připraveny k převzetí. Řádně nepřevzatou dodávku nebude objednatel užívat bez 
předchozí dohody se zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn předat dílo i před termínem 
dokončení uvedeným v této smlouvě.

3.3 Pokud dojde při provádění díla k přerušení prací bez zavinění zhotovitele (klimatické 
podmínky, zavinění jiných subjektů či objednatele apod.), vyhrazuje si zhotovitel právo na 
prodloužení termínu ukončení prací o dobu zdržení, případně ukončení v novém termínu, na 
kterém se smluvní strany vzájemně dohodnou, a to bez možnosti objednatele uplatňovat 
sjednané sankce.

3.4 Místo plnění:  k.ú. Mikulov,  kraj Jihomoravský. 

IV. Cena

4.1 Smluvní cena díla se stanovuje v rozsahu uvedeném v čl. II. smlouvy o dílo jako cena 
maximální, obsahující veškeré nutné náklady k bezvadnému dokončení díla. Při 
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objednatelem požadované změně oproti rozpočtu bude po vzájemné dohodě upravena 
podle stavu skutečně provedených prací. Cena obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci 
předmětu zakázky včetně nákladů souvisejících. 

4.2  Rozpis ceny:

o Cena celkem bez DPH Kč     876 288,--

4.3 Předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti zakotvené v § 92 písm. e) 
zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Cena může být překročena  pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly 
v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu, a tyto práce jsou nezbytné pro řádné 
dokončení díla, a dále v případě změny daňových zákonů.

4.5 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření 
předmětu díla na základě požadavku ze strany objednatele, je objednatel povinen předat 
zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro 
návrh ceny díla. Pokud budou předmětem víceprací položky neuvedené ve smluvním 
rozpočtu, budou tyto oceněny dle aktuálního ceníku RTS a pokud to není možné, budou 
oceněny podle zhotovitelem navržených cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě 
a čase plnění obvyklých). O těchto změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě o dílo, 
ve kterém bude dohodnuta i případná změna termínu dokončení díla.

V.   Fakturování a placení

5.1 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat finanční zálohy na provádění díla.

5.2 Objednatel uhradí na účet zhotovitele skutečně provedené práce na základě technickým 
dozorem objednatele odsouhlaseného a podepsaného soupisu provedených prací a převzetí 
řádně realizované části stavby fakturou - daňovým  dokladem. Podkladem pro soupis 
provedených prací bude položkový rozpočet, který je nedílnou součástí SOD.  
Celková fakturace po předání a převzetí řádně provedeného díla bude ve výši 90 % z celkové 
ceny díla bez DPH.

5.2 Pozastávka ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH bude uhrazena po předání řádně 
provedeného díla bez vad a nedodělků.

5.4 Vlastnictví ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele se zaplacením faktur, avšak 
nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení prací až do jeho předání a 
převzetí objednatelem.  

5.5 Splatnost faktury je 14 dní ode dne doručení daňového dokladu. Termínem úhrady se 
rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele. Daňový doklad musí 
obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.
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VI.   Staveniště – stavební povolení

6.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu potřebném pro 
provedení stavby, prosté břemen a překážek faktických i právních včetně práv osob třetích,   
v termínu nejpozději do pěti dnů před zahájením prací řádně připravené tak, aby zhotovitel 
mohl práce řádně a plynule provádět. 
Objednatel předá zhotoviteli před zahájením prací dokumentaci pro realizaci stavby, a to 
jedno vyhotovení v tištěné podobě a jedno vyhotovení v elektronické podobě.

6.2 Nesplnění výše uvedených povinností pod bodem 6.1  zakládá právo zhotovitele na 
prodloužení termínu dokončení, odpovídající době nesplnění povinnosti.

6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
trvale odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi i na stávajících komunikacích.

6.4 Zápis o předání a převzetí staveniště tvoří nedílnou součást smluvních ujednání. Dohody 
při tomto jednání učiněné jsou závazné pro obě smluvní strany.

6.5 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník podle 
pravidel stanovených vyhláškou č. 499/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, o 
dokumentaci staveb. 
Objednatel je povinen sledovat obsah deníků a k zápisům v nich připojovat svá stanoviska do 
tří pracovních dnů, nepřipojí-li, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
Stavební deníky jsou vedeny v knize se dvěma oddělitelnými průpisy.

VII.   Provádění a předání  díla

7.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat stavební zákon, veškeré závazné ČSN a
bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.
Pokud porušením těchto podmínek a předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé 
náklady a náhrady škod zhotovitel.

7.2 Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí provedeného díla do sedmi dnů před 
sjednaným termínem dokončení a zároveň zápisem do stavebního deníku uvede datum a 
hodinu, kdy dílo předá a za účasti obou smluvních stran bude provedena prohlídka ve smyslu 
ustanovení Občanského zákoníku.

7.3 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme předmět díla zápisem o předání a převzetí 
(protokolem) zhotoveného díla. Zápis obsahuje zejména soupis případných zjištěných vad a 
způsob a termín jejich odstranění.

7.4 Splněním dodávky díla se rozumí dokončení díla dle zadávacích podkladů a podmínek 
soutěže bez vad a nedodělků bránících jeho předání a převzetí, vyklizení staveniště a 
podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla. 
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VIII.       Ochrana životního prostředí

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
v oblasti ochrany životního prostředí a s individuálními správními akty platnými pro dané 
dílo.

8.2 Odpad zhotovitel zneškodní nebo nechá zneškodnit na vlastní náklad a v souladu 
s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujících předpisů, povede o něm 
příslušnou evidenci.  

8.3  Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách ve smyslu 
prováděcích předpisů, zejména pak se zaměřením na ochranu jakosti vod vyplývajících také 
z předpisů objednatele.

8.4  V průběhu provádění díla bude prostor k tomu určený udržován v čistotě.

8.5  Zhotovitel je odpovědný za případné nároky, náhrady a výdaje na úseku ochrany 
životního prostředí vzniklé a způsobené prováděním díla. V případě, že by vůči objednateli 
byly příslušným orgánem státní správy uplatněny jakékoliv sankce z titulu porušení 
povinností v ochraně životního prostředí při provádění díla, zavazuje se zhotovitel, že vstoupí 
do správního řízení namísto objednatele a pokud tato záměna nebude možná, uhradí sankce, 
které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím. Současně se zhotovitel 
zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné 
doklady, údaje, informace a další nezbytnou součinnost.

8.6  V případě, že při provádění díla zhotovitel poruší zatravněné plochy nebo dřevní porosty, 
je povinen provést všechna opatření k jejich obnovení.

8.7 Veškerá problematika odpadů, ochrany vod a ovzduší, související s prováděním díla, 
které je předmětem této smlouvy, bude konzultována s příslušnými odpovědnými 
pracovníky objednatele a budou dodržovány jejich pokyny.

IX.   Záruka, reklamace

9.1 Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce 24 měsíce od sepsání předávacího 
protokolu dokončeného díla nebo protokolu o odstranění vad. 

9.2 Záruka se nevztahuje:
o na závady nebo poruchy, které byly způsobeny zásahem třetí osoby, užíváním nebo 

údržbou,  které jsou v rozporu s provozními předpisy nebo platnými normami,
o na závady způsobené vyšší mocí nebo přirozeným opotřebením.
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X.   Změna smlouvy

10.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních partnerů.

10.2 Smlouva může být měněna, doplňována nebo upravována písemným, oboustranně 
podepsaným, statutárními zástupci nebo zmocněnci potvrzeným ujednáním nazvaným 
„Dodatek ke smlouvě č.“.
Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

10.3 Právní vztahy touto smlouvou o dílo neupraveny se řídí příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku.

XI.   Smluvní pokuty a sankce

11.1 Nedodržení sjednaného termínu dokončení díla zakládá objednateli právo na úhradu  
smluvní pokuty od zhotovitele ve výši 0,1 % z celkové ceny díla,  za každý i započatý den 
prodlení.

11.2 Pokud zhotovitel neodstraní po předání a finančním vyrovnání díla drobné vady a 
nedodělky nebránící užívání díla, uvedené v zápisu o předání a převzetí dokončeného díla 
v dohodnutých termínech,  má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši Kč 500,--,  
za každý případ a každý i jen započatý kalendářní den prodlení.

11.3 Pokud zhotovitel neodstraní uznané vady v záruční lhůtě v dohodnutých termínech, má 
objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši Kč 500,--, za každý případ a každý i jen 
započatý kalendářní den prodlení.

11.4. Pokud zhotovitel nedodrží lhůtu odstranění a vyklizení staveniště, má objednatel právo 
na úhradu smluvní pokuty ve výši Kč 500,--, za každý i jen započatý kalendářní den prodlení.

11.5 Zhotovitel má právo na úrok z prodlení za pozdní úhradu faktur (daňových dokladů) ze 
strany objednatele, a to ve výši maximálně 0,05 % z výše účtované platby.

XII.   Závěrečná ustanovení

12.1 Smluvní strany se dohodly, že případné spory plynoucí z odchylných výkladů práv a   
povinností podle této smlouvy o dílo a Občanského zákoníku budou řešeny především cestou 
dohody, v případě, že k dohodě nedojde, podřídí se rozhodnutí místně i věcně příslušného 
soudu.

12.2 Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží dva stejnopisy 
objednatel a dva zhotovitel, a smlouva nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran.

12.3 Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě o dílo.
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12.4    Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

V Mikulově dne             V Břeclavi dne 5. 6. 2017

Rostislav Koštial Ing.  Josef  Bendl
starosta jednatel

Za objednatele                        Za zhotovitele
razítko a podpis                        razítko a podpis


