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SMLOUVA O DÍLO 
   na zhotovení projektové dokumentace stavby 

„Regenerace panelového sídliště OKD ZÁPAD“ 
č. 063/2023/RoH 

 
Článek I. 

Smluvní strany 
1. Objednatel: 

Město Hlučín, 
sídlo:   Mírové nám. 24/23, Hlučín, PSČ 748 01 

zastoupen   Mgr. Pavlem Paschkem, starostou města 

IČ:   00300063 

DIČ:   CZ00300063 

tel.:                      595 020 211 
e-mail:                 starosta@hlucin.cz   

bank. spojení:  Česká spořitelna, a.s., pobočka Hlučín,  

č. ú.:   27-1843589399/0800 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  Mgr. Pavel Paschek – starosta města  

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx – technik odboru investic  

                                                                                Ing. Gabriela Dihlová – vedoucí odboru investic 
2. Zhotovitel:              

      PUDIS a.s. 
sídlo:                    Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6  

zastoupen Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva 

                             Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva 

     IČ:               45272891  

          DIČ:   CZ45272891 

tel.:   267 004 111 

e-mail:   xxxxxxxxxxx 

bank. spojení:  ČSOB a.s. 

číslo účtu: 105026522/0300  

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Höfler, předseda představenstva 

                                                                          Ing. Jan Vlček, místopředseda představenstva 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Martin Krejčí 

v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem: 1101379 

 

 

Článek II. 
 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje v rozsahu a za podmínek v této smlouvě sjednaných 

projektovou dokumentaci ve stupni pro společné územní a stavební řízení stavby 
„Regenerace panelového sídliště OKD ZÁPAD“ Součástí zakázky je provedení 
geodetického zaměření dané lokality. 

2. Zhotovitel se zavazuje vykonávat inženýrskou činnost ve stupních přípravy projektové 
dokumentace uvedené v čl. II bodě 1. a součinnost s objednatelem.  
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3. Objednatel se zavazuje, že včas a řádně dokončenou projektovou dokumentaci bez vad a 
nedodělků převezme a zaplatí za její zhotovení zhotoviteli sjednanou cenu a poskytne 
zhotoviteli v rozsahu a způsobem sjednaným touto smlouvou součinnost. 

 
 

Článek III. 
Rozsah a obsah předmětu plnění 

 
1. Zhotovitel projektové dokumentace bude dodržovat předpisy a technické normy 

všeobecně platné v České republice, ujednání této smlouvy a bude se řídit pokyny 
objednatele, které způsobem a v termínech v souladu s touto smlouvou od objednatele 
prokazatelně obdržel. 

 
2. Obsahem projektové dokumentace bude zpracování projektové dokumentace pro 

umístění a povolení stavby: „Regenerace panelového sídliště OKD ZÁPAD“. Projektová 
dokumentace se bude řešit v souladu s již zpracovaným návrhem řešení území s názvem 
„Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Hlučín OKD – Západ“ jen Etapu č. 
II, 2/3 z Etapy č. XIV, část Etapy č. V a to v plném rozsahu, jediná změna proti Projektu 
regenerace je v Etapě č. II – předmětem zakázky není zpracování řešení předzahrádek 
u bytových domů. Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Hlučín OKD – 
Západ“ byl zpracován Ing. arch. Pavlem Kleinem – KT architekti, datum zpracování 
12/2021, dále jen Projekt regenerace. U odvodnění území se bude navazovat na projekt 
z Etapy č. V, zpracovaný firmou AFRY CZ s.r.o., Praha 4, z 11/2022.  

     Projektová dokumentace bude řešit v daném místě celkovou koncepci daného území :  
z Etapy č. II - Vycházková trasa: opravy chodníků, opravy povrchů komunikace, dětské 
hřiště, herní prvky, odpočinkovou zónu, opravu stávajících parkovacích míst, nové 
parkovací místa, zeleň, odstranění zastaralého mobiliáře, veřejné osvětlení, přeložky, 
opravy a úpravy inženýrský sítí, sběrná místa na tříděný odpad i vsakování povrchových 
vod. 

     z Etapy č. XIV - Úprava ul. Severní plus předprostory BD: parkoviště před BD, silniční 
dopravu, chodníky, stesky, kácení a výsadbu nových stromů, zeleň, odstranění 
zastaralého mobiliáře a umístění nových prvků mobiliáře, veřejné osvětlení, přeložky, 
opravy a úpravy inženýrský sítí, sběrná místa na tříděný odpad i vsakování povrchových 
vod. 

     Z Etapy č. V – zpevněné plochy kolem garáží: výsadbu nových stromů, zeleň a 
chodníky, přeložky, opravy a úpravy inženýrský sítí i vsakování povrchových vod. 

 
     Projekt regenerace zpracovaný Ing. arch. Pavlem Kleinem bude zhotoviteli předán 

v elektronické podobě na CD, společně se stavebním objektem SO 301 odvodnění  
z projektu AFRY CZ s.r.o. 

 

3. Stavba bude realizována v katastrálním území Hlučín na pozemcích parc. č. 1706/125 a 
1706/132 – MK III.třídy ul. Příční, 1706/13 – MK II. třídy ul. Severní, které jsou v majetku 
Města Hlučín. Řešené území se nenachází v Městské památkové zóně. 

4. Obsahem inženýrské činnosti dle čl. II bodu (2) bude zajištění souladu se stanovisky 
dotčených orgánů státní správy (HZS, KHS, OŽP, apod..), získaných v územním nebo 
stavebním řízení.   

 
5. Rozsah zpracování zakázky: 
     Dokumentace ve stupni pro společné územní a stavební řízení stavby bude zpracována 

v souladu se zákonem č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 13/1997Sb. o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 
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projektové dokumentace dopravních staveb, s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb, s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích, popř. dalšími právními předpisy, se zásadami pro dopravní značení na 
pozemních komunikacích a s příslušnými normami zejména s ČSN 73 6056 – odstavné a 
parkovací plochy silničních vozidel a ČSN 73 6110 – projektování místních komunikací. 

Dokumentace bude zpracována a předána objednateli: 
- Dokumentace pro společné územní a stavební řízení - v šesti tištěných vyhotoveních  
Projektová dokumentace bude předána v elektronické podobě na CD, popř. DVD. Textová 
část bude předána ve formátu (*.doc) a (*.pdf). Výkresová část bude předána ve formátu 
(*.pdf). Část výkresové dokumentace DSP – koordinační situace bude předána v jednom 
z  uvedených formátu (*.dwg), (*.dgn) nebo (*.shp) v souřadnicovém systému S-JTSK 
Krovak EastNorth, která bude dále sloužit pro účely technické mapy města a interního 
geoinformačního systému. 
V rámci stupně pro společné územní a stavební řízení bude dodán výkaz výměr včetně 
rozpočtu stavby, který bude přiložen v elektronické podobě ve formátu (*.xls) nebo (*.doc). 
Jednotlivé výkresy a textové zprávy projektové dokumentace DUR budou podepsány a 
opatřeny autorizačním razítkem osoby oprávněné vykonávat projektovou a inženýrskou 
činnost v oboru pozemní stavby nebo dopravní stavby. V rámci DSP budou výkresy 
opatřeny autorizačním razítkem osoby oprávněné vykonávat projektovou a inženýrskou 
činnost v oboru dopravní stavby. 

Dokumentace bude zpracována vč. kladných vyjádření a stanovisek správců 
dopravní a technické infrastruktury a příslušných orgánů státní správy a jejich 
zapracování do projektové dokumentace. Součástí projektu dále bude: 
- Kladné projednání s dotčenými orgány státní správy a správci dopravní a technické 

infrastruktury  
- Položkový rozpočet dle vyhlášky č.169/2016 Sb. a výkaz výměr. 

 

6. V průběhu zpracování projektové dokumentace pro předmětnou stavbu se předpokládá 
konání dvou porad se zadavatelem. Připomínky zadavatele a dalších orgánů a institucí 
budou zhotovitelem do projektové dokumentace stavby doplněny. 

 

7. Předání a převzetí díla stvrdí pověření zástupci obou smluvních stran dle čl. I. svými 
podpisy na předávacím protokolu, kde objednatel uvede případné vady a nedodělky. 

8. Pokud v průběhu práce na díle dle této smlouvy dojde ze strany objednatele k požadavku 
na změnu rozsahu nebo obsahu plnění, která bude mít vliv na cenu a termín plnění, 
smluvní strany se zavazují sjednat dodatek k této smlouvě. 

 
 

Článek IV. 
Čas a místo plnění 

 
1.    Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá projektovou dokumentaci: 
 Zahájení projekčních prací:  do 10 dnů od účinnosti Smlouvy o dílo 
 
 Lhůty pro zpracování a předání PD: 
 
       Předložení konceptu dopravního řešení: do 60 kalendářních dnů od uzavření smlouvy 

o dílo  
 
 Dokumentace pro společné územní a stavební řízení, vč. vyjádření a stanovisek správců 

dopravní a technické infrastruktury a příslušných orgánů státní správy a jejich 
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zapracování do Dokumentace pro společné územní a stavební řízení bude zpracována 
zhotovitelem do 240 kalendářních dní od uzavření smlouvy o dílo a bude předána 
zhotovitelem objednateli do 245 kalendářních dní od účinnosti smlouvy.  

 
 Místo plnění: Městský úřad Hlučín, Mírové náměstí 24/23, Hlučín 

               
2. Zhotovitel se nezavazuje, že k datu uvedenému v čl. IV. bodě (1) budou dodána veškerá 

potřebná stanoviska a náležitosti dle čl. III. bodu (5). V tomto případě je termín předání 
jednotlivých stanovisek objednateli závislý na rychlosti práce dotčených orgánů státní 
správy. 

3. Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele, 
ujednaného v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení 
není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat předmět smlouvy v ujednaném 
termínu. 

4. Předmět této smlouvy je splněn úplných a řádným splněním předmětu plnění této 
smlouvy a jeho předáním objednateli bez vad a nedodělků. 

5. Zhotovitel vystaví objednateli protokol o převzetí díla za PD dle čl. III. bod (7), který bude 
podkladem pro vystavení faktury. 

 
 

Článek V. 
Spolupůsobení a podklady objednatele 

 
1. Projektovou dokumentaci podle této smlouvy vypracuje zhotovitel na základě předaných 

podkladů a upřesněného rozsahu a požadavků specifikovaných dle závěrů 
koordinačních schůzek. 

2. Zhotoviteli nebyla předána původní dokumentace stávajícího stavu, elektronický katastr 
města a zakreslení inženýrských sítí ve městě. Tyto si je povinen zhotovitel zajistit sám, 
na vlastní náklady.  

3. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování projektové dokumentace poskytne 
zhotoviteli v nezbytně nutném rozsahu spolupůsobení, spočívající zejména v předání 
doplňujících podkladů, vyžádaných zhotovitelem včetně stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne objednatel 
nejpozději do 3 dnů od vyžádání zhotovitelem. 

4. Objednatel se zavazuje, že do 3 dnů od obdržení každého, i zhotovitelem nevyžádaného 
avšak pro provedení díla dle této smlouvy významného, stanoviska a rozhodnutí, předá 
takové stanovisko či rozhodnutí zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli. 
Objednatel odpovídá za to, že předané podklady a doklady jsou bez právních vad. 

5. Pokud by splnění požadavků zhotovitele vyžadovalo delší čas při vynaložení značného 
úsilí objednatele, sjednají objednatele a zhotovitel zvláštní lhůtu, o kterou se prodlouží i 
čas plnění. 

6. Objednatel zajistní zhotoviteli přístup na stavbu v rozsahu nezbytném pro výkon jeho 
činnosti. 

7. Zhotovitel bude koordinovat svou činnost s objednatelem na pracovních schůzkách, e-
mailem a telefonicky. Minimálně proběhnou dvě pracovní schůzky během zpracování 
každé etapy projektové dokumentace.  

8. Objednatel se bude v případě potřeby účastnit terénních šetření prováděných 
zhotovitelem. 

9. Zhotovitel je povinen dokumentaci ve stupni pro společné územní a stavební řízení 
konzultovat a kladně projednat se správci dopravní a technické infrastruktury a s 
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příslušnými orgány státní správy. Výsledky jednání, vyjádření a stanoviska budou 
součástí dokladové části projektové dokumentace. 

10. Dokumentace bude zpracována nad digitální katastrální mapou, a polohopisným a 
výškopisným zaměřením dané lokality.   

 
Článek VI. 

Cena plnění 
 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. III. této smlouvy je ujednána 
dohodou obou smluvních stran dle čl. I. této smlouvy. 

2. Cena předmětu plnění v rozsahu čl. III. této smlouvy je sjednána takto: 

Projektová dokumentace, vč. výkazu výměr a rozpočtu vč. 
licence 

453 000,00 Kč 

Inženýrská činnost, vč. zajištění vyjádření k existenci sítí 102 000,00 Kč 

Geodetické zaměření  35 000,00 Kč 

Celková cena bez DPH 590 000,00 Kč 

CELKEM DPH  123 900,00 Kč 

Celková cena včetně DPH  713 900,00Kč 

3. Stanovená cena je pevná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady na zhotovení 
předmětu smlouvy dle čl. III. této smlouvy. V ceně nejsou zahrnuty diagnostický průzkum 
stávající konstrukce vozovky, vrty pro určení sklady stávající konstrukce. Součástí není 
nabídka autorského dozoru, případné správní poplatky stavebnímu úřadu za vydání 
společného povolení.   

4. V případě, že bude objednatel požadovat další práce neuvedené v čl. III, které budou nad 
rámec předmětu plnění této smlouvy, bude smluvními stranami uzavřen dodatek k této 
smlouvě.  

 
 

Článek VII. 
Platební podmínky 

 
1. Smluvní strany sjednaly tyto platební podmínky: 

Dílo je splněno dnem protokolárního převzetí předmětu díla objednatelem. 
Dílo bude fakturováno po písemném předání předmětu díla. Splatnost faktury bude 30 
dnů ode dne jejího doručení.  

2. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový 
doklad dle ust. § 29 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:  

a) číslo a datum vystavení faktury, 
b) název zakázky, 
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  
d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 
e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
f) lhůta splatnosti faktury, 
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo, 
i) ostatní náležitosti dle daňových předpisů. 

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude 
chybně vyúčtována cena, DPH nebo bude faktura obsahovat jiné chyby, je objednatel 



Strana 6/8 

oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení 
opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury 
objednateli. 

4. Pro případ prodlení se splněním předmětu díla dle čl. III. této smlouvy ze strany 
zhotovitele se smluvní strany dohodly, že za nedodržení termínu splnění díla bude 
zhotoviteli uložena sankce, a to 500,- Kč vč. DPH za každý den prodlení.  

5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí smluvní cenu pouze a jedině na účet 
zhotovitele, který je ke dni, kdy objednateli poukáže peněžní prostředky, tj. dá příkaz 
k úhradě smluvní ceny nebo její příslušné části ze svého účtu na účet druhé smluvní 
strany, zveřejněn příslušným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

6. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli skutečnost, že se stal 
nespolehlivým plátcem dle § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nebo 
že správce daně proti němu vede příslušné řízení o tom, že bude stanoveno, že je 
nespolehlivým plátcem; dále je povinen neprodleně oznámit objednateli, že se vůči 
němu vede insolvenční řízení, exekuční řízení nebo řízení o výkonu rozhodnutí. 

7. Smluvní strany se dohodly, že objednateli je oprávněn uhradit za zhotovitele správci 
daně příslušnou daň z přidané hodnoty za zdanitelné plnění, aniž by byl vyzván jako 
ručitel dle § 109a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, tj. je oprávněno 
zaplatit část smluvní ceny, která odpovídá dani z přidané hodnoty namísto zhotoviteli 
přímo správci daně. Pokud Město Hlučín toto právo zvláštního způsobu zajištění daně 
využije, neprodleně to písemně oznámí druhé smluvní straně. Tato případná úhrada 
daně z přidané hodnoty ze zdanitelného plnění za poskytovatele zdanitelného plnění 
přímo správci daně dle § 109a zák. č. 235/2004 Sb., bude oběma smluvními stranami 
považována za splnění závazku objednatele zaplatit příslušnou část smluvní ceny 
odpovídající dani z přidané hodnoty zhotoviteli dle této smlouvy. 

 
 
 

Článek VIII. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy a 

bude mít po stanovenou dobu (záruční doba) vlastnosti sjednané v této smlouvě. 

2. Záruční doba na dílo je 24 měsíců a začíná plynout ode dne odevzdání projektové 
dokumentace objednateli. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dokumentace v čase jejího odevzdání 
objednateli. Za vady vzniklé po odevzdání dokumentace odpovídá jen tehdy, když byly 
způsobeny porušením jeho povinností. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím nedostatečných či 
nevhodných podkladů převzatých od objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné předpisy, 
platné české normy, ujednání této smlouvy a jejích příloh, stanoviska a rozhodnutí 
veřejnoprávních orgánů a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem. 

6. Pro případ vady dokumentace má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost 
poskytovat bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu do 10 dnů po obdržení 
písemné reklamace doručené objednatelem. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět projekční činnost. 
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Článek IX. 
Změna závazku 

 
(1) Smluvní strany se zavazují, že přistoupí na změnu závazku v případě, kdy se po uzavření 
smlouvy změní výchozí podklady, rozhodující pro uzavření této smlouvy, nebo vzniknou na 
straně objednatele nové požadavky. 

 
 

Článek X. 
Možnost výpovědi smlouvy 

 
(1) Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvy bez udání důvodů. Výpověď smlouvy je 
účinná po uplynutí lhůty 10 dnů ode dne doručení písemné výpovědi zhotoviteli.  
 

 

Článek XI. 
Licenční ujednání 

 
1. Zhotovitel předáním zhotovené projektové dokumentace dle čl. IV bod (4),(5) této 

smlouvy uděluje objednateli oprávnění k užití této projektové dokumentace (také 
„licenci“) v následujícím rozsahu: 
- oprávnění k užití projektové dokumentace k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, 
- oprávnění k užití projektové dokumentace způsoby, které jsou potřebné pro přípravu a 

realizaci stavby a pro uvedení realizované stavby do provozu a jejího řádného užívání, 
(např. užití pro potřeby příslušného zadávacího řízení, pro potřeby podání žádosti o 
dotaci, grant, atd.), 

- oprávnění k prezentaci projektové dokumentace/studie/ veřejnosti (tj. např. vystavování 
díla, zpřístupňování díla počítačovou sítí - zejm. prezentace díla na www stránkách 
města, facebookových stránkách města, umožnění veřejnosti nahlížet do projektové 
dokumentace/studie/ uložené u nabyvatele, atd.), 

- oprávnění k užití projektové dokumentace se poskytuje jako výhradní, časově a místně 
neomezená licence, 

- oprávnění nakládat s projektovou dokumentaci za účelem provedení autorského 
dozoru jiným subjektem. 

 
 

Článek XII. 
Ostatní ustanovení 

 

1. Doplnění a změny této smlouvy a jejich příloh lze provádět pouze písemnou formou na 
základě odsouhlašených dodatků ke smlouvě. 

2. Objednatel je oprávněn použít dílo pro účely vyplývající z této smlouvy. 

3. Výchozí podklady a vypracované matrice zůstávají uloženy u zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen výchozí poklady, plány a dokumentaci archivovat způsobem a po dobu 
stanovenou zákonem č. 97/1974 Sb. o archivnictví ve znění zákona č. 343/1992 Sb. 

4. V případě, že bude objednatel požadovat vícetisky projektové dokumentace, pak tyto mu 
zhotovitel zajistí za úhradu. Cenu, splatnost a termín předání vícetisků obě smluvní 
strany písemně sjednají na základě písemné objednávky objednatele, a to do 12 
pracovních dnů ode dne jejího obdržení. 

5. Pohledávku vzniklou na základě této smlouvy či uskutečněného zdanitelného plnění 
může zhotovitel postoupit třetí osobě pouze a jedině za předpokladu předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 
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Článek XIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvní strany, která jí podepíše jako druhá 

v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěnými na téže listině.   

2. Tato smlouva se uzavírá ve 2 exemplářích v jazyce českém v každém exempláři, z nichž 
po 1 obdrží každá ze smluvních stran. 

3. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

4. Obě smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily, a prohlašují, že toto plně 
vyjadřuje jejich svobodnou vůli, což potvrzují svými podpisy. 

5. V souladu s  ust.§ 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá tato smlouva 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

6. Smluvní strany tímto vyslovují souhlas s uveřejněním obsahu smlouvy, resp. informací a 
údajů v něm obsažených v registru smluv a dále s uveřejněním příslušných údajů jako 
metadat smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb. v registru smluv.  

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

8. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení):  

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Hlučína na své 27. schůzi konané dne 
18.9.2023 pod bodem usnesení č. 27/6h, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné 
zakázky. 

 

       V Hlučíně dne 4.10.2023                              V Praze dne  2.10.2023 

 
 
 
 
 
 ………………………………………                 ……..………………………………… 

      Mgr. Pavel Paschek       Ing. Martin Höfler, předseda představenstva 

                starosta                                    Ing. Jan Vlček, místopředseda představenstva 
 

   

                
za objednatele Město Hlučín                           za zhotovitele PUDIS a.s.                                      


