
 

Smlouva o dílo 
 

č. NPICR_534/2023/11-3 
 

na zhotovení díla – stavby 
 

„Rekonstrukce sociálních zařízení a zasedacích místností v objektu NPI ČR 
Pardubice“ 

………..     

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

1. Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků) 
Se sídlem:   Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1 
Jejímž jménem jedná: ředitel Mgr. Ivo Jupa 
IČO:    457 68 455 
DIČ:    CZ45768455 
Datová schránka:  8pswgy6 
Bankovní spojení:   ČNB 
Číslo účtu:   79530011/0710 
 
Kontaktní osoba:    

- ve věcech technických: (technický dozor objednatele):      
telefonické spojení:  +420              
email:     
 

- ve věcech smluvních:
telefonické spojení:  +420 
email:         
 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 
 
a 
 
2. STAVER Luže s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
34289 
Sídlo:    Zdislav 38, 538 54 Luže 
IČO:    03564240 
DIČ:    CZ03564240 
Zastoupená:    Petr Kerhart, Marcel Kusý – jednatelé společnosti 
Bankovní spojení:  ČSOB a.s. 
Číslo účtu:   269326724/0300 
Kontaktní osoba:  
- ve věcech smluvních:  Petr Kerhart, Marcel Kusý – jednatelé, +420 , 
    +420  
- ve věcech technických:  , +420  
E-mail:     
Datová schránka:  brssdnx 
Plátce DPH:   ANO 
Adresa pro doručování: Náměstí Plk. Josefa Koukala 143, 538 54 Luže  
 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
(společně jako „smluvní strany“)  
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podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají 
tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“): 
 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na své náklady a nebezpečí dílo 

specifikované níže a řádně a včas dokončené předat objednateli a závazek objednatele 
řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj smluvními stranami sjednanou cenu za 
jeho provedení.  
 

2. Dílem se rozumí:  
- provedení stavebních prací – rekonstrukce sociálních zařízení a zasedacích místností 

v objektu NPI ČR Pardubice, Za Pasáží 657, 530 02 Pardubice I., spočívající v 
rekonstrukci rozvodů vody a odpadů, sociálních zařízení s výměnou instalačních 
rozvodů, rozvodů vnitřní kanalizace a vodovodu, součástí bude položení nových 
podlahových krytin, nové omítky a jejich výmalba, dle projektové dokumentace 
zpracované 

 pro zdravotně technické instalace a 
, pro drobné stavební úpravy. 

- Další práce a činnosti spojené se stavbou: 
– zpracování podrobného harmonogramu prací a jeho předání objednateli (před 

vlastním zahájením prací, nejpozději do 10 dnů ode dne účinnosti této smlouvy, 
– provedení všech příslušných zkoušek a měření ověřujících řádné provedení 

díla dle platných právních předpisů a ČSN, EN ČSN a prokazujících bezpečný 
provoz a funkčnost zařízení k dosažení požadovaných parametrů, 

– likvidace odpadů, vzniklých při provádění díla, v souladu s platnými právními 
předpisy, doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto 
uložení, likvidaci a dopravu, 

– zpracování digitální fotodokumentace (v elektronické podobě) postupu plnění 
této smlouvy, při stavebních a montážních činnostech, zejména se jedná 
o fotodokumentaci všech zakrývaných částí,  

– předání dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních v tištěné 
a v jednom vyhotovení v elektronické podobě v PDF a otevřeném formátu (doc, 
xls, dwg, atd.), 

– provedení závěrečného úklidu místa provedení díla dle této smlouvy. 
 

 (dále jen ”dílo”). 
 

3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla dle této 
smlouvy, a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně 
seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady předanými 
objednatelem a pokyny sdělenými objednatelem a provedl jejich kontrolu a prohlašuje, 
že: 

- si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky, 

- neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému 
zahájení, provádění a dokončení plnění předmětu díla dle této smlouvy, 

- neshledal ke dni podpisu této smlouvy žádné nedostatky či rozpory v projektové 
dokumentaci a výkazu výměr či jiné vady, které by neumožňovaly provedení 
předmětu díla dle této smlouvy, 

- neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadného provozu, nebo by byly v rozporu s platnými 
obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly 
nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla, 

- má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení 
díla. 
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Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu této smlouvy zjištěné vady, 
rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle 
tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem. 
 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dle požadavku objednatele případné další dodatečné 
práce, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž 
potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu 
plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat 
před uzavřením smlouvy (dále jen „vícepráce“).  

5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že 
některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné 
k řádnému provedení díla (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a 
fakturovány. Rozhodnutí o neprovedení méněprací může být učiněno po dohodě 
kontaktních osob objednatele a zhotovitele pro věci technické, dotčené práce musí být 
přesně specifikovány zápisem ve stavebním deníku, popř. v zápise z kontrolního dne 
s podpisem zástupců obou stran. 

6. Objednatel čestně prohlašuje, že je příslušný hospodařit s majetkem ČR, a to předmětné 
stavby a parcely, na které se stavba nachází a současně prohlašuje, že zajistil 
zhotoviteli vhodný přístup k místu provedení díla.  

 
7. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí veškeré další činnosti související s 

realizací stavby.  
 

8. Součástí díla je i provedení všech předepsaných zkoušek a měření, která vyplývají z 
předmětu díla. 
 

 

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
 
 
1.  Termín realizace zakázky, včetně předání a převzetí staveniště, odstranění případných 

vad z přejímacího řízení a vyklizení staveniště: od nabytí účinnosti smlouvy do 29. 
prosince 2023. 

2. Místem plnění je: Národní pedagogický institut (zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků), krajské pracoviště Pardubice, Za Pasáží 657, 530 02 
Pardubice I. 

 

IV. CENA DÍLA 
 
1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 

o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je platná po celou dobu realizace díla. Cena 
díla bez DPH je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu realizace díla a jednotkové 
ceny obsažené v položkovém rozpočtu jsou maximální po celou dobu plnění, s výjimkou 
případu, kdy dochází k úpravě výše zákonné sazby DPH. 

Cena díla činí v Kč:  1 143 208,57 bez DPH 
     240 073,80 DPH 21% 
  1 383 282,37 včetně DPH  
 

 (jedenmiliontřistaosmdesáttřitisícdvěstěosmdesátdvakorunčeskýchtřicetsedmhaléřů 
včetně DPH) 
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V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti 
s plněním předmětu této smlouvy (všechny věci a činnosti nezbytné pro řádné provedení 
a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a ostatní povinnosti zhotovitele plynoucí 
z této smlouvy). Zhotovitel před uzavřením této smlouvy přezkoumal a prověřil 
Projektovou dokumentaci s ohledem na její úplnost, správnost, přesnost a 
použitelnost a potvrzuje, že dílo lze podle této dokumentace a za cenu díla uvedenou 
v tomto článku provést tak, aby spolehlivě sloužilo svému účelu. 

 
Celková cena díla je podrobně rozepsána v nabídce zhotovitele na plnění veřejné 
zakázky (dále jen “položkový rozpočet”).  

 
Zhotovitel má právo fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky.  
DPH bude účtováno v zákonné výši platné v době zdanitelného plnění. 

2. Cena díla může být překročena pouze v případě víceprací dle článku II. odst. 4 této 
smlouvy. Změny budou popsány formou výkazu výměr, popř. s novou výkresovou 
dokumentací a budou vzájemně odsouhlaseny investorem a dodavatelem. Požadavek 
na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem 
této smlouvy. Potřebu provádění víceprací a jejich vyčíslení je zhotovitel povinen 
písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 

Výše specifikované vícepráce budou řešeny formou dodatku k této smlouvě a budou 
oceňovány takto: 

1. v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková 
cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních 
prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 

2. v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů 
a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době 
realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací 
neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné. 

Povinnost realizovat tyto vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel 
až po uzavření dodatku k této smlouvě.  

 

V. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY 
 
1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“) 

vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění (dílčího 
plnění) je den odsouhlasení soupisu provedených prací za příslušný měsíc technickým 
dozorem objednatele (dále jen „TDO“). Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 
5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací v členění dle položkového 
rozpočtu, opatřený podpisem stavbyvedoucího. Objednatel je povinen se k tomuto 
soupisu provedených prací vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho 
obdržení. Po jeho odsouhlasení TDO vystaví zhotovitel fakturu, kterou doručí objednateli 
nejpozději do 15. dne následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací. 
Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Fakturace formou měsíčních faktur bude realizována až do 
výše 90 % ceny díla. Zbylých 10 % ceny díla (konečná faktura) bude zhotovitel oprávněn 
fakturovat až po protokolárním převzetí dokončeného díla objednatelem. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit. 

2. Splatnost faktur je 30 dnů po jejich doručení objednateli.  Za den splnění platební 
povinnosti se považuje den odepsání platby z bankovního účtu objednatele ve prospěch 
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bankovního účtu zhotovitele. Faktura bude objednateli doručena ve 2 vyhotoveních 
(originál a 1 kopie). 

3. V případě poskytnutí stavebních nebo montážních prací specifikovaných v §92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel 
plátcem DPH, na kterého se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti (§92a tohoto 
zákona) a zhotovitel je tudíž povinen tento režim použít. 

4. Pokud budou u zhotovitele jako dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody 
k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy 
postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. 

5. Záloha nebude objednatelem poskytnuta.  

6. Podkladem pro úhradu závazku z této smlouvy je faktura (daňový doklad), která musí 
mít předepsané náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a OZ, zejména: 
- označení „faktura – daňový doklad“, 
- evidenční číslo daňového dokladu, 
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
- název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa, 
- IČO, DIČ smluvních stran, 
- předmět dodávky a název díla, 
- den odeslání faktury a datum splatnosti, 
- označení banky a číslo účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena, 
- cenu bez daně, v případě poskytnutí plnění v režimu přenesení daňové povinnosti 

podle § 92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, se sdělením, že výši daně je povinen doplnit, přiznat a zaplatit 
objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši daně a cenu celkem včetně 
daně, 

- soupis provedených prací dle položkového rozpočtu potvrzený TDO, 
- poslední faktura bude mít výslovný název „konečná faktura“ a bude navíc mimo výše 

uvedené obsahovat: 
- zápis o předání a převzetí dokončeného díla  
- soupis všech uhrazených (vystavených) faktur s uvedením fakturovaných částek 

bez DPH. 

7. Objednatel vrátí zhotoviteli fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené platnými 
právními předpisy, obsahuje chybné údaje, nebo není doložena ve smyslu článku V. 
odst. 1 a 6 smlouvy, a to do 14 kalendářních dnů od jejího obdržení. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti, lhůta splatnosti opravené faktury 
běží znovu až po jejím prokazatelném doručení objednateli. 

 

      VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA 
 
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ 

po dobu 60 měsíců ode dne řádného protokolárního převzetí díla objednatelem od 
zhotovitele.  
 

2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného protokolárního převzetí dokončeného díla, 
tzn. po odstranění všech případných vad z přejímacího řízení. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho u zhotovitele uplatněné vady.  
Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá 
vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání. 
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3. Zhotovitel se zavazuje do 2 pracovních dnů od doručení písemného nahlášení vady 
(dále jen „reklamace“) písemně sdělit objednateli, zda reklamaci uznává, či nikoliv. 
Pokud tak zhotovitel v této lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. 

 
4. Zhotovitel je povinen odstranit případné vady díla zjištěné v záruční době nejpozději 

do 5 pracovních dnů, v případě havarijního stavu do 2 pracovních dnů od nahlášení 
vady, nedohodnou-li se smluvní strany s ohledem na charakter vady jinak. Zhotovitel je 
povinen na své náklady odstranit i ty objednatelem oznámené vady, za které 
odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se přiměřeně použije 
úprava pro vady díla. Pokud se následně stane nesporným, že zhotovitel za vadu, 
kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je objednatel povinen ve lhůtě 90 dnů od 
prokázání této skutečnosti zhotovitelem (a uznání objednatelem) uhradit zhotoviteli jemu 
takto vzniklé účelně vynaložené náklady.  

 
5. Neodstraní-li zhotovitel vadu ve výše uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
zhotovitel objednateli. 

  
6. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ. 
 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY 
 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

 
2. Za škody vzniklé na díle, ale i na stávajícím interiéru, který není součástí dodávky, 

odpovídá po dobu plnění předmětu smlouvy zhotovitel. Nebezpečí škody na 
zhotoveném díle přechází na objednatele dnem protokolárního převzetí díla 
objednatelem. 

 
3. Zhotovitel odpovídá rovněž za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku 

provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody uhradit 
nebo odstranit na své náklady. 

 
4. Zhotovitel je povinen mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 5 mil. Kč. Smlouvu týkající 
se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit 
objednateli nejpozději do 7 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou. 

 
 

VIII. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ 
 
1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla sjednaný v této smlouvě, uhradí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč včetně DPH, a to za každý i započatý den 
prodlení.  

2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle článku VI. této 
smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč 
včetně DPH za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť. 

3. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované v čl. VII. odst. 4 této 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč včetně DPH za 
každý i započatý den prodlení. 

4. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. X. odst. 1 této 
smlouvy a objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) 
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ke zjednání nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude 
ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
1 000,- Kč včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti specifikované v článku XII. odst. 1 této 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč včetně DPH za 
každé jednotlivé porušení těchto povinností. 

6. V případě neoznámení změn dle článku XII. odst. 4 této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč včetně DPH.  

7. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou a náklady 
na vymáhání pohledávek uhradí povinná strana na základě faktury vystavené 
oprávněnou stranou. Splatnost těchto faktur je 30 dnů po jejich doručení povinné straně. 
Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním 
dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. 

8. Povinnost uhradit smluvní pokutu nemá vliv na povinnost k náhradě škody vzniklé 
v důsledku porušení zajišťované smluvní povinnosti. 

 
 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli minimálně 10 dnů předem termín, kdy 

bude dílo skutečně dokončeno a připraveno k odevzdání.  
 

2. Objednatelem určená osoba k tomuto termínu zahájí prohlídku.  
 

3. O předání díla bude sepsán zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. 
Přejímající převezme po provedení fyzické kontroly dokončené dílo bez zjevných vad 
s doložkou „bez výhrad“. V případě převzetí díla s ojedinělými drobnými vadami 
nebránícími jeho užívání převezme objednatel dílo „s výhradami“. V takovémto případě 
přejímající veškeré zjevné vady výslovně uvede do zápisu. Lhůta pro předání a převzetí 
dokončeného díla činí maximálně 5 pracovních dnů. 

 
4. K přejímacímu řízení se zhotovitel zavazuje předat: 

a) 3x dokumentaci skutečného provedení stavby v tištěné a 1x v elektronické podobě, 
(soubory v elektronické podobě budou předány – textová část ve formátu *.doc, 
kompatibilní s MS WORD, výkresová část ve formátu *.dwg a *.pdf kompatibilní se 
softwarem Autocad a *.dgn)  

b) originály stavebních (montážních) deníků,  
c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních ověřujících řádné 

provedení stavby dle platných předpisů a ČSN, 
d) protokoly o shodě (certifikáty, atesty) pro ostatní výše neuvedené použité materiály 

a výrobky, 
e) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých při realizaci díla,  
f) zpracování digitální fotodokumentace (v elektronické podobě) postupu plnění této 

smlouvy, při stavebních a montážních činnostech, 
g) prohlášení zhotovitele, že stavba dosahuje předepsaných projektovaných 

parametrů, 
h) konečný seznam poddodavatelů s údaji dle článku XII. odst. 5, 
i)   další doklady požadované objednatelem. 
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X. STAVENIŠTĚ 

1. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi 
v interiérech a na přístupových komunikacích čistotu a pořádek. Pokud zhotovitel tyto 
komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel je povinen 
denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností 
třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 
mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a 
dozoru bezpečnosti práce.    

2. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor. 

3. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto 
související jsou zahrnuta v ceně díla. 

4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na 
okolní zástavbu a pohyb osob v objektu i jeho okolí. 

5. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli zařízení staveniště pro přípravu a realizaci díla 
a to: 

- předat klíče od předmětných prostor, 
- zajistit místnost na převlečení a uložení nářadí, 
- zajistit přístup k el. energii a vodě a hygienickým zařízením. 

 

XI. ODBĚRATELSKÁ KONTROLA 
 
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat postup realizace a kvalitu prováděného díla, 

a to prostřednictvím TDO objednatele. TDO sleduje zejména, zda je dílo prováděno 
v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, příslušnými platnými předpisy a 
ČSN, časovým harmonogramem provádění díla a správními akty orgánů veřejné moci 
a správy. Na zjištěné nedostatky (vady) upozorňuje TDO zhotovitele zápisem 
do stavebního (montážního) deníku. Zhotovitel je povinen tyto zjištěné nedostatky (vady) 
v přiměřené lhůtě odstranit. TDO je oprávněn si přizvat k provedení kontroly třetí 
odborně způsobilé osoby. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při 
provádění kontroly TDO.  
 

2. TDO je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno 
provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok 
na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla. 

 
3. TDO je oprávněn sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům 

zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci 
technické (dále jen „zástupce zhotovitele“) se zápisem TDO nebo zástupce zpracovatele 
projektové dokumentace do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu 
připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním 
zápisu souhlasí. TDO je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním (montážním) 
deníku učiněným zástupcem zhotovitele nejpozději do 10-ti pracovních dnů. Dojde-li 
k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran. 
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4. Zápisy ve stavebním (montážním) deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale 
slouží jako podklad pro případné vypracování dodatků této smlouvy. 

 
5. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah 

a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem vyzvat prokazatelně 
TDO k provedení kontroly. Jestliže se TDO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, 
bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat 
odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V 
případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí 
náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve 
objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich 
odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude 
zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. 
Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách 
a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim 
TDO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich 
výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě 
pochybností o jejich průkaznosti může nařídit jejich opakování. TDO má právo 
požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby 
mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel 
sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo 
schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn 
TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným 
zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a 
ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu. 
 

6. Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny a zhotovitel se zavazuje těchto 
kontrolních dnů účastnit. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude 
obsahovat zejména den a místo konání, seznam účastníků, projednávané záležitosti 
a přijaté závěry a podpisy účastníků. Zápis z kontrolního dne bude rozeslán všem 
zúčastněným. Kontrolní dny budou probíhat minimálně 1x týdně, v případě potřeby 
častěji. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude proveden zápis do stavebního 
(montážního) deníku.  

 
7. Zhotovitel je povinen dodržovat předaný podrobný harmonogram prací. Případné změny 

harmonogramu musí být řádně zdůvodněny a odsouhlaseny TDO a zástupcem 
objednatele na kontrolních dnech. Zhotovitel bude sledovat průběh plnění 
harmonogramu, o zpoždění včetně důvodů bude cestou kontrolních dní informovat TDO, 
současně předloží návrh na úpravu harmonogramu. Zjistí-li TDO nedodržování 
časového harmonogramu, zhotovitel provede neodkladně na výzvu do 5 dnů aktualizaci 
časového harmonogramu. 

 

 
XII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na 
vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;  

V případě, že objednateli vznikne porušením této povinnosti zhotovitele škoda, je 
zhotovitel povinen jí v plné výši objednateli nahradit. Zhotovitel je povinen předávat TDO 
doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s 
posledně citovaným zákonem, tj. doklad o uložení/likvidaci odpadu spolu s vážními 
lístky, a to nejpozději ke dni předání a převzetí díla; v opačném případě není objednatel 
povinen dílo převzít.   
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2. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, 
ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení 
apod. použité při zhotovování díla budou nové, nepoužité, nerepasované a budou 
odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost doloží 
zhotovitel příslušnými doklady.   

3. Zhotovitel je povinen vést po dobu plnění díla stavební (montážní) deník. Náležitosti, 
obsah a režim zápisů do stavebního (montážního) deníku jsou dány platnými právními 
předpisy (Stavební zákon a příslušné prováděcí vyhlášky). Během pracovní doby musí 
být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám.  

4. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup 
do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit 
objednateli zahájení insolvenčního řízení. 

5. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – subdodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel 
je povinen předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů (včetně uvedení 
předpokládané procentní výše finančního podílu poddodavatele na celkové ceně díla) 
nejpozději při protokolárním předání staveniště a je povinen jej průběžně aktualizovat. 
Konečný seznam poddodavatelů s uvedením konečné procentní výše finančního podílu 
poddodavatele na celkové ceně díla je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději 
při předání díla. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v 
rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel 
oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné 
práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou 
kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
předložit. 

6. Každá smluvní strana je povinna druhou smluvní stranu neprodleně písemně vyrozumět 
alespoň záznamem ve stavebním deníku o okolnostech, které by mohly vést k omezení 
při provádění díla, nebo k omezení jiných účastníků výstavby na staveništi-pracovišti.  

7. Za nesrovnalosti nebo vady prováděcí projektové dokumentace nebudou považovány 
nedostatky v údajích výkresové dokumentace či textových vyjádřeních, které se týkají 
výrobků nebo prací, jejichž výkresová dokumentace nebo textová dokumentace je 
odborníkům běžně známa.  

8. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníků a pracovníkům svých subdodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví všech osob v prostoru staveniště-pracoviště a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. 

9. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky materiálů a výrobků určených pro zateplení 
či zabudování do stavby TDO k odsouhlasení. 

10. Veškeré stavební práce budou probíhat za provozu okolních pracovišť objednatele. 
Zhotovitel se bude s ohledem na tuto skutečnost chovat ohleduplně, bude udržovat 
pořádek a čistotu na přístupových i transportních cestách, na používaných technických 
zařízeních budovy a práce bude provádět tak, aby nedošlo k poškození stavebních 
konstrukcí a majetku vně i uvnitř budovy. 

11. Staveniště bude přístupné od pondělí do pátku, v době od 6:00 do 18:00 hod. Činnosti, 
které bude nutno provést mimo pracovní dobu objednatele a ve dnech pracovního klidu, 
budou předem projednány s odpovědnou osobou objednatele. 
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12. Při provádění díla zhotovitel dále: 

- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich 
poškození, 

- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební 
práce, do ostatních pater (plachty apod.), 

- průběžně (denně) provede úklid všech míst v objektu, která svou prací znečistí, 

- provede po dokončení stavebních prací části objektu konečný úklid ve všech 
prostorách, dotčených stavbou a plochách, využívaných pro dopravu,  

-  zajistí, aby jeho pracovníci nevstupovali do prostor mimo vlastní stavbu bez svolení 
správce objektu. 

13. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že nenaplňuje definiční znaky subjektů 
uvedených v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění 
nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále také jako „nařízení č. 2022/576“), tedy, že není:  

 
a) ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou nebo subjektem či 

orgánem se sídlem v Rusku; 
b) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 

% přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písm. a) tohoto 
odstavce, nebo; 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem 
nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písm. a) nebo b) tohoto odstavce; 

 
Zhotovitel rovněž podpisem této smlouvy potvrzuje, že jeho poddodavatelé, jejichž podíl 
na hodnotě smlouvy představuje více než 10 %, nejsou subjektem dle písmene a) – c) 
tohoto odstavce smlouvy. 
Subjekty uvedené v tomto odstavci smlouvy budou dále označovány jako „určené 
subjekty“. 

 
14. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že není osobou uvedenou v příloze I nařízení 

Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k 
činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 269/2014“). Osoba uvedená v 
příloze I nařízení č. 269/2014 bude dále označována jako „určená osoba“. 
 

15. Zhotovitel se zavazuje, že určeným osobám dle předchozího odstavce (není-li jí sám) 
nebo v jejich prospěch nezpřístupní žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje 
získané v souvislosti s plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo. 

 
16. V případě, že by v průběhu účinnosti této smlouvy zhotovitel nebo jeho jakýkoliv 

poddodavatel naplnili definiční znaky určeného subjektu nebo by se zhotovitel stal 
určenou osobou, je povinen o takové skutečnosti objednatele bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 2 pracovních dnů od vzniku takové skutečnosti, písemně informovat. 
Vznikne-li objednateli v souvislosti s porušením této povinnosti jakákoliv škoda, je 
zhotovitel tuto škodu objednateli povinen v plné výši nahradit. Současně je vznik této 
skutečnosti důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.  
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XIII. ZÁNIK ZÁVAZKŮ 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 

a) splněním všech závazků řádně a včas, 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených 

a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy, 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení, 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly 
mít vliv na výsledek zadávacího řízení, 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku 
nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení. 

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení 
smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné. 

4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel 
nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této 
smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. 

5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:  
a) prodlení se zahájením díla delší než 15 kalendářních dnů z důvodu ležícího na 

straně zhotovitele, 
b) prodlení s plněním díla delší než 30 kalendářních dní, 
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší 

než 30 kalendářních dnů, 
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla, 
e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací, 
f)     nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla, 
g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad 

v termínu do 30 kalendářních dnů od termínu stanoveného ve stavebním deníku 
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v čl. II. smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ. 

7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny 
náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní 
povinnost. 

8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla, 
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b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje ”dílčí konečnou 
fakturu”, 

c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, 

d) zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k ”dílčímu předání díla”, 
a objednatel je povinen do 30 dnů od obdržení vyzvání zahájit ”dílčí přejímací řízení”, 

e) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, 

f) nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může v souladu s § 2004 odst. 
2 OZ od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 
 

XIV. OSTATNNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je za den považován den kalendářní. 

2. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní 
strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou 
řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele. 

3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena 
osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na 
adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem 
nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen 
adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že 
písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou 
nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této 
smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu 
na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. 

5. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, postupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy. Za změnu smlouvy se 
nepovažuje změna identifikačních či kontaktních údajů.  

6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 110/2019 
Sb., zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), povinným subjektem a souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou 
pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této 
smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném 
znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím 
nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.  

7. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným nebo 
nevymahatelným a takovéto ustanovení je ze své povahy oddělitelné od zbytku smlouvy, 
zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy tímto 
nedotčena. Strany se současně zavazují pro výše uvedený případ k poskytnutí 
vzájemné součinnosti a k nahrazení takovéto části smlouvy novým ustanovením ve 
formě dodatku, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat účelu původního 
ustanovení a celkovému účelu smlouvy.  
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8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou listinných exemplářích s platností originálu, z nichž 
každá ze stran obdrží po jednom. Toto ujednání se neuplatní v případě, pokud je 
smlouva podepisována elektronicky; v takovém případě každá ze stran obdrží totožné 
elektronické znění smlouvy s elektronickými podpisy obou smluvních stran. 

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  
 
Příloha č. 1 Položkový rozpočet – výkaz výměr  
Příloha č. 2 Projektová dokumentace  
 
 
 
V Praze dne: 4.10.2023                              V Luži dne: 4.10.2023
 
 
 
                                       
……………………………………                                          ……………………………… 
Za objednatele       Za zhotovitele 
Mgr. Ivo Jupa                              Petr Kerhart 
ředitel NPI ČR                                                       jednatel společnosti 

 
 
 
 
 
       ……………………………… 
        Marcel Kusý 
            jednatel společnosti 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 802 19 12 CC-CZ:

Místo: Pardubice č.p. 257 Datum: 18.09.2023

Zadavatel: IČ:

Ing.arch. Milan Vojtěch DIČ:

Uchazeč: IČ: 03564240

DIČ: CZ03564240

Projektant: IČ:

Ing.arch. Milan Vojtěch DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Toman Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,0015,00% 0,00

1 143 208,57

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 143 208,5721,00% 240 073,80

1 383 282,37CZK

202350

Rekonstrukce sociálních zařízení a zasedacích místností, NPI Pardubice

STAVER Luže s.r.o., Zdislav 38, 538 54 Luže

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202350

Stavba:

Místo: Pardubice č.p. 257 Datum:

Zadavatel: Ing.arch. Milan Vojtěch Projektant:

Uchazeč: STAVER Luže s.r.o., Zdislav 38, 538 54 Luže Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

Toman Martin

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

SO-01 80 203,93Bourací práce 97 046,76

1 143 208,57 1 383 282,37

SO-02 736 785,54 891 510,50

234 954,90SO-03 ZTI 194 177,60

SO-04 Elertroinstalace

60 500,0050 000,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

99 270,2282 041,50

Architektonicko stavební řešení

Rekonstrukce sociálních zařízení a zasedacích místností, NPI Pardubice

18.09.2023

Ing.arch. Milan Vojtěch
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 802 19 12 CC-CZ:

Místo: Pardubice č.p. 257 Datum: 18.09.2023

Zadavatel: IČ:

Ing.arch. Milan Vojtěch DIČ:

Uchazeč: IČ: 03564240

DIČ: CZ03564240

Projektant: IČ:

Ing.arch. Milan Vojtěch DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Toman Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 80 203,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 80 203,93 21,00% 16 842,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 97 046,76

Rekonstrukce sociálních zařízení a zasedacích místností, NPI Pardubice

SO-01 - Bourací práce

STAVER Luže s.r.o., Zdislav 38, 538 54 Luže

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice č.p. 257 Datum: 18.09.2023

Zadavatel: Ing.arch. Milan Vojtěch Projektant:
Ing.arch. Milan 

Vojtěch

Uchazeč: STAVER Luže s.r.o., Zdislav 38, 538 54 Luže Zpracovatel: Toman Martin

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 80 203,93

HSV - Práce a dodávky HSV 49 730,07

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 260,77

    997 - Přesun sutě 33 469,30

PSV - Práce a dodávky PSV 30 473,86

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 368,00

    771 - Podlahy z dlaždic 2 163,06

    776 - Podlahy povlakové 23 043,88

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 898,92

SO-01 - Bourací práce

Rekonstrukce sociálních zařízení a zasedacích místností, NPI Pardubice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice č.p. 257 Datum: 18.09.2023

Zadavatel: Ing.arch. Milan Vojtěch Projektant:
Ing.arch. Milan 

Vojtěch

Uchazeč: STAVER Luže s.r.o., Zdislav 38, 538 54 Luže Zpracovatel: Toman Martin

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 80 203,93

D HSV Práce a dodávky HSV 49 730,07

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 260,77

1 K 962031132

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 

pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 30,585 82,00 2 507,97 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132

VV WC-muži 1.NP

VV (2,74+2+0,95)*2,8 15,932

VV -0,6*1,97*2-0,8*1,97 -3,940

VV WC-ženy 2.NP

VV (2,77+3+0,94*2)*3,1 23,715

VV -0,6*1,97*3-0,8*1,97 -5,122

VV Součet 30,585

2 K 962031133

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 

pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 6,908 98,00 676,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133

VV WC-muži 1.NP

VV (1,78+1,25)*2,8 8,484

VV -0,8*1,97 -1,576

VV Součet 6,908

3 K 968072455

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy do 2 m2

m2 10,638 259,00 2 755,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455

VV WC-muži 1.NP

VV 0,6*1,97*2 2,364

VV 0,8*1,97*2 3,152

VV WC-ženy 2.NP

VV 0,6*1,97*3 3,546

VV 0,8*1,97 1,576

VV Součet 10,638

4 K 978013191

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 

vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 

zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 32,251 70,00 2 257,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013191

VV WC-muži 1.NP

VV "M 1.2" (0,82*2+2,3*2)*0,65 4,056

VV "M 1.3" (1,83*2+2,3*2)*0,65 5,369

VV "M 1.4" (0,96+2,38+1)*0,65 2,821

VV "M 1.5" (1,65+1,25)*0,65 1,885

VV "M 1.6" (1,69+2)*0,65 2,399

VV "M 1.7" 0,97*0,65 0,631

VV "M 1.8" (0,95+0,97)*0,65 1,248

VV WC-ženy 2.NP

VV "M 2.1" (2,77+1,665*2)*0,95 5,795

VV "M 2.2" (1,53+3)*0,95 4,304

VV "M 2.3" 0,94*0,95 0,893

VV "M 2.4" 0,86*0,95 0,817

VV "M 2.4" (1,14+1)*0,95 2,033

VV Součet 32,251

5 K 978059541

Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 

omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 

jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 86,699 93,00 8 063,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059541

VV WC-muži 1.NP

VV "M 1.2" (0,82*2+2,3*2)*2,15-0,6*1,97 12,234

VV "M 1.3" (1,83*2+2,3*2)*2,15-0,6*1,97 16,577

VV "M 1.4" (0,96+2,38+1)*2,15-0,8*1,97 7,755

VV "M 1.5" (1,65+1,25)*2,15 6,235

VV "M 1.6" (1,69+2)*2,15 7,934

VV "M 1.7" 0,97*2,15 2,086

VV "M 1.8" (0,95+0,97)*2,15 4,128

VV WC-ženy 2.NP

VV "M 2.1" (2,77+1,665*2)*2,15-0,8*1,97 11,539

VV "M 2.2" (1,53+3)*2,15 9,740

VV "M 2.3" 0,94*2,15 2,021

VV "M 2.4" 0,86*2,15 1,849

VV "M 2.4" (1,14+1)*2,15 4,601

VV Součet 86,699

Rekonstrukce sociálních zařízení a zasedacích místností, NPI Pardubice

SO-01 - Bourací práce

Strana 3 z 5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013191
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059541


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Přesun sutě 33 469,30

6 K 997013212

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 

výšky přes 6 do 9 m

t 16,785 1 288,00 21 619,08 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013212

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 16,785 185,00 3 105,23 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

8 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 335,700 8,00 2 685,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

VV 16,785*20 335,700

VV Součet 335,700

9 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

t 16,785 361,00 6 059,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871

D PSV Práce a dodávky PSV 30 473,86

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 368,00

10 K 725110814 Demontáž klozetů kombi soubor 6,000 165,00 990,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725110814

11 K 725122813 Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem soubor 2,000 138,00 276,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725122813

12 K 725210821
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 

umyvadel
soubor 4,000 114,00 456,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210821

13 K 725220842 Demontáž van ocelových volně stojících soubor 1,000 123,00 123,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725220842

14 K 725240811
Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových 

armatur kabin
soubor 1,000 239,00 239,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725240811

15 K 725530826
Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody 

akumulačních do 800 l
soubor 1,000 879,00 879,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725530826

16 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 4,000 70,00 280,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820801

17 K 725840850
Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 

x 1
kus 1,000 125,00 125,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725840850

D 771 Podlahy z dlaždic 2 163,06

18 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 29,631 73,00 2 163,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771573810

VV "M 1.2" 0,82*2,3 1,886

VV "M 1.3" 1,83*2,3 4,209

VV "M 1.4" 1,78*1+0,96*2,38 4,065

VV "M 1.5" 1,65*1,25 2,063

VV "M 1.6" 1,69*2 3,380

VV "M 1.7" 0,95*0,93 0,884

VV "M 1.8" 0,95*0,97 0,922

VV "M 2.1" 2,77*1,665 4,612

VV "M 2.2" 1,53*3 4,590

VV "M 2.3" 1,14*0,94 1,072

VV "M 2.4" 0,94*0,86 0,808

VV "M 2.4" 1,14*1 1,140

VV Součet 29,631

D 776 Podlahy povlakové 23 043,88

19 K 776201812
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s 

podložkou
m2 181,850 120,00 21 822,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812

VV "zasedací místnost č.12" 50,55 50,550

VV "zasedací místnost č.22" 35,85 35,850

VV "zasedací místnost č.25" 70,2 70,200

VV "kancelář vedoucí" 25,25 25,250

VV Součet 181,850

20 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 111,080 11,00 1 221,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776410811

VV "zasedací místnost č.12" 5,68*2+8,9*2 29,160

VV "zasedací místnost č.22" 4,25*2+8,55*2 25,600

VV "zasedací místnost č.25" 5,7*2+12,32*2 36,040

VV "kancelář vedoucí" 4,46*2+5,68*2 20,280

VV Součet 111,080

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 898,92

21 K 784131031
Odstranění tapet válečkovaných v místnostech výšky 

do 3,80 m
m2 65,480 29,00 1 898,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784131031

VV "kancelář vedoucí" (4,46*2+5,68*2)*3,5-1,25*2,2*2 65,480
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 65,480
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 802 19 12 CC-CZ:

Místo: Pardubice č.p. 257 Datum: 18.09.2023

Zadavatel: IČ:

Ing.arch. Milan Vojtěch DIČ:

Uchazeč: IČ: 03564240

DIČ: CZ03564240

Projektant: IČ:

Ing.arch. Milan Vojtěch DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Toman Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 736 785,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 736 785,54 21,00% 154 724,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 891 510,50

Rekonstrukce sociálních zařízení a zasedacích místností, NPI Pardubice

SO-02 - Architektonicko stavební řešení

STAVER Luže s.r.o., Zdislav 38, 538 54 Luže

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice č.p. 257 Datum: 18.09.2023

Zadavatel: Ing.arch. Milan Vojtěch Projektant:
Ing.arch. Milan 

Vojtěch

Uchazeč: STAVER Luže s.r.o., Zdislav 38, 538 54 Luže Zpracovatel: Toman Martin

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 736 785,54

HSV - Práce a dodávky HSV 141 213,95

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 25 626,79

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 61 347,48

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 422,91

    998 - Přesun hmot 12 816,77

PSV - Práce a dodávky PSV 595 571,59

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 241,61

    766 - Konstrukce truhlářské 24 874,18

    771 - Podlahy z dlaždic 48 296,06

    776 - Podlahy povlakové 232 916,05

    781 - Dokončovací práce - obklady 166 587,58

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 555,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 116 101,11

SO-02 - Architektonicko stavební řešení

Rekonstrukce sociálních zařízení a zasedacích místností, NPI Pardubice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice č.p. 257 Datum: 18.09.2023

Zadavatel: Ing.arch. Milan Vojtěch Projektant:
Ing.arch. Milan 

Vojtěch

Uchazeč: STAVER Luže s.r.o., Zdislav 38, 538 54 Luže Zpracovatel: Toman Martin

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 736 785,54

D HSV Práce a dodávky HSV 141 213,95

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 25 626,79

1 K 317142432

Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého 

maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 

mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 5,000 724,50 3 622,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142432

VV WC-muži 1.NP

VV 2 2,000

VV WC-ženy 2.NP

VV 3 3,000

VV Součet 5,000

2 K 342272225

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 

maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 

tloušťka příčky 100 mm

m2 17,113 676,00 11 568,39 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272225

VV WC-muži 1.NP

VV (2,1+1,3*2)*2,25 10,575

VV -0,7*1,97*2 -2,758

VV -1,25*0,25*2 -0,625

VV WC-ženy 2.NP

VV (4,765+0,85+1,05)*2,25 14,996

VV -0,7*1,97*3 -4,137

VV -1,25*0,25*3 -0,938

VV Součet 17,113

3 K 342272245

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 

maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 

tloušťka příčky 150 mm

m2 3,488 927,00 3 233,38 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272245

VV WC-muži 1.NP

VV 1,55*2,25 3,488

VV Součet 3,488

4 K 346272256

Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost 

do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka 

přizdívky 150 mm

m2 7,020 1 026,00 7 202,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346272256

VV WC-muži 1.NP

VV (0,8+0,95*2)*1,2 3,240

VV WC-ženy 2.NP

VV (1,05*3)*1,2 3,780

VV Součet 7,020

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 61 347,48

5 K 612131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn
m2 116,401 93,50 10 883,49 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131101

VV OM_obklad 72,961

VV OM_štukové 43,440

VV Součet 116,401

6 K 612321121

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 

konstrukcí stěn

m2 72,961 267,50 19 517,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321121

VV omítky pod obklad cihelné zdivo

VV M 1.2

VV (0,82*2+2,3*2)*2 12,480

VV -0,6*1,97 -1,182

VV M 1.3

VV (1,83*2+2,3*2)*2 16,520

VV -0,6*1,97 -1,182

VV M 1.4

VV (2,74*2+4,48+1,3+0,93)*2 24,380

VV -0,7*1,97*2-0,8*1,97 -4,334

VV M 1.5

VV 0,95*2 1,900

VV M 1.6

VV 0,95*2 1,900

VV M 2.1

VV (1,62*2+4,765)*2 16,010

VV -0,7*1,97*3-0,8*1,97 -5,713

Rekonstrukce sociálních zařízení a zasedacích místností, NPI Pardubice

SO-02 - Architektonicko stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV M 2.2

VV (1,05*1,515)*2 3,182

VV M 2.3

VV (1,5+0,2)*2 3,400

VV M 2.4

VV (1,05+1,55+0,2)*2 5,600

VV OM_obklad Součet 72,961

7 K 612321341

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm 

a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí 

stěn

m2 43,440 268,00 11 641,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321341

VV M 1.2

VV (0,82*2+2,3*2)*0,8 4,992

VV M 1.3

VV (1,83*2+2,3*2)*0,8 6,608

VV M 1.4

VV (2,74*2+4,48+1,3+0,93)*0,8 9,752

VV (1,55*2+2,25)*0,25 1,338

VV M 1.5

VV 0,95*0,8 0,760

VV (1,3*2+0,95)*0,25 0,888

VV M 1.6

VV 0,95*0,8 0,760

VV (1,3*2+0,95)*0,25 0,888

VV M 2.1

VV (1,62*2+4,765)*1,1 8,806

VV M 2.2

VV (1,05*1,515)*1,1 1,750

VV (1,05*1,515)*0,25 0,398

VV M 2.3

VV (1,5+0,2)*1,1 1,870

VV (1,05*2+1,5)*0,25 0,900

VV M 2.4

VV (1,05+1,55+0,2)*1,1 3,080

VV (1,05+1,55)*0,25 0,650

VV OM_štukové Součet 43,440

8 K 619991011

Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně 

pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 

přelepením páskou

m2 100,000 44,10 4 410,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991011

9 K 631312141

Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s 

dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 

dosavadních mazaninách

m3 1,000 5 635,00 5 635,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631312141

VV rýhy ležatá kanalizace

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

10 K 642942111

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 

lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 

cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 5,000 403,00 2 015,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642942111

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

11 M 55331481
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-

100mm rozměru 700/1970, 2100mm
kus 5,000 1 449,00 7 245,00 CS ÚRS 2023 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 422,91

12 K 949101111

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 

staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy do 1,9 m

m2 210,910 58,50 12 338,24 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111

VV  WC

VV 29,06 29,060

VV zasedací místnosti a kancelář

VV 181,85 181,850

VV Součet 210,910

13 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 

užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 

výšky podlaží do 4 m

m2 210,910 131,50 27 734,67 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111

VV  WC

VV 29,06 29,060

VV zasedací místnosti a kancelář

VV 181,85 181,850

VV Součet 210,910

14 K 9592463

Demontáž a zpětná montáž vybavení soc. zařízení 

(koš, zásobník na toal. papír, dávkovač mýdla WC 

kartáč)

kus 1,000 1 350,00 1 350,00 vlastní

D 998 Přesun hmot 12 816,77

15 K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 

s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 7,303 1 755,00 12 816,77 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018002

D PSV Práce a dodávky PSV 595 571,59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 241,61

16 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 

tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním

m2 10,000 11,20 112,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001

VV rýhy ležatá kanalizace

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

17 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,003 74 800,00 224,40 CS ÚRS 2023 02

VV 10*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,003

18 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše vodorovné V
m2 10,000 116,00 1 160,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559

VV rýhy ležatá kanalizace

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

19 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 

ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 

tl 4,0mm

m2 11,655 192,50 2 243,59 CS ÚRS 2023 02

VV 10*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 11,655

20 K 711199095

Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní 

vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo 

za horka

m2 10,000 2,80 28,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711199095

21 K 711199097

Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní 

vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP 

nebo termoplasty

m2 10,000 35,00 350,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711199097

22 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

t 0,070 1 143,00 80,01 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711102

23 K 998711181

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,070 623,00 43,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711181

D 766 Konstrukce truhlářské 24 874,18

24 K 766660001

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 

otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 5,000 800,00 4 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660001

25 M 61162073
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 

700x1970-2100mm
kus 5,000 2 981,00 14 905,00 CS ÚRS 2023 02

26 K 7666609 D+M kliky,štítky,vložka, specifikace dle PD soubor 5,000 1 150,00 5 750,00 vlastní

27 K 998766102

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 0,078 1 310,00 102,18 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766102

28 K 998766181

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 

za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 0,078 1 500,00 117,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766181

D 771 Podlahy z dlaždic 48 296,06

29 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 

penetrační na podlahu
m2 29,060 56,50 1 641,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011

VV DLAŽBA 29,060

VV Součet 29,060

30 K 771574416

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 

10 mm přes 9 do 12 ks/m2

m2 29,060 600,50 17 450,53 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574416

VV "M 1.2" 1,88 1,880

VV "M 1.3" 4,2 4,200

VV "M 1.4" 8,75 8,750

VV "M 1.5" 1,23 1,230

VV "M 1.6" 1,23 1,230

VV "M 2.1" 7,7 7,700

VV "M 2.2" 1,38 1,380

VV "M 2.3" 1,33 1,330

VV "M 2.4" 1,36 1,360

VV DLAŽBA Součet 29,060

31 M 59761135
dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná do interiéru 

povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2
m2 27,346 452,50 12 374,07 CS ÚRS 2023 02

VV "M 1.2" 1,88 1,880

VV "M 1.4" 8,75 8,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "M 1.5" 1,23 1,230

VV "M 1.6" 1,23 1,230

VV "M 2.1" 7,7 7,700

VV "M 2.2" 1,38 1,380

VV "M 2.3" 1,33 1,330

VV "M 2.4" 1,36 1,360

VV Součet 24,860

VV 24,86*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 27,346

32 M 59761127

dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i 

exteriéru R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 

9 do 12ks/m2

m2 4,620 569,50 2 631,09 CS ÚRS 2023 02

VV "M 1.3" 4,2 4,200

VV Součet 4,200

VV 4,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,620

33 K 771577221

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem 

Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

m2 12,610 81,50 1 027,72 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771577221

VV "M 1.2" 1,88 1,880

VV "M 1.3" 4,2 4,200

VV "M 1.5" 1,23 1,230

VV "M 1.6" 1,23 1,230

VV "M 2.2" 1,38 1,380

VV "M 2.3" 1,33 1,330

VV "M 2.4" 1,36 1,360

VV Součet 12,610

34 K 771591112
Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 

dvou vrstvách
m2 29,060 391,50 11 376,99 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112

VV DLAŽBA 29,060

VV Součet 29,060

35 K 771592011
Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo 

schodišť chemickými prostředky
m2 29,060 25,20 732,31 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771592011

VV DLAŽBA 29,060

VV Součet 29,060

36 K 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 0,908 647,00 587,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771102

37 K 998771181

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 

za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 0,908 522,00 473,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771181

D 776 Podlahy povlakové 232 916,05

38 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 181,850 15,00 2 727,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311

VV PODLAHA_vinyl 181,850

VV Součet 181,850

39 K 776121112 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 181,850 15,00 2 727,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112

VV PODLAHA_vinyl 181,850

VV Součet 181,850

40 K 776141111
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 

podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm
m2 181,850 130,00 23 640,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141111

VV PODLAHA_vinyl 181,850

VV Součet 181,850

41 K 776231111
Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců 

standardním lepidlem
m2 181,850 165,00 30 005,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776231111

VV "zasedací místnost č.12" 50,55 50,550

VV "zasedací místnost č.22" 35,85 35,850

VV "zasedací místnost č.25" 70,2 70,200

VV "kancelář vedoucí" 25,25 25,250

VV PODLAHA_vinyl Součet 181,850

42 M 28411052

dílce vinylové tl 3,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, 

úprava PUR, třída zátěže 23/34/43, otlak 0,05mm, 

R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů

m2 200,035 760,00 152 026,60 CS ÚRS 2023 02

VV 181,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 200,035

43 K 776411112
Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 

100 mm
m 111,080 30,00 3 332,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411112

VV "zasedací místnost č.12" 5,68*2+8,9*2 29,160

VV "zasedací místnost č.22" 4,25*2+8,55*2 25,600

VV "zasedací místnost č.25" 5,7*2+12,32*2 36,040

VV "kancelář vedoucí" 4,46*2+5,68*2 20,280

VV Součet 111,080

44 M 28411052

dílce vinylové tl 3,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, 

úprava PUR, třída zátěže 23/34/43, otlak 0,05mm, 

R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů

m2 11,330 760,00 8 610,80 CS ÚRS 2023 02

VV 111,080*0,1 11,108

VV Součet 11,108
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 11,108*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 11,330

45 K 998776102

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 1,969 3 000,00 5 907,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776102

46 K 998776181

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,969 2 000,00 3 938,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776181

D 781 Dokončovací práce - obklady 166 587,58

47 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 

penetrační na stěnu
m2 119,568 56,50 6 755,59 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011

VV OBKLAD 119,568

VV Součet 119,568

48 K 781131112
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou 

ve dvou vrstvách
m2 13,998 448,00 6 271,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112

VV M 1.2

VV (0,82*2+2,3*2)*0,15 0,936

VV -0,6*0,15 -0,090

VV M 1.3

VV (1,83+2,3+1,03+1,5)*0,15 0,999

VV 0,8*2*2 3,200

VV -0,6*0,15 -0,090

VV M 1.4

VV (2,74*2+4,48*2+1,55)*0,15 2,399

VV 1,55*1,5 2,325

VV -0,7*0,1515*2-0,8*0,15 -0,332

VV M 1.5

VV (1,3*2+0,95*2)*0,15 0,675

VV -0,6*0,15 -0,090

VV M 1.6

VV (1,3*2+0,95*2)*0,15 0,675

VV -0,6*0,15 -0,090

VV M 2.1

VV (1,62*2+4,765*2)*0,15 1,916

VV -0,7*0,15*3-0,8*0,15 -0,435

VV M 2.2

VV (1,05*2+1,515*2)*0,15 0,770

VV -0,7*0,15 -0,105

VV M 2.3

VV (1,05*2+1,5*2)*0,15 0,765

VV -0,7*0,15 -0,105

VV M 2.4

VV (1,05*2+1,55*2)*0,15 0,780

VV -0,7*0,15 -0,105

VV Součet 13,998

49 K 781474113

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 

lepených flexibilním lepidlem maloformátových 

hladkých přes 12 do 19 ks/m2

m2 119,568 604,00 72 219,07 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474113

VV M 1.2

VV (0,82*2+2,3*2)*2 12,480

VV -0,6*1,97 -1,182

VV M 1.3

VV (1,83*2+2,3*2)*2 16,520

VV -0,6*1,97 -1,182

VV M 1.4

VV (2,74*2+4,48*2+1,55*2)*2 35,080

VV -0,7*1,97*2-0,8*1,97 -4,334

VV M 1.5

VV (1,3*2+0,95*2)*2 9,000

VV -0,6*1,97 -1,182

VV M 1.6

VV (1,3*2+0,95*2)*2 9,000

VV -0,6*1,97 -1,182

VV M 2.1

VV (1,62*2+4,765*2)*2 25,540

VV -0,7*1,97*3-0,8*1,97 -5,713

VV M 2.2

VV (1,05*2+1,515*2)*2 10,260

VV -0,7*1,97 -1,379

VV M 2.3

VV (1,05*2+1,5*2)*2 10,200

VV -0,7*1,97 -1,379

VV M 2.4

VV (1,05*2+1,55*2)*2 10,400

VV -0,7*1,97 -1,379

VV OBKLAD Součet 119,568

50 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 131,525 552,50 72 667,56 CS ÚRS 2023 02

VV 119,568*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 131,525

51 K 781491021
Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na 

keramický obklad, plochy do 1 m2
m2 1,000 533,50 533,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781491021

VV T2

VV 0,5*0,5 0,250

VV 1,5*0,5 0,750

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

52 M 63465122
zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 

3210x2250mm
m2 1,100 1 215,00 1 336,50 CS ÚRS 2023 02

VV T2

VV 0,5*0,5 0,250

VV 1,5*0,5 0,750

VV Součet 1,000

VV 1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,100

53 K 781495211
Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn 

chemickými prostředky
m2 119,568 25,20 3 013,11 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495211

VV OBKLAD 119,568

VV Součet 119,568

54 K 781674113

Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických 

lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 

do 200 mm

m 3,410 131,50 448,42 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781674113

VV 0,47+0,5+1,22*2 3,410

VV Součet 3,410

55 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 0,750 552,50 414,38 CS ÚRS 2023 02

VV 3,41*0,22 'Přepočtené koeficientem množství 0,750

56 K 998781102

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 2,505 647,00 1 620,74 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781102

57 K 998781181

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu

t 2,505 522,00 1 307,61 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781181

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 555,00

58 K 783318 nátěr zárubní jednokřídlových kus 7,000 365,00 2 555,00

VV nové

VV 5 5,000

VV stávající

VV 2 2,000

VV Součet 7,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 116 101,11

59 K 784111011
Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 43,440 8,00 347,52 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111011

VV OM_štukové 43,440

VV Součet 43,440

60 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 522,154 50,00 26 107,70 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121001

VV stropy WC

VV 29,06 29,060

VV strop zasedací místnosti a kancelář

VV 181,85 181,850

VV stěny zasedací místnosti

VV (5,7*2+12,32*2)*3,3 118,932

VV (5,68*2+8,9*2)*3,5 102,060

VV (5,25*2+8,55*2)*3,27 90,252

VV Součet 522,154

61 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 522,154 25,00 13 053,85 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121011

VV 522,154 522,154

VV Součet 522,154

62 K 784161401

Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, 

tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 

3,80 m

m2 70,980 245,00 17 390,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784161401

VV stěny kancelář

VV (4,46*2+5,68*2)*3,5 70,980

VV Součet 70,980

63 K 784171111

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 

včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, 

oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 200,000 17,00 3 400,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171111

64 M 28323157 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m m2 210,000 2,00 420,00 CS ÚRS 2023 02

VV 200*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 210,000

65 K 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 

bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
m2 636,574 12,00 7 638,89 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181101

VV OM_štukové 43,440

VV stropy WC

VV 29,06 29,060

VV strop zasedací místnosti a kancelář

VV 181,85 181,850

VV stěny zasedací místnosti

VV (5,7*2+12,32*2)*3,3 118,932

VV (5,68*2+8,9*2)*3,5 102,060

VV (5,25*2+8,55*2)*3,27 90,252

VV stěny kancelář
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (4,46*2+5,68*2)*3,5 70,980

VV MALBA Součet 636,574

66 K 784211101

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 

dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 636,574 75,00 47 743,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101

VV MALBA 636,574

VV Součet 636,574
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Pardubice č.p. 257 Datum: 18.09.2023

Zadavatel: IČ:

Ing.arch. Milan Vojtěch DIČ:

Uchazeč: IČ: 03564240

DIČ: CZ03564240

Projektant: IČ:

Ing.arch. Milan Vojtěch DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Toman Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 194 177,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 194 177,60 21,00% 40 777,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 234 954,90

Rekonstrukce sociálních zařízení a zasedacích místností, NPI Pardubice

SO-03 - ZTI

STAVER Luže s.r.o., Zdislav 38, 538 54 Luže

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice č.p. 257 Datum: 18.09.2023

Zadavatel: Ing.arch. Milan Vojtěch Projektant:
Ing.arch. Milan 

Vojtěch

Uchazeč: STAVER Luže s.r.o., Zdislav 38, 538 54 Luže Zpracovatel: Toman Martin

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 194 177,60

1 - Zemní a ostatní práce 17 723,60

3 - Kanalizace 31 969,00

4 - Vodovod 47 609,00

7 - Zařizovací předměty 96 876,00

SO-03 - ZTI

Rekonstrukce sociálních zařízení a zasedacích místností, NPI Pardubice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice č.p. 257 Datum: 18.09.2023

Zadavatel: Ing.arch. Milan Vojtěch Projektant:
Ing.arch. Milan 

Vojtěch

Uchazeč: STAVER Luže s.r.o., Zdislav 38, 538 54 Luže Zpracovatel: Toman Martin

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 194 177,60

D 1 Zemní a ostatní práce 17 723,60

1 K 1004
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 3,000 189,00 567,00 vlastní

2 K 1026
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 2,500 157,00 392,50 vlastní

3 K 1028
Lože pod potrubí a stoky ze štěrkopísku, v otevřeném 

výkopu
m3 0,300 632,00 189,60 vlastní

4 K 1029 Obsyp potrubí písčitým materiálem m3 0,200 428,00 85,60 vlastní

5 K 1059 Písek tříděný, zásypový, frakce 0-8 (vč. dopravy) t 1,000 168,00 168,00 vlastní

6 K 1060 Podklad ze štěrku, tl 100 mm (vč. dopravy) m2 2,000 91,00 182,00 vlastní

7 K 1066 Dlažba (zámková), rozebrání + opětovné zadláždění m2 2,000 249,00 498,00 vlastní

8 K 1072 Prostup betonovou nosnou konstrukcí m3 0,100 4 989,00 498,90 vlastní

9 K 1078
Vybourání ŽB podlahy , vč. ručního naložení, odvozu a 

likvidace
m3 0,500 4 716,00 2 358,00 vlastní

10 K 1084 Vybourání prostupů stropem ks 4,000 274,00 1 096,00 vlastní

11 K 1090
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 

mm
m2 5,000 544,00 2 720,00 vlastní

12 K 1096 Demontáž a opětovná montáž kazetového podhledu m2 12,000 420,00 5 040,00 vlastní

13 K 1100
Náklady související se stavbou a bouráním lešení (sv. 

výška 1.NP cca 3,5m)
kpl 1,000 3 116,00 3 116,00 vlastní

14 K 1102
Odvozy a likvidace přebytečných hmot vč. nakládání 

na dopravní prostředky
m3 1,000 812,00 812,00 vlastní

D 3 Kanalizace 31 969,00

15 K 3010 Napojení na stáv. svodná potrubí ks 1,000 606,00 606,00 vlastní

16 K 3011 Napojení na stáv. větrací potrubí ks 1,000 563,00 563,00 vlastní

17 K 3020
Potrubí plastové kanalizační svodné, systém PVC KG 

DN 100 (SN4)
m 2,000 481,00 962,00 vlastní

18 K 3021
Potrubí plastové kanalizační svodné, systém PVC KG 

DN 125 (SN4)
m 10,000 672,00 6 720,00 vlastní

19 K 3044
Potrubí plastové kanalizační vnitřní, systém PPs-HT 

DN 40
m 5,000 160,00 800,00 vlastní

20 K 3045
Potrubí plastové kanalizační vnitřní, systém PPs-HT 

DN 50
m 10,000 185,00 1 850,00 vlastní

21 K 3046
Potrubí plastové kanalizační vnitřní, systém PPs-HT 

DN 70
m 5,000 242,00 1 210,00 vlastní

22 K 3047
Potrubí plastové kanalizační vnitřní, systém PPs-HT 

DN 100
m 30,000 516,00 15 480,00 vlastní

23 K 3077 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 4,000 52,00 208,00 vlastní

24 K 3078 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 5,000 61,00 305,00 vlastní

25 K 3080 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 7,000 80,00 560,00 vlastní

26 K 3082 Zápachová uzávěra pro pračky kus 1,000 211,00 211,00 vlastní

27 K 3084
Revizní dvířka do SDK klasická s pantem RDL 

200x200x12,5
ks 1,000 256,00 256,00 vlastní

28 K 3086 Montáž revizních dvířek ( do rozměru 300 x 300 mm ) ks 1,000 255,00 255,00 vlastní

29 K 3088 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 12,000 18,00 216,00 vlastní

30 K 3090
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 

300
m 50,000 18,00 900,00 vlastní

31 K 3092 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace kpl 1,000 867,00 867,00 vlastní

D 4 Vodovod 47 609,00

32 K 4075
Potrubí vod. plastové PP-RCT, 20x2,3 S4, svar 

polyfuze
m 60,000 256,00 15 360,00 vlastní

33 K 4076
Potrubí vod. plastové PP-RCT, 25x2,8 S4, svar 

polyfuze
m 15,000 261,00 3 915,00 vlastní

Rekonstrukce sociálních zařízení a zasedacích místností, NPI Pardubice

SO-03 - ZTI

Strana 3 z 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 4077
Potrubí vod. plastové PP-RCT, 32x3,6 S4, svar 

polyfuze
m 15,000 299,00 4 485,00 vlastní

35 K 4078
Potrubí vod. plastové PP-RCT, 40x4,5 S4, svar 

polyfuze
m 10,000 382,00 3 820,00 vlastní

36 K 4112

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE, s AL fólií, tl do 10 mm DN do 

42 mm (voda 10°C)

m 30,000 47,00 1 410,00 vlastní

37 K 4113

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE, s AL fólií, tl do 15 mm DN do 

35 mm (voda 10°C)

m 5,000 48,00 240,00 vlastní

38 K 4116

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE, s AL fólií, tl do 20 mm DN do 

35 mm (voda 10°C)

m 20,000 77,00 1 540,00 vlastní

39 K 4123

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm 

(teplá voda)

m 5,000 46,00 230,00 vlastní

40 K 4127

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 35 mm 

(teplá voda)

m 15,000 80,00 1 200,00 vlastní

41 K 4130

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 35 mm 

(teplá voda)

m 5,000 73,00 365,00 vlastní

42 K 4132

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 30 mm DN do 35 mm 

(teplá voda)

m 20,000 92,00 1 840,00 vlastní

43 K 4134

Zaizolování tvarovek a armatur na vodovodním potrubí 

plstěnými pásy (cca 25% procent z izolování přímých 

tras)

kpl 1,000 1 718,00 1 718,00 vlastní

44 K 4250 Rohový ventil 1/2" kus 10,000 260,00 2 600,00 vlastní

45 K 4251 Pračkový ventil 1/2" kus 2,000 354,00 708,00 vlastní

46 K 4252
Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním 

závitem
ks 10,000 106,00 1 060,00 vlastní

47 K 4253
Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním 

závitem
pár 7,000 108,00 756,00 vlastní

48 K 4254
Uzavírací ventil se šikmým sedlem 3/4" s vypouštěním 

celokovový
kus 1,000 414,00 414,00 vlastní

49 K 4255
Kohout závitový plnicí nebo vypouštěcí PN 6 G 1/2 s 

jedním závitem
kus 1,000 190,00 190,00 vlastní

50 K 4256 Kontrolovatelná zpětná armatura EA 3/4" kus 1,000 235,00 235,00 vlastní

51 K 4257
Spojovací fitinky (přechodky, šroubení apod.) do 

průměru DN25
soubor 1,000 1 656,00 1 656,00 vlastní

52 K 4258
Napojení na stávající rozvod vody (vč. vybourání stáv. 

dvířek)
kpl 1,000 1 113,00 1 113,00 vlastní

53 K 4259
Revizní dvířka do SDK klasická s pantem RDL 

400x400x12,11
ks 1,000 442,00 442,00 vlastní

54 K 4260
Montáž revizních dvířek ( do rozměru 600 x 600 mm ), 

vč. výřezu
ks 1,000 314,00 314,00 vlastní

55 K 4261 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí m 30,000 14,00 420,00 vlastní

56 K 4262 Proplach vodovodního potrubí m 30,000 21,00 630,00 vlastní

57 K 4263 Přesun hmot pro vnitřní vodovod kpl 1,000 948,00 948,00 vlastní

D 7 Zařizovací předměty 96 876,00

58 K 7001
Klozet keramický závěsný s hlubokým splachováním 

odpad vodorovný, vč. sedátka s poklopem
soubor 6,000 3 648,00 21 888,00 vlastní

59 K 7017 Závěsný prvek pro WC (předstěnová montáž) soubor 6,000 5 521,00 33 126,00 vlastní

60 K 7032
Pisoárový záchodek automatický s vestavěným 

integrovaným radarovým senzorem
soubor 2,000 7 729,00 15 458,00 vlastní

61 K 7041
Umyvadlo keramické připevněné šrouby (v bílé barvě - 

600 mm)
soubor 4,000 1 800,00 7 200,00 vlastní

62 K 7069 Zápachová uzávěrka pro umyvadla soubor 4,000 168,00 672,00 vlastní

63 K 7073 Baterie umyvadlové stojánkové pákové soubor 4,000 1 190,00 4 760,00 vlastní

64 K 7089 Čtvrtkruhový sprchový kout, sklo, kovové pojezdy soubor 1,000 6 812,00 6 812,00 vlastní

65 K 7102
Baterie sprchová nástěnná páková + úsporná růžice 

vč. sprch. tyče
kus 1,000 1 667,00 1 667,00 vlastní

66 K 7113
Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou 

výškou sprchy
kus 1,000 245,00 245,00 vlastní

67 K 7120 Dřez s odkládací ploškou (kartáčovaná nerez) kus 1,000 2 681,00 2 681,00 vlastní

68 K 7127
Baterie dřezové stojánkové pákové s vytahovací 

sprškou
soubor 1,000 1 118,00 1 118,00 vlastní

69 K 7131
Zápachové uzávěrky pro zařizovací předměty dřezové 

s přepadem a s připojením na myčku DN 50
kus 1,000 381,00 381,00 vlastní

70 K 7157
Demontáž a opětovná montáž výlevky a nástěnné 

baterie
ks 1,000 868,00 868,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Pardubice č.p. 257 Datum: 18.09.2023

Zadavatel: IČ:

Ing.arch. Milan Vojtěch DIČ:

Uchazeč: IČ: 03564240

DIČ: CZ03564240

Projektant: IČ:

Ing.arch. Milan Vojtěch DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Toman Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 82 041,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 82 041,50 21,00% 17 228,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 99 270,22

Rekonstrukce sociálních zařízení a zasedacích místností, NPI Pardubice

SO-04 - Elertroinstalace

STAVER Luže s.r.o., Zdislav 38, 538 54 Luže

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice č.p. 257 Datum: 18.09.2023

Zadavatel: Ing.arch. Milan Vojtěch Projektant:
Ing.arch. Milan 

Vojtěch

Uchazeč: STAVER Luže s.r.o., Zdislav 38, 538 54 Luže Zpracovatel: Toman Martin

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 82 041,50

D1 - Dodávky zažízení 25 800,00

D2 - Materiál elektromontážní 1 804,20

D3 - Elektromontáže 14 936,80

D4 - Demontáže 1 875,00

D5 - Ostatní náklady 29 625,50

D6 - Revize 8 000,00

SO-04 - Elertroinstalace

Rekonstrukce sociálních zařízení a zasedacích místností, NPI Pardubice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice č.p. 257 Datum: 18.09.2023

Zadavatel: Ing.arch. Milan Vojtěch Projektant:
Ing.arch. Milan 

Vojtěch

Uchazeč: STAVER Luže s.r.o., Zdislav 38, 538 54 Luže Zpracovatel: Toman Martin

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 82 041,50

D D1 Dodávky zažízení 25 800,00

1 K 000509101 MODUS LLLX6000 2xLED mřížka 1558mm ks 12,000 2 150,00 25 800,00 vlastní

D D2 Materiál elektromontážní 1 804,20

2 K 000101106 kabel CYKY 3x2,5 m 15,000 23,90 358,50 vlastní

3 K 000199211 svorka Wago 273-100 3x1,5mm2 krabicová bezšroubo ks 6,000 2,70 16,20 vlastní

4 K 000311111 krabice univerzální/přístrojová KU68/1 ks 2,000 46,40 92,80 vlastní

5 K 000409820 konstrukce krytka ks 2,000 100,00 200,00 vlastní

6 K 000410101 kryt Tango ks 2,000 100,00 200,00 vlastní

7 K 000420091 rámeček pro 1 přístroj Tango ks 2,000 35,00 70,00 vlastní

8 K 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 17,000 15,10 256,70 vlastní

9 K 000199211 svorka Wago 273-100 3x1,5mm2 krabicová bezšroubo ks 40,000 2,70 108,00 vlastní

10 K 000333021 lišta vkládací LV 18x13 m 10,000 48,00 480,00 vlastní

11 K 000000301 hmoždinka plastová HM6/6x30mm ks 20,000 0,50 10,00 vlastní

12 K 000000302 hmoždinka plastová HM8/8x40mm ks 24,000 0,50 12,00 vlastní

D D3 Elektromontáže 14 936,80

13 K 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 15,000 80,00 1 200,00 vlastní

14 K 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 12,000 48,00 576,00 vlastní

15 K 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 2,000 87,10 174,20 vlastní

16 K 210110041 montáž krytka Tango ks 2,000 100,00 200,00 vlastní

17 K 210201001 svítidlo LED stropní/1 zdroj ks 12,000 500,00 6 000,00 vlastní

18 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 17,000 120,00 2 040,00 vlastní

19 K 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 36,000 48,00 1 728,00 vlastní

20 K 210010111 minilišta vkládací pevně uložená do š.20mm m 10,000 95,70 957,00 vlastní

21 K 210010701 osazení do betonu hmoždinky HM6 ks 20,000 43,20 864,00 vlastní

22 K 210010712 osazení do betonu hmoždinky HM8 ks 24,000 49,90 1 197,60 vlastní

D D4 Demontáže 1 875,00

23 K 210990011 demontáž stávajících hod 2,000 375,00 750,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 

osoušečů /dmtž

24 K 210990011 demontáž stávajících hod 3,000 375,00 1 125,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 

svítidel /dmtž

D D5 Ostatní náklady 29 625,50

25 K 219002212 vysekání kapsy/zeď cihla/ do 50x50x50mm ks 2,000 450,00 900,00 vlastní

26 K 219002611 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm m 15,000 89,90 1 348,50 vlastní

27 K 219003111 zazdívka otvoru ve zdivu/kámen/do 0,25m2/tl.0,45m ks 1,000 500,00 500,00 vlastní

28 K 219004512 odsekání obkladu m2 2,000 213,50 427,00 vlastní

29 K 219004232 osazení obklau m2 2,000 650,00 1 300,00 vlastní

30 K 219004232.1 materiál obklau m2 2,000 400,00 800,00 vlastní

31 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm ks 12,000 50,00 600,00 vlastní

32 K Pol1 doprava dodávek % 0,100 50 000,00 5 000,00 vlastní

33 K Pol2 přesun dodávek % 0,050 50 000,00 2 500,00 vlastní

34 K Pol3 prořez % 0,025 50 000,00 1 250,00 vlastní

35 K Pol4 materiál podružný % 0,100 50 000,00 5 000,00 vlastní

36 K Pol5 PPV pro elektromontáže 2,000 2 500,00 5 000,00 vlastní

Rekonstrukce sociálních zařízení a zasedacích místností, NPI Pardubice

SO-04 - Elertroinstalace

Strana 3 z 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K Pol6 Kompletační činnost kus 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

D D6 Revize 8 000,00

38 K 217309001 vypracov zprávy/výchozí revize přemístění osoušečů hod 1,000 4 000,00 4 000,00 vlastní

39 K 217309001.1 vypracov zprávy/výchozí revize výměna svítidel hod 1,000 4 000,00 4 000,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 802 19 12 CC-CZ:

Místo: Pardubice č.p. 257 Datum: 18.09.2023

Zadavatel: IČ:

Ing.arch. Milan Vojtěch DIČ:

Uchazeč: IČ: 03564240

DIČ: CZ03564240

Projektant: IČ:

Ing.arch. Milan Vojtěch DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Toman Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 50 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 50 000,00 21,00% 10 500,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 60 500,00

Rekonstrukce sociálních zařízení a zasedacích místností, NPI Pardubice

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

STAVER Luže s.r.o., Zdislav 38, 538 54 Luže

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice č.p. 257 Datum: 18.09.2023

Zadavatel: Ing.arch. Milan Vojtěch Projektant:
Ing.arch. Milan 

Vojtěch

Uchazeč: STAVER Luže s.r.o., Zdislav 38, 538 54 Luže Zpracovatel: Toman Martin

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 50 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 50 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 50 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Rekonstrukce sociálních zařízení a zasedacích místností, NPI Pardubice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice č.p. 257 Datum: 18.09.2023

Zadavatel: Ing.arch. Milan Vojtěch Projektant:
Ing.arch. Milan 

Vojtěch

Uchazeč: STAVER Luže s.r.o., Zdislav 38, 538 54 Luže Zpracovatel: Toman Martin

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 50 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 50 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 50 000,00

1 K 030001000 Zařízení staveniště kus 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000

Rekonstrukce sociálních zařízení a zasedacích místností, NPI Pardubice

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SEZNAM FIGUR

Kód:

Stavba:

Datum: 18.09.2023

Kód Popis MJ Výměra

 SO-02 Architektonicko stavební řešení

DLAŽBA Dlažba keramická 29,060

"M 1.2" 1,88 1,880

"M 1.3" 4,2 4,200

"M 1.4" 8,75 8,750

"M 1.5" 1,23 1,230

"M 1.6" 1,23 1,230

"M 2.1" 7,7 7,700

"M 2.2" 1,38 1,380

"M 2.3" 1,33 1,330

"M 2.4" 1,36 1,360

DLAŽBA Součet 29,060

Použití figury:

771574416
Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 

ks/m2
m2 29,060

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 29,060

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 29,060

771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 29,060

MALBA Malba místností 636,574

OM_štukové 43,440

stropy WC 0,000

29,06 29,060

strop zasedací místnosti a kancelář 0,000

181,85 181,850

stěny zasedací místnosti 0,000

(5,7*2+12,32*2)*3,3 118,932

(5,68*2+8,9*2)*3,5 102,060

(5,25*2+8,55*2)*3,27 90,252

stěny kancelář 0,000

(4,46*2+5,68*2)*3,5 70,980

MALBA Součet 636,574

Použití figury:

784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 636,574

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m2 636,574

OBKLAD Obklad keramický 119,568

M 1.2 0,000

(0,82*2+2,3*2)*2 12,480

-0,6*1,97 -1,182

M 1.3 0,000

(1,83*2+2,3*2)*2 16,520

-0,6*1,97 -1,182

M 1.4 0,000

(2,74*2+4,48*2+1,55*2)*2 35,080

-0,7*1,97*2-0,8*1,97 -4,334

M 1.5 0,000

(1,3*2+0,95*2)*2 9,000

-0,6*1,97 -1,182

M 1.6 0,000

202350

Rekonstrukce sociálních zařízení a zasedacích místností, NPI Pardubice
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(1,3*2+0,95*2)*2 9,000

-0,6*1,97 -1,182

M 2.1 0,000

(1,62*2+4,765*2)*2 25,540

-0,7*1,97*3-0,8*1,97 -5,713

M 2.2 0,000

(1,05*2+1,515*2)*2 10,260

-0,7*1,97 -1,379

M 2.3 0,000

(1,05*2+1,5*2)*2 10,200

-0,7*1,97 -1,379

M 2.4 0,000

(1,05*2+1,55*2)*2 10,400

-0,7*1,97 -1,379

OBKLAD Součet 119,568

Použití figury:

781474113
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem
m2 119,568

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 119,568

781495211 Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky m2 119,568

OM_obklad Omítky pod obklad 72,961

omítky pod obklad cihelné zdivo 0,000

M 1.2 0,000

(0,82*2+2,3*2)*2 12,480

-0,6*1,97 -1,182

M 1.3 0,000

(1,83*2+2,3*2)*2 16,520

-0,6*1,97 -1,182

M 1.4 0,000

(2,74*2+4,48+1,3+0,93)*2 24,380

-0,7*1,97*2-0,8*1,97 -4,334

M 1.5 0,000

0,95*2 1,900

M 1.6 0,000

0,95*2 1,900

M 2.1 0,000

(1,62*2+4,765)*2 16,010

-0,7*1,97*3-0,8*1,97 -5,713

M 2.2 0,000

(1,05*1,515)*2 3,182

M 2.3 0,000

(1,5+0,2)*2 3,400

M 2.4 0,000

(1,05+1,55+0,2)*2 5,600

OM_obklad Součet 72,961

Použití figury:

612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 72,961

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 116,401

OM_štukové Omítky štukové 43,440

M 1.2 0,000

(0,82*2+2,3*2)*0,8 4,992

M 1.3 0,000

(1,83*2+2,3*2)*0,8 6,608

M 1.4 0,000

(2,74*2+4,48+1,3+0,93)*0,8 9,752

(1,55*2+2,25)*0,25 1,338

M 1.5 0,000

0,95*0,8 0,760

(1,3*2+0,95)*0,25 0,888

M 1.6 0,000
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0,95*0,8 0,760

(1,3*2+0,95)*0,25 0,888

M 2.1 0,000

(1,62*2+4,765)*1,1 8,806

M 2.2 0,000

(1,05*1,515)*1,1 1,750

(1,05*1,515)*0,25 0,398

M 2.3 0,000

(1,5+0,2)*1,1 1,870

(1,05*2+1,5)*0,25 0,900

M 2.4 0,000

(1,05+1,55+0,2)*1,1 3,080

(1,05+1,55)*0,25 0,650

OM_štukové Součet 43,440

Použití figury:

612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 43,440

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 116,401

784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m m2 43,440

784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 636,574

PODLAHA_vinyl Podlaha vinyl 181,850

"zasedací místnost č.12" 50,55 50,550

"zasedací místnost č.22" 35,85 35,850

"zasedací místnost č.25" 70,2 70,200

"kancelář vedoucí" 25,25 25,250

PODLAHA_vinyl Součet 181,850

Použití figury:

776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 181,850

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 181,850

776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 181,850

776141111
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl 

do 3 mm
m2 181,850

Strana 3 z 3



Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Krycí list soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby



Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací

Datová věta

Význam



eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST




