

S M L O U V A
číslo: 6440-0135-2016-141

I.
Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany

se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČ: 60162694,

DIČ: CZ 60162694

pověřený jednáním: Ing. Ladislav Hampl, vedoucí oddělení provozu a facility managementu
Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
se sídlem: Hradební 12/772, 110 05 Praha 1

datová schránka: hjyaavk

Kontaktní osoba pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Hampl,

- ve věcech technických: Miloslav Senčík, tlf

datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování korespondence:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem - Odbor provozu nemovité infrastruktury,
Hradební 12/772, P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1

Doručovací adresa pro faktury:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem - Provozní středisko 0135 ,Boleslavská 929,
PSČ 250 02 Stará Boleslav

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

KLIKA-BP , a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6348

sídlo/místo podnikání: 8.března 4812/2a , 586 01 Jihlava

IČ: 255 55 316

DIČ: CZ255 55 316

jehož jménem jedná: Ing. Richard Kadlec-člen představenstva

RNDr. Jan Kučera -předseda představenstva

Kontaktní osoba pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Richard Kadlec

RNDr. Jan Kučera

-ve věcech technických : Aleš Famfulík

Adresa pro doručování korespondence:

KLIKA-BP, a.s., 8.března 4812/2a , 586 01 Jihlava

Adresa pro doručování faktury:

KLIKA-BP, a.s. ,o.z.Dráby 850 , Vysoké Mýto , PSČ 566 01

Číslo smlouvy: 6440-0135-2016-141

se dohodly, že podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „ObčZ“), uzavírají v oboustranné shodě tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

II. Účelem smlouvy

Účelem této smlouvy je odstranění havárie s cílem zabezpečení odpovídajících provozních potřeb přímého uživatele, zajištění bezpečného provozu a technického stavu objektu.

III. Předmět smlouvy

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele:

- a) provést dle požadavku objednatele odstranění havárie-oprava SHZ ve vojenském areálu Sklad leteckého technického materiálu Hlavenec (CE 01-16-03/001)
- b) dílo provést řádně a včas a dokončené je předat objednateli.

3.2. Objednatel v souladu s interními předpisy resortu Ministerstva obrany vyzval zhotovitele k odstranění havárie-oprava SHZ výše uvedeného vojenského objektu a jeho uvedení do provozně způsobilého stavu v co možná nejkratším možném termínu tak, aby bylo zabráněno následným škodám na majetku objednatele.

IV. Cena za dílo

4.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo, specifikovaného v čl. III. této smlouvy, na základě cenové kalkulace, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, a to ve výši:

Cena bez DPH v Kč 76 512,00

21% DPH v Kč 16 067,52

Cena celkem s DPH v Kč 92 579,52

slovy: devadesátdvatisícpětsedmdesátdevět 52/100 korun českých

4.2. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky.

V. Uznání závazku

5.3. Práce byly zahájeny dne 13.10.2016 Převzetí dokončených prací proběhlo dle předávacího protokolu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, dne 9.11.2016

5.4. Vzhledem k tomu, že zhotovitel na základě výzvy výše specifikované dodávky a práce pro objednatele provedl a objednatel tyto dodávky a práce převzal a doposud neuhradil, uznává tímto objednatel svůj závazek k úhradě dohodnuté ceny dle této smlouvy.

VI. Úhrada závazku

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit dle čl. 4.1. této smlouvy dohodnutou cenu na základě zhotovitelem vystavené faktury.

6.2. Faktura - daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných právních předpisů a bude doložena protokolem o předání a převzetí dodávek a prací, potvrzený za objednatele technickým dozorem. Datem zdanitelného plnění je datum podpisu protokolu o předání a převzetí dodávek a prací. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu, kterou doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění na doručovací adresu objednatele, uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pro takto doručenou fakturu se sjednává lhůta splatnosti na 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Pokud objednatel zjistí nesrovnalosti ve faktuře, bude tato vrácena doporučeným dopisem k opravě a doplnění zhotoviteli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli doplněnou nebo opravenou fakturu. Pro opravenou a doručenou fakturu platí nová 30 denní lhůta splatnosti. Úhrada bude provedena bankovním převodem. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání placené částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.

6.3. V případě objednatele je vždy subjektem: Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 PRAHA 6.

6.4. V případě poskytnutí stavebních nebo montážních prací specifikovaných v § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) je objednatel plátcem DPH, na kterého se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a ZDPH) a zhotovitel je tudíž povinen tento režim použít.

6.5. Pokud budou u zhotovitele jako dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

VII. Ostatní ujednání

7.1. Obě smluvní strany podpisem této smlouvy a úhradou dohodnuté ceny v čl. 4.1. této smlouvy za provedené dodávky a práce, prohlašují, že po splnění povinností stanovených touto smlouvou budou její účastníci zcela vyrovnáni a nebudou mít vůči sobě žádné závazky.

7.2. Obě smluvní strany se dohodly, že vztahy výslovně touto smlouvou neupravené (např. záruka za jakost, vady díla, ..), se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ.

7.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích o 4 listech. Zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 3 výtisky. Každý výtisk má charakter originálu.

7.4. Obě strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě závazně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

7.5 Tato smlouva je platná dnem podpisu.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

č. 1 - předávací protokol (1 list)

č. 2 - cenová kalkulace (1 list)

V Praze dne:

29-11-2016

Za objednatele:

.....
Ing. Ladislav Hampl

V Praze dne: 29.11.2016

Za zhotovitele:

Ing. Richard Kadlec

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Předmětem předání je plnění díla: „Oprava havárie HI-FOG dieselagregát ve vojenském objektu CE:01-16-03 – Sklad leteckého technického materiálu Hlavenec, IČ: 001 – zodolněný objekt dle Smlouvy o dílo č. 6440-0135-2016-141.“

Přebírající:

Česká republika - Ministerstvo obrany
sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694

pověřený jednáním:

- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Hampl, vedoucí oddělení provozu
Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření
s nemovitým majetkem

se sídlem: Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

osoba přebírající dílo: Miloslav Senčík, [redacted] za PS 0135 Stará Boleslav,
Boleslavská 929, 250 02 Stará Boleslav

Předávající:

KLIKA-BP, a.s
místo podnikání: 110 00 Praha I, V Jirchářích 148/4
IČO: 2255 55 316
DIČ: CZ25555316
jehož jménem jedná: Ing. Richard Kadlec

Datum skutečného zahájení prací: 13.10.2016

Datum předání a převzetí díla: 9.11.2016

Objednatel a zhotovitel se shodli, že plnění „Oprava havárie HI-FOG dieselagregátu ve vojenském objektu CE:01-16-03 – Sklad leteckého technického materiálu Hlavenec, IČ: 001 – zodolněný objekt, bylo provedeno v odpovídajícím rozsahu a termínech dle požadavků objednatele – viz příloha „Rozpočet skutečných nákladů“.

Právo na uplatnění vad díla, které nemohly být při předání a převzetí dokončeného díla zjištěny, se řídí dle § 2615 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „ObčZ“).

Seznam dodavatelem předaných dokladů a dokumentace:

- oprava bez dokumentace, pouze protokol o provedení opravy

Předávací protokol je vyhotoven ve 2 výtiscích, 1 je určen pro objednatele a 1 pro zhotovitele.


Předávající:
Pavel Páša



Za uživatele 6950 : npor. Martin Hanišák



Přebírající:
V/PS 0135



č. CN_09-11-16

Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonovova 1
Praha 6

Věc: **Skutečně provedené práce - výměna selenoidového ventilu na MHZ HI-FOG objekt 01 m.č.253a (strojovna DG) a doplnění hasiva na SHZ FK-KOMPLET m.č. 321e v objektu „Sklad leteckého technického materiálu Hlavenec, Brandýs n. Labem - Stará Boleslav“**

Selenoid Valve 200/300 bar 24 DC	2 ks	71.512,- Kč
oprava úniku tlaku		5.000,- Kč
Cena celkem	bez DPH	76.512,- Kč
DPH 21%		16.067,52 Kč
CELKEM	s DPH	92.579,52 Kč

Datum provedení: 9.11.2016
Datum splatnosti faktury: 30 dní

Objednávku, prosím, zašlete na níže uvedený e-mail.

KLIKA – BP, a.s.,
o.z. Dráby 850, Vysoké Mýto

S pozdravem za KLIKA – BP, a.s.

Lenka Karellová
asistentka vedoucího servisního střediska

Ve Vysokém Mýtě dne 09. 11. 2016

KLIKA - BP, a. s.
Sídlo společnosti: S. března 4812/2a 586 01 Jihlava, tel.
Odštěpný závod Vysoké Mýto: Dráby 850, 586 01 Vysoké Mýto, tel.
IČ 25555316 DIČ CZ25555316

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu a facility managementu Praha

Při řešení havárie nemohla být předběžná finanční kontrola před vznikem závazku realizována dle požadavků zákona č. 320/2001 Sb. z důvodu její nepředvídatelnosti a neodkladnosti odstranění z důvodu bezpečnosti, či odvrácení hrozících dalších škod, čímž vznikl časový nesoulad mezi uzavřením smlouvy a realizací předběžné finanční kontroly před vznikem závazku. Při odstranění havarijního stavu bylo postupováno v souladu s čl. 23, odst. 1, písm. b) RMO č. 117/2014. Po zhodnocení všech rizik plynoucích z připravované operace jsem došel k závěru, že nehrozí žádné rozpočtové riziko spojené s budoucí úhradou faktury za havárii.

Předkládám finanční kontrolu před vznikem závazku k realizaci.

vedoucí, správce rozpočtu
Ing. Ladislav Hampl

