Smlouva o dílo
č. zhotovitele BT – 0128 - 17
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
1. Smluvní strany

    
zhotovitel: 


TALPA–RPF, s.r.o., Holvekova 36, 718 00 Ostrava-Kunčičky


zastoupený: 

Ing. Ivanem Demjanem, jednatelem společnosti 

    
bankovní spojení: 

Komerční banka a.s.
č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX





IČO: 64615391

DIČ: CZ64615391






OR KS v Ostravě, oddíl C., vložka14263

    
a 

    
objednatel: 


Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., Čelakovského 6, Pražské Předměstí,






566 01 Vysoké Mýto
    
zastoupený: 

 Ing. Františkem Zimou, jednatelem společnosti                                                        


bankovní spojení:

ČSOB


č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX





IČO: 25923099

DIČ: CZ25923099





OR KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14804

se dohodly na této smlouvě o dílo
Zhotovitel se zavazuje k provedení díla podle předmětu této smlouvy o dílo na své náklady a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za toto dílo.

2. Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem této smlouvy je „Vysoké Mýto, Oprava vodovodu ul. Školní“ - Řízené podvrty pro   potrubí z LPE D  160, a dodání signalizačního vodiče průřezu 10 mm2 v třídě zeminy 3-4  v délce cca 111 m.








3. Termín, způsob a místo plnění

3.1. Termín plnění předmětu smlouvy je :


zahájení prací:
      06.06.2017
                ukončení prací:
      12.06.2017
3.2. Místem plnění předmětu smlouvy je  stavba objednatele ve Vysokém Mýtě, ul. Školní. Kompletní dodávku prací  podle čl. 2 předá zhotovitel protokolárně objednateli v  místě provádění prací.

3.3. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti nezbytné k dalšímu provádění díla,  není zhotovitel v prodlení s plněním závazku a lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením díla. Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele si podle své volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo od této smlouvy odstoupit po předchozím upozornění adresovaném objednateli. 
3.4. Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,15% z dohodnuté ceny díla za každý den prodlení v případě opožděného ukončení prací.

4. Cena díla a platební podmínky

4.1. Smluvní strany si určily následující způsob stanovení ceny: Celková cena je145.995,00 Kč. 

Bude vypočtena dle těchto  jednotkových smluvních cen        

                 Bezvýkopová pokládka potrubí HDPE D160 mm

1.250,00 Kč / 1bm

                 Svaření potrubí HDPE D 160 mm                                                                    35,00 Kč / 1bm
                                                                                                                          
   Dodání signalizačního vodiče průřez 10mm2                                                   28,00 Kč / 1bm

   Ceny jsou uvedeny bez DPH, 

a bude fakturována a zaplacena na základě skutečně provedených prací a dodaných materiálů odsouhlasených objednatelem předávacím protokolem o předání a převzetí díla. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, vystavené zhotovitelem. 

4.2. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury 30 dnů , která bude potvrzena předávacím protokolem stavby. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle ustanovení §28 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Pokud faktura nebude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn ji do 3 dnů vrátit zhotoviteli s uvedením zjištěných nedostatků. Po odstranění nedostatků zhotovitel zašle objednateli fakturu s dobou splatnosti 30 dnů. 
4.3. Smluvní strany se dohodly na úrocích z prodlení s úhradou ceny díla objednatelem ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení, až do dne připsání dlužné částky na účet zhotovitele.

5. Podmínky provedení díla a povinnosti smluvních stran

5.1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla staveniště, zbavené nároků třetích osob a v souladu s podmínkami projektové dokumentace, a to včas před plánovaným termínem zahájení prací.
5.2. Při odevzdání staveniště zodpovídá objednatel za vytýčení a vyznačení plochy všech stávajících podzemních vedení               a inženýrských sítí včetně předání písemné dokumentace ohledně jejich uložení a odevzdá zhotoviteli, souhlas a podmínky jejich správců, za kterých je možno dílo provést. Zhotovitel neodpovídá za poškození podzemních vedení a inženýrských sítí, nevytýčených a nevyznačených či řádně nevyznačených a nevytýčených při převzetí staveniště.
5.3. Povolení k dočasnému užívání veřejných a jiných ploch a k výkopům včas a řádně obstará objednatel a nese rovněž všechny poplatky s nimi spojené. Poplatky a pokuty za překročení povolené doby užívání těchto ploch hradí zhotovitel pouze za dobu, po kterou je v prodlení.

5.4. Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli všechny mu známé okolnosti, které mohou negativně ovlivnit nebo znemožnit provedení prací (překážky charakteru navážek, panelů, umělých překážek, apod.) a toto s ním předem řádně a včas projednat. 

5.5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem či v dohodnuté době, je povinen to oznámit nejpozději do dvou pracovních dnů objednateli a navrhnout mu změnu provedení díla. Do dosažení dohody o změně provedení díla je oprávněn provádění díla přerušit.

5.6. Nedohodnou-li se strany do 10-ti dnů na změně smlouvy z důvodu podle odst. 5.5., může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit. V tom případě má zhotovitel nárok na zaplacení ceny za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. 

5.7. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu. Objednatel převezme dílo bez výhrad či s výhradami. Dílo bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato i tehdy, když v protokolu o předání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání díla. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu o předání a převzetí uvedeny a dohodou musí být stanoven termín jejich odstranění.

5.8. Zmocněnci pro věcná jednání za zhotovitele jsou ve věcech smluvních : Ing. Ivan Demjan, jednatel společnosti                                                                                                                                                                                                   ve věcech technických:  p. Miroslav Šramek   
Zmocněnci pro věcná jednání za objednatele jsou ve věcech smluvních : Ing. František Zima, jednatel společnosti,  ve věcech technických: p.Jaromír Buchtele, vedoucí provozu  

5.9. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně.
5.10. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně platné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, dohodami oprávněných zaměstnanců smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními orgánů státní správy. Ohledně nevhodných pokynů platí ustanovení §2594 a §2595 občanského zákoníku.
5.11. Při dočasném přerušení nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele trvající déle než 3 hodiny, zejména tedy není –li objednatelem poskytnuta řádná součinnost tak, aby bylo možno pokračovat dalším provádění díla,  zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu určenou následovně: ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den přerušení nebo zastavení  prací, ve kterém byly práce přerušeny nebo zastaveny déle než 3 hodiny, maximální výše této smluvní  pokuty však v součtu smí  činit 50% z celkové ceny daného díla. Tím není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody. V případě zmaření provedení díla z důvodů, za něž odpovídá objednatel, náleží zhotoviteli cena za dílo snížená o to, co zhotovitel neprovedením díla ušetřil.

5.12. V případě zhotovitelem nezaviněných okolností, zvláště v případě dopravních nebo provozních nehod, prodlení při transportu nebo proclívání, stávky nebo výluky kooperujících organizací, nebo pokud skryté překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, požádá zhotovitel objednatele o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě mezi stranami, je zhotovitel povinen dohodnuté dílo dále provádět v přiměřené době se zohledněním výše uvedených překážek, které mu brání v provedení díla dohodnutým způsobem či má právo odstoupit bez zbytečného odkladu od smlouvy.
6. Podmínky předání a převzetí díla

6.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením a jeho protokolárním předáním objednateli. Zhotovitel odevzdá zhotovené dílo a objednatel dílo převezme formou předávacího protokolu.

6.2. Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo do 10-ti kalendářních dnů ode dne, kdy byl k převzetí vyzván. 

6.3. Nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli dokumentaci se zakreslením skutečného provedení díla ke každému vrtu a případné jiné doklady, nutné k uvedení díla do provozu a k užívání.

6.4. Vlastnictví ke zhotovovanému dílu nabývá objednatel.
7. Záruka za jakost
7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli za dílo záruku za jakost díla v délce 36 měsíců. 

7.2. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí prací, částí díla, objednatelem. 

7.3. Záruka za jakost se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou obsluhou či nevhodnou manipulací objednatele s dílem. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla, jestliže byly způsobeny použitím věcí předaných mu objednatelem, jakož i jeho nevhodnými pokyny, a to za podmínek ustanovení §2594 a §2595 občanského zákoníku.

7.4. Objednatel je povinen vady jakosti díla reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nebo při vynaložení odborné péče zjistit měl a mohl, nejpozději do konce záruční doby a to písemnou reklamací s popisem zjištěných vad. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

7.5. Po dobu trvání záruky se zhotovitel zavazuje k opravě předmětu díla nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě.

7.6. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamace až do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace. 0 tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní.

8.2. Případné spory obou stran se budou řešit přednostně dohodou, pokud se strany nedohodnou, bude spor z jednotlivých realizačních smluv o dílo řešen Okresním soudem v Ostravě, místně příslušným sídlu objednatele.

8.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných statutárními zástupci smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom výtisku.

8.4. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran formou písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných jejich statutárními zástupci.

8.5. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvních stran.

8.6. Obě strany jsou si povinny vzájemně a neprodleně oznámit jakoukoliv změnu v právní osobnosti včetně sloučení, likvidace, přípravy podání návrhu na konkurz a vyrovnání a i to, že návrh na konkurz byl některým z věřitelů podán. V případě nesplnění této povinnosti se smluvní strany dohodly na sankci, a to formou smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč. Veškerá práva a povinnosti, vyplývající z této smlouvy přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran, uvedených v této smlouvě.

8.7. Ostatní vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními platného znění občanského zákoníku. 

8.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu. Na důkaz toho připojují své podpisy.  
V Ostravě, dne 05.06.2017
____________________


               
   _________________________

Ing. Ivan Demjan,  jednatel
 
                                Ing. František Zima,  jednatel
  T A L P A – R P F, s.r.o. 




    Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.
