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OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Zadavatel tímto stanovuje závazné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“), jejichž 
obsah  musí  být  beze  změn  respektován  při předložení  nabídky účastníka ,  jakož  i  při  plnění 
předmětu veřejné zakázky s názvem „DSPU Praha, TB –  Depo 701, Malešice –  rekonstrukce 
osvětlení “.  Zhotovit elem se v této části zadávací dokumentace rozumí účastník , Objednatelem se 
rozumí zadavatel. 

Po ukončení zadávacího řízení a výběru nejvhodnější nabídky vystaví Objednatel objednávku 

na  plnění předmětu veřejné zakázky, kterou odešle vybranému účastníkovi  –  Zhotoviteli (dále jen 
„ Objednávka“).  Zhotovitel  je  povinen  tuto  Objednávku  potvrdit (akceptovat) ve  lhůtě  2 
pracovní ch  dn ů .  Potvrzením  Objednávky  Zhotovitelem  dojde  k  uzavření  smlouvy o  plnění 
předmětu  veřejné  zakázky  (dále  jen  „Smlouva “),  při  jejímž  plnění  je  Zhotovitel  povinen 

respektovat tyto Obchodní podmínky, které jsou součástí Smlouvy. Potvrzení Objednávky, které 
obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny se považuje za odmítnutí Objednávky a 
tvoří nový návrh Zhotovitele na uzavření smlouvy, a to i v případě takového dodatku, výhrady, 

omezení  nebo  jiné  změny,  které  podstatně  nemění  podmínky  Objednávky.  Objednatel  není 

povin en tento nový návrh akceptovat. 

Smluvní strany  berou  na  vědomí,  že  Smlouva  bude  uveřejněna  v  registru  smluv  dle  zákona 

č.  340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a  o  registru smluv, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ zákon o registru smluv“ ). Dle dohody 
smluvních  stran  zajistí  odeslání  Smlouvy  správci  registru  smluv Objednatel . Objednatel  je 
oprávněn před odesláním Smlouvy správci registru smluv ve Smlouvě znečitelnit informace, na 

něž  se  nevztahuje  uveřejňovací  povinnost  podle  zákona  o  registru  smluv.  Smlouva  nabývá 
platnosti potvrzením  Objednávky Zhotovitelem a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
Plnění předmětu Smlouvy v době od platnosti Smlouvy do účinnosti Smlouvy se považuje za 

plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.  

Záležitosti těmito Obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí  zákonem č.  89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)  a Smlouvou, 
s  tím,  že případná odchylná  ujednání  ve  Smlouvě  mají  přednost  před  zněním  Obchodních 

podmínek.  

1  P ředmět Obchodních podmínek 

1.1  Zhotovitel  se  zavazuje  provést  pro  Objednatele  na  svůj  náklad  a  na  své  nebezpečí d ílo 
pod  souhrnným názvem „ DSPU Praha, TB –  Depo 701, Malešice –  rekonstrukce osvětlení“ , a  
to  řádně,  včas,  v  rozsahu  a kvalitě  a  za  ostatních  podmínek stanovených těmito  Obchodními 
podmínkami (dále  jen  „Dílo “  nebo  „Stavba “) .  Dílo  je vymezeno technickou  specifikací 
specifikovanou v odst .  3.1  Obchodních podmínek .  

1.2  Zkrácený popis prací prováděných v rámci Díla:  

a)  Demontáž a ekologická likvidace stávajících svítidel;  

b)  Dodávka a montáž nových LED svítidel;  

c)  Kabeláž vč. rastru pro světla;  

d)  Revize elektro;  

e)  Likv idace odpadu, doprava a přesun hmot, úklidové a dokončovací práce. 

1.3  Staveništěm  se  rozumí objekt  n a  adrese Sazečská  603/9,  108  00,  Praha -  Malešice  (dále  jen 
„ Staveniště “).  
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2  Základní povinnosti Zhotovitele a Objednatele 

2.1  Zhotovitel je v  souvislosti s  prováděním Díla povinen též: 

a)  provádět  veškerou  činnost  související  se  zajištěním  potřebných  povolení  pro  zřízení  a 

provozování  zařízení  Staveniště,  pro  dopravu  materiálu  z a  na  Staveniště,  včetně  úhrady 

příslušných správních a jiných poplatků;  

b)  učinit dopravní opatření, zábory, likvidace a uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění 

Díla ;  

c)  zajistit zřízení, provozování a likvidaci  zařízení Staveniště, včetně odstranění případných 

škod  na  majetku  Objednatele  či  třetích  osob,  pokud  takové  škody  vznikly  činností 
Zhotovitele ;  

d)  umožnit zpracovateli technické specifikace výkon autorského dozoru;  

e)  provést  veškeré  zkoušky  jednotlivých  částí  Díla  a  Díla  jako  celku,  jejichž  povinnost 

provedení  vyplývá  z obecně  platných  předpisů,  včetně  technických  norem  nebo z  těchto 
Obchodních podmínek, a vyhotovit a předat protokoly o provedení zkoušek Objednateli;  

f)  zajistit  a  Objednateli  předat  veškeré  doklady prokazující řádné  provedení  Díla  v souladu 
s  Obchodními  podmínkami  nebo s  Dílem  a  jeho  částmi  související,  zejména návody 
k  obsluze a  údržbě, prohlášení o shodě, certifikáty, atesty apod.;  

g)  provést a/nebo obstarat veškeré další práce, činnosti,  úkony a věci potřebné pro provedení  
Díla,  které  Zhotovitel  vzhledem  ke  své  odbornosti a  znalosti  Staveniště mohl  a  měl 
předpokl ádat .  

2.2  Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle t ěchto Obchodních podmínek, v souladu se specifikací 
uvedenou v  zadávacích podmínkách výběrového řízení  a podle  požadavků  Objednatele 
s  maximální úsporností a optimalizací navrhovaných konstrukcí tak, aby dosáhl hospodárných 

nákladů na provedení Díla. V  případě optimalizace navrhovaných konstrukcí za účelem dosažení 

hospodárnosti  nákladů  na  provedení  Díla  však  musí být  zachována  kvalita  Díla  požadovaná 

těmito Obchodními podmínkami.  

2.3  Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj cenu sjednanou  v  těchto 
Obchodních podmínkách, která bude potvrzena Objednávkou.  

2.4  Účelem provedení  Díla  je zajištění  o světlení o řádné svítivosti pro lepší zpracování balíkových  
zásil e k .  

3  Podklady pro provádění Díla a prohlášení smluvních stran 

3.1  Zhotovitel akceptací  Objednávky stvrzuje ,  že  mu  byly  předány  následující  podklady  pro 

provedení Díla, které XXXXXXXXXXXXXXXXXX  Obchodních podmínek:  

a)  Technická specifikace pro realizaci Díla názvu „ DSPU Praha, TB –  Depo 701, Malešice –  
rekonstrukce osvětlení“  zpracovaná XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXdne 31 . 8 .  202 3 .  

3.2  Objednatel prohlašuje, že podklady předané Zhotoviteli pro plnění Díla jsou bez  právních vad a 
neporušují autorská a průmyslová práva třetích osob. 

3.3  Zhotovitel potvrzuje podpisem těchto Obchodních podmínek, že:  

a)  má autorizaci nebo živnostenské oprávnění v  rozsahu odpovídajícím provedení Díla;  

b)  všechny  předané  podklady  převzal  a  překontroloval,  popř.  že  tak  učiní  ve  lhůtách 

předvídaných těmito Obchodními podmínkami;  

c)  veškeré nejasné podmínky pro plnění Díla si s Objednatelem vyjasnil;  

d)  všechny technické, dodací a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla ;  
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e)  veškeré  své  požadavky na  Objednatele  uplatnil  s výjimkou  případů,  které  při vynaložení 
veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat;  

f)  je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí;  

g)  provedl kompletní prohlídku Staveniště a seznámil se s jeho stavem.  

3.4  Zhotovitel výslovně prohlašuje, že pokud se kterékoli z  těchto jeho potvrzení ukáže v průběhu 
provádění Díla jako částečně či zcela nepravdivé, není oprávněn s výjimkou plnění dodatečných 
výslovných  požadavků  Objednatele  na  zvýšení/snížení  rozsahu  či  kvality  Díla  oproti těmto 
Obchodním  podmínkám a  výše  uvedeným  podkladům  uplatňovat  úhradu  tzv.  víceprací  vůči 

Objednateli. 

3.5  Smluvní strany si ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 O bčanského zákoníku 
ujednaly, že Zhotovitel  na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. 

4  Doba a místo provádění Díla 

4.1  Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na písemnou výzvu Objednatele, uskutečněnou nejméně 

3  kalendářní  dny  před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O předání a převzetí 

Staveniště bude vyhotoven písemný Protokol o předání a převzetí Staveniště potvrzený oběma 
smluvními stranami. 

4.2  Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště a předat 
celé Dílo nejpozději do 10  kalendářních dnů ode  dne předání a převzetí Staveniště v souladu 
s  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNejpozději do 3 
pracovních dnů ode dne předání a převzetí Staveniště Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli 
Podrobný  časový  harmonogram.  Konečný  termín  pro  dokončení  Díla  dle  věty  první  tohoto 

odstavce zůstává nedotčen.  

4.3  Termín pro dokončení Díla a Časový harmonogram může být změněn pouze dohodou smluvních 

stran ve  formě dodatku ke Smlouvě. 

4.4  Mís tem provádění Díla je Staveniště Stavby podle odst. 1.3  Obchodních podmínek.  

5  Cena Díla a p latební podmínky 

5.1  Cena Díla je určena podle rozpočtu , který tvoří XXXXXXXXXXXXXObchodních podmínek, a činí 346   
750, -  Kč  bez DPH .  Smluvní strany tímto prohlašují, že rozpočet uvedený v  XXXXXXX X XXX XXXXXXXXXXX
a závazný ve smyslu ustanovení § 2621 O bčanského zákoníku .  

5.2  K  ceně Díla podle  předchozího odstavce  bude připočítána DPH podle  příslušných předpisů ve 
výši platné  ke  dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud se v  případě uvedeného plnění bude 
jednat o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na Objednatele v souladu s  ustanovením 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o DPH “) ,  DPH Zhotovitelem připočítána nebude. 

5.3  Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena Díla zahrnuje náklady na veškeré práce, služby, výkony 

a  činnosti,  které  jsou  třeba  k řádnému  provedení  a  dokončení  Díla,  a  že  jsou  v ní  zahrnuty 
mj .  náklady  přímé  a  nepřímé, náklady  na  média  (voda,  energie  atd.), zisk,  poplatky,  náklady 
ostatní  a vedlejší.  Sjednaná  cena Díla je  cenou  konečnou,  nejvýše  přípustnou  a  nemůže  být 

změněna , není - li v  těchto Obchodních podmínkách uvedeno jinak.  

5.4  Cena  Díla  může  být  zvýšena  nebo  snížena  pouze  v případech  výslovně  uvedených  v těchto 
Obchodních  podmínkách,  tj.  pouze  v  případě  požadavku Objednatele  (plnění  dodatečných 
výslovných požadavků Objednatele na  zvýšení/  snížení rozsahu či kvality Díla  Zvýšení/snížení 
rozsahu či kvality Díla (vícepráce/méněpráce) bude oceněno následujícím způsobem: 
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a)  jednotkovými cenami totožných nebo obdobných dodávek a prací již existujících částí Díla, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX),  nebude - li to možné, 
pak  

b)  jednotkovými  cenami  dodávek  z veřejně  dostupných  velkoobchodních  ceníků  výrobců 

(dovozců)  příslušných  materiálů  a  prvků  a  jednotkovými  cenami  prací  obsažených 

v  cenících  RTS –  směrné  ceny  platných  a  účinných  v době  vzniku více –  či  méněpráce 
sníženými o 5 %; nebude - li to možné, pak 

c)  jednotkovými cenami totožných dodávek a prací zjištěných na základě samostatné poptávky 

zadané Objednatelem.  

5.5  Změna ceny Díla nebo změna termínů plnění Díla nebo odchylky rozsahu či kvality Díla oproti 

Obchodním  podmínkám,  které  mají  za  důsledek  změnu  ceny  Díla,  mohou  být řešeny  pouze 
písemnými dodatky. Dodatky mohou být vystaveny pro celkové navýšení ceny Díla v rozsahu 
nejvýše do 15% z původní celkové ceny Díla a zároveň celková hodnota samotných víceprací 

nesmí překročit 30 % původní ceny Díla. Původní celkovou cenou Díla je rozuměna cena Díla 
uvedená  v  odst. 5.1  Obchodních podmínek ve výši před  uzavřením prvního, příp.  následných 
dodatků.  

5.6  Objednatel  uhradí  Zhotoviteli  cenu Díla  n a  základě  Zhotovitelem vystaveného a Objednatel i 
doručeného  daňového  dokladu –  faktury, který je  Zhotovitel povinen  vystavit ve  lhůtě  15 
kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Jako datum uskutečnění zdanitelného 

plnění je stanoven den podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem .  

5.7  Smluvní  strany sjednávají ve prospěch Objednatele  pozastávku z ceny Díla ve výši 10% z ceny 
Díla  ( bez DPH).  Pozastávka  bude  zadržena  z daňového  dokladu  vystaveného  Zhotovitelem  a 

může být Objednatelem použita na krytí nákladů spojených s neplněním smluvních povinností 
Zhotovitele,  zejména  s odstraňováním  vad  Díla.  100  %  pozastávky  (tj.  10%  z ceny  Díla  bez 
DPH),  případně  snížené  o  část  pozastávky  použité  Objednatelem  na  krytí  nákladů  spojených 
s  neplněním smluvních povinností Zhotovitele, bude Objednatelem uvolněna na základě písemné 

žádosti předané Zhotovitelem Objednateli, přičemž Zhotovitel je oprávněn o uvolnění pozastávky 

Objednatele požádat nejdříve po uplynutí 14 kalendářních dnů ode d ne předání a převzetí Díla 
bez  jakýchkoli  vad  a  nedodělků,  popř. pokud  bude  Dílo  při  předání  vykazovat  vady  nebo 

nedodělky, po uplynutí 14 kalendářních dnů ode dne podpisu Zápisu o odstranění všech těchto 

vad nebo nedodělků.  

5.8  Splatnost daňového  dokladu je sjednána  na 30  kalendářních dnů od data  vystavení daňového 
dokladu  Zhotovitelem, s  tím, že  Zhotovitel  je  povinen  daňový  doklad  odeslat  Objednateli 

nejpozději  do  3  kalendářních  dnů  ode  dne  jeho  vystavení.  O  dobu  prodlení  se  splněním  této 

povinnosti  Zhotovitele  se  prodlužuje  splatnost  daňového  dokladu. Příslušná  část  pozastávky 
z  ceny  Díla  bude  Objednatelem  při  splnění  podmínek  uvedených  v odst. 5.7  uvolněna  do  30 
kalendářních dnů od data doručení písemné žádosti Zhotovitele Objednateli, nejdříve však v den 
splatnosti příslušného (řádně vystaveného) daňového dokladu, z  něhož byla pozastávka zadržena, 
pokud by mělo uplynutí uvedené doby  30  kalendářních dnů splatnosti tohoto daňového dokladu 

předcházet.   

5.9  D aňový doklad musí obsahovat pouze pravdivé údaje a jeho strukturu je Zhotovitel povinen před 

vydáním konzultovat se zástupcem Objednatele pro věci technické. 

5.10  D aňový doklad vystavený Zhotovitelem musí mít  předepsané údaje a musí obsahovat náležitosti 

řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o DPH , 
jinak se považuje za neplatný a bude vrácen v době  splatnosti Zhotoviteli k doplnění či opravě. 
Nová doba  splatnosti d le odst . 5.8  začíná běžet dnem vystavení nového/opraveného daňového 

dokladu Zhotovitelem s tím, že Zhotovitel je povinen tento nový/opravený daňový doklad odeslat 

O bjednateli  nejpozději  do  3  kalendářních  dnů  ode  dne  jeho  vystavení.  O  dobu  prodlení  se 
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splněním této povinnosti Zhotovitele se prodlužuje splatnost tohoto daňového dokladu. D aňový 
doklad bude předán v jednom  vyhotovení (originál) a musí obsahovat tyto údaje:  

a)  číslo Objednávky;  

b)  označení Díla ;  

c)  popis  fakturovaného plnění včetně KZM (kmenový záznam materiálu Objednatele), rozsah, 

jednotkovou a celkovou cenu;  

d)  jako  Přílohu:  položkový  soupis  skutečně  provedených  prací  (ve  struktuře  smluvního 

položkového rozpočtu) schválený a podepsaný zástupcem Objednatele pro věci technické;  

e)  příslušný kód klasifikace CZ- CPA ;  

f)  vyčíslení  pozastáv ky dle odst . 5.7 ;  

g)  jako P říloh u: kopii oboustranně podepsaného Protokolu o předání a převzetí Díla.  

5.11  Zhotovitel  je  povinen daňové  doklady  odeslat Objednatel i  doporučeným  dopisem na  zasílací 
adresu:  Česká pošta ,  s.p. , Skenovací centrum, Poštovní 1368/20,  701 06 Ostrava 1.  

5.12  Objednatel  neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zálohy na cenu Díla a Zhotovitel není oprávněn 
požadovat během provádění Díla přiměřenou část ceny Díla vzhledem k vynaloženým nákladům.  

5.13  V  případě, že  datum  splatnosti  daňového  dokladu  připadne  na  sobot u,  neděli, 31. 12., státem 
uznaný svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním 

styku, ve  znění pozdějších předpisů, posouvá se datum splatnosti na nejbližší další pracovní den. 

5.14  Práce,  dodávky  nebo  služby,  které  nebudou  během  provádění  Díla  oproti těmto  Obchodním 
podmínkám provedeny,  nebudou  Zhotovitelem  účtovány  a  cena  za  tyto  práce,  dodávky  nebo 

služby určená dle odst .  5.4  bude od  ceny Díla odečtena.  

5.15  Práce,  dodávky  nebo  služby,  které  provede  Zhotovitel  mimo  ujednání  v těchto  Obchodních 
podmínkách, v  důsledku svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel Zhotoviteli 
neuhradí. Zhotovitel je musí na písemnou žádost Objednatele v jím stanoveném termínu odstranit 

a uhradit Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.  

5.16  Smluvní  strany  se  v  případě,  kdy  se  nejedná  o  přenesení  daňové  povinnosti  na  Objednatele, 
dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna 

způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve 

smyslu  §  106a  zákona  o  DPH,  nebo  má- li  být  platba  za  zdanitelné  plnění  uskutečněné 
Zhotovitelem v tuzemsku zcela nebo z části poukázána na bankovní účet vedený poskytovatelem 

platebních služeb mimo tuzemsko nebo nastanou skutečnosti uvedené v § 109 odst. 1 písm. a), 

b), c) či odst. 2 písm. a) zákona o DPH, je Objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z 

přidané hodnoty zaplatit přímo na bankovní účet správce daně ve smyslu § 109a zákona o DPH. 

Na bankovní účet Zhotovitele bude v tomto případě uhrazena část ceny odpovídající výši základu 

daně z přidané hodnoty. Úhrada ceny plnění (základu daně) provedená Objednatelem v souladu s 

ustanovením  tohoto  odstavce  smlouvy  bude  považována  za  řádnou  úhradu  ceny  plnění 

poskytnutého dle této Smlouvy. 

5.17  Bankovní  účet  uvedený  na  daňovém  dokladu  v  případě,  kdy  se  nejedná  o  přenesení  daňové 

povinnosti  na  Objednatele,  na  který  bude  ze  strany  Zhotovitele  požadována  úhrada  ceny  za 

poskytnuté zdanitelné plnění, musí být Zhotovitelem zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 

přístu p  ve  smyslu  §  96  zákona  o  DPH. Smluvní  strany  se  výslovně  dohodly,  že  pokud  číslo 
bankovního účtu Zhotovitele, na který bude ze strany Zhotovitele požadována úhrada ceny za 

poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu, nebude zveřejněno způsobem 

umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH a cena za poskytnuté zdanitelné 
plnění dle příslušného daňového dokladu přesahuje limit uvedený v § 109 odst. 2 písm. c) zákona 

o  DPH,  je  Objednatel  oprávněn  zaslat  daňový  doklad  zpět  Zhotoviteli  k  opravě.  V  takovém 
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případě  se  doba  splatnosti  zastavuje  a  nová  doba splatnosti  počíná  běžet  dnem  vystavení 

opraveného  daňového  dokladu  s  uvedením  správného  bankovního  účtu  Zhotovitele,  tj. 

bankovního účtu zveřejněného správcem daně. 

6  Další závazky smluvních stran 

6.1  Zhotovitel  je  povinen  se  při  provádění  Díla  a  kterékoliv  jeho  části  řídit těmito  Obchodními 
podmínkami, pokyny příslušných úřadů, podmínkami stanovenými ve stavebním povolení, je - li 
vydáno  (včetně podmínek obsažených ve stanoviscích a vyjádřeních účastníků stavebního řízení) 

a příkazy  Objednatele a prioritně hájit jeho zájmy. Zhotovitel je dále povinen se při provádění 

Díla řídit relevantními ustanoveními obecně platných předpisů, včetně předpisů bezpečnostních, 

hygienických, protipožárních a technických (ČSN). Pro plnění Díla budou závazné veškeré platné 

ČSN  (a  EN) v  celém  rozsahu,  a  to i  tehdy,  jsou- li  zcela  nebo  zčásti  deklarovány  jako  pouze 

doporučené, nebude- li mezi Objednatelem a Zhotovitelem v konkrétním případě dohodnuto jinak. 

Pokud  nesplněním t ěchto Obchodních podmínek  či  pokynů Objednatele,  obecně  platných 
předpisů a výše zmíněných norem vznikne Objednateli škoda, uhradí ji Zhotovitel Objednateli v 

plném rozsahu. 

6.2  Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele na následky takových jeho rozhodnutí a 

úkonů či pokynů, které jsou nevhodné , mohly by Objednateli způsobit finanční či jinou újmu, 

které  jsou  ve zjevném  rozporu  se  stanovisky  dotčených  právnických  či  fyzických  osob  nebo 

institucí, mohly by ohrozit termíny plnění Díla nebo vyvolat změnu v ceně Díla. Zhotovitel se 
zavazuje  rovněž  neprodleně  písemně informovat  Objednatele  o  eventuá lních  vadách  a 
nekompletnosti podkladů předaných mu Objednatelem.  

6.3  Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej 

přizve k  tomu příslušný orgán veřejné moci nebo Objednatel. V  případě, že se Zhotovitel přes 
řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení a případně odpovídá za škodu, 

kterou tím Objednateli způsobí. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení 

nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady pro řízení potřebné. Objednatel je povinen 

zaslat bez  zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou 

v  něm stanoveny povinnosti Zhotovitele. 

6.4  Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost zahrnující zejména řešení 

majetkoprávních  vztahů  a  účast  při  jednání  s orgány  státní  správy  a  správci  sítí  související 

s  Dílem.  Zhotovitel nemá právo zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele, a to ani tehdy, 

neposkytne - li Objednatel součinnost Zhotoviteli v přiměřené lhůtě.  

6.5  Zhotovitel je povinen práce na provádění Díla přerušit na základě doručení písemného rozhodnutí 

Objednatele  o  přerušení  prací s  tím,  že  o  časový  úsek  shodný  s dobou,  po  kterou  Zhotovitel 
přerušil své  práce  na základě  písemného  rozhodnutí Objednatele,  se  automaticky  prodlužují 
termíny  plnění Díla ,  nebude - li  dohodnuto  jinak. Přerušení  prací  může  trvat  maximálně  180 

kalendářních dní  od doručení písemného rozhodnutí Objednatele o přerušení prací Zhotoviteli. 
Pokud  nedojde v  této lhůtě k uzavření dodatku ke Smlouvě řešícímu pokračování provádění Díla 

po  přerušení,  nebo  k  doručení  písemné  výzvy  Objednatele  k pokračování  v plnění  Díla ,  je 
Objednatel  oprávněn  po jejím uplynutí od Smlouvy  odstoupit. Zhotovitel není oprávněn svévolně 
pokračovat v pracích na provádění Díla po uplynutí lhůty podle tohoto odstavce .  Případné náklady 
(včetně škod) vzniklé Zhotoviteli z důvodu přerušení prací na plnění Díla dle tohoto odstavce  
jdou  k  tíži  Zhotovitele  a  Zhotovitel není oprávněn  si  je  jakkoli  na  Objednateli  nárokovat.  
Zhotovitel prohlašuje, že si tyto případné náklady (včetně škod) již zohlednil v ceně Díla.   

6.6  Zhotovitel je po celou dobu provádění Díla povinen vést Stavební deník Stavby (dále jen „SD “), 
a to ve  struktuře a  s  obsahem dle příslušný ch obecně platných  a účinných předpisů. Všechny listy 
SD musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. SD bude veden se dvěma kopiemi, 

Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění Díla požadovat po Zhotoviteli předání p rvní 
kopie SD a Zhotovitel je povinen této žádosti Objednatele neprodleně vyhovět. Není - li v  těchto 
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Obchodních  podmínkách  výslovně  stanoveno  jinak,  zápisy  ve  SD  se  nepovažují  za  změnu 

Smlouvy, ale slouží jako eventuální podklad pro vypracování dodatků ke  S mlouvě. Zhotovitel je 
povinen kdykoliv v průběhu provádění Díla umožnit Objednateli kontrolu vedení  SD a zápisů do 
něj  a umožnit osobě vykonávající autorský dozor provedení zápisů do SD. Povinnost vést SD 

končí dnem řádného dokončení Díla. Originál SD předá Zhotovitel Objednateli v den, kdy bylo 
Dílo řádně dokončeno.  

6.7  Zhotovitel je povinen zajistit vedení stavby stavbyvedoucím/stavebním technikem, XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX. Změna stavbyvedoucího/stavebního technika je možná pouze s písemným 
souhlasem Objednatele. Objednatel se zavazuje souhlas se změnou stavbyvedoucího bezdůvodně 

neodepřít.   

6.8  Obě  smluvní  strany  jsou  povinny  účastnit  se  pravidelných  kontrolních  dnů  stavby  (dále  jen 

„ KD “), které se budou konat 1x týdně, nebude- li dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen zajistit, 
aby se KD vždy účastnil stavbyvedoucí nebo jím  určený zástupce. Podro bnosti budou dohodnuty 
v  Protokolu  o  předání a  převzetí  Staveniště.  Z KD  budou  pořizovány  písemné  zápisy  formou 

samostatných dokumentů.  

6.9  Zhotovitel je pro provádění některých částí Díla oprávněn použít třetích osob (tzv. poddodavatelů 
Zhotovitele), avšak pouze za následujících podmínek: 

a)  7  kalendářní ch dnů  před zahájením prací  (včetně  objednávek materiálu) pod dodavatelem 
získá  písemný  souhlas  Objednatele  v každém  jednotlivém  případě;  při  neodsouhlasení 

Objednatelem nemá Zhotovitel právo poddodavatele využít;  

b)  za plnění částí Díla prováděných poddodavateli odpovídá Zhotovitel společně a nerozdílně 
s  poddodavatelem.  

6.10  Objednatel  je oprávněn provádět průběžné kontroly při provádění Díla, zejm. kontroly dokončení 
rozhodujících prací a provádění všech předepsaných zkoušek . Zhotovitel je povinen s předstihem 
nejméně 5  pracovní ch  dn ů  přizvat  Objednatele  ke  kontrole  těch  částí  Díla,  které  se  v dalším 
průběhu  provádění  Díla  stanou  nepřístupnými  a  do  provedení  kontroly  Objednatelem  je 

nezakrývat. V případě, že Zhotovitel tuto povinnost nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat 

a  Zhotovitel povinen provést odkrytí a po provedení kontroly zakrytí dotčených částí Díla, popř. 

provést  opětovně  předepsané  zkoušky,  a  to  výhradně  na  náklady  Zhotovitele. Neprovedení 
kontroly Objedna tel em nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za případné vady Díla .  

6.11  Zjistí - li Objednatel ,  že  Zhotovitel provádí  Dílo v  rozporu  se  svými  povinnostmi uvedenými 
v  těchto  Obchodních  podmínkách a  v  příslušných  právních  a  technických  předpisech,  je 
Objednatel  oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odstranil dosud vzniklé vady a prováděl Dílo 

řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu mu Objednatelem 
poskytnuté, bude takový postup považován za podstatné porušení Smlouvy  a Objednatel  bude  
z  tohoto důvodu oprávněn odstoupit od Smlouvy .  

6.12  Objednatel  má  právo  pověřit  kontrolní  činností  nad  plněním  Zhotovitele  třetí  osobu.  O  této 

skutečnosti je povinen informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu. 

6.13  Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu tak, aby plnění z takového 

pojištění  pokrylo  případné  škody  způsobené  v  souvislosti s  plnění  Díla  Zhotovitelem  nebo 
osobou,  za  niž Zhotovitel  odpovídá ,  a  to  s  minimální  výší  pojistného  plnění 1 . 000 . 000 , -  Kč . 
Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti až do uplynutí záruční doby Díla . Při 
vzniku  pojistné  události  zabezpečuje  ihned  po  jejím  vzniku  veškeré  úkony  vůči  pojistiteli 

Zhotovitel.  Objednatel  je  povinen  poskytnout  v souvislosti  s pojistnou  událostí  Zhotoviteli 
veškerou součinnost, která je v možnostech Objednatele.  

6.14  Zhotovitel  je  povinen  na  základě  písemné  žádosti  Objednatele  předložit  Objednateli do 7  
kalendářních  dnů pojistnou  smlouvu  dle  předchozího odstavce ,  včetně  potvrzení  o  zaplacení 
pojistného.  Zhotovitel tímto současně uděluje Objednateli neodvolatelný souhlas k tomu, aby si 
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Objednatel v případě  potřeby ověřoval u pojistitele skutečnosti týkající se pojistné smlouvy a 

jejího plnění. 

6.15  Jestliže  vznikne  na  straně  Zhotovitele  nemožnost  plnění  ve  smyslu § 2006 nebo  §  2007 
O bčanského zákoníku, Zhotovitel písemně uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti a 

její příčině Objednatele. Pokud Zhotovitel neoznámí Objednateli, že se splnění jeho závazků stalo 

nemožné  bez  zbytečného  odkladu,  kdy  se  o  tom  dozvěděl,  nebo  dozvědět  musel,  nahradí 
Objednateli  škodu  tím  vzniklou.  Pokud  není  jinak  stanoveno  písemně  Objednatelem,  bude 

Zhotovitel pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu 

svých nejlepších možností a schopností a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té části 

plnění,  kde  není  možné  plnit.  Pokud  by  podmínky  nemožnosti  plnění  trvaly  déle  než  30 

kalendářních dnů , závazek Objednatele v rozsahu, v jakém trvá nemožnost plnění, zaniká. Tím 

není  dotčeno  právo  Objednatele  na  náhradu  škody  vzniklou  v  důsledku  nemožnosti  plnění 

Zhotovitele.  

6.16  S polečné  počítačové  prostředí,  ve  kterém  si smluvní  strany budou  předávat  dokumenty 
v  elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly 
verzí:  

a)  WORD for Windows 20 1 3 nebo vyšší ;  

b)  EXCEL for Windows 201 3 nebo vyšší ;  

c)  AUTOCAD v. 201 0 nebo vyšší ;  

d)  MS Project v. 201 3 nebo vyšší. 

Obě strany budou  chránit  svoji  výpočetní  techniku  rezidentními  antivirovými  programy. 

Zhotovitel umožní Objednatel i kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení. 

6.17  Závaznou formou komunikace mezi smluvními stranami je doporučený dopis, zápis z jednání  
smluvních  stran, zápis  ve  stavebním deníku, P rotokol o předání a  převzetí Díla nebo Zápis o 
odstranění vad a nedodělků, e- mailová zpráva. Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými 

odpovědnými  zástupci  smluvních  stran,  v  případě  e - mailové  zprávy  musí  být  podepsány  
zaručeným  elektronickým  podpisem.  V  případě  pochybností  se  bude  mít  za  to,  že  e- mailová 
zpráva  byla  doručena, pokud  e -mailový  server  ji  odesilateli  nevrátí  jako  nedoručitelnou. 

E - mailová  zpráva  musí  být  odeslána  z elektronické  adresy odesilatele  podle následujícího 
odstavce  této Smlouvy. Pro doručení doporučeného dopisu platí úprava dle odst . 13.1 .  

6.18  Pro závaznou korespondenci smluvních stran v době do odstranění poslední vady Díla uvedené 

v  Protokolu  o  předání  a  převzetí  Díla,  s  výjimkou  uplatnění  záručních  vad,  jsou  stanoveny 
následující kontakty: 

a)  Na straně Objednatele: 

 Ve věcech smluvních:  

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  XXXXXXX XXXX X XX X XXXXXXXX XX X X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 Ve věcech stavebně - technických:  

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  XXXXXXX XXXX X XX X X XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b)  Na straně Zhotovitele: 

 Ve věcech smluvních: 

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
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  XXXXXXXXXX X XXX X XXXXXXX XX X X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 Ve věcech stavebně - technických:  

  XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX

  XXXXXXXXXX X XXX X XXXXXXX XX X X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Pro  závaznou  korespondenci  smluvních  stran  pro  uplatnění  záručních  vad  Díla  budou 

korespondenční adresy obou smluvních stran stanoveny v Protokolu o předání a převzetí Díla a 

nebudou - li  zde  tyto  adresy  stanoveny,  tak  bude  korespondenční  adresou  adresa  sídla druhé 
smluvní strany. 

6.19  Zhotovitel se zavazuje na vyžádání Objednatele se zúčastnit osobní schůzky, pokud Objednatel 

požádá o schůzku nejpozději 5  pracovní ch dnů  předem. V mimořádně naléhavých případech je 

možno tento termín po dohodě obou smluvních stran zkrátit. 

6.20  Zhotovitel  se  zavazuje,  že  při  své  činnosti  bude  dbát,  aby  nebyla  poškozena  dobrá  obchodní 

pověst a obchodní firma Objednatele. Při realizaci  Díla  musí Zhotovitel vždy sledovat zájmy 

Objednatele.  Z hotovitel  se  zavazuje  nevyvíjet  jakékoliv  aktivity,  a  to  jak  přímo,  tak 

zprostředkovaně, které jsou v rozporu se zájmy Objednatele ve všech oblastech jeho činnosti. 

6.21  Zhotovitel  není  oprávněn  použít  ve  svých  dokumentech,  prezentacích  či  reklamě  odkazy  na 

obc hodní  firmu  Objednatele  nebo  jakýkoliv  jiný  odkaz,  který  by  mohl,  byť  i  nepřímo,  vést 
k  identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

6.22  Zhotovitel  není  oprávněn  postoupit  ani  převést  jakákoliv  svá  práva  či  povinnosti  vyplývající 

ze  Smlouvy ,  ani  postoupit Smlouvu  jako  celek, bez  předchozího  písemného  souhlasu 

Objednatele. Zhotovitel  je  oprávněn  jednostranně  započítat  své  pohledávky  vůči  Objednateli 

pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

6.23  Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění Díla 

na  své  náklady.  Likvidaci  odpadů  je  povinen  Zhotovitel  provádět  ekologicky  s maximálním 
ohledem na životní prostředí a vést podrobnou evidenci o nakládání s odpady (Protokol o evidenci 
nakládání  s  odpady),  kterou  je  povinen  předložit  Objednateli  při  předání  a  převzetí  Díla 

k  Protokolu o předání a převzetí Díla.  

6.24  Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a provést jeho úklid nejpozději do 2 kalendářních dnů 
o d  podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, resp. od podepsání Zápisu 
o  odstranění (přejímkových) vad a nedodělků.  Nevyklidí - li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném 
termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou. Náklady s tímto 
spojené jdou  k  tíži  Zhotovitele.  Tyto  náklady  je  Zhotovitel  povinen  uhradit  k písemné  výzvě 
Objednatele ve lhůtě 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy. Její součástí bude specifikace 

uvedených nákladů. 

6.25  Zhotovitel  je  povinen  pravidelně  kontrolovat  stav  a  čistotu  Staveniště  a  sousedících  objektů, 

prostor a komunikací a udržovat zde pořádek a čistotu. Nebude - li Zhotovitel udržovat pořádek a 

čistotu na Staveništi, a to i přes opakovanou výhradu Objednatele učiněnou formou zápisu ve 

stavebním deníku, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v odst. 12.12 .  
Zhotovitel  je  povinen  odstraňovat  případné  škody  na  Staveništi  a  sousedících  objektech, 

prostorách  a komunikacích  způsobené  při  realizaci  Díla  ihned  po  vzniku  škody. Zjistí - li 
Objednatel  nedostatky  v plnění  povinnosti  Zhotovitele  dle  předchozí  věty,  vyzve Zhotovitele 
k  nápravě. Pokud Zhotovitel požadovanou nápravu bezodkladně neučiní, má Objednatel právo 
tyto  škody  odstranit  sám  či  prostřednictvím  třetích  osob  a  náklady  s tím  spojené  vzniklé 
přeúčtovat Zhotovitel i . Tyto náklady je Zhotovitel povinen uhradit k písemné výzvě Objednatele 
ve lhůtě 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy. Její součástí bude specifikace uvedených 
nákladů.  
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6.26  Pracovní  doba  na Staveništi: P racovní doba  bud e  upřesněn a  při předání a převzetí Staveniště a 

bud e  uveden a  v  Protokolu o předání a převzetí Staveniště. 

7  Předání a převzetí Díla 

7.1  Zhotovitel je povinen Objednateli předat Dílo úplné, zcela dokončené a bez vad a nedodělků. Dílo 
bude  Objednateli  Zhotovitelem  předáno  podpisem  Protokolu  o  předání  a  převzetí  Díla  mezi 

Zhotovitelem a Objednatelem.  

7.2  Objednatel je oprávněn převzít Dílo s výhradami  (vad nebo nedodělků). Objednatel má právo 
odmítnout převzetí Díla v případě, kdy Dílo obsahuje drobné vady nebo nedodělky, ačkoli tyto 
vady nebo nedodělky samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání užívání Stavby funkčně nebo 

esteticky,  ani  její  užívání  podstatným  způsobem  neomezují. O  klasifikaci  vad  a nedodělků 
rozhoduje  výhradně  Objednatel.  Vady  nebo  nedodělky  vytčené  orgány  státní  správy  budou 

považovány automaticky za vady nebo nedodělky bránící užívání Díla. V  případě, kdy Objednatel 
Dílo převezme s výhradou vad nebo nedodělk ů , bude soupis těchto vad nebo nedodělků uveden 
v  Protokolu  o  předání  a  převzetí  Díla (tzv.  přejímkové  vady  nebo  nedodělky) a  Zhotovitel  je 
povinen  tyto  vady nebo  nedodělky bezplatně  odstranit ve  lhůtě  7  kalendářních  dnů  ode  dne 

předání a převzetí Díla včetně, nebude- li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. O odstranění 

těchto  vad nebo  nedodělků  bude  vyhotoven  a  oboustranně  podepsán  Zápis  o odstranění 
(přejímkových) vad,  nebo  nedodělků .  

7.3  Zhotovitel je povinen Objednateli písemně (formou doporučeného dopisu, zápisem do stavebního 
deníku,  e - mailovou  zprávou)  oznámit nejpozději  5  pracovních dnů  předem,  kdy  bude  Dílo 
připraveno k předání a jak bude předání a převzetí Díla probíhat. Návrh textu Protokolu o předání 

a převzetí Díla a seznamy případných přejímkových vad Díla (jako přílohy Protokolu o předání a 

převzetí  Díla)  připravuje  Objednatel,  ostatní  přílohy Protokolu  o  předání  a  převzetí  Díla 
připravuje Zhotovitel. 

7.4  Před převzetím Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení kontrol y 
všech částí Díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí Objednatel. 

Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu Díla přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část Díla 

není  zcela  dokončena  nebo  její  kontrolu  nelze  z důvodu  nepřístupnosti,  zakrytí,  nadměrného 
znečištění či  nebezpečí následného poškození Zhotovitelem provést. 

7.5  Před převzetím Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení kontroly 

funkce všech částí Díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí 
Objednatel, zejména kontrolu systémů zabezpečujících vnitřní pohodu v dokončené Stavbě (např. 
systémy s ilnoproudé elektroinstalace, všech systémů slaboproudé elektroinstalace a zabezpečení 
prostor ). Zhotovitel je povinen se kontroly funkce všech částí Díla aktivně zúčastnit a v průběhu 
kontroly  přijímat  taková  opatření,  která  umožní  kontrolu  dokončit.  Objednatel  je  oprávněn 

kdykoliv kontrolu Díla a  funkce jednotlivých částí Díla přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná 

část Dí la není zcela dokončena včetně všech vazeb na ostatní části Díla nebo její kontrolu nelze 

z  důvodu  nepřístupnosti,  zakrytí,  nadměrného  znečištění,  nebezpečí  následného  poškození 

Zhotovitelem či jiných důvodů na straně Zhotovitele provést. Zhotovitel je povinen v  nejméně 
pětidenním předstihu před zahájením kontroly funkce jednotlivých částí Díla předat Objednateli 

úplné podklady obsahující údaje o všech funkcích takové části Díla, o všech vazbách do jiných 
částí  díla,  o  prvotním  nastavení  všech  funkcí  a  vazeb  a  o  způsobu  jejich  ovládání,  nebude- li 
dohodnuto jinak. 

7.6  Zhotovitel je povinen v nejméně  pěti denním předstihu před zahájením kontroly dokladů Díla tyto 

doklady  předat  Objednateli,  a  to  nejméně  ve  dvou  kopiích  a  v členění  a  s náležitostmi  podle 
požadavků Objednatele, nebude- li dohodnuto jinak. 
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8  Vlastnictví, odpovědnost za vady, záruka 

8.1  Vlastníkem  zhotovovaného  Díla  nebo  jeho  části  je  od  počátku  provádění  Díla  Zhotovitelem 

Objednatel. Nebezpečí škody na Díle nese až do dne předání a převzetí D íla Objednatelem bez 
jakýchkoli vad a nedodělků Zhotovitel.  

8.2  Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti vymezené těmito Obchodními podmínkami 
a bude způsobilé bezvadně plnit účel, k němuž bylo vytvořeno. 

8.3  Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo. Délka záruční doby činí 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí Díla,  tj. ode dne následujícího po podepsání Protokolu o předání a převzetí 

Díla. V  případě, že při předání Díla Objednateli Zhotovitelem bude dílo vykazovat vady a/nebo 

nedodělky,  začne běžet záruční  doba  na  Dílo od  odstranění  poslední  vady  a/nebo  nedodělku. 
Záruka se vztahuje na celé Dílo a všechny jeho části (vyjma zařízení, na které udává výrobce 

záruku kratší, avšak ne méně než 24 měsíců). Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou: 

a)  jednáním Objednatele nebo třetích osob, jež by bylo v rozporu s  pokyny k  užívání Díla, s 
nimiž Zhotovitel Objednatele prokazatelně seznámil;  

b)  úmyslným poškozením Díla Objednatelem nebo třetí osobou;  

c)  vyšší mocí.  

8.4  Zhotovitel  je  povinen  Objednatelem  reklamované  záruční  vady  Díla  odstranit  bezplatně. 
Reklamace záručních vad Díla bude Objednatelem uplatněna vůči Zhotoviteli písemnou formou. 

Za dostatečnou formu uplatnění reklamace budou považovány: 

a)  doporučený dopis zaslaný Objednatelem Zhotoviteli na adresu podle poslední věty odst . 6.18  
této Smlouvy; 

b)  nebo jiná forma uvedená v Protokolu o předání a převzetí Díla.  

8.5  Zhotovitel se zavazuje reklamované záruční vady Díla o dstranit bezodkladně od jejich uplatnění 

Objednatelem, nejpozději však: 

a)  do 6 hodin v  případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na životě či zdraví osob;  

b)  do 24 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na majetku Objednatele 

či  třetích  osob  nebo  nebezpečí  přerušení  či  podstatného  omezení  dotčeného  provozu 

Objednatele ;  

c)  do 7 kalendářních dnů v ostatních případech;  

nebude - li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokud v  případech uvedených pod  písm. a) 
a b) tohoto odstavce Zhotovitel Objednateli prokáže, že lhůta k úplnému odstranění reklamované 

záruční vady je zjevně nepřiměřená, je povinen ve stanovené lhůtě provést taková opatření, která 

odvrátí  uvedená  nebezpečí a  bezodkladně  pokračovat  v úplném  odstraňování  reklamované 

záruční vady, tak, aby tato vada byla odstraněna v co nejkratší objektivně možné době nebo ve 

lhůtě dohodnuté s Objednatelem. 

8.6  O odstranění záručních vad a nedodělků bude sepsán Z ápis o odstranění vad a nedodělků. 

8.7  Objednatel  je  oprávněn  převést  práva  a  povinnosti  vyplývající  mu  ze  záruky  poskytnuté 

Zhotovitelem na třetí osoby a Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. 

8.8  Uplatněním  práv  ze  záruky  nejsou  dotčena  práva  Objednatele  na  náhradu  škody související 
s  vadným plněním Zhotovitele. 

9  Obchodní tajemství a důvěrné informace 

9.1  Veškeré konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně 

nedostupné skutečnosti související se smluvními stranami, a jejichž vlastník zajišťuje ve svém 
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zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení, jsou považovány za obchodní tajemství. Pro účely 

těchto  Obchodních  podmínek  jsou  obchodním  tajemstvím  zejména:  údaje  technické  a 

bezpečnostní  povahy,  technologické  postupy,  manuály,  projektová  dokumentace,  plány  a 
výkresy,  obchodní  údaje  jako  jsou  cenová  ujednání,  rozpočty,  kalkulace,  procesní  a  finanční 

analýzy,  údaje  týkající  se  příjmů,  výnosů  a  nákladů,  zákaznická  a  dodavatelská  data, 

marketingové  plány,  obchodní  strategie  a  podnikatelské  záměry. Smluvní  strany  se  zavazují 
zachovat  mlčenlivost  o  obchodním  tajemství  druhé  smluvní  strany,  a  dále  o  skutečnostech  a 

informacích, které označí jako důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá až do doby, kdy se informace 

výše  uvedené  povahy  stanou  obecně  známými za  předpokladu,  že  se  tak  nestane  porušením 

povinnosti mlčenlivosti. Na povinnost mlčenlivosti nemá vliv forma sdělení informací (písemně 

nebo ústně) a jejich podoba (materializované nebo dematerializované). 

9.2  Smluvní  strany  se  zavazují,  že  informace  výše  uvedené  povahy  jiným  subjektům  nesdělí, 

nezpřístupní, ani nevyužijí pro sebe nebo pro jinou osobu, zachovají je v přísné tajnosti, a že učiní 

potřebná opatření pro jejich ochranu a zamezení úniku včetně zajištění jejich použití pouze pro 

činnosti  související s  přípravou  a  plněním  Smlouvy  v  souladu  s  účelem  stanoveným  těmito 

Obchodními  podmínkami.  Smluvní  strany  jsou  oprávněny  sdělit  tyto  informace  výlučně  těm 

svým pracovníkům, kteří jsou pověřeni přípravou a plněním Smlouvy a za tímto účelem jsou 

oprávněni se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu seznámit. Smluvní strany se zavazují 

zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich 

mlčenlivost. Smluvní strany zabezpečí, aby veškeré převzaté dokumenty, obsahující obchodní 
tajemství nebo důvěrné informace, byly řádně evidovány, nebyly zhotovovány neevidované kopie 

a  před  ukončením  smluvního  vztahu  byly  všechny  dokumenty  včetně  kopií  vráceny  druhé 

smluvní straně. 

9.3  V  případě  porušení  obchodního  tajemství  ve  smyslu  §  2985  Občanského  zákoníku,  použijí 
smluvní strany prostředky právní ochrany proti nekalé soutěži. 

9.4  Poškozená smluvní strana má právo na náhradu újmy, která jí porušením mlčenlivosti druhou 

smluvní stranou vznikne. 

9.5  Povinnost  plnit  ustanovení  těchto  Obchodních  podmínek  týkající  se  obchodního  tajemství  a 

důvěrných informací se nevztahuje na informace, které: 

a)  mohou být zveřejněny bez porušení Smlouvy; 

b)  byly písemným souhlasem Objednatele zproštěny těchto omezení; 

c)  jsou známé nebo byly zveřejněny či získány jinak, než následkem zanedbání povinnosti či 
úmyslným jednáním Zhotovitele; 

d)  Zhotovitel  je zná dříve, než je sdělil Objednatel; 

e)  Zhotovitel  je sdělí osobě vázané zákonnou povinností mlčenlivosti (např. advokátovi nebo 

daňovému poradci) za účelem uplatňování svých práv nebo plnění povinností stanovených 
právními předpisy; 

f)  jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím, příslušným správním orgánem či orgánem 

veřejné moci na základě a v  souladu se zákonem; 

g)  jsou zveřejněny na základě a v souladu s právním předpisem (např. o svobodném přístupu 
k  informacím, o registru smluv). 

9.6  Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na ukončení účinnosti  Smlouvy.  

9.7  Objednatel jako správce zpracovává osobní údaje Zhotovitele, je- li Zhotovitelem fyzická osoba, 
a obě Smluvní strany jako správci osobní údaje kontaktních osob poskytnuté v těchto Obchodních 
podmínkách, popřípadě osobní údaje dalších osob poskytnuté v rámci Smlouvy výhradně pro 

účely související s plněním Smlouvy, a to po dobu trvání Smlouvy, resp. pro účely vyplývající z 
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právních  předpisů,  a to  po  dobu  delší  těmito  právními  předpisy  odůvodněnou.  Zhotovitel  je 

povinen informovat obdobně fyzické osoby, jejichž osobní údaje pro účely související s plněním 

Smlouvy Objednateli předává. 

9.8  Další informace související se zpracováním osobních údajů Objednatelem včetně práv s tímto 
zpracováním  souvisejících  jsou  k  dispozici  na  webových  stránkách  Objednatele  na  adrese 

www.ceskaposta.cz. 

10  Compliance doložka 

10.1  Smluvní strany se zavazují dodržovat právní předpisy a chovat se tak, aby jejich jednání nemohlo 
vzbudit důvodné podezření ze spáchání nebo páchání trestného činu přičitatelného jedné nebo 

oběma smluvním stranám podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob 

a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.   
 

10.2  Smluvní strany se zavazují, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustily ony a ani nikdo 

z  jejich zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by 

mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení nebo nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin 
spojený s  korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

10.3  Smluvní strany  se  zavazují, že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek  jinému nebo pro 

jiného v  souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu anebo v souvislosti s podnikáním svým 

nebo jiného. Smluvní strany se rovněž zavazují, že úplatek nepřijmou, ani si jej nedají slíbit, ať 

už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti 
s  podnikáním svým nebo jiného. Úplatkem se přitom rozumí neoprávněná výhoda spočívající v 

přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené 

osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.  

10.4  Smluvní strany nebudou ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či 

uplácení.  

10.5  V  případě,  že  je  zahájeno  trestní  stíhání Zhotovitele ,  zavazuje  se Zhotovitel  o  tomto 
bez  zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele .  

10.6  Objednatel  očekává, že se Zhotovitel seznámí s „Kodexem dodavatele České pošty“ ,  ve znění k 
datu  účinnosti  této  Smlouvy,  který  je dostupný  na  webu Objednatele  na  adrese 
https://www.ceskaposta.cz/o - ceske - poste/profil/compliance- v - cp , a bude jej  dodržovat.  

11  Odstoupení od Smlouvy 

11.1  Objednatel  je  oprávněn  kromě  dalších  případů  uvedených  v těchto  Obchodních  podmínkách 
od  Smlouvy, popř. jen ohledně nesplněného zbytku plnění Díla (dále jen jako „odstoupení od 

Smlouvy“), odstoupit v případech, kdy Zhotovitel: 

a)  přes  písemné  upozornění  Objednatele  provádí  Dílo  v rozporu  s  těmito  Obchodními 
podmínkami ;  

b)  i přes písemnou výzvu Objednatele se neřídí pokyny Objednatele pro provádění Díla,  

c)  je  v  prodlení  s  prováděním  Díla  nebo  jeho  části  vůči  termínu  stanovenému  v Č asovém 
harmonogramu uvedenému v XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o  více než 14 kalendářních dní nebo je 

zjevné, že bude v prodlení, ačkoli prodlení ještě nenastalo a Zhotovitel neposkytl Objednateli 
dostatečné záruky, že k prodlení nedojde (např. v případě prodlení s Podrobným časovým 
harmonogram); 

d)  je  v  prodlení  s odstraňováním  vad  a  nedodělků  Díla  uvedených  v Protokolu  o  předání  a 
převzetí Díla, popř. dílčích plnění Díla;  
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e)  nedoloží do 14 kalendářních dní od doručení písemné žádosti Objednatele pojistnou smlouvu 

nebo potvrzení o zaplacení pojistného ve smyslu ustanovení odst. 6.14 ;  

f)  plní - li Zhot ovitel prostřednictvím poddodavatele, aniž by k tomu byly splněny podmínky 
podle odst. 6.9 ;  

g)  bude pravomocně odsouzen pro  trestný čin ;  

h)  je  v  likvidaci  nebo  vůči jeho  majetku  probíhá  insolvenční  řízení,  v  němž  bylo  vydáno 

rozhodnutí o úpadku, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující. 

Tím není dotčeno právo  Objednatele  odstoupit od Smlouvy v případech uvedených  v § 2002 
O bčanského zákoníku. 

11.2  Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v  případech, kdy je Objednatel v  prodlení s  úhradou 
ceny Díla nebo její části po dobu delší než 60 kalendářních dní a byl předtím nejméně dvakrát ze 

strany Zhotovitele písemně o úhradu urgován. 

11.3  Odstoupení  od  Smlouvy  nabývá  právního  účinku  dnem  písemného  doručení  odstoupení  od 

Smlouvy druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do jednoho měsíce od 

nabytí účinnosti odstoupení vyrovnat písemnou dohodou vzájemně poskytnutá plnění na základě 

Smlouvy (tj. do té doby provedené práce na Díle a zaplacenou cenu Díla). 

11.4  Dojde - li  k  odstoupení  od  Smlouvy  ze  strany  Objednatele,  považuje  se  Dílo  za nesplněné. 
Zhotovitel má nárok na část ceny Díla provedené ke dni odstoupení Objednatele od Smlouvy 

v  takovém rozsahu, v  jakém je tato část Díla pro Objednatele využitelná.  

11.5  Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti 
ustanovení těchto Obchodních podmínek týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky a záruční 

doby , ja kož i ustanovení o smluvních pokutách a úroku z prodlení (pokud již dospěl), náhradě 
škody,  ustanovení  týkající  se  řešení  sporů  mezi  smluvními  stranami  a  jiná  ustanovení, kter á  
vzhledem ke své povaze mají zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.  

12  Sankce  

12.1  V  případě prodlení Objednatele se zaplacením kterékoli peněžité částky Zhotoviteli je Objednatel 

povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 
Sb. , kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje 

odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 

a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických 

osob , ve znění pozdějších předpisů.  

12.2  Dojde - li  ze  strany  Zhotovitele  k prodlení s  převzetím  Staveniště  ve  lhůtě  stanovené ve  výzvě 

Objednatele ve smyslu  odst. 4.1 , je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.500, -  Kč  za každý započatý  den prodlení. 

12.3  Dojde - li  ze  strany  Zhotovitele  k prodlení  s  plněním  termínu  dokončení  celého  Díla nebo 
kteréhokoli  časového  milníku  uvedeného  v Časovém  harmonogramu,  je  Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý  den prodlení. 

12.4  Dojde - li  ze  strany  Zhotovitele  k prodlení  s  odstraňováním  přejímkových  vad nebo  nedodělků 
(dále jen pro účely tohoto odstavce  „vad“ nebo „přejímkových vad“) Díla uvedených v Protokolu 
o předání a převzetí Díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 00, -  
Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení. Objednatel má 
v  takovém  případě navíc právo zajistit na náklady Zhotovitele odstranění takových přejímkových 

vad třetí osobou a na úhradu nákladů s tím spojených použít pozastávky zadržené Objednatelem 
podle této Smlouvy.  
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12.5  Dojde - li ze strany Zhotovitele k prodlení s odstraněním Objednatelem reklamovaných záručních 

vad  nebo nedodělků (dále jen pro účely tohoto odstavce  „vad“ nebo „záručních vad“) Díla, je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši: 

a)  10. 000, -  Kč  za  každou  jednotlivou  neodstraněnou  vadu  a  každý zap očatý den  prodlení 
v  případě vady podle odst . 8.5  písm. a) ;  

b)  5. 000, -  Kč  za  každou  jednotlivou  neodstraněnou  vadu  a  každý započatý den  prodlení 
v  případě vady podle odst . 8.5  písm. b) ;  

c)  2 00, -  Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení v případě 
vady podle  odst . 8.5  písm. c) .  

Objednatel má v takovém případě navíc právo zajistit na náklady Zhotovitele odstranění takových 
záručních vad třetí osobou a právo na úhradu nákladů s tím spojených použít pozastávky zadržené 

Objednatelem.  

12.6  Dojde - li ze strany Zhotovitele k porušení kterékoli jeho povinnosti uvedené v ustanovení odst . 
6.2  nebo čl. 9  uhradí  Zhotovitel  Objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  100. 000, -  Kč  za  každý 
jednotlivý případ porušení.  

12.7  Dojde - li  ze  strany  Zhotovitele  k porušení  ustanovení odst.  6.6 ,  tzn. ,  že  Zhotovitel  neumožní 
Objednateli kontrolu SD a zápisů do něj, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 

2.5 00, -  Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

12.8  Dojde - l i ze strany Zhotovitele k porušení povinnosti dle odst. 6.7  Smlouvy, tzn.,  nedostaví - li se 
na KD stavbyvedoucí/stavební technik nebo jím určený zástupce, uhradí Zhotovitel Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 2.5 00, -  Kč za každý takový případ. 

12.9  Nedol oží - li Zhotovitel do 7 kalendářních dnů od doručení písemné žádosti Objednatele pojistnou 

smlouvu nebo potvrzení o zaplacení pojistného ve smyslu ustanovení odst . 6.14 , je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny Díla za každý započatý  den 
prodlení.  

12.10  Dojde - li  ze  strany  Zhotovitele  k porušení  ustanovení odst . 6.20  nebo 6.21 ,  uhradí  Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 50. 000, -  Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

12.11  Dojde - li  ze  strany  Zhotovitele k  porušení  ustanovení odst . 6.24 ,  tzn.,  že  Zhotovitel  nevyklidí 
Staveniště ve stanoveném termínu a/nebo neprovede jeho úklid, uhradí Zhotovitel Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 2.5 00, -  Kč za každý započatý den prodlení. 

12.12  Za opakované neakceptování výhrady ze strany Objednatele k udržování pořádku a čistoty na 
Staveništi na základě zápisu ve stavebním deníku podle odst . 6.25  uhradí Zhotovitel Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.0 00, -  Kč za každý takový případ.  

12.13  Objednatel  je  oprávněn  po  Zhotoviteli  požadovat  náhradu  škody  způsobené  porušením 

povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plném rozsahu. Zhotovitel se současně 

zaplacením smluvní pokuty nezbavuje závazku plnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou 

utvrzeno , nedo hodnou - li se smluvní strany jinak. 

12.14  Vyúčtování smluvní pokuty musí být zasláno doporučeně s dodejkou. Splatnost smluvních pokut 
je 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty vystaveného oprávněnou 

smluvní stranou smluvní straně povinné. 

12.15  Objednatel je oprávněn smluvní pokuty jednostranně započítat proti ceně Díla. 

12.16  Obě smluvní strany považují podmínky smluvních pokut a jejich výši za přiměřenou. 
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13  Závěrečná ustanovení  

13.1  Dnem doručení doporučených písemností (doporučeného dopisu), pokud není pro kázán jiný den 
doručení,  se  rozumí  poslední  den  lhůty,  ve  které  byla  písemnost  pro  adresáta  uložena  u 

provozovatele  poštovních  služeb,  a  to  i  tehdy,  jestliže  se  adresát  o  jejím  uložení  nedověděl. 
Smluvní strany tímto výslovně vylučují ust. § 573 O bčanského  zákoníku.  

13.2  Smluvní strany se zavazují řešit případné spory ze  Smlouvy vyplývající vždy nejprve vzájemným 

jednáním. Všechny spory vzniklé ze Smlouvy  nebo v  souvislosti s ní se budou řešit podle českého 

práva a k  jejich projednání a rozhodnutí bude místně příslušný soud podle sídla Objednatele.  

13.3  Pokud kterékoli ustanovení Obchodních podmínek nebo jeho část je nebo se stane neplatným či 

nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost 

ostatních ustanovení Obchodních podmínek nebo jeho  částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu 

Obchodních  podmínek, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V 
takovém případě se obě smluvní strany zavazují neúčinné a neplatné ustanovení nahradit novým 

ustanovením, které je svým účelem a významem co nejbližší ustanovení Obchodních podmínek, 
jež má být  nahrazeno.  

13.4  Nedílnou součástí  těchto Obchodních podmínek jso u následující  přílohy:  

XXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX X XXXXX X X

XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXX X

Příloha č. 4 :  Protokol o předání a převzetí Staveniště  

Příloha č. 5 :  Protokol o předání a převzetí Díla 

Příloha č. 6: Text prohlášení –  sankční opatření vůči Rusku a Bělorusku 

13.5  Účastník  prohlašuje, že se s obsahem Obchodních podmínek seznámil v celém jejich rozsahu, že 
obsahu Obchodních podmínek rozumí, že všechna ustanovení Obchodních podmínek jsou pro něj 
rozumně očekávatelná, a že potvrzení Obchodních podmínek je projevem jeho pravé a svobodné 

vůle. Na důkaz souhlasu připojuje svůj vlastnoruční podpis. 

V e Starém Hradišti dne:  6.9.2023  

_________________________________  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
j ednatel  
ElektroRadce.cz 


