
169-OMI/2017

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení 

§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

1.

1.1 Objednatel:

Město Horní Slavkov

Se sídlem: Dlouhá 634/12,357 31 Horní Slavkov
Zastoupená: Alexandr Terek, starosta n  u
iř '. 000^0^9? Smlouva vyhotovena na základě usnesení ...EsÍJ......

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 862175349/0800 Datum ™ řejnění Finanční kryt,
Tel.: 352 350 666 <J$dpiS s|$ vcero2počtu
e-mail: podatelna@homislavkov.cz ................... — L  Doložka vyhotovena

d ne.................................(y/Přijmení osoby odpovědné za

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: věcn°u správnost smlouvy a podpis ,.y.
Monika Volfová, tel.: 602110499 technický dozor investora/stavebníka —■■■&$■
Monika Volfová, tel.: 602110499 zástupce investora

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: Technické služby Horní Slavkov s.r.o.

Homova 825,357 31 Horní Slavkov
Mgr. Karel Bernard, jednatel a Tomáš Vlasák Jednate l

Se sídlem:
Zastoupená:
IČ: 263 30 202
DIČ: CZ26330202
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13746 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo učtu: 862464319/0800
Tel.: +420 352 688 046
e-mail: info@tshs.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Bc. Zdeněk Chlebuš, tel.:606 110 503

Jan Milka, autorizovaný stavbyvedoucí

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu 
v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a 
k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech 
technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2. Předmět díla

2.1 Zhótovitel se zavazuje zhotovit/provést pro objednatele dílo:

„KODUS - č.p. 658, Horní Slavkov, st.p.č. 883 -  
venkovní úpravy“
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(dále jen „stavba“) včetně dalších souvisejících činností, ktere jsou specifikovány v příloze č. 
1 této smlouvy (dále jen dílo).

Stavba bude zhotovitelem provedena v rozsahu zadání dle:

•  projektové dokumentace k územnímu souhlasu: „KODUS - č.p. 658, Horní 
Slavkov, st.p.č. 883 -  venkovní úpravy“. Stavební řešení, zpracované: Ing. Leoš 
Ledvina, Zahradní 928, 357 31, Horní Slavkov, IČO: 25247107, (dále jen „projektová 
dokumentace“), předmětem realizace této stavby jsou venkovní úpravy -  opěrná stěna 
s betonovým schodištěm, manipulační plochy s lavičkami, práce jsou vymezeny 
v přiloženém položkového rozpočtu;

• položkového rozpočtu, který je  nedílnou součástí smlouvy;
• vydaného územního souhlasu; popřípadě jiného opatření stavebního úřadu

opravňujícího k realizaci stavby, je-li takového třeba
•  předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

Předmět plnění je blíže specifikován ve výkazu výměr, který byl zhotoviteli předán spolu 
s projektovou dokumentací jako podklad pro stanovení ceny díla v zadávacím řízení.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám předmětu díla vyplývajících z požadavků 
objednatele na změnu rozsahu nebo kvality díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad 
projektové dokumentace, je  zhotovitel povinen provést samostatný soupis těchto změn a 
předložit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení. Tento oceněný 
soupis slouží po dohodě smluvních stran jako podklad k uzavření dodatku této smlouvy.

Teprve po písemném odsouhlasení změn plnění má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a 
na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím  realizované 
byly v předmětu díla a v jeho nabídce zahrnuty.

Objednatel si vyhrazuje právo rozšířit předmět díla o další práce a dodávky, jež je zhotovitel 
povinen provést, nepřekroČí-li jejich náklad ve svém souhrnu 20 % sjednané ceny díla bez 
DPH, zhotovitel má však právo na zaplacení jejich ceny. Objednatel je též oprávněn v průběhu 
provádění díla požadovat změny materiálů resp. vybavení oproti původně dohodnutým a 
oceněným a zhotovitel je  povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu musí být 
písemný a včasný. Zhotovitel má právo na úhradu vzniklého rozdílu v ceně resp. na náhradu 
nákladů vynaložených na již  pořízený původní materiál a vybavení.

Objednatel je  oprávněn nárokovat veškeré změny písemně, není-li dále uvedeno jinak. 
V žádosti je objednatel povinen specifikovat jím požadovanou změnu, a to specifikací prací 
resp. uvedením názvu materiálu resp. vybavení, jejich dodavatele a případně též jejich 
jednotkové ceny, resp. přiložit jednoduchý nákres požadovaných změn.

Zhotovitel si vyhrazuje právo odmítnout požadavky objednatele na změnu plnění, jejichž 
realizace je technicky nebo technologicky neproveditelná.

Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít způsobem v souladu s článkem 10. této 
smlouvy a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. 4. této smlouvy

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla určeného 
podklady uvedenými v čl. 2. odst. 2.1, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k plnění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že při kontrole výše uvedených 
podkladů a při vynaložení veškerých svých odborných znalostí v nich nezjistil žádné zjevné 
vady či nedostatky bránící plnění díla v dohodnutém rozsahu a za dohodnutou cenu.

Ternúnvjílněnj

Termíny realizace díla:
Termín zahájení: 15.06.2017

Termín dokončení díla: 18.08.2017



3.2 Odstranění a vyklizení staveniště bude provedeno nejpozději do 7 dnů po předání 
dokončeného díla.

3.3 Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce na realizaci díla nejpozději do 10 dnů ode dne 
protokolárního předání staveniště. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do 15 dnů 
po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.4 Vícepráce a méně práce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla, 
nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se 
strany nedohodnou jinak.

4. Cena díla

4.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2. této smlouvy 
a v termínech dle čl. 3. této smlouvy činí:

Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) 21% Cena vč. DPH (Kč)
DÍLO CELKEM 974 702,48 Kč 204 687,52 Kč 1 179 390,00 Kč

4.2 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je  stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy.

4.3 Položkový rozpočet, který je  součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci 
zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky, tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen 
„položkový rozpočet“). Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po 
celou dobu výstavby.

4.4 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- vedlejší rozpočtové náklady, kompletační přirážka
- doprava materiálů a osob na staveniště
- ubytování pracovníků
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- zabezpečení požární ochrany
- vytýčení stávajících inženýrských sítí
- opatření k ochraně životního prostředí
- pojištění stavby a osob
- kontrolní, organizační a koordinační činnost
- likvidaci odpadů vzniklých činností zhotovitele při realizaci díla
- poplatky za skládky, zábor veřejného prostranství, případně další služby související s 

realizací díla
- potřebné odběry energie a vody
- zajištění nezbytných dopravních opatření
- příjezdové komunikace na staveniště a jejich udržování v čistotě
- náklady na pomocné a řídící činnosti nezbytné k řádnému dokončení díla
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. vč. 

zaměření skutečného provedení stavby
- geometrický plán k oddělení pozemku zastavěného stavbou
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, zprávy o výsledcích 

předepsaných zkoušek a revizí

4.5 Sjednaná cena je  cenou konečnou, nejvýše přípustnou, platí po celou dobu zhotovování díla a 
nemůže být změněna, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

4.6 Součástí ceny je  pojištění díla zhotovitelem minimálně do výše celkové ceny předmětu díla 
popsaného v čl. 2.
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4.7 Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním 
hospodářství, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě.

4.8 Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako 
podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací. 
Zhotovitel ručí za to, že položkový rozpočet je v úplném souladu s výkazem výměr. Zhotovitel 
nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém 
rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu 
výměr poskytnutým objednatelem v zadávacím řízení.

4.9 Změna sjednané ceny je možná pouze
a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám 

sazeb DPH;
b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než 

těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel 
vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, 
která byla určena projektovou dokumentací nebo položkovým rozpočtem;

d) pokud projektová dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli bude 
vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;

4.10 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být vždy 
před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Zhotovitel je 
povinen vést soupis víceprací, doplňků nebo rozšíření ve stavebním deníku a na soupisu prací 
odděleně od ostatních záznamů provedených prací. Pokud zhotovitel provede některé z těchto 
prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

4.11 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 
jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. 
Vícepráce budou oceněny takto:

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových 
rozpočtů. Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, 
zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací cenou obvyklou, přiměřenou 
obdobným položkám položkového rozpočtu, maximálně však do výše odpovídající 
cenám v obecně známých sbornících doporučených cen (např. sborníků RTS, a.s. nebo 
ÚRS Praha a.s.);

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady víceprací;

c) v případě prací nebo dodávek neobsažených v obecně známých sbornících (např. 
sborníky RTS, a.s. nebo ÚRS Praha a.s.), mohou být jednotkové ceny stanoveny na 
základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem podle individuální kalkulace 
zhotovitele. Musí se však jednat o cenu v místě a čase obvyklou -  prokazování je na 
straně zhotovitele.

d) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších 
nákladů a kompletační činnost v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových 
rozpočtech;

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce 
pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto:
f) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
položkových rozpočtů;

g) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady méněprací;

h) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších 
nákladů a kompletační činnost v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových 
rozpočtech;
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i) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce 
pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

5. Platební podmínky

5.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli jakékoliv zálohy na cenu díla.

5.2 Cena za dílo bude hrazena průběžně jako dílčí plnění na základě daňových dokladů (dále jen 
faktur) vystavených zhotovitelem lx  měsíčně. Každá faktura bude pro objednatele vystavena 
ve dvou originálech.

5.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací oceněný podle článku 4. Cena díla. Po odsouhlasení objednatelem, není-li 
dále uvedeno jinak, vystaví fakturu, jejíž přílohou je  soupis provedených prací. Bez tohoto 
soupisu není objednatel povinen fakturovanou částku zaplatit.

5.4 Objednatel je  povinen se k soupisu provedených prací a dodávek prokazatelně vyjádřit do 5 ti 
pracovních dnů, jinak se má zato, že jej odsouhlasil.

5.5 Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení do sídla 
objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím 
prokazatelném odeslání.

5.6 Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré faktury až do výše 90 % sjednané ceny jednotlivých 
částí díla. Zbývající část tj. 10 % ze sjednané ceny části díla uhradí objednatel zhotoviteli do 
30 dnů po předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků, resp. do deseti dnů po odstranění 
poslední z nich, a to na základě tzv. konečné faktury zhotovitele. Vady a nedodělky 
vyplývající z kolaudace, které mají vztah k předmětu díla dle článku 2., budou zhotovitelem 
odstraněny na jeho náklady do deseti dnů po kolaudaci.

5.7 Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z 
přidané hodnoty a musí obsahovat
-  označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
-  identifikační údaje objednatele
-  identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
-  popis obsahu účetního dokladu
-  datum vystavení
-  datum uskutečnění zdanitelného plnění
-  výši ceny bez DPH celkem
-  sazbu DPH
-  výši DPH celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
-  cenu celkem včetně DPH
-  podpis odpovědné osoby zhotovitele
-  přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu, podepsaný 

zhotovitelem a odsouhlasený osobou vykonávající technický dozor objednatele

5.8 Konečná faktura musí mít dále tyto náležitosti:
-  výslovné označení "konečná faktura"
-  celkovou sjednanou cenu bez DPH
-  celkovou výši DPH
-  soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH
-  částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH
-  přílohou konečné faktury bude rovněž protokol o předání a převzetí jednotlivých částí díla 

dle čl. 10 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá, podepsaný 
osobou vykonávající technický dozor objednatele nebo statutárním zástupcem objednatele 
v originále

5.9 Nemá-li faktura tyto náležitosti, je  objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti 
s vyznačením namítaného nedostatku.
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5.10 Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele vážící se k uplynulému měsíci plnění 
prací.

5.11 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce nebo méněpráce, sjejichž provedením objednatel 
souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

5.12 Povinnost zaplatit cenu za dílo je  splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

6. Majetkové sankce a smluvní pokuW

6.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla dle čl. 3. odst. 3.1 smlouvy se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

6.2 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je  povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.

6.3 Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky ěi vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je  v prodlení a za každý den prodlení.

6.4 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 7 
dnů od termínu předání a převzetí díla, je  povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- 
Kč za každý i započatý den prodlení.

6.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody 
způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

7. Stavební deník

7.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je  povinen 
zapisovat v souladu se stavebním zákonem a veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky na staveništi a jeho stav, 
stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků apod. Stavební deník musí dále 
obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv 
v průběhu práce. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

7.2 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

7.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí v den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými 
záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího resp. statutárního orgánu 
zhotovitele je  oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku pouze objednatel, případně jím 
pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, osoba vykonávající funkci 
autorského nebo stavebního dozoru nebo příslušné orgány státní správy.

7.4 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebojím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel projektu, je povinen se k němu vyjádřit do tří pracovních dnů.

7.5 Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, 
nej později do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že s jeho obsahem souhlasí.

7.6 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy.

8. Staveniště

8.1 Objednatel je  povinen předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob nejpozději do 5 
pracovních dnů po uzavření této smlouvy o dílo.
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8.2 Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště zajistit vytyčení trasy stávajících inženýrských sítí 
na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným 
způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

8.3 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích 
dotčených prováděním díla, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu 
zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

8.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům 
veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené.

8.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat na vlastní náklady odpad a nečistoty vzniklé jeho činností.

8.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných 
energií (elektřina, voda) a tyto uhradit.

8.7 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla.

8.8 Oplocení, provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. 
Náklady na ostrahu, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla.

9. Provádění díla

9.1 Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě o dílo není 
výslovně uvedeno, zeje opatří objednatel.

9.2 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době.

9.3 Objednatel je povinen provedené dílo převzít a zaplatit jeho cenu.

9.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 
odstranil případné vady a dílo prováděl řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v 
přiměřené Ihůtě, kterou mu objednatel poskytl a postup zhotovitele by vedl nepochybně k 
podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

9.5 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto 
případě však zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.

9.6 Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo pouze prostřednictvím subdodavatelů, jejichž seznam 
předložil při podání nabídky. Případná změna subdodavatele je možná pouze po jeho 
písemném schválení objednatelem. Při změně subdodavatele, prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokázal část kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen objednateli 
předložit doklady, prokazující splnění části kvalifikace novým subdodavatelem alespoň v 
rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázána subdodavatelem v zadávacím řízení.

9.7 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen doložit.

9.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prováděných zkoušek dle ČSN 721006 a 
prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo znepřístupněny. Zhotovitel je povinen 
vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou zkoušky prováděny nebo 
předmětné práce zakryty. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání, 
je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel dodatečně požadovat jejich 
odkrytí, je zhotovitel povinen tak učinit na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese náklady spojené s dodatečným odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

9.9 Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla předat objednateli prohlášení o shodě a 
certifikáty rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla resp. zabudovaných výrobků a 
protokoly o výsledcích předepsaných zkoušek.
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9.10 Zhotovitel je  povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel 
povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je  povinen na požádání předložit 
objednateli.

9.11 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je  zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel.

9.12 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které 
nemají požadovanou certifikaci.

9.13 Zhotovitel není oprávněn použít bez písemného souhlasu objednatele jiné materiály, 
technologie nebo provést změny oproti projektové dokumentaci.

9.14 Zhotovitel se zavazuje dílo provádět podle předané dokumentace, podle smluvních podmínek, 
technických norem, dodržovat veškeré technologické postupy doporučené výrobcem 
zabudovávaného materiálu a dále dodržovat všechny postupy doporučené výrobcem 
k odstranění tepelných mostů.

9.15 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je 
povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku 
vlivu stavby na životní prostředí. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a 
zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch a přilehlých 
komunikací.

9.16 Zhotovitel je  při plnění této smlouvy původcem odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a dalších obecně závazných předpisů. Likvidaci těchto odpadů zajistí zhotovitel na 
vlastní náklady.

9.17 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.18 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z územního řízení a stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 
nebo třetí osobě Škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

9.19 V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s objednatelem a projektantem, a to 
bezodkladně.

9.20 Zhotovitel je  povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 2 x měsíčně. 
Kontrolních dnů se zúčastňuje objednatel, technický dozor objednatele, stavbyvedoucí 
zhotovitele a určení subdodavatelé.

9.21 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit proškolení předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci (dále jen BOZP) každého pracovníka na staveništi. Zhotovitel je  povinen plnit 
veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel je  dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a 
poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti 
BOZP.
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10. Předání-díja

10.1 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme rádně provedené dílo dle čl. 3. smlouvy formou 
dílčího zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla.

10.2 Zhotovitel je  povinen předat dílo objednateli nejpozději v den termínu dokončení dle čl. 3. 
odst. 3.1 smlouvy. Zhotovitel je  oprávněn předat dílo objednateli i před sjednaným termínem 
předání a převzetí díla.

10.3 Zhotovitel je  povinen písemně oznámit objednateli nejpozději deset dnů předem, kdy bude 
dílo připraveno k předání. Objednatel je  povinen zahájit přejímací řízení do tří dnů ode dne 
uvedeného v oznámení zhotovitele a řádně v něm pokračovat. Objednatel má povinnost 
převzít dílo i před sjednaným termínem jeho dokončení.

10.4 Zhotovitel je  povinen připravit a doložit u přejímacího řízení ve 2 vyhotoveních doklady 
stanovené přílohou č. 2 této smlouvy. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a 
způsobilé k předání. Pokud technické normy či obecně závazné právní předpisy stanoví 
provedení zkoušek osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto 
zkoušek předcházet převzetí díla.

10.5 O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany zápis, ve kterém mimo jiné uvedou soupis 
případných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Odmítne-li objednatel dílo převzít, 
je povinen uvést do zápisu jeho důvody. Pokud jsou použity termíny dokončení díla nebo den 
předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

10.6 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o 
sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Zhotovitel je  však povinen 
odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. 
V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně 
způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 
30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

10.7 Objednatel je  povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického 
a příp. autorského dozoru. Objednatel je  oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné 
osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel jé  oprávněn k předání a převzetí díla 
přizvat své subdodavatele.

11. Kolaudace

11.1 Zhotovitel je  povinen se zúčastnit kolaudace. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání 
nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

11.2 Zhotovitel je  povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou 
součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

11.3 Objednatel je  povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního 
rozhodnutí pokud jsou v něm stanoveny povinnosti zhotovitele.

11.4 Zhotovitel je  povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí, a které se 
vážou k předmětu díla uvedeného v Čl. 2. ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena 
tak nej později do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního rozhodnutí.

12. Záruka za jakost díla

12.1 Záruční lhůta je  zhotovitelem stanovena v délce 60 měsíců. Ná technologie, stroje a zařízení 
použité a zabudované do díla poskytuje zhotovitel záruku za jakost ve stejném rozsahu, v 
jakém ji poskytují výrobci příslušných zařízení a technologií, nejméně však 24 měsíců.

12.2 Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků) 
objednatelem.
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12.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 
za které zhotovitel odpovídá.

12.4 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, technickými normami či jinými 
obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele. Nedodělkem se rozumí 
nedokončená práce oproti projektu.

12.5 Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

12.6 Zhotovitel přejímá záruku za to, že jeho výkony, práce a dodávky mají v okamžiku přejímky 
díla a po celou záruční dobu vlastnosti, odpovídající technickým pravidlům a normám 
obvyklým pro předmět díla. Zhotovitel nese zodpovědnost za kvalitu, funkčnost dodávek, 
provedení konstrukcí a výkonů.

12.7 Zhotovitel nezodpovídá za vady na díle vzniklé nedostatečnou údržbou, neprováděním 
předepsaného provozního servisu, nesprávnou manipulací se zařízením a přirozeným 
opotřebením.

12.8 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné 
péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití 
trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele 
písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo nemohl-li zhotovitel tuto 
nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné péče.

12.9 Objednatel je  povinen vady písemně oznámit zhotoviteli (dále jen reklamovat) bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění, vady popsat, uvést jak se projevují a specifikovat volbu nároku 
z vad plnění. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 
Objednatel je oprávněn požadovat
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, 

svítidel apod.)
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny
d) odstoupení od smlouvy

Objednatel je  oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

12.10 Zhotovitel je  povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do deseti dnů ode dne jejího doručení, 
jinak se má za to, že reklamaci uznává. Současně je  povinen oznámit termín, v němž započne 
s odstraňováním vad(y), který nesmí být delší než 15 dnů od doručení reklamace. Nestanoví-li 
zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15dnů od obdržení reklamace. To neplatí v případě 
vad, jejichž odstranění nesnese odkladu (tzv. havárií), s jejichž odstraněním je zhotovitel 
povinen započít do 24 hodin ode dne doručení reklamace.

12.11 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

12.12 Zhotovitel je  povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do 
patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamací neuznává. Pokud tak 
neučiní je  povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každý den, o který 
nastoupí později. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
případech až do rozhodnutí soudu.

12.13 Nezapočne-li zhotovitel s odstraňováním jiné než tzv. havarijní vady, za níž odpovídá, ani do 
30 ti dnů po doručení reklamace, je  objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
odborně způsobilou osobu na náklady zhotovitele.

12.14 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod. je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.
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12.15 Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny především všemi platnými EN, ČSN, projektem, 
touto smlouvou a dále příslušnými právními předpisy a případně jinými normami, které jsou 
účinné a platné v České republice. Platné ČSN i přes ukončení jejich závaznosti budou oběma 
stranami respektovány.

13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

13.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

13.2 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a 
převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem, kdy nebezpečí škody přechází ze zhotovitele 
na objednatele.

14. Odstoupení od smlouvy
14.1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana v případě podstatného porušení této 

smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem 
následujícím po dni. v němž bylo druhé smluvní straně doručeno písemné oznámení o 
odstoupení.

14.2 Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

• nepřevzetí místa plnění ve smluvní lhůtě

• prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů

• provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.

14.3 Pro případ odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany následující způsob vypořádání:

• zhotovitel vyhotoví soupis všech provedených prací v ocenění dle položkového rozpočtu, 
rozhodného pro sjednání ceny díla

• zhotovitel vyklidí staveniště, zejm. odveze veškerý nezabudovaný materiál, pokud se 
strany d ohodn ou j in ak

• zhotovitel vyzve objednatele k předání nedokončeného díla, přičemž je objednatel 
povinen zahájit přejímací řízení do tří dnů od doručení výzvy

• zhotovitel vystaví tzv. konečnou fakturu, v níž provede finanční vypořádání splátek na 
cenu díla

• objednatel uhradí cenu poskytnutého plnění do 30 dnů ode dne doručení daňového 
dokladu.

15. Vyšší moc
15.1 Pro účely této smlouvy se za vyŠŠí moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 

stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod.

15.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se 
bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k 
předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší 
moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem 
doručení oznámení.

16. Zvláštní ujednání

16.1 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s 
objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k 
realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších 
prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje 
poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který 
souvisí s projektem.

11 / 14



16.2 Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s předmětem díla po dobu 10 let od 
kompletního předání předmětu zakázky.

16.3 Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující 
informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

17. Závěrečná ustanovení

17.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je  nutná dohoda o 
celém obsahu.

17.2 Veškeré dohody učiněné před podpisem této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté pozbývají 
platnosti dnem podpisu smlouvy, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které takovéto 
předsmluvní dohody uzavřely.

17.3 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím  byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a 
nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.

17.4 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

17.5 Tato smlouva se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

17.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a 
s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v 
tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

17.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1: Související činnosti v rámci předmětu díla

Příloha č. 2: Minimální rozsah dokladů předávaných zhotovitelem při předání a převzetí díla 

Příloha č. 3: Položkový rozpočet zhotovitele

V Horním Slavkově, dne: 14.6.2017
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Příloha č. 1 smlouvy o dílo
Související Činnosti v rámci předmětu díla

Součástí předmětu díla podle ěl. 2.1 této smlouvy je provedení následujících souvisejících činností:

• celkový úklid stavby, místa plnění a okolí místa plnění před předáním a převzetím;

Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, místa plnění a 
jeho okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání 
bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je  i úklid 
okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je  okolí 
stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které 
nejsou projektem řešeny).

• zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů;

Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného stavu 
konstrukcí, instalací, přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato 
dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu 
uživateli zjistit jednoznačně druh stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy 
inženýrských síti vč. domovních přípojek.

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude zhotovitelem předána v listinné 
formě v počtu 2 pare a v elektronické formě na CD/DVD (textové soubory ve formátu .doc 
nebo .xls; výkresy .dwg nebo .dgn a ve formátu pdf).

• před zahájením prací na staveništi zhotovitel stavby poskytne součinnost koordinátorovi 
BOZP při aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků 
stanovených v zákoně č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, pokud je podle tohoto zákona pro 
danou stavbu vyžadován;

• ověření a vytýčení polohy stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením prací, 
pokud budou stavební činností zhotovitele dotčeny;

• zajištění rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací a z něho vyplývajících dopravně- 
inženýrských opatření;

• zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla;

• provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, apod. a jejich předání objednateli ve 3 
vyhotoveních;

• zajištění veškerých dokladů nutných ke kolaudaci stavby;

• koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla.
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Příloha č. 2 smlouvy o dílo
Minimální rozsah dokladů předávaných zhotovitelem při předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat objednateli minimálně ve 2 vyhotoveních veškeré 
nezbytné doklady, které umožní podání žádosti o kolaudační souhlas, a to zejména:
doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním 
zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;

zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;

zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;

zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;

stavební deník;

doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých 
materiálů a výrobků;

předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy; 

dokumentace skutečného provedení díla; 

geodetické zaměření díla a geometricky plán;

manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby.
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Krycí list rozpočtu
Číslo zakázky Zakázka

CS-2017/010 KODUS č.p. 658, Horní Slavkov, parc.st. 883 - Venkovní úpravy
Komentář

Popis verze Nabídka
Komentář verze
Adresa Horní Slavkov, parc.st. 883 Datum zahájení 4.5.2017
Rok 2017 Datum dokončení
Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon
Zhotovitel dle výběrového řízení
Investor Město Horní Slavkov
Projektant CENTRA STAV s.r,o.

Význam (funkce) Jméno
Rozpočtář 2109A

REKAPITULACE
Kód stavebního objektu Popis objektu Cena
SO 01 Bourací práce 96 084,87
SO 02 Opěrná stěna s betonovým schodištěm 94 312,56
SO 03 Manipulační plocha 425 970,79
SO 04 Manipulační plocha od schodiště k manipulační ploše s lavičkama 16 004,83
SO 05 Manipulační plocha s lavičkami 49103,86
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 520,00

Celkem (bez DPH) 699 997
DPH 146 476
DPH 21 % ze základny: 697 504 146 476

Celkem (včetně DPH) 846 473
Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno :
Datum: Datum :
Podpis: Podpis:

Poznámka : Položkový rozpočet byl sestaven dle metidky a cenové soustavy ÚRS Praho, a.s.



Zakázka:

KODUS č.p. 658, Horní Slavkov, parc.st. 883 - Venkovní úpravy
_______________________________________________ Popis__________________

SO_01: Bourací práce

009: Ostatní konstrukce a práce 

099: Přesun hmot HSV 

SO_02: Opěrná stěna s betonovým schodištěm 

001: Zemní práce 

002: Základy 

003: Svislé konstrukce 

004: Vodorovné konstrukce 

009: Ostatní konstrukce a práce 

099: Přesun hmot HSV 

711: Izolace proti vodě 

767: Konstrukce zámečnické 

SO_03: Manipulační plocha 

001: Zemní práce 

002: Základy 

003: Svislé konstrukce 

005: Komunikace 

099: Přesun hmot HSV 

767: Konstrukce zámečnické 

SO_04: Manipulační plocha od schodiště k manipulační ploše s lavičkama 

001: Zemní práce 

005: Komunikace 

009: Ostatní konstrukce a práce 

099: Přesun hmot HSV 

SO_05: Manipulační plocha s lavičkami 

001: Zemní práce 

002: Základy 

003: Svislé konstrukce 

005: Komunikace

www.euroCALC.cz 1 z 2

Cena DPH Cena s DPH

96 085 

33 277 

62 808 

94 313 

21428 

22 282 

28 411

4 230 

393 

486

2 813

14 270 

425 971

15 345 

39 213

125 714 

33 294 

1596 

210 808 

16 005 

1286 

7 149 

7 402 

168 

49 104 

2 898

5 229 

9 483 

9 411

116 263

40 265 

75 998 

113 969

25 927

26 961 

34 377

5 119 

476 

588

3 254

17 267 

515 425

18 568 

47 447

152 114 

40 286 

1932 

255 078 

19 366 

1556 

8 650 

8 956 

204 

59 416 

3 507

6 327 

11474 

11387

20 178

6 988

13 190

19 656

4 500

4 679

5 966

888

83

102

441

2 997

89 454

3 223

8 235

26 400

6 992

335

44 270

3 361

270

1501

1554

35

10 312

609

1098

1991

1976

15.6.2017
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009: Ostatní konstrukce a práce 

099: Přesun hmot HSV 

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 

V03: Zařízení staveniště 

V09: Ostatní náklady

Celkem (bez DPH)
DPH

DPH 21 % ze základny: 697 504

Celkem (včetně DPH)

www.euroCALC.cz

21 816 4 581 26 397

268 56 324

18 520 3 889 22 409

11000 2 310 13 310

1020 214 1234

6 500 1 365 7 865

699 997 
146 476
146 476

846 473

2 15.6.2017
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Zakázka:

KODUS č.p. 658f Horní Slavkov, parc.st. 883 - Venkovní úpravy
Poř. Typ_________ Kód__________________________________________________________ MJ_________ Výměra Jedn. cena Cena Cen, soustava

S0_01: Bourací práce 96 084,87

i_______ |  009: Ostatní konstrukce a práce_________________________________________________    33276,92
T___ l.T~ŠP~Í961RVX001 {Bourání ŽB kce venkovního schodiště - viz Situace, POZ 6 _____________________________  | m3 | ~1> \ 2 686,501  3 223,8p]~

Plný popis:
Z2

2. ) SP 1962052211/00 I Bourání zdivá nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 - viz Situace, POZ 1 a POZ 3 (betonové podezdívky oplocení) m3

j 3. | ŠP~j962022391/00 jsour

Plný popis: Bouráni zdivo železobetonového nadzákladového, objemu přeslm3

Výkoz výměr: viz výkr. Situace
POZ 1; 29,98*0,1*0,8
POZ 3; 21,39*0,3*0,5____________________
Bourání zdivá nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes lm3-viz Situace, POZ 5 a POZ 7 7'817

Plný popis: Bourání zdivá nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přesl 

Výkoz výměr: viz výkr. Situace
POZ 5; 22,75*0,3*0.8 5,46

i   .   ... .. _ ................... .„  ̂ _ _ . .  _ _  _ - é š ř   .
[___ 4 . 9 6 6 0 7 1 7 2 1 / 0 0  ___ ' Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m odřezáním - viz Situace, POZ 1, 2 a 3_____________________________ { kus ~T~ 29,0 |  45,00|~ 1 3 0 5 , 0 0 ' _1

Plný popis: Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním

- ■ - - l#K>É>fe . , . ._____________ _ .... . ,___________ ________ ________  _______ ________________
| 5. | SP 1966072811/00 [Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m- viz Situace, POZ 1,2 a 3_____________________________________L  I 56,67 [  60,501 3428^54]_)

Plný popis: Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m

Výkoz výměr: viz výkr. Situace
POZ 1; 29,98 29,98
POZ 2; 5,3 5,3

-  JÉifettim  ..._______ _ _ _
L  J L  I SP l966073811/00~___[Rozebrání vrat a vrátek k oplocen? plochy do 6 m2 - viz Situace, POZ 4____________________

Plný popis: Rozebráni vrat a vrátek k oploceni plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2
_____________  I kus 1 ~ 1,0 1 155,001 155,001 I



SP 997002511/00 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km | t 48,299 32,88 1588,07

Plný popis: Vodorovné přemístěni suti o vybouraných hmot bez naloženi, se složením a hrubým urovnáním no vzdálenost do 1 km

____ 3.___ SP 997241519/00 ___ Příplatek ZKO 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot___________  I__ t___  , _  __  __  936,681  8,38;_____________ 7 849,39_________________
Plný popis: Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo sutí vodorovné přemístěni vybouraných hmot nebo konstrukci, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých další i započatý 1 km

_________________  Výkaz výměr: viz předchozí výpočty; 49,299*19 _______________________________________________________________________________   936,681___________________________________________________ _______
i____ 4. I SP ,997013831/00 ____Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)_______________________________ 1 t___j____________ 48,299     990,00 _      47̂ 81̂ 09___________ ______

Plný popis: Poplatek za uloženístovebniho odpadu na skládce (skládkovné) směsného

Poř. Typ_________ Kód___________________________________________________________ Popis_____________________________________________________ MJ_________ Výměra__________ Jedn. cena_____________Cena__________ Cen, soustava

SO_02: Opěrná stěna s betonovým schodištěm 

001: Zemní práce

94 312,56 

21 427,51
I 1. I SP 1121112111/00 ISejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m - v rámci odtěžení zeminy za 1 m3 1 5,958] 

! stávající kamennou zdí a pro výstavbu nového schodiště
37,351 222,52j

Plný popis: Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 mna dočasné či trvalé skládky nebo na hromody v místě upotřebeni tloušfky vrstvy do 150 mm

Výkaz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezy A/l, A/2, A/3, A/4
v rámci odtěžení zeminy za stáv. kamennou zdi; 15,712*1,5*0,15

__________________________ pro výstavbu nového schodiště; 8,5*1,9*0,15_________________
SP j 122201101/00 ____Odko pávky a prokopávky nezapažené vhornině tj\3 objemdo^OO m 3 ________

Plný popis:

3,535
, , ..... _ aw*

1 m3 | 7,944]~
Odkopávky a prokopávky nezopožené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na doprovni prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

I «55,521 . .  J

Výkoz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezy A/l, A/2, A/3, A/4 
za stáv. kamennou zdí; (15,712 *1,5*0,35) 3,535 
pro výstavbu nového schodiště; (8,5*l,9*0,35)-2,422

SP 1122201109/00__ {Příplatekza lepivost uodkopávekvhorninějř. Iaž3______________________________________________________ Í~m3  3,9721______ 27,Jo]_______________109,23] , H
Plný popis: Odkopávky o prokopávky nezopožené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na doprovni prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty; (7,944/100)*5Q________________________ _________________________  .    %97i  . -
SP 1132212101/00 ____Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3_______________________[_ m3 J _______________6,477 j__________ 214,50Í~_______ _ 1 389,38___________  1

Plný popis: Hloubení zapařených i nezapožených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

Výkoz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezy A/l, A/2, A/3, A/4
pro ZP nové opěrné zdi; (2*16,29)*0,3*0,9 4,938
pro ZP nového schodiště; (3 *1,9)*0,3*0,9

5. | SP jl322SP 132212109/00 {Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

Plný popis: Hloubení zapožených i nezopažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumotíckým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horn

_____ ________ Výkoz výměn viz předchozí výpočty; (6,477/100)*50____________________________________________  _  3,239 .
SP 162201211/00 ____Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m_____________________________L mi  L __________1 8 , 4 2 8 ______ 145,80)_____________________ 2 686,761

Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo syponiny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromody nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. lož 4

Výkoz výměr: viz předchozí výpočty
na mezideponli; 7,944*6,477 14,421
z mezideponle k obsýpám; 2,357 2,357
z mezideponie k rozprostření ornice; 10,998*0,15 1,65

□
= □
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Poř. Typ Kód Popis MJ_________ Výměra__________ Jedn. cena Cena ________Cen, soustava

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD10 m

Plný popis: Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně

9 214,001

Výkoz výměr: viz předchozí výpočty
, ____________________na mezldeponii; 18,428*4___________________________

| 8. | SP 1167101101/00 í Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
73,712

mS 1 18.4281 Z3
Plný popis: Nakládání, skládání a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř.ložá 

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty
pro odvoz na mezideponii; 7,944+6,477 14,421

_______ __________________________ pro odvoz z mezldeponie k obsýpám o rozprostření; 2,357+10,998*0,15_____________________________________________ ________ _______________ 4,007_________________________________________ _________________
[____9. SP i 162401102/00  [Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ________________1 m3 1_____________ 16,372]___________ 6 5 , 0 0 ] _________ 1064,20]______________ J

Plný popis: Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu no obvyklém doprovním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1500 do 2 000

_______ i _̂_______ Výkaz výměr: viz předchozí výpočty; 5,958+7,944+6,477-2,357-10,998*0,15_____________________________________________________________ _____ _________ 16̂ 372_________________ _______________________ ______
r  10- I SP 1171201201/00 ____i Uložení sypaniny na skládky - zemina bude uložena v lokalitě "Nad Výtopnou" _______________   j_____________________ m3__________________ J ___________________  16,372!_____________12,92]_    211,53 j ________________

Plný popis: Uloženi sypaniny na skládky

n . SP 175101201/00 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m - dosypání m3 2,357 536,00 1263,24LI terénní nerovnosti za novou opěrnou zdí, bude použita zemina z výkopku, spád cca. 30 st.

Plný popis: Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem syponinou z vhodných hornin lož 4 nebo materiálem uloženým ve vzdáleností do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění ■ bez prc 

Výkaz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezy A/l, A/2, A/3, A/4 
15,712*0,15

12. 1 SP ] 175101209/00 | Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do3m____ ______ 1 IW3 1 2,357] ~ 201,00|   473,76|_______________ J
Plný popis: Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem syponinou z vhodných hornin lož 4 nebo materiálem uloženým ve vzdáleností do 3m od vnějšího kroje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Připlate)

r » . SP 181301102/00 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 - úprava podél nově m2 10,998 37,90 416,84

L osazených obrubníků - dosypání zeminou (původní ornice zbavená drnů, kořenů...)

12-301 _

Plný popis: Rozprostření a urovnání ornlce v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 

Výkaz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezy A/l, A/2, A/3, A/4
_____________ iSimw?___________ ____________________________________________________

j 14. | SP j 181411131/00 [Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 ______  1 m2 ]_______
Plný popis: Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo no svahu do 1:5

I 15. 1 H \00572410 \Osivo směs travní parková . [ |jf j =.,
Plný popis:

Výkoz výměr: viz předchozí výpočty; (10,998/100) *3,5 0,385

141,87 j 3
3* jS\

_____ ________________________ 002: Základy__________________________________________
I 1. j SP 1213311141/00 | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného

Plný popis: Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného

Výkoz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezy A/l, A/2, A/3, A/4 
pro ZP nové opěrné zdi; (2+16,29)*0,3*0,1 
pro ZP nového schodiště; (3 *1,9) *0,3 *0,1 
pod těleso schodiště; 1,55*1,5*0,1

____________________________ 22 282,02
725,901 ____________691,201

0,549
0,171
0,233
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Poř. Typ Kód___________________________________________________________Popis_____________________________________________________ MJ_________ Výměra__________ Jedn. cena Cena Cen, soustava

2. I SP 274313611/00_____ Základové pásy z betonu tř. C 16/20 - XC1____________  m 3 _ ___________ ___5,758 í ___  _  1997,50___________  11500,81
Plný popis: Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem nepřekládaného tř. C16/20

■ maz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezyA/1, A/2, A/3, A/4
pro ZP nové opěrné zdi; (2*16,29) *0,3*0,8 4,39

_______  ; pro ZP nového schodiště; (3*1,9)*0,3 * 0 , 8 _________________________________________________________   __________ jjjfe.___ . _  ____________ .
I 3. 1 SP [274351215/00 [zřízeni bednění stěn základových pasů - jen horní část základů (předpoklad cca. 0,5 mm)___________________ ]~m2 1______________23,99 | _________ 214,00____________5133,86

Plný popis: Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zápolených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení 

Výkaz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezy A/l, A/2, A/3, A/4
pro ZP nové opěrné zdi; 2*(2+16,29)*0,5 
pro ZP nového schodiště; 2*(3*1,9)*0,S'

18,29
5,7

[ 4. f iP  ! 274351216/00 [Odstranění bednění stěn základových pasů 1 m2 | 23,99 1 ~Š2fi0\ 1247,481
Plný popis: Bednění základových stěn posů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené 've volných nebo zopožených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstronění

| ŠT]SP~{212755214/00 |Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D100 mm bez lože
Plný popis: Trotivody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D100 mm

1 m [ 20,29_[___ 57,00| 1156,531 1

Výkoz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezyA/1, A/2, A/3, A/4 
vč. rezervy pro napojení do UV; 2+16,29*2 20,29

1 "ŠTI SP 1212572121/00 - [Lože pro trativody z kameniva drobného těženého - frakce 8-16 m m __________________________________ [ m3 [_______________ 1,8461 ___ 781,001 _____  1442,031
Plný popis: Lože pro trotivody z kamenivo drobného těženého 

Výkoz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezy A/l, A/2, A/3, A/4
_______ ______________ ____________vč. rezervy pro napojení do UV; (2*16,29+2)*Q,26*0.35___________________________________________________________  W$& _______
|___ 7. 1 SP [211971110/00 [Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2_________________ ________L ^ I _____________ 24,7541 ________ 22,95 j_____________  568,10 [ ________________ j

Plný popis: Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacich žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2

maz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezy A/l, A/2, A/3, A/4
_______ ___________________________vč. rezervy pro napojeni do UV; (2+16.29+2)*(0.26*0.35)*2________________________________________________________   24,754 _________________ ______________________  ■___________
| & 1 H \l90Ln6010-10 {Ochranná textilie ze 100% polypropylenu - 300g/m2 (role/100m2)_____________________________________ __________________________ 28,4671 19,04 | ____ 542,011 _ _  [

Plný popis:

003; Svislé konstrukce__________________________________________________________________________________   .. ... 2 i4 H j3
I" 1. 1 SP 1327262005/00 Izdivo opěrné výšky do 1,2 m z přírodních (šedých) betonových bloků velikosti 0,04 m2-jednostranně 
1 1 1 . {štípaných 1 m2 1

8,8361 2 225,001 19 660,101

Plný popis: Zdivo nodzákladové opěrné z betonových bloků-systém suchého zdění [Stavobtock] modulové rovná stěno sklonu ke svahu do 5 st. výšky do 1,2 rn jednořadé ze samostatných bloků (nekombinovoné), pi

Výkoz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezyA/1, A/2, A/3, A/4 
nová opěrná zeď; (2+16,29)*0,4 
boční zídky schodiště; 2* 1,9*0,4

7.316
1,52

1 2. 1 SP 1327265031/00 | Zdivo opěrné z betonových bloků ukončení opěrné zdi krycí deskou přírodní (šedou)- typová 
_____ Jednostranná hlavice, u opěrné zdi spádovaná "do komunikace"

m 22,09 | 276,00 6 096,841

Plný popis: Zdivo nadzákladové opěrné z betonových bloků-systém suchého zdění [Stavobtock] ukončení opěrné zdi krycí deskou přírodní (šedou)

Výkoz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezyA/1, A/2, A/3. A/4 
nová opěrná zeď; 2+16,29 
boční zídky schodiště; 2*1,9

18,29
3,8

1 3.1 SP |327361006/00 1Výztuž opěrných zdí a valů D do 12 mm z betonářské oceli 10505- zapuštěno min. ze 2/3 do betonového 
základu 1 1 |

0,1011 26197,001 2 653,791
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Poř. Typ K6d Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen, soustava

Plný popis: Výztuž opěrných zdí a volů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Výkoz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezy A/l, A/2, A/3, A/4
opěrná zeď, svislá R10 (2x do koždé tvárnice); (2+16,29)/0,39*2*1,2*0,69/1000*1,08 0,084
schodiště, svislá R10 (2xdo koždé tvárnice); (2*1,9)/0,39*2*1,2*0,69/1000*1,08 0,017

004: Vodorovné konstrukce________________________________   _ ̂__________________________________________  4 230,23
T  SP 1430321313/00 ~ jSchoďišťová konstrukce aT^mplTze ŽB tř. C~16/20-XOL, 6~stupňůá 266/166,66mm [ >̂3 | 0,675| 2 89000 j 195^751 j

Plný popis: Schodišťové konstrukce o rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, rameno, podesty s nosníky tř. C16/20

Výkoz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezy A/l, A/2, A/3, A/4
_______ _______________průřezová plocha schodiště 0,45 m2; 1,5*0,45_______ -________________________

r  2. 1 SP j430361821/00_ Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 _    [___ t ~ T
Plný popis: Výztuž schodišťových konstrukci a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 SOS (R) nebo BSt 500

0,675_________________________________________
0,0131 36 516,001 465,32] |

Výkaz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezy A/l, A/2, A/3, A/4
_______________________ podélná výztuž R10; (9'1,9)*0,69/1000*1,08 ■  0013___________ ______________________ ____________

| 3. | SP~Í430362021/00______| Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari - 2x d6/100xl00 mm_____________________________________________| t 1 0,0421   25 959/X)]_1099,56]
Plný popis: Výztuž schodišťových konstrukci a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svořovoných sítí z drátů typu KARI

Výkoz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezy A/l, A/2, A/3, A/4 
2*(2,65*1,5) *4,44/1000*1,2

[Z ±1 SP Í434351141/00_____ [zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť______________________________________________[
Plný popis: Bednění stupňů betonovaných no podstupňové desce nebo no terénu půdorysně přímočarých zřízeni

-T ____
1 m2 1 1,8 | 330,00j 594,00] 1

Výkaz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezy A/l, A/2. A/3, A/4
______________________   i,8 ___________ _______________ ___________

|___ jT ]  1434351142/00____ |Odstraněnř bednění stupňů přímočarých schodišť_________________________________________________________ ] m2 |   1,8 | 67,00 ] __________120,601
Plný popis: Bednění stupňů betonovaných no podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstraněni

009: Ostatní konstrukte a práce______________________   ,______________________________    393,00
| 1. SP 999RVX001 Vizuálně kontrastní úprava (značení) hrany nástupního a výstupního schodišťového stupně - stupnice 

nástupního a výstupního schodišťového stupně nového schodiště / budou výrazně kontrastně rozeznatelná 
od okolí

m 3,0 131,00 393,00 ]

Plný popis:

Výkaz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezy A/l, A/2, A/3, A/4 
2*1,5

099: Přesun hmot HSV

3,0

485,97
| ÍTI SP |998223011/00 1 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 24,5931 19,76! 485,97^

Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 

711: Izolace proti vodě 2 813,02
1. SP 1711161307/00 Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,5 m m2 j 8,836 115,60 1 021,44

Plný popis: Izolace proti zemni vlhkostí nopovými foliemi [FONDALINE] základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm, šířky 1,5 m
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena__________ Cen, soustava

________ Výkaz výměr, viz předchozí výpočty; 8,836______________________________  8,836__________________________________________
2. SP 711161382/00__  Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní provětrávací lištou_____________________   I__ m_________________ 18,29 ,̂___________ 47,60______________  870,60

Plný popis: Izolace proti zemni vlhkosti nopovými foliemi [FONDAUNE] ukončeni izolace lištou provětrávoci

Výkaz výměr: viz výkr. Situoce, Příčné řezy A/l, A/2, A/3, A/4
_______  ____________________ nová opěrná zeď; 2+16,29___________________________________________________________________________________ ________
[ 3. | SP 1711491272/00 ] Provedení izoiace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná_______________________________________ P  m2 f

Plný popis: Provedeni izolace proti povrchové o podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilii, vrstvy ochranné

I 4?T H \l90Ln6010-10 \Ochronná textiliezTlOO%polypřopyiěnu^300g/m2 (role/100m2) | m2 \ 10,161 \ 24,00 ] 243,87 | ?
Plný popis:

1 5. 1 SP 1998711201 j Přesun hmoTpročěntňí přoizoiaceprotívoďěi vlhkostía ̂ n ^ v ^ e ktěcivvdo6 m ] ~% j 25,00) 76,25] X
Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti o plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do6m

M ě . . . . . . . . .  , ._______
8,8361 63,0Ql 600,851 ~ |

767: Konstrukce zámečnické______________________________________________________________ -______________     14270,08
1. SP 767220131R/00

_____ 1
Zábradlí schodiště, provedení z NEREZ trub. prům. 40 mm, s přesahem 150mm před a za schodištěm - 
madla pr. 40 mm odsazené min. 60 mm od zábradlí ve v.=700 a 900 mm, dvojitý nátěr / zábradlí bude 
osazené z obou stran schodiště - výroba, doprava, dodávka a montáž

4,4 3 200,00 14 080,00

Plný popis: Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdivá, hmotnosti 1 m zábradlí přes 25 kg

Výkaz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezy A/l, A/2, A/3, A/4
__________________ 1*2,2_____________________________________________ '_____________________   4^1___________________________ ________

| 2. | SP 1998767201_________ ,Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m___________________________________1 % ~ \ _____________________  140,80]______________ i90,08!_______________ J
Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do6m

SO_03: Manipulační plocha 425 970,79

_______________________________ 001: Zemní práce______________________________________________________________________________________    15 345,42________________
r  _ J L  Psp 121112111/00 i Sejmutí omice tl vrstvy do 150 mm ruč něj, vodorovným přemístěním do 50 m_____________________________ |_ m3 X ____________ 8,676]___________ 37,35j_______________324, OS)________________ ]

Plný popis: Sejmutí omice ručně s vodorovným přemístěním do 50 mna dočosné či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy dó ISO mm

Výkoz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezy A/l, A/2, A/3, A/4, Technická zpráva
__________________________73,6*0,U(2*32,16*1,S)*Q,2*0,1________   .. ____________________  _______ 8,676 _________________ ______________________ _______________

L  2. 1 SP 1122201101/00 ____ 'odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3____________________________________ X mi _  I X _______ _ _8,676]___________107,69j______________934,36]_________________]
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapožené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

Výkoz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezy A/l, A/2, A/3, A/4, Technická zpráva 
______________________________  73,6*0,1 +(2 *32,16+1,5) *0,2*0,1_________________________________________________________________________ ________ _________________ 8676____________________________________________________________

[ L SP í 122201109/00 Ĵ říplatekza lepivost uiodkopávekvhornjnětř. laž 3___________________________________________________ X _ D 1 3J ________ 1 ___4JJ38]___________ 27,50]_____________119,30X  ____ _________ j
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapožené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s noložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

_____ __Výkoz výměr: viz předchozí výpočty; (8,676/100)*50____________________________________________ _____________________________. . . . . . .  . .  _ :§4SĚ„    _____  . _ ...
j____ 4X sT  132212101/00 ___ Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebopneum nářadím v soudržných horninách tř. 3______________________ L m3 J______________17,77lj_________ 214,5 0 [____________ 3 8 U ,9 7 _______________ j

Plný popis: Hloubení zapařených i nezopožených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

Výkoz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezy A/l, A/2, A/3, A/4, Technická zpráva
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5. I SP 132212109/00 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

Plný popis: Hloubeni zápolených i nezopažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu o spádu v horninách tř.3 Příplatek k cenám za lepivost horn

_Výkaz výměr: viz předchozí výpočty; (17,771/100)*50______________________________________________________________________ .. _______________ $,886________
[___ 6. 1 SP 181102302/00 ____Úprava pláně v zářezech se zhutněním___________________________________________________________________ T  m2 (______________73,6 J___________ _8,85]_______________ 65U 61_________________ |

Plný popis: Úprava pláně na stovbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním

Výkaz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezy A/l, A/2, A/3, A/4, Technická zpráva -

f  7. [ SP 1167101101/00 ___ | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m 3 ______ m3 | 156,001 5 479,191 ~ 1
Plný popis: Nakládání, skládání o překládání neulehlého výkopku nebo syponiny nokládóní, množství 

Výkoz výměr: viz předchozí výpočty; 8,676+8,676+17,771________________________________________________________________________   -__________ 35,123
[____ 8. 1 SP 1162401102/00 _____| Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 _____    [ m3 [ _ 35,123; 65,00{  2 283,001

Plný popis: Vodorovné přemístěni výkopku nebo syponiny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, ovšok se složením bez rozhrnuti z horniny tř. lož 4 na vzdálenost přes 1500 do 2 000

1~ 9. f ~SP [ 171201201/00 |Uložení sypaniny na skládky - zemina bude uložena v lokalitě "Nad Výtopnou" ___
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky

1 m3 35,123 f 453,791

1 9 9 7 ,5 2 )_________32 273,53)

.__________________MfcZýMtlfly__________ ..  ;_________________ . , ...______________  _ _____________39 212,67
[_____ 1. | SP 1213311141/00 ~~ 1 Polštáře zhutněné pod zákiaďy ze štěrkopísku tříděného   1 m3 | 2,02 [ 725,901   1466,03]

Plný popis: Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného

Výkaz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezy A/l, A/2, A/3, A/4, Technická zpráva -
________________ 67,32*0,3*0,1__________________________________________________________________________________________  2.0?

f 2. 1 SP 1274313611/00 ____ [základové pásy z betonu tř. C 16/20 - XC1 ____
Plný popis: Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C16/20

Výkoz výměr:

1 3rrSP~[2743512157oÓ ~ [Zřízení bednění stěnžákladovýčhpasů - jen horní částláÍďaďů]přeďpoklad cca. 0,5 mm) 7 7  f ~m2 ŽO,!^1 214,00 [ 4 321,94]
Plný popis: Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapožených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr

Výkoz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezy A/l, A/2, A/3, A/4, Technická zpráva
_ ____ - 2*67,32*0,3*0,5_____________________________  ?n iQfi

[ 7  4. j SP [274351216/00 Odstranění bednění stěn základových pasů 20,1961 57,001 1 151,17]
Plný popis: Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapařených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění

003: Svislé konstrukce
SP 1327262005/00 Zdivo opěrné výšky do 1,2 i 

štípaných
z přírodních (šedých) betonových bloků velikosti 0,04 m2 - jednostranně 97 361,55'

Plný popis: Zdivo nadzákladové opěrné z betonových bloků-systém suchého zděni(Stavoblock) modulové rovná stěna sklonu ke svohu do 5 st. výšky do 1,2 m jednořadé ze samostatných bloků (nekombinované), p

______________________________________________________________ 43,758___________________
Výkaz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezy A/l, A/2, A/3, A/4, Technická zpráva

_____________ prům. výška 0,65m; 67,32*0,65_________________________________________________________________
I Zdivo opěrné z betonových bloků ukončení opěrné zdi krycí deskou přírodní (šedou) - typováSP (327265031/00

___J_______ ______________[jednostranná hlavice, u opěrné zdi spádovaná “do komunikace"_______________________________



Poř. Typ Kód Popis Ml Výměra Jedn.cena Cena Cen. soustava

Plný popis: Zdivo nadzáklodové opěrné z betonových blokú-systém suchého zděni [StavoblockJ ukončení opěrné zdi krytí deskou přírodní (šedou)

Výkoz výměr: viz předchozí výpočty; 67,32 67,32

□ r
327361006/00 Výztuž opěrných zdí a valů D do 12 mm z betonářské oceli 10 505 - zapuštěno min. ze 2/3 do betonového 

základu
0,373 26197,00 9772,42

~ |
Plný popis: Výztuž opěrných zdí o volů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Výkoz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezy A/l, A/2, A/3, A/4
svislá R10(2xdo koždé tvárnice); 67,32/0,39*2*1,45*0,69/1000*1,08 0,373

i------ r  r ........
005: Komunikace 33 294,06

I i. | 51- S baaáiiii/uu
Plný popis:

Podklad ze štěrkodrtě $D tl 100 mm - frakce 4-16 mm
Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením o zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

| m2 /3,D

Výkaz výměr: viz výkr. Situace. Příčné řezy A/l, A/2, A/3, A/4, Technická zpráva 
73.6 73,6

L i l 5 "
596211111/00 ' Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 - včetně podkladní vrstvy fr 

U-8 mm tl. 30 mm i i  “  i_______
73,6 1 192,00 14131,20 u

Plný popis: Kladení dložby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší s ložem z kamenivo těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spárs dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečné

1 *  1 «  1943Sf2029-01 IZámková dlažba - např. délka 200 mm, šířka 100 mm, výška 60 mm, přírodní - vyšší prořez III 1 m2 1 80,96 \ 152,15 12318,06 ‘ 1
Plný popis:

099: Přesun hmot HSV _  1596,35
1 1. | s p 998223011/00 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | ___ 80,7871 19,76' 1596,351

Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 

767: Konstrukce zámečnické 210 808,00

□ :
767220131R/00 Zábradlí schodiště, provedení z ZN trub. prům. 40 mm, rovné s přesahem 150mm před a za schodištěm - 

madla pr. 40 mm odsazené min. 60 mm od zábradlí ve v.=700 a 900 mm, zábradlí bude osazené z obou 
stran schodiště - vvroba. doDrava. dodávka a montáž r r

65,0 3 200,00 208000,00

Plný popis: Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdivá, hmotností 1 m zábradlí přes 25 kg

Výkoz výměr: viz výkr. Situace. Příčné řezy A/l, A/2, A/3, A/4 
2*(67,32+2*0,15) 135,24

f 2. | SP !998767201 |Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m i % í 1,35 | 2 080,00 | 2 808,00!
Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50m v objektech výšky do6m

SO_04: Manipulační plocha od schodiště k manipulační ploše s lavičkama 16 004,83

_______ ___________________________ 001: Zemní práce_____________________________________________  .   . .. _ . Í& Š M ,
1. SP 1121112111/00_____ ÍSejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m _     • jr»3 J_ _______________ 1̂ 87 J ______ _____37,35______     69,84̂

Plný popis: Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m no dočosné či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebeni tloušťky vrstvy do 150 mm

Výkoz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezy A/l, A/2, A/3, A/4, Technická zpráva
11*1,7*0,1 1.87
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Poř. Typ__________Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena___________Cen, soustava

í 2. j SP 1122201101/00 |0dkopávkyaprokopávkynezapaženévhorninětř.3objemdol00m3 ____ | m3 |  1,87 j 107,691 201,381
Plný popis: Odkopóvky a prokopávky nezopožené s přehozením výkopku no vzdálenost do 3 m nebo s noloženim na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

Výkoz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezy A/l, A/2, A/3, A/4, Technická zprávo
11*17*0,1_____________________________________________________________________________________  .. . 0 #  __ *

1 3. | SP [181102302/00__  Úprava pláně v zářezech se zhutněním _____           m2  15,8 [ 8,85]____  139,83]
Plný popis: Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním

W M  ' 583,44| J J

_______ |______r________Výkoz výměr: viz předchozí výpočty; 1,87+1,87__________________________________________ a     mm .... _______________________ _________________
]_ 5. I SP 1162401102/00 ! Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až4____ _________    ] m3 1 _______________ 3,74 |   65,00 j ___ 243,101

Plný popis: Vodorovné přemístěni výkopku nebo syponiny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1500 do 2000

[_____ 6. f~ SP ]l71201201/00 [Uložení sypaniny na skládky -zemina bude uložena v lokalitě “Nad Výtopnou" jj m3 | 3,74 | 12,921 48,321
Plný popis: Uložení sypaniny na skládky

Výkoz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezy A/l, A/2, A/3, A/4, Technická zprávo

\____4. [ SP 1167101101/00 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 ________           J m3 j 3,74 j
Plný popis: Nakládáni, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo syponiny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. lož 4

_______ i i ____________________ 005: Komunikace__________________________________________________________________________________________ ___________________________ ________________________________  7148,63
1- SP 564831111/00 _____I Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm - frakce 4-16 m m _________________  _______  _______  ______  [ m2 | __________  15,8 [______  93,08] ~ 1470,661

Plný popis: Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 100 mm

Výkoz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezy A/l, A/2, A/3, A/4, Technická zpráva
________________________________ 15,8___________________________________________________________________                1 5 ,8 ____________

2. | SP |596211111/00 [Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 - včetně podkladní vrstvy fr. | m2 I 15,8 1 M B  192,00] 3 033,601
|_____  J_____ J _________ _______|4-8 mm tl. 30 mm ________________________________________________  _______  _______ _______ ____ | _  J ____________________ )___   |_____

Plný popis: Kladeni dlažby z betonových zámkových dloždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečné

| 3. | H 19435/2029-01 \zámková dlažba - např. délka 200 mm, šířka 100 mm, výška 60 mm, přírodní - vyšší prořez III________] m2 1 17,38 [ 1&Á$\ 2 644,37 \
Plný popis:

009: Ostatní konstrukce a práce 7 401,79
_  1. SP 916331112/00 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou

s boční opěrou z betonu prostého tř. C12/15

22,0

4 158,00
Plný popis: Osazeni zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C12/15 

Výkoz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezy A/l, A/2, A/3, A/4, Technická zpráva

I 2. 1 SP 1916991121/00 |Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého I č it  T  0,66 1 2 099,501 1385,67,
Plný popis: Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C12/15

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty 
22*0,03 0,66

1 3. H \943Ff2004-07 Zahradní obrubník, povrch hladký - délka 500 mm, šířka 50 mm, výška 250 mm, přírodní 1 ks 45,32 41,00 | 1 858,12 |
Plný popis:

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty _
(ll*2)/0,5 44,0
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Poř. Typ__________Kód Popis Mi Výměra Jedn. cena Cena__________ Cen, soustava

_________________________  099: Přesun hmot HSV
1. | SP [998223011/00 [Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným doprovhí vzdálenost do 200 m jokékoliv délky objektu
I t 1 8,5271 19,761

168.49
168.49

SO_05: Manipulační plocha s lavičkami

_________________________001: Zemní práce_______ ___________________________________________________
1. SP 121112111/00 Sejmutí ornicetl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 n

Plný popis: Sejmutíornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m no dočasné či trvalé skládky nebo na hromody v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm

Výkoz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezyA/1, A/2, A/3, A/4, Technická zpráva -
(20,8*9*0,2+5,1 *0,1)*Q,1 2,311

2,31lT
do 100 m3

|____ 2 .1 SP ,122201101/00 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3______________   1 m3 1_______________2,311 [______ 107,69
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do3m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3

Výkaz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezyA/1, A/2, A/3, A/4, Technická zpráva
| ___________ (20,8+9*0,2+5,1*0,1)*Q,1__________ __ _____________
| 3. | SP [122201109/00 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3

248,871___

Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezopožené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 o s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

_Výkoz výměr: viz předchozí výpočty; (2,311/100)*5Q________________________________________________________________________________________________ _______________ ím p  I
SP 1132212101/00 1 Hloubení rýh $ do 600 mm ručním nebo pneum nářadfm v soudržných horninách tř. 3___________________  [ m3 | _____________ 2,43 1

Plný popis: Hloubení zapařených i nezopožených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dno do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných
214,501

” .” 1 3 1

521,241

5. SP 132212109/00 [ Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

Plný popis: Hloubeni zapožených i nezopožených rýh Šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsoného profilu a spádu

_____  Výkoz výměr: viz předchozí výpočty; (2,43/100) *50
SP ! 181102302/00 ; Úprava pláně v zářezech se zhutněním

Plný popis: Úpravo pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním 

Výkoz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezyA/1, A/2, A/3. A/4, Technická zpráva

m2 |

1____ 7 . [ SP 1167101101/00 [Nakládání výkopku z hornin tř.l až4 do 100 m3___________ m3 Z 7,052T
Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin třlož4

Výkoz výměr: viz předchozí výpočty; 2,311+2,311+2,43________________________________ ____ _________________________________________________________ 7,052 ________________________________ _________________
SP 1162401102/00 [Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4____________________________________[ m3 [ _________ 7,052 [ _____65,001 ____ 4 5 8 ,3 8 ) _________ j

Plný popis: Vodorovné přemístěni výkopku nebo syponiny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, ovšok se složením bez rozhrnuti z horniny tř. lož 4 no vzdálenost přes 1500 do 2 000

Q 9- I SP 1171201201/00 [Uložení sypaniny na skládky-zemina bude uložena v lokalitě "Nad Výtopnou"________ _______
Plný popis: Uložení syponiny na skládky

1 m3 7,0521 12,92 [

002: Základy
f  Z 1-1 SP [213311141/00 [polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného _____ _____________ _______________ 725,90Í

5 228,79__________
195,99|



Poř. Typ__________Kód Popis MJ_________ Výměra__________ Jedn. cena Cena___________Cen, soustava

Plný popis: Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného

Výkaz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezy A/l, A/2, A/3, A/4, Technická zprávo -
_______ ___________________________9*0,3*0,1_________________________________________________________________________________________________________   0,17 _____________________  _________________________________________
f  2. 1 SP 1274313611/00 .Základové pásy z betonu tř. C 16/20 - XC1________        | m3_ ( _____________  2,16 ] 1997,501____________. 4 314̂ 60]_________________ )

Plný popis: Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládoného tř.C 16/20

Výkaz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezy A/l, A/2, A/3, A/4, Technická zpráva -
_______ __________________________ 9 * 0 ,3 * 0 J ___________________________________     ;   2 ,1 $ ____________.. _____________________
r  3. 1 ŠP~ [274351215/00 Izřfzení bednění stěn základových pasů -jen horní část základů (předpoklad cca. 0,5 mm)______________   1 m2 | ____________ 2,7 | 214,00 [ 577,801

Plný popis: Bednění základových stěn posů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zopožených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízeni
~ 7~ 1

Výkaz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezy A/l, A/2, A/3, A/4, Technická zpráva
2*9%3%5 '  2,7 ______________ ___________________________________

L  SP ;274351216/00 Odstranění bednění stěn základových pasů_________________   2 _ ^ _____________ 2/7~f____________52/X)T    14Q^oT_____________H
Plný popis: Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zopozených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění

003: Svislé konstrukce 9 482,62
I 1. I SP 1327262005/00 Izdivo opěrné výšky do 1,2 m 2 přírodních (šedých) betonových bloků velikosti 0,04 m2 - jednostranně 1 m2 1 

[štípaných
2,7 I 2 225,001 6007,50 1

Plný popis: Zdivo nadzáklodové opěrné z betonových bloků-systém suchého zděni [Stovoblock] modulové rovná stěna sklonu ke svahu do 5 st. výšky do:1,2 m jednořadé;re samostatných bloků (nekombinované), pt

Výkaz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezy A/l, A/2, A/3, A/4, Technická zpráva 
prům. výška 0,3 m; 9*0,3 2,7

1 2. 1 SP 1327265031/00 Izdivo opěrné z betonových bloků ukončení opěrné zdi krycí deskou přírodní (šedou) - typová m |___ 1_J____________________ [jednostranná hlavice______________________________________________________________________________________ j______|______
9,0 | 276,00 j 2 484,00j____

Plný popis: Zdivo nadzáklodové opěrné z betonových bloků-systém suchého zdění (Stovoblock] ukončení opěrné zdi krycí deskou přírodní (šedou)

Výkaz výměr: viz předchozí výpočty; 9 9,0
| 3TT SP 1327361006/00 jvýztuž opěrných zdí a valů D do 12 mm z betonářské oceli 10 505 - zapuštěno min. ze 2/3 do betonového 1 t 1 

(základu
• 0,038 26197,001 991,12

Plný popis: Výztuž opěrných zdi o valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Výkaz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezy A/l, A/2, A/3, A/4
svislá R10 (2xdo každé tvárnice); 9/0,39*2*1,1*0,69/1000*1,08 0,038

005: Komunikace 9 410,86
i T T  SP 1564831111/00 |Podklad zeštěrkodrtě ŠD tl 100 mm -frakce4-16mm | m2 | 20,8 | 93,08[ 1936,06

Plný popis: Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením o zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

Výkoz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezy A/l, A/2, A/3, A/4. Technická zpráva 
20,8 20,8

i 2. 1 SP 1596211111/00 1 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2-včetně podkladní vrstvy fr. 1 m2 
4-8mmtl. 30 mm

20,8 | 192,00 3 993,601

Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného ti do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečné

I 3. 1 H \943Sf2029-01 [zámková dlažba - např. délka 200 mm, šířka 100 mm, výška 60 mm, přírodní- vyšší prořez!!! \ m2 \ 22,88 152,151 3 481,19 \ \
Plný popis:
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009: Ostatní konstrukce a práce 21815,87
1. i SP 1916331112/00 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 5,1 1 189,001 963,90 li

Plný popis: Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C12/15

Výkoz výměr: viz výkr. Situacer, Příčné řezy A/l, A/2, A/3, A/4, Technická zpráva 
S,1 5,1

[ 2. | SP |916991121/00 [ Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
Plný popis: Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dložebních kostek z betonu prostého tř. C12/15

| m3 | 0,1531 2 099,501 321,221
— - 1

Výkoz výměr: viz předchozí výpočty 
5,1*0,03 0,153

i1 3. 1 H \943Ff2004-07 \Zahradní obrubník, povrch hladký - délka 500mm, šířka 50 mm, výško 250 mm, přírodní______________
Plný popis:

u M 430,75 f ~

Výkoz výměr: viz předchozí výpočty 
5,1/0,5 10,2

J SP j999RVX002 jVenkovní betonová lavička s dřevěnými sedáky a opěradly - dodávka vč. dopravy, osazení do terénu ___kus | 4,0 5 025,001 20100,001 11
Plný popis:

Výkoz výměr: viz výkr. Situace, Příčné řezy A/l, A/2, A/3, A/4, Technická zpráva
4,0

099: Přesun hmot HSV _____  267,67
| Í7] SP Í998223011/00 |přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 1 T T 13,5461 19̂ 61 267,67}

Plný popis: Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce
|soubor1 1 r\ I 3 225,00l

18 520,00 

11000,00
3 225,001r l7] Of7 ]012002000 [Geodetické práce-vytyčení stavby

Plný popis: Hlavní tituly průvodních činnosti o nákladů průzkumné, geodetické o projektové práce geodetické práce
1,0 |

1 n 1--- i| 2. | ON [012303000 [Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného stavu
Plný popis: Průzkumné, geodetické o projektové práce geodetické práce po výstavbě

1 soubor| 1,0 | 7 775,001 7 775,001 J

V03: Zařízení staveniště
O A 1 ync nnl

1020,00̂
1 1. | ON [030001000 |Zařízení staveniště

Plný popis: Základní rozdělení průvodních činnosti a nákladů zařízeni staveniště
1 % z, 4 1 4/̂ 001 J

V09: Ostatní náklady 6 500,00
r  l. ON 090001000 [Ostatní náklady - dokončovací terénní úpravy (uhrabání terénů, drobné dosypy kolem obrubníků...) - 

závěrečný úklid staveniště
jsoubor | 1,0 | 5 000,00 5000,00 |

Plný popis: Základní rozdělení průvodních činnosti a nákladů ostatní náklady
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Poř. Typ Kód__________________   Popis

_2. | ON 1091003000 _  [sdružená sazba vedlejších rozpočtových nákladů (VRN)
Plný popis: Ostatní náklady související s objektem bez rozlišeni

VAVw.euroCALC.cz

MJ___________Výměra____________Jedn. cena_______________ Cena Cen, soustava

% 1m ) 1 soóooj 1 500,00
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Eva Šollová
Sportovní 872
357 31 Horní Slavkov
IČ 18692508
DIČ CZ5659281320
www.zahradv-slavkov.cz
info(5)zahradv-slavkov.cz
tel.: 722 724 630

Cenová nabídka - KODUS

50 bm, 3 ks/1 m 
40-60

Rostliny projektu zahrady

Živý plot Carpinus betulus - habr obecný C2 I 80-100
Rostlina Berberis thunbergii 'Harlequin' - dřišťál tunbergrův 
Rostlina Deutzia scabra'Rosea Plena' -trojpuk drsný C2 I 40-60 
Rostlina Forsythia intermedia - zlatice prostřední 40-60 
Rostlina Hydrangea arborescens 'Anabele' - hortenzie stromkovitá C2,5 
Rostlina Hydrangea paniculata 'Unique' - hortenzie velkolistá 40-60 
Rostlina Lavandula angustifolia - levandule lékařská C 1,5 I 
Rostlina Pieris japonica 'Red Mill' - pieris japonský 40-60 
Rostlina Prunus subhirtella 'Fukubana' - višeň chloupkatá 
Rostlina Prunus laurocerasus 'Novita' - bobkovišeň lékařská 
Rostlina Rhododendron 'Baden Baden - pěnišník 40-60 
Rostlina Rhododendron 'Lumina' - pěnišník 40-60 
Rostlina Rhododendron 'Kalinka' - pěnišník 40-60 
Rostlina Rhododendron 'Sametgluť - pěnišník 40-60 
Rostlina Rhododendron 'Germania' - pěnišník 40-60 
Rostlina Rhododendron Blurettia' - pěnišník 40-60 
Rostlina Rosa'Red Devil' -růžeVK C 2 I 
Rostlina Rosa 'Gelbe Dagmar Hastrup' - růže svraskalá C3 I 
Rostlina Rosa'Lovely Meidilanď - růže MK C2 I

40-60

25-40

250-300
40-60

C 35 L

Datum: 14.5.2017

Množství Jednotková cena Cena položky

150 ks 65,00 Kč 9 750,00 Kč
1 95,00 Kč 95,00 Kč
1 295,00 Kč 295,00 Kč
1 95,00 Kč 95,00 Kč
1 395,00 Kč 395,00 Kč
1 395,00 Kč 395,00 Kč

70 54,00 Kč 3 780,00 Kč
1 295,00 Kč 295,00 Kč
1 3 250,00 Kč 3 250,00 Kč
1 185,00 Kč 185,00 Kč
1 595,00 Kč 595,00 Kč
1 595,00 Kč 595,00 Kč
1 595,00 Kč 595,00 Kč
2 895,00 Kč 1 790,00 Kč
2 610,00 Kč 1 220,00 Kč
1 570,00 Kč 570,00 Kč
5 295,00 Kč 1 475,00 Kč
7 335,00 Kč 2 345,00 Kč
6 295,00 Kč 1 770,00 Kč
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Rostlina Rosa 'Peter Frankenfeiď - růže VK C7 i
Rostlina Rosa 'Levander Dream1 - růže sadová C2 I
Rostlina Rosa 'Peace' - růže MK C2 l
Rostlina Rosa Lilii Marleen' - růže MK C4 I
Rostlina Rosa 'Goldschatz' - růže MK C2 I
Rostlina Rosa 'Leonardo da Vinci' - růže MK C4 i
Rostlina Spiraea japonica'Darťs Red' - tavolnřk japonský C5 I 40-60
Rostlina Spiraea japonica'Firelight1 - tavolník japonský 40-60 C2 f
Rostlina Tilia cordata 'Rancho* - lípa srdčitá 16-18
Rostlina Viburnum píicatum 'Mariesii' - kalina japonská 40-60 C2 l
Rostlina Weígela florida 'Carnaval' - vajgélie květnatá C9 1 40-60
Rostlina Weígela florida 'Red Prince' - vajgélie růžová C9 I 40-60

Materiály zahrady
Zahradní substrát
Okraj plochy - zahradní obruba
Netkaná textilie
Spony na kotvení textilie
Plocha - Mulčovací kůra
Příslušenství - Lavička pro seniory

Práce
příprava záhonů - odrytí drnu 
pokládka zahradní obruby 
pokládka netkané textilie, kotvení 
mulčování
kůlování vč. kůlů, úvazků - na 3 kůly
výsadba dřevin - hloubení jam a výsadba do 40 cm
výsadba dřevin - hloubení jam a výsadba nad 40 cm
výsadba solitér, stromů - výsadba a hloubení jam pr. nad 80 cm
likvidace odpadu
drobné stavební přípomoce

6 325,00 Kč 1 950,00 Kč
7 295,00 Kč 2 065,00 Kč
5 295,00 Kč 1 475,00 Kč
7 295,00 Kč 2 065,00 Kč
10 295,00 Kč 2 950,00 Kč
5 375,00 Kč 1 875,00 Kč
1 295,00 Kč 295,00 Kč
1 115,00 Kč 115,00 Kč
1 3 926,00 Kč 3 926,00 Kč
1 135,00 Kč 135,00 Kč
3 595,00 Kč 1 785,00 Kč
3 595,00 Kč 1 785,00 Kč 

49 911,00 Kč

30451 2,30 Kč 7 003,50 Kč
130 m 58,00 Kč 7 540,00 Kč

195 m2 25,00 Kč 4 875,00 Kč
780 ks 4,00 Kč 3 120,00 Kč
195 m2 98,00 Kč 19 110,00 Kč

5 ks 3 890,00 Kč 19 450,00 Kč 
61 098,50 Kč

195 m2 55,00 Kč 10 725,00 Kč
130 m 44,00 Kč 5 720,00 Kč

195 m2 39,00 Kč 7 605,00 Kč
195 m2 15,00 Kč 2 925,00 Kč

2 ks 660,00 Kč 1 320,00 Kč
128 ks 65,00 Kč 8 320,00 Kč
174 ks 98,00 Kč 17 052,00 Kč
2 ks 2 450,00 Kč 4 900,00 Kč

7 800,00 Kč 7 800,00 Kč
lks 15 853,00 Kč 15 853,00 Kč 

82 220,00 Kč



Založení trávníku výsevem
založení trávníku vč. travního semene-příprava půdy, rozvoz zeminy, výsev,válcování 
postřik totálním herbicidem vč. přípravku 
trávníková zemina 
doprava zeminy 3x36 km

Celkem bez DPH 
DPH 15%
DPH 21% 
Celkem s DPH

695 m2 85,00 Kč 59 075,00 Kč
695 m2 4,00 Kč 2 780,00 Kč

431 500,00 Kč 21 500,00 Kč
108 km 35,00 Kč 3 780,00 Kč

87 135,00 Kč

280 364,50 Kč 
7 486,65 Kč 

45 066,10 Kč 
332 917,25 Kč


