
Číslo smlouvy objednatele: 2023/04406/01/DSM
Číslo smlouvy zhotovitele:

Olomoucký kraj

SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových a inženýrských prací
a činností pro akci

„Klíč - centrum sociálních služeb - Rekonstrukce budovy
Selské náměstí, Olomouc'1

uzavřená podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem:

IČO :
DIČ:

Zastoupený:

Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

60609460
CZ60609460

Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jed

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel"

2. Zhotovitel: CAD PROJEKT PLUS, s.r.o.

Riegrova 793/2, 796 01 Prostějov

25587293
CZ25587293

Ing. arch. Zdeněk Beran, jednatel společnosti

Se sídlem:

IČO:
DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel

oba společně dále jen „smluvní strany"
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tuto Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní následovně:

I.
VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

1. Plnění této smlouvy je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle § 27 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 19. 9. 2023.

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla spočívajícího ve:

- zpracování projektové dokumentace bouracích prací (DBP) včetně 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

- výkonu inženýrské činnosti (IČ) směřující k zajištění a vydání
pravomocného povolení odstranění stavby;

- zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR);
- výkonu inženýrské činnosti (IČ) směřujícího k zajištění a vydání

pravomocného územního rozhodnutí (ÚR);
- zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP);
- výkonu inženýrské činnosti (IČ) směřujícího k zajištění a vydání

pravomocného stavebního povolení (SP);
- zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, se
zapracovanými požadavky a připomínkami ze stavebního povolení;

a to vše pro realizaci navržené stavby:

„Klíč - centrum sociálních služeb - Rekonstrukce budovy 
Selské náměstí, Olomouc" (dále jen „dílo" nebo „stavba")

2. Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace na úpravy 
stávající budovy na Selském nám. 48/69, Olomouc - Chválkovice využívané 
příspěvkovou organizaci Klíč - centrum sociálních služeb, p. o.

Rekonstrukcí objektu dojde k rozšíření kapacity stávajícího denního stacionáře 
v 1. a 2. NP a vytvoření nových prostor ve 3. NP pro pobytovou sociální službu 
(domovy pro osoby se zdravotním postižením či domovy se zvláštním režimem) 
pro osoby s mentálním postižením a náročným chováním.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s Rozhodnutím o změně 
ochranného pásma ze dne 26.4.2023, které stanovuje podmínky 
ochranného pásma kolem kulturních památek areálu chrámu Navštívení 
Panny Marie na Sv. Kopečku a areálu bývalého premonstrátského kláštera 
Hradisko a požadavky Odboru památkové péče Magistrátu města Olomouc 
a Útvaru hlavního architekta Magistrátu města Olomouc.

Projektová dokumentace bude řešit úpravu objektu (3. NP) v souladu s Věcnými 
podmínkami pro realizaci projektů pobytových služeb péče v rámci 
Národního plánu obnovy (tzv. Materiálně-technické standardy) nově
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vydaných Ministerstvem práce a sociálních věcí a Metodickou pomůckou 
pro způsob doložení specifických kritérií přijatelnosti v oblasti energetické 
náročnosti budovy.

Při návrhu řešení stavby musí být zohledněny cíle a zásady udržitelného 
rozvoje a zásada „významně nepoškozovat" (DNSH) v oblasti životního 
prostředí.

V projektové dokumentaci je pro vzniklé odpady nutno splnit podmínku, že 
nejméně 70% (hmotnostního) stavebního a demoličního odpadu 
neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících 
materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů 
stanoveném rozhodnutím 200/532/ES) vzniklého na staveništi, bude připraveno 
k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně 
zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií 
způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a 
demoličním odpadem.

Součástí plnění smlouvy je také poskytnutí inženýrské činnosti směřující k vydání 
povolení odstranění stavby, územního rozhodnutí a stavebního povolení na 
předmětnou stavbu.

3. Objednatel se zavazuje k převzetí dokumentace DBP, DÚR, DSP, DPS a k 
zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla a za výkon inženýrské činnosti 
(IČ) za podmínek v této smlouvě uvedených.

4. V průběhu zpracování projektové dokumentace bude možné navrhovat změny 
řešení, které budou smluvními stranami konzultovány, upřesňovány a 
odsouhlaseny na výrobních výborech. Rozpracovanou dokumentaci DÚR, DSP a 
DPS musí zhotovitel minimálně třikrát, tedy v průběhu a v závěru jejího zpracování 
konzultovat s objednatelem za účasti provozovatele: Klič - centrum sociálních 
služeb, příspěvková organizace (dále jen „provozovatel"). Konzultace bude 
svolána zhotovitelem písemně přiložením rozpracovaných výkresů (lze i 
elektronickou poštou) nejméně sedm pracovních dnů předem.

5. Projektové dokumentace budou zpracovány dle aktuálních zákonů a vyhlášek 
platných pro tento typ zařízení a musí obsahovat všechny potřebné doklady. 
Projektové dokumentace budou zpracovány zejména v souladu s podmínkami 
sjednanými v této smlouvě, požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších 
předpisů, závaznými ČSN a dalšími platnými normami a normovými hodnotami 
uvedenými v technických předpisech a návodech výrobců a dále dle vyhlášky č. 
264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov ve znění účinném k 01. 01. 2022. V 
rámci zpracování projektové dokumentace zhotovitel dále zabezpečí veškeré další 
potřebné podklady, provedení nezbytných průzkumů a vyjádření dotčených 
subjektů pro realizaci uvedené stavby.

6. Při předání projektové dokumentace DÚR, DSP a DPS zhotovitel předloží 
objednateli potvrzení provozovatele, že provozovatel souhlasí s navrženou 
projektovou dokumentací a že projektová dokumentace vyhovuje provozu tohoto 
zařízení.

Podrobný rozsah předmětu plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit, je
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následující:

A) Rozsah předmětu díla, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci zpracování
projektové dokumentace:

a) Zpracování projektové dokumentace bouracích prací (DBP)
Dokumentace bouracích prací (DBP) bude zpracována v rozsahu a 
podrobnostech podle přílohy č. 15 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů. DBP bude obsahovat soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací") zpracovaný 
podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

DBP bude objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu ve 3 listinných 
vyhotovení a digitální formě (otevřená a uzavřená forma) - výkresy v jednom 
vyhotovení ve formátu *.dwg a druhé ve formátu *.jpg nebo *.pdf; formát textů: 
*.doc nebo *.docx; formát rozpočtů: *.xls nebo *.xlsx, a to odděleně oceněný a 
neoceněný položkový soupis prací s výkazem výměr; formát dokladové části v 
*.jpg nebo *,pdf.

b) Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)
Obsah a rozsah DÚR přiložené k žádosti o vydání územního rozhodnutí musí 
odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále 
„stavební zákon"), ve znění pozdějších předpisů a dále příloze č. 1 vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce č. 
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu přiměřeném 
charakteru stavby.

Součástí DÚR bude zakreslení venkovních inženýrských sítí souvisejících 
s objekty stavby. V rámci DÚR budou zpracovány veškeré potřebné podklady pro 
zpracování projektové dokumentace, např. souhlasná stanoviska dotčených 
orgánů státní správy, samosprávy, vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí a 
ostatních přímých účastníků výstavby nutné pro zpracování projektové 
dokumentace atd.

DÚR bude objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu ve 3 listinných 
vyhotoveních a digitální formě (otevřená a uzavřená forma)-formát výkresů: *.dwg 
(otevřená forma), *.pdf, texty a tabulky v *.doc nebo *.docx, *xls nebo *.xlsx.

c) Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
Obsah a rozsah DSP přiložené k žádosti o vydání stavebního povolení musí 
odpovídat stavebnímu zákonu a dále příloze č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 
ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti 
budov, ve znění účinném k 01. 01. 2022, a to v rozsahu přiměřeném charakteru 
stavby.

Pokud byly v pravomocném ÚR stanoveny podmínky, které nebyly obsaženy 
v DÚR, je zhotovitel povinen je do projektové dokumentace DSP zapracovat. 
V rámci DSP budou zajištěny a zpracovány veškeré potřebné podklady pro 
zpracování projektové dokumentace, např. souhlasná stanoviska dotčených
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orgánů nutná pro zpracování projektové dokumentace, zjištění stávajících rozvodů 
sítí v objektu a jejich zaměření apod.

Součástí dokumentace pro vydáni stavebního povolení (DSP) musí být:

- zásady organizace výstavby (ZOV), které budou v rámci výrobních výborů před 
podáním žádosti o společné povolení řádně projednány a schváleny, součástí 
ZOV bude časový harmonogram výstavby,

- v rámci zpracování ZOV je zhotovitel povinen zajistit stanovení podmínek pro 
provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, zpracuje plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - § 15 zákona č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů - viz vyhláška č. 499/2006 Sb. a nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Jako součást plánu BOZP bude zpracován návrh „Oznámení o 
zahájení prací" formou samostatné přílohy, v rozsahu přílohy č. 4 k nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. včetně konkretizace osoby koordinátora jménem, 
identifikačním číslem a sídlem, resp. adresou místa bydliště, a číslem platného 
osvědčení. Koordinátora BOZP po výběru zhotovitele určí objednatel,

- propočet předpokládaných nákladů stavby (hrubý odhad stavebních nákladů 
stavby). Samostatně bude zpracován celkový propočet předpokládaných 
nákladů stavby (rekapitulaci nákladů investice), který bude se všemi 
souvisejícími náklady investora (stavební náklady stavby, odvody za vynětí, 
poplatky), průzkumy a dohledy - AD, TDS, koordinátor stavby BOZP (KOO) a 
archeologický dohled a záchranný archeologický výzkum (ZAV) atd.

- průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

DSP bude objednateli předána v 3 listinných vyhotoveních a digitální formě - 
formát výkresů: *.dwg (otevřená forma), *.pdf, texty a tabulky v *.doc nebo *.docx, 
*xls nebo *.xlsx.

1 listinné a 1 digitální vyhotovení dokumentace DSP bude objednateli předáno ve 
smluvně dohodnutém termínu.

Zbývající 2 listinná vyhotovení a 1 digitální vyhotovení budou objednateli předána 
kompletní s aktualizovanou dokladovou částí do 14 dnů po nabytí právní moci 
stavebního povolení a současně bude aktualizováno i první písemné vyhotovení 
DSP.

Listinná i digitální vyhotovení dokumentace DSP budou obsahovat dokladovou 
část, plán BOZP, ZOV a průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). V 
dokladové části projektové dokumentace budou doložena veškerá kladná písemná 
stanoviska dotčených orgánů a všech účastníků stavebního řízení.

d) Zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude zpracována v rozsahu 
a podrobnostech dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
v platném znění, a to přiměřeně charakteru stavby.

DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů a 
provozních souborů, a to ve shodné struktuře a členění dle předchozích stupňů 
projektové dokumentace. Pokud byly v pravomocném SP stanoveny podmínky, 
které nebyly obsaženy v DSP, je zhotovitel povinen je do DPS zapracovat. V DPS 
budou zpřesněny, doplněny a zdůvodněny veškeré údaje a případné odchylky 
oproti ověřené DSP.
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Dále bude DPS obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (dále jen „soupis prací") zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění.

Soupis prací bude členěný dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a 
provozních souborů v členění podle DPS a také tzv. vedlejších a ostatních 
nákladů. V DPS (soupis prací, výkaz výměr, technická zpráva,...) nebudou použity 
komerční názvy výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní formou). 
Výkaz výměr v elektronické podobě nebude obsahovat matematické návaznosti 
jednotlivých výpočtů (vzorce).

V oceněném a neoceněném kompletním soupisu stavebních prací musí být 
uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do 
provozu, které jsou předmětem vedlejších a ostatních nákladů (např. náklady na 
vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště, na provozní podmínky stavby, 
zkoušky, revize, dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické 
zaměření stavby, geometrické oddělovací plány, geometrické plány pro věcná 
břemena, provedení radonového měření po ukončení stavby, apod.).

DPS bude objednateli předána celkem v 6 listinných vyhotoveních a digitálních 
formě (otevřený a uzavřený formát): výkresy ve formátu *.dwg a *,jpg nebo *.pdf; 
formát textů: *.doc nebo *.docx; formát rozpočtů: *.xls nebo *.xlsx, a to odděleně 
oceněný a neoceněný položkový soupis prací s výkazem výměr; formát dokladové 
části v *.jpg nebo *.pdf, formát fotodokumentace stávajícího stavu v *.jpg.

Listinná vyhotovení i digitální vyhotovení DPS na CD/DVD budou obsahovat 
rozpočet, dokladovou část, ZOV, plán bezpečnosti a zdraví při práci (BOZP) a 
průkaz PENB.

V DPS (soupis prací, výkaz výměr, technická zpráva...) nebudou použity komerční 
názvy výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní formou). Výkaz 
výměr v elektronické podobě nebude obsahovat matematické návaznosti 
jednotlivých výpočtů (vzorce).

2 listinná vyhotovení DPS musí obsahovat oceněný kompletní soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb a výkaz výměr. Další listinná vyhotovení nebudou 
obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr. Neoceněný 
kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr bude obsažen 
pouze v elektronické podobě.

Všechna listinná i digitální vyhotovení DPS budou objednateli předána ve smluvně 
dohodnutém termínu.

B) Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu inženýrské
činnosti (IC):
Výkon inženýrské činnosti pro zajištění povolení odstranění stavby, územního 
rozhodnutí a stavebního povolení bude zahrnovat:

- projednání zpracované projektové dokumentace DBP, DÚR a DSP se všemi 
dotčenými orgány a dalšími účastníky řízení, správci inženýrských sítí a 
zajištění jejich písemných stanovisek a všech dalších nezbytných rozhodnutí 
potřebných pro vydání příslušných povolení,

- vypracování a podání žádosti pro vydání povolení odstranění stavby, pro vydání 
územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně dokumentů vyžadovaných
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stavebním zákonem v jeho platném znění, které musí být zpracovány dle 
prováděcího předpisu (vyhlášky č. 503/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb.),

- zajištění a předložení pravomocného povolení odstranění stavby, územního 
rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení nebo jiného dokladu na 
realizaci navržené stavby objednateli,

- předání kompletních originálů dokladové části pro všechny zajišťované 
projektové dokumentace objednateli.

Součástí IČ není úhrada poplatků požadovaných za vydání povolení odstranění 
stavby, územního rozhodnutí a stavebního povolení, případně jiných povolení 
požadovaných od orgánů státní správy a správců sítí. Objednatel se zavazuje, že 
na základě výzvy a odůvodněné žádosti o zaplacení příslušných poplatků na 
stanovený účel s uvedením účtu, konstantního a variabilního symbolu, poplatek 
včas uhradí.

V rámci inženýrské činnosti si zhotovitel zajistí další vyhotovení projektových 
dokumentací, které si ponechají příslušné dotčené orgány (stavební úřad aj.).

III.
TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čí. II. této smlouvy jsou 
následující:

a) Termín předání dokumentace bouracích prací (DBP), dokumentace pro vydání 
územního rozhodnutí (DŮR) a zajištění vydání povolení odstranění stavby a 
vydání územního rozhodnutí: do 2 měsíců od účinnosti smlouvy

b) Termín předání dokumentace pro stavební povolení (DSP) a podání žádosti o 
stavební povolení:

do 1 měsíce od nabytí právní moci územního rozhodnutí
c) Termín předání dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu prací, se 

zapracovanými požadavky a připomínkami ze stavebního povolení:
do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení

2. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla a jeho předáním 
objednateli a vykonáním inženýrské činnosti, vše v rozsahu uvedeném v této 
smlouvě.

Předáním díla se rozumí předání dokumentace DBP, DŮR, DSP a DPS 
objednateli v sídle objednatele, tj. na adrese Jeremenkova 1191/40a, 779 00 
Olomouc-Hodolany.

3. Objednatel se zavazuje, že převzetí dokumentace DBP, DŮR, DSP a DPS 
písemně potvrdí v předávacím protokolu.

4. Objednatel si vyhrazuje 10 denní lhůtu na schválení zhotovitelem předávané 
dokumentace DŮR, DSP a DPS, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele 
předat předmětné dokumentace k věcné kontrole a ke schválení v termínu 
nejméně 10 dní před smluvním termínem předání dokumentace. Teprve po 
schválení objednatelem, resp. po zapracování připomínek objednatele, je 
zhotovitel oprávněn vystavit fakturu a sepsat předávací protokol. 
Odsouhlasení projektové dokumentace objednatelem dle tohoto odstavce 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za správnost a úplnost předané projektové 
dokumentace. Z odsouhlasení projektové dokumentaci nelze dovozovat
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přenesení odpovědnosti za její řádné provedení ze zhotovitele na objednatele, a 
to ani částečně.

IV.
CENA

1. Cena za plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu 
§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě cenové 
nabídky zhotovitele a činí:

a) Cena za vypracování dokumentace bouracích prací (DBR) 
bez DPH 
DPH 21%

12 000,00 Kč 
2 520,00 Kč
14 520,00 Kčcelkem včetně DPH

b) Cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání povolení odstranění 
stavby
bez DPH
DPH 21%_______________________________________________
celkem včetně DPH

c) Cena za vypracování dokumentace pro územní řízení (DÚR)
bez DPH
DPH 21%_______________________________________________
celkem včetně DPH

d) Cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí (ÚR)
69 000,00 Kč 
14 490,00 Kč

13 000,00 Kč 
2 730,00 Kč
15 730,00 Kč

166 000,00 Kč 
34 860,00 Kč
200 860,00 Kč

bez DPH 
DPH 21%

83 490,00 Kčcelkem včetně DPH

e) Cena za vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)
bez DPH 
DPH 21%

954 000,00 Kč 
200 340,00 Kč

1 154 340,00 Kčcelkem včetně DPH

f) Cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení (SP)
bez DPH 
DPH 21%

64 000,00 Kč 
13 440,00 Kč
77 440,00 Kčcelkem včetně DPH

g) Cena za vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)
bez DPH 
DPH 21%

694 000,00 Kč 
145 740,00 Kč
839 740,00 Kčcelkem včetně DPH

1 972 000,00 Kč 
414 120,00 Kč

Cena celkem bez DPH 
DPH 21%

2 386 120,00 Kčcena celkem s DPH
Cena celkem vč. DPH slovy: dva miliony tři sta osmdesát šest tisíc jedno sto 
dvacet korun českých.

2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné 
k provedení kompletního předmětu této smlouvy. Podrobná kalkulace je přílohou 
této smlouvy.

Strana 8 (celkem 14)



3. Ve vztahu k výkonu inženýrské činnosti uvedená cena zahrnuje jak vlastní odměnu 
za výkon inženýrské činnosti, tak i veškeré ostatní vynaložené náklady zhotovitele 
spojené s výkonem této činnosti (zajištění geometrických plánů, znaleckých 
posudků apod.) kromě správních poplatků orgánům státní správy a správcům sítí, 
které uhradí objednatel. Zhotovitel nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů 
vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

DPH bude účtováno vždy v zákonem stanovené sazbě a výši k datu 
uskutečnitelného zdanitelného plnění.

4.

V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur 
následovně:

první faktura ve výši 314 600,00 Kč včetně DPH (260 000,00 Kč bez DPH),
tj. 100% ceny za vypracování dokumentace DBP, 100% ceny za 
vypracování dokumentace DÚR, 100% ceny za inženýrskou činnost pro 
vydání povolení odstranění stavby, 100% ceny za inženýrskou činnost 
pro vydání územního rozhodnutí;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání dokumentace DBP, 
dokumentace DÚR a předání pravomocného povolení odstranění stavby a 
pravomocného územního rozhodnutí objednateli;

druhá faktura ve výši 923 472,00 Kč včetně DPH (763 200,00 Kč bez DPH),
tj. 80% ceny za vypracování dokumentace DSP;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání dokumentace DSP (1 
listinné a 1 digitální vyhotovení) a kopie žádosti o stavební povolení 
objednateli;

třetí faktura ve výši 308 308,00 Kč včetně DPH (254 800,00 Kč bez DPH),
tj. 20% ceny za vypracování dokumentace DSP a 100% ceny za 
inženýrskou činnost pro vydání stavebního povolení;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání pravomocného 
stavebního povolení a dokumentace DSP (zbývající 2 listinná + 1 
aktualizované a 1 digitální vyhotovení) objednateli;

čtvrtá faktura ve výši 839 740,00 Kč včetně DPH (694 000,00 Kč bez DPH),
tj. 100% ceny za vypracování dokumentace DPS;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání dokumentace DPS se 
zapracovanými požadavky a připomínkami vyplývajícími ze stavebního 
povolení (6 listinných a 1 digitální vyhotovení) objednateli;

Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů ode dne jejich doručení 
objednateli. Smluvní strany sjednaly, že dnem zaplacení je den odepsání 
finančních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu uvedeného na 
daňovém dokladu.

a)

b)

c)

d)

2.

3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu 
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 
a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího 
uzavření.
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K fakturám budou doloženy následující přílohy:

• příloha faktury č. 1 - protokol o převzetí dokumentace DBP, dokumentace 
DÚR a pravomocného povolení odstranění stavby a územního rozhodnutí 
objednatelem;

• příloha faktury č. 2 - protokol o převzetí DSP a kopie žádosti o stavební 
povolení objednatelem;

• příloha faktury č, 3 - protokol o převzetí pravomocného stavebního povolení 
a dokumentace DSP objednatelem;

• příloha faktury č, 4 - protokol o převzetí dokumentace DPS objednatelem.

4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné 
údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či 
oprávněně vystavené faktury objednateli,

5. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců 
podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 
(dále jen ,,ZDPH“).

6. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud zhotovitel bude požadovat 
úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni 
splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců 
daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je objednatel 
oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude 
o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je 
nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující objednateli 
uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude objednatel o této 
skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně 
bude příslušná výše DPH zaplacena na účet zhotovitele vedený u jeho místně 
příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že 
objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě 
s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané 
hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem na účet 
zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada 
považována za splnění části závazku objednatele odpovídajícího příslušné výši 
DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

VI.
SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne 
zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména 
v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření 
a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to ve 
lhůtách umožňujících splnění ujednaných termínů plnění v čl. III. této smlouvy.

Zhotovitel neodpovídá za vady nebo škody, které byly způsobeny použitím 
podkladů poskytnutých objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, anebo na jejich nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich
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použití trval. Zhotovitel dále neodpovídá za případné škody, pokud prokáže, že mu 
ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, např. 
způsobené v důsledku nepředvídatelným rozhodnutím správního orgánu, vyšší 
mocí apod. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v 
době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, 
kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě 
nezprostí.

VII.
ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. II. odst. 1. této 
smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby. Tato 
odpovědnost je pak garantovaná pojistnou smlouvou č. 4586901803 uzavřenou 
mezi zhotovitelem a Generali Českou pojišťovnou a.s. na částku 3 000 000,00 Kč. 
Zhotovitel je povinen být v tomto rozsahu pojištěn po celou dobu plnění této 
smlouvy, nejméně do skončení uvedené záruční doby a na požádání je povinen 
doložit objednateli listinu deklarující trvání tohoto pojištění.

2. Záruka na dokumentaci DPS je zhotovitelem poskytnuta do doby vydání 
kolaudačního souhlasu na stavbu uvedenou ve čl. II. odst. 1 této smlouvy a počíná 
běžet ode dne předání dokumentace DPS objednateli.

3. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně oznámit 
zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj náklad a 
v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich oznámení 
zhotoviteli.

Vlil.
SANKCE

1. A) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. III. odst. 
1. písm. a) této smlouvy - předání dokumentace DBP a pravomocného 
povolení odstranění stavby zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ceny za vypracování dokumentace DBP a/nebo ceny za výkon 
inženýrské činnosti pro vydání povolení odstranění stavby s DPH, za každý 
započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.

B) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. III. odst. 
1. písm. a) této smlouvy - předání dokumentace DŮR a pravomocného 
územního rozhodnutí zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z ceny za vypracování dokumentace DŮR a/nebo ceny za výkon inženýrské 
činnosti pro vydání územního rozhodnutí s DPH, za každý započatý den 
prodlení se splněním této smluvní povinnosti.

C) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. III. odst. 
1. písm. b) této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ceny za vypracování dokumentace DSP a/nebo ceny za výkon 
inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení s DPH, za každý započatý 
den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.

D) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. III. odst. 
1. písm. c) této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši
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0,2 % z ceny za vypracování dokumentace DPS s DPH za každý započatý den 
prodlení se splněním této smluvní povinnosti.

2. V případě, že vlivem vady projektové dokumentace DPS (kterékoliv jeji části) 
dojde ke zvýšení smluvní ceny stavby mezi zhotovitelem stavby a objednatelem 
(rozumí se stavby, která je předmětem projektové dokumentace podle této 
smlouvy), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % 
z částky, o kterou se navýší cena stavby oproti ceně, která byla vysoutěžena 
v zadávacím řízení, včetně DPH, maximálně do výše 50 % z fakturované částky 
za DPS včetně DPH. Sankce bude vyúčtována po ukončeni stavby. Tato smluvní 
pokuta se nevztahuje na vady, které zhotovitel nemohl během přípravy DPS 
předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace stavby.

Za vadu projektové dokumentace se považuje zejména nesoulad díla 
s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými objednatelem, 
technickými normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy a 
pokyny výrobců materiálů či dodavatelů zařizení, jejichž užití nebo instalace budou 
v projektové dokumentaci předpokládány. Za vadu bude rovněž považován 
jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové dokumentace, 
nesoulad mezi projektovou dokumentací nebo její částí a položkovým rozpočtem 
(soupisem prací) nebo výkazem výměr.

3. V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové ceny včetně DPH za 
každou vadu a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.

4. V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře definované touto smlouvou bankovní 
účet zveřejněný v registru plátců, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 3 000,00 Kč.

5. Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v této smlouvě se 
nedotýkají práva objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé porušením 
smluvní povinnosti, ke které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje.

6. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené platnými a 
účinnými právními předpisy v době, kdy k porušení smluvní povinnosti 
objednatelem došlo.

7. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné 
písemnou formou. Na vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které 
k vyúčtování sankce opravňuje. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtovanou 
sankci nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení vyúčtování.

IX.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je dále povinen provést celé dílo v souladu s platnými a závaznými ČSN.

2. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění 
závazku, aniž by tímto právním jednáním byl dotčen právní poměr mezi smluvními 
stranami. Za tyto osoby zhotovitel odpovídá tak, jako by plnění vykonával sám.

3. Objednatel požaduje v rámci plnění této smlouvy, aby Zhotovitel:
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a. plnil veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů;

b. řádně a včasně plnil finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to ve sjednaných 
termínech.

4. Objednatel dále požaduje, aby v rámci plnění této smlouvy Zhotovitel snížil 
negativní dopad jeho činnosti na životní prostředí, tj. předcházel znečišťování 
ovzduší a snižoval úrovně znečištění, může-li je během plnění veřejné zakázky 
způsobit.

5. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel není odpovědný za termínové prodlení, 
které nemohl ovlivnit (jedná se například o nedodržení lhůty pro rozhodnutí 
ve stavebním řízení stavebním úřadem apod.) za podmínky, že na vzniklou 
skutečnost objednatele písemně upozornil v dostatečném předstihu (min. 5 dnů 
před uplynutím dohodnutého termínu plnění) a zároveň zažádal objednatele o 
změnu termínu plnění. V případě, že nebudou zároveň splněny všechny podmínky 
uvedené v předchozí větě tohoto odstavce, zhotovitel bude za vzniklé prodlení 
odpovědný.

6. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy (snížení 
rozsahu). Pokud toto právo objednatel uplatní, je zhotovitel povinen na redukci 
(snížení rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit.

X.
UŽITÍ DÍLA

1. Zhotovitel uděluje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon ve znění 
pozdějších předpisů, a občanským zákoníkem objednateli ode dne předání díla 
výhradní licenci k výkonu práva dílo užít nebo jeho části v neomezeném rozsahu, 
a to na celou dobu ochrany autorských práv za účelem realizace stavby uvedené 
v čl. II. odst. 1 této smlouvy. Objednatel není povinen licenci poskytnutou 
zhotovitelem využít. Odměna za licenci poskytnutou zhotovitelem je již zahrnuta v 
celkové ceně díla dle čl. IV. odst. 1 smlouvy.

2. Objednatel má zejména právo dílo užít, resp. jeho části neomezeně množit pro 
vlastní potřebu a potřebu osob zúčastněných na realizaci stavby v podobě listinné 
a elektronické a předávat kopie díla nebo jeho částí třetím osobám např. za účelem 
zabezpečení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby a realizace stavby. 
Objednatel má také v rámci nabyté licence právo dílo upravovat a měnit dle 
potřeby realizace stavby bez předchozího svolení zhotovitele. Objednatel je 
oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či 
převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel tímto vyslovuje 
svůj souhlas.
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XI.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv).

Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě
oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné
dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem souhlasí,
což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.

O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2022 Postup pro zadávání
veřejných zakázek Olomouckého kraje, a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2
vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

1.

2.

3.

4.

5.

2 5 -09- 2023
6.

7.

V Olomouci - 5 -10- 2023 V Prostějově

Ing. arch. Zdeněk Beran
jednatel společnosti

Ing. Josef Sutetiánek
/ hejtman

Strana 14 (celkem 14)


