Smlouva o dílo 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, vypracování projektové dokumentace pod názvem:
Vypracování projektové dokumentace

Rozvoj rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech v RÚ Hrabyně
1. Smluvní strany

1.1. Objednatel

název:
Rehabilitační ústav Hrabyně
sídlo:

747 67 Hrabyně 204
zastoupené:

Ing. Andreou Ruprichovou, ředitelkou
IČO:

00601233
DIČ:

CZ00601233
bankovní spojení:
 

č. účtu:

ve věcech technických je oprávněn jednat: 
XXXX
tel. oprávněné osoby:


XXXX
e-mail:


XXXX
(dále jen „Objednatel“)

a
1.2. Zhotovitel

název:
Ing. arch. Karel Komárek s.r.o. 

sídlo:

Slezská 63/150, 747 27 Kobeřice
zastoupení:
Ing. arch. Karel Komárek

IČO:

196 03 525
DIČ:

CZ19603525
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku:  C 93368 vedená u Krajského soudu v Ostravě
bankovní spojení:
MONETA Money Bank
č. účtu:
261428080/0600
za Zhotovitele je oprávněn jednat:
XXXX
tel. oprávněné osoby:
XXXX
e-mail:
XXXX
mobilní číslo:
XXXX
(dále jen „Zhotovitel“)

Hlavní inženýr projektu:
XXXX
telefon:
XXXX
e-mail:
XXXX
Hlavní inženýr projektu je Zhotovitelem určená výše uvedená osoba, která je odpovědná za technické a architektonické řešení stavby a která je osobou, jež se musí účastnit všech jednání s Objednatelem, s výrobními výbory, jednání komise v rámci zadávacího řízení, bude-li požádán, a je rovněž osobou odpovědnou za Zhotovitele při řešení případných dotazů dodavatelů v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce. Hlavní projektant má právo kdykoliv si přizvat jednotlivé odborné poradce.

2. Předmět SMLOUVY
2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“), v rámci kterého byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější.
2.2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo dle podmínek této smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy na vlastní náklady a nebezpečí a Objednatel se zavazuje dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli smluvní cenu dle podmínek této smlouvy a zároveň se zavazuje, že poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost při zhotovování díla.
2.3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi Objednatelem a Zhotovitelem obsažené v této smlouvě.

3. PŘEDMĚT díla
Podklady objednatele pro zpracování předmětu díla.

Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě pro Objednatele a Objednateli odevzdá samostatnou projektovou dokumentaci ve stupni pro vydání společného povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení) a ve stupni pro provedení stavby a provede smlouvou sjednanou inženýrskou činnost a autorský dozor pro tři samostatné stavby s názvem: 

1. „Rekonstrukce a zateplení B a C vč. přemístění ergoterapie v Hrabyni“ 

2. „Nástavba L8 nad L7 Hrabyně vč. zateplení celého objektu“ 
3. „Rekonstrukce a zateplení pavilónu M na pracovišti v Chuchelné“

v rozsahu a členění popsaném níže. Není-li dále uvedeno jinak, pak podmínky uvedené v této smlouvě platí shodně pro každou ze tří uvedených staveb. 

Podklady objednatele pro zpracování předmětu díla.
Podkladem pro zhotovení projektové dokumentace jsou
3.1.1. projektová dokumentace – zaměření skutečného stavu „Studie proveditelnosti“, kterou   zpracovala společnost Atria projekční kancelář, Ing. arch. Karel Komárek;
3.1.2. fotodokumentace stávajícího stavu;
3.1.3. pro zhotovení vícestupňové projektové dokumentace je vždy objednatelem odsouhlasený předchozí stupeň PD.
Obecné požadavky na zpracování PD jakož i následné zhotovení díla (stavby). 
Kromě jiných kvalitativních požadavků stanovených v zákonech, ČSN, EN požaduje objednatel dodržení mimo jiné těchto zejména uživatelských požadavků a vlastností: 

3.1.4. Výsledné dílo musí splňovat veškeré požadavky budoucího provozu, který bude vycházet z provedeného návrhu investičního záměru „Studie proveditelnosti“, který byl zpracován společností Atria projekční kancelář, Ing. arch. Karel Komárek
3.1.5. Součástí zpracované DPS bude rovněž Kniha standardů vyjadřující kvalitativní estetické, funkční a kvalitativní požadavky na jednotlivé podstatné výrobky obsažené v projektové dokumentaci.

3.1.6. Provedení průzkumných prací, zjištění stávajícího stavu
3.1.6.1. Součásti prací zhotovitele bude rovněž provedení potřebných průzkumů plynoucí z požadavku na zhotovení PD – tj. zjišťování a ověření současného stavu. Objednatel předpokládá provedení v potřebném rozsahu zejména těchto prací:

3.1.6.1.1. Doměření a ověření stávajícího stavu v rozsahu potřebném pro vyhotovení projektové dokumentace;
3.1.6.1.2. Upřesnění provozních požadavků zdravotnického personálu, tedy jednání se zdravotnickým personálem a vedením rehabilitačního ústavu za účelem nalezení co nejvhodnějšího dispozičního a provozního řešení projektovaných staveb. Termín takového jednání stanoví zhotovitel a objednatel zajistí jednací místnost a přítomnost odpovědných osob.

3.1.6.1.3. Provedení všech průzkumů či sond ve stávajících objektech, jichž se projektová dokumentace týká, nezbytných pro řádné vyhotovení projektové dokumentace; 

3.1.7. Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR + DSP) 

3.1.7.1. Předmětem této části díla je zpracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR + DSP). Projektová dokumentace bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a doplnění, v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů a dle požadavků příslušného stavebního úřadu, tak aby podle této projektové dokumentace mohlo být vydáno společné povolení. 
3.1.7.2. V dokladové části této dokumentace bude projektová dokumentace doložena stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů a správců inženýrských sítí, případně dalšími správními úřady a institucemi a ostatními účastníky povolovacího procesu, potřebnými průzkumy, doměření stávajícího stavu, geodetického zaměření, vytýčení hranice. 
3.1.7.3. Součástí díla zhotovitele je rovněž vyhotovení a předložení dílčí dokumentace nutné pro případné zabezpečení souhlasu ostatních účastníků územního řízení či majetkového vypořádání. Součástí této části projektové dokumentace je rovněž propočet ceny stavebních prací.
3.1.7.4. Do konečné verze DSP budou zapracovány podmínky stanovisek dotčených orgánů (dále jen DO), vyjádření správců inženýrských sítí a další požadavky Objednatele, tak jak budou definovány v rámci výrobních výborů.
3.1.7.5. Tato část díla bude zpracována a Objednateli předána v následujících fázích a rozsahu:

Pracovní paré – pracovní verze projektové dokumentace před rozesláním DO a správcům sítí. Dokumentace bude odevzdána 1x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD (formát „PDF“);

Čistopis – kompletní projektová dokumentace včetně zapracovaných a odsouhlasených požadavků DO a správců sítí.  Dokumentace bude odevzdána 3x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD (formát „PDF“); Součástí bude rovněž propočet ceny stavebních prací 1x v tištěné a 1x v digitální podobě.

3.1.7.6. Zhotovitel je povinen neprodleně opravit či doplnit předanou projektovou dokumentaci vč. dokladové části, pokud si stavební úřad takovou opravu či doplnění vyžádá.
3.1.7.7. DSP se stane podkladem pro vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby.

3.1.8. Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) 
3.1.8.1. Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Projektová dokumentace bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a doplnění a v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů, v rozsahu a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
3.1.8.2. PD bude vypracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce, soupis prací, struktura soupisu prací, položky soupisu prací, obsah položky soupisu prací, výkaz výměr, vymezení vedlejších a ostatních nákladů, vedlejší náklady, ostatní náklady, cenová soustava, elektronická podoba soupisu prací dle § 12 vyhlášky.
3.1.8.3. Položkový rozpočet bude rovněž členěn v souladu s platnou právní úpravou, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, na stavby a její nedílné části, samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí, nehmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek. 
3.1.8.4. Součástí DPS musí být energetického posouzení budovy.

3.1.8.5. Dokumentace bude odevzdána v následující struktuře: 
· 5 tištěných vyhotovení projektové dokumentace 1 vyhotovení v digitální podobě na CD/DVD (formát „DWG“ a „PDF“).

· Položkový rozpočet stavby v tištěné podobě v počtu 2 vyhotoveních (paré) a 1 vyhotovení v digitální podobě na CD/DVD (formát „EXCEL“ a „PDF“).

· Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále také výkaz výměr) v digitální podobě na CD/DVD (formát „EXCEL“).

3.1.8.6. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb musí být zpracován dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. V soupisu nebudou uvedeny žádné kompletní či souhrnné položky, u jednotlivých položek rozpočtu bude uveden jejich technický popis, tj. podrobný technický a uživatelský standard, bez konkrétních obchodních jmen výrobků či výrobců. 
3.1.8.7. Položkový rozpočet stavby bude zpracován podle doporučených cen, pro aktuální rok dle některé z existujících, běžně dostupných cenových soustav.
3.1.8.8. Každá položka, u níž je to potřebné, bude mít uveden i výkaz výměr, tedy matematický popis způsobu stanovení počtu měrných jednotek u položky.

3.1.8.9. Samostatný soupis budou mít i ostatní a vedlejší náklady stavby.

Projednání PD, inženýrská činnost související s vypracováním žádosti o stavební povolení
3.1.9. Předmětem díla je rovněž zajištění a provedení inženýrské činnosti spočívající v získání a vyřízení všech potřebných vyjádření, stanovisek či povolení k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

3.1.10. Do projektové dokumentace je zhotovitel povinen zapracovat veškeré podmínky či výsledná stanoviska dotčených orgánů (dále jen DO), vyjádření správců inženýrských sítí a další případné požadavky Objednatele, tak jak budou definovány v rámci výrobních výborů.
3.1.11. Součástí inženýrské činnosti je i organizace a účast na výrobních výborech k upřesnění požadavků Objednatele a projednání požadavků dotčených orgánů, osob. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni přizvat k jednání potřebné osoby své strany (např. Objednatel uživatele nebo správce objektu, Zhotovitel Poddodavatele apod.), které smluvní strany zhodnotí jako vhodné pro hladký průběh jednání a realizace díla.

3.1.12. Výsledkem inženýrské činnosti zhotovitele je vypracování kompletní a bezvadné žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Tuto žádost předá příslušným orgánům objednatel.

Inženýrská činnost v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby

3.1.13. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce do 2 dnů po obdržení takových dotazů;

3.1.14. případná oprava soupisů stavebních prací, vyplyne-li z odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace; přitom je ujednáno, že v případě jakékoliv opravy, doplnění či jiné úpravy soupisu stavebních prací, dodávek a služeb předá zhotovitel současně s jednoznačnou a srozumitelnou odpovědí i nový soupis stavebních prací, dodávek a služeb v celém rozsahu;

3.1.15. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise v rozsahu 2 x 3 hodiny;

Autorský dozor

3.1.16. Autorský dozor nad prováděním stavby po celou dobu výstavby.  Pod pojmem autorský dozor se rozumí občasný autorský dozor v rozsahu nejméně 3 hodiny na každé uvedené stavbě za týden, kde zhotovitel zajistí: 

3.1.16.1. účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby a konzultace na staveništi;

3.1.16.2. kontrolu provádění stavby podle prováděcí dokumentace;

3.1.16.3. kontrolu souladu provádění stavby s podmínkami územního rozhodnutí a stavebního povolení; 

3.1.16.4. kontrolu a vydání stanoviska ke všem Změnovým listům zhotovitele stavby;

3.1.16.5. odsouhlasení vybraných použitých materiálů a výrobků; 

3.1.16.6. kontrola dodržování opatření a řešení environmentálních podmínek.
Součástí díla je rovněž:

3.1.17. organizace výrobních výborů v sídle objednatele po celou dobu zpracovávání PD či výkonu IČ v pravidelných intervalech, min. 1 x za 14 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové dokumentace pro výběr dodavatele a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto výrobních výborech musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry;

3.1.18. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb. a v rozsahu § 7 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (fáze přípravy stavby), kdy podněty a technická řešení nebo organizační opatření doporučená koordinátorem, včetně plánu bezpečnosti a ochrany zdravím při práci na staveništi, budou součástí díla. Zhotovitel na vyžádání doloží doklad o odborné způsobilosti osoby vykonávající funkci koordinátora; 

3.1.19. součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

Ostatní práce a povinnosti zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje vynaložit při realizaci díla veškeré své schopnosti, píli a péči, odbornou znalost tak, aby svou prací chránil majetek objednatele. Je povinen respektovat a chránit oprávněné zájmy objednatele, je povinen postupovat v souladu s profesním řádem pro výkon své profese.

Při realizaci díla je povinen řádně se seznámit se záměrem objednatele, prověřit veškeré náležitosti mající vliv na v budoucnu zhotovené dílo. Zhotovitel se zavazuje zhotovovat své dílo vždy s ohledem na výsledný produkt, tj. stavbu, a to zejména z pohledu architektonická kvality, užitné a uživatelské hodnoty díla, provozních nákladů stavby, trvanlivosti a celkových pořizovacích nákladů stavby. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen objednatele včas upozorňovat na všechny náležitosti, které by mohly mít vliv na zhotovené dílo (projekt i stavbu), jeho výslednou cenu, dobu realizace díla či nesoulad se záměrem objednatele. Zhotovitel je povinen prokazatelně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu objednatele, a to neprodleně a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková škoda objednateli vznikne.
4. TERMÍNY a místo plnění
Termín zahájení projektových prací

4.1.1. Termínem zahájení projektových prací se rozumí den, v němž tato smlouva nabude účinnosti. 
4.1.2. Zhotovitel je povinen od tohoto Termínu zahájení aktivně zahájit přípravu na zpracování projektové dokumentace studiem podkladů a shromažďováním nezbytných podkladů. Nejpozději do 10 kalendářních dnů poté je Zhotovitel povinen zahájit vlastní projekční práce.
4.1.3. Pokud Zhotovitel projekční práce či výkon inženýrské činnosti nezahájí ani ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy je měl zahájit, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

4.2. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace
4.2.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést a předat Objednateli nejpozději v následujících termínech:
4.2.1.1. Průzkumné práce
Provedení průzkumných prací a sond 



Stavba „Rekonstrukce a zateplení B a C vč. přemístění ergoterapie v Hrabyni“ 
nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.



Stavba „Nástavba L8 nad L7 Hrabyně vč. zateplení celého objektu“ 

nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.



Stavba „Rekonstrukce a zateplení pavilónu M na pracovišti v Chuchelné“

nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

4.2.1.2. Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR + DSP) 

Dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR + DSP) bez vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli: 


Stavba „Rekonstrukce a zateplení B a C vč. přemístění ergoterapie v Hrabyni“ 

nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.



Stavba „Nástavba L8 nad L7 Hrabyně vč. zateplení celého objektu“ 

nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.



Stavba „Rekonstrukce a zateplení pavilónu M na pracovišti v Chuchelné“

nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy

Dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR + DSP) včetně vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli:



Stavba „Rekonstrukce a zateplení B a C vč. přemístění ergoterapie v Hrabyni“ 

nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.



Stavba „Nástavba L8 nad L7 Hrabyně vč. zateplení celého objektu“ 

nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.



Stavba „Rekonstrukce a zateplení pavilónu M na pracovišti v Chuchelné“

nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy
4.2.1.3. Dokumentace provedení stavby (DPS)
Dokumentace pro provedení stavby (DPS) vč. dokladové části a položkového rozpočtu a soupisu bude vyhotovena a předána Objednateli:



Stavba „Rekonstrukce a zateplení B a C vč. přemístění ergoterapie v Hrabyni“ 

nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci příslušného správního rozhodnutí o povolení stavby
Stavba „Nástavba L8 nad L7 Hrabyně vč. zateplení celého objektu“ 
nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci příslušného správního rozhodnutí o povolení stavby
Stavba „Rekonstrukce a zateplení pavilónu M na pracovišti v Chuchelné“ nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci příslušného správního rozhodnutí
4.2.2. Dodržení výše zmíněných lhůt odevzdání projektové dokumentace dle předmětu díla, závisí na včasném spolupůsobení Objednatele, pokud by došlo ke zdržení zaviněním Objednatele, bude lhůta prodloužena o dobu shodnou s dobou prodlení Objednatele.

4.2.3. Autorský dozor bude zhotovitel poskytovat ve lhůtách sjednaných ve smlouvách se zhotovitelem příslušné stavby. 
4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt

4.3.1. Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro dokončení kterékoliv části projektové dokumentace nebo inženýrské činnosti, předloží svůj návrh na změnu příslušné Lhůty pro dokončení Objednateli k projednání, a to včetně podrobného odůvodnění.
4.3.2. Prodloužení kterékoliv lhůty pro dokončení je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.

4.3.3. O případném prodloužení kterékoliv Lhůty pro dokončení musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné.

4.3.4. Případný zvýšený rozsah projekčních prací nebo inženýrských činností, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10 % z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na žádnou lhůtu. Lhůty pro dokončení a všechny části projektové dokumentace a fáze inženýrské činnosti budou dokončeny ve sjednaných lhůtách.

4.3.5. Cena za provedení autorského dozoru se může změnit v případě, kdy doba realizace stavby bude o více jak 1 měsíc delší, než je předpoklad zadavatele uvedení v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku.

4.4. Místo projektovaných staveb

4.4.1. Pro akci „Rekonstrukce a zateplení B a C vč. přemístění ergoterapie v Hrabyni“ se stavba nachází na adrese: Hrabyně č. 204, 747 63 Hrabyně,

4.4.2. Pro akci „Nástavba L8 nad L7 Hrabyně vč. zateplení celého objektu“ se stavba nachází na adrese: Hrabyně č. 204, 747 63 Hrabyně,

4.4.3. Pro akci „Rekonstrukce a zateplení pavilónu M na pracovišti v Chuchelné“ se stavba nachází na adrese: Komenského 16, 747 24 Chuchelná,

4.5. Místo předání PD 
4.5.1. Veškeré výsledky činnosti Zhotovitele včetně závěrečného předání a převzetí dokončené příslušné části projektové dokumentace se uskuteční v sídle Objednatele. Autorský dozor bude vykonáván v místě jednotlivých staveb.
5. Cena za předmět díla 
Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku a nabídce zhotovitele a činí celkem 4.000.000. Kč bez DPH.
5.1. Členění ceny  

5.1.1. Cena je členěna na dílčí ceny jednotlivých stupňů projektové dokumentace a požadovaných činností, které jsou popsány v příloze č. 2 této smlouvy, jež je nedílnou součástí smlouvy. Zde uvedené ceny obsahují veškeré náklady Zhotovitele na realizaci sjednaných služeb.
5.2. Objeví-li se při provádění předmětu plnění potřeba činností, které nebyly v době uzavření smlouvy předvídatelné, může se Zhotovitel domáhat přiměřeného zvýšení ceny. Zhotovitel však bere na vědomí, že jednostranné navýšení ceny či úprava termínů nejsou možné. Tyto skutečnosti lze měnit výhradně formou řádného dodatku k této smlouvě. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně změny odsouhlasí a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené ZZVZ pro změnu závazků ze smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. Budou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli formou dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas s obsahem změny od poskytovatele finančních prostředků.
5.3. Cena je sjednána bez daně z přidané hodnoty, která bude připočtena k výše uvedeným částkám v zákonné výši.

5.4. V ceně díla je zahrnut počet sjednaných čistopisů dle specifikace v článku 3. této Smlouvy. Další paré budou poskytnuta Objednateli za úhradu provozních nákladů (resp. reprografických prací).

V ceně díla nejsou zahrnuty následující činnosti a poplatky:

a) zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou a souhlasy majitelů dotčených pozemků se stavbou; 
b) správní poplatky dotčeným orgánům (budou uhrazeny Zhotovitelem a následně Objednateli přefakturovány);

Výši jednotlivých částí ceny lze překročit pouze za splnění těchto podmínek:

a) pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše daně z přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů v době vzniku zdanitelného plnění;

b) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu;
c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu; 

d) pokud bude objednatel požadovat provedení prací nad rámec této smlouvy, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce z předmětu díla. 

5.5. Požadavky na veškeré tyto změny musí být uplatněny písemně. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně změny odsouhlasí a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené ZZVZ pro změnu závazků ze smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.
5.6. Budou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli formou dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas s obsahem změny od poskytovatele finančních prostředků.

5.7. Nárok Zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho část vzniká na základě následujících skutečností:

a) faktické provedení fakturovaných činností,

b) předání a převzetí díla nebo její části,

c) podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo její části, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není Zhotovitel oprávněn fakturovat,
d) teprve vznik a existence nároku Zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané lhůty a termíny pro vystavení faktur Zhotovitelem.
Nebude-li některá část díla v důsledku písemně sjednaných méněprací provedena, či v důsledku jiné objektivní okolnosti provedena, bude celková cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méně-prací nebudou provedeny.

6. PLatební podmínky

Smluvní strany se dohodly na úhradě za provedené dílo a činnosti u každé z popsaných staveb takto:
6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
6.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně dokončeného a bezvadného díla (den zdanitelného plnění) po jednotlivých částech, tj. po provedení průzkumných prací, po předání společné projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, po dokončení inženýrské činnosti pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení (zajištění vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení v právní moci a jejich předání), po předání projektové dokumentace pro provádění stavby. Po řádném předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen fakturu). Přílohou faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací s oceněním jednotlivých fakturovaných položek. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o předání a převzetí příslušné projektové dokumentace (části díla) nebo protokol o ukončení inženýrské činnosti.  

6.3. Cena za přípravné práce a provedené průzkumy či sondy nezbytné k následnému vyhotovení projektové dokumentace bude uhrazena po jejich dokončení, kdy objednateli budou předány výsledky této činnosti zhotovitele.

6.4. Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci a za vykonanou činnost bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem vždy po dokončení příslušné části projektové dokumentace nebo po dokončení sjednané fáze inženýrské činnosti.

6.5. Cena dokumentace DUR + DSP bude uhrazena ve dvou splátkách, a to 65 % ceny po předání 1. paré (pracovní paré) této PD a 35 % ceny po předání kompletní PD DSP včetně všech nezbytných vyjádření.
6.6. Cena za inženýrskou činnost spojenou s podáním žádosti o vydání stavebního povolení (společné rozhodnutí či souhlas pro územní řízení a stavební povolení) bude uhrazena zhotoviteli po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

6.7. Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci DPS bude uhrazena jednorázově po předání této dokumentace objednateli, přičemž předána může být jen se všemi smlouvou sjednanými součástmi (zejména soupis stavebních prací).

6.8. Cena za inženýrskou činnost spojenou s činností zhotovitele v průběhu zadávacích řízení na zhotovitele stavby bude uhrazena zhotoviteli po rozhodnutí zadavatele (objednatele) o výběru dodavatele na zhotovení stavby.

6.9. Cena autorského dozoru bude hrazena měsíčně vždy alikvotním podílem mezi sjednanou cenou za autorský dozor a počtem měsíců realizace stavby uvedené ve smlouvě mezi objednatelem a zhotovitelem stavby.

6.10. Splatnost faktur se sjednává v délce 30 dnů od jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání.

Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
Sazba DPH a výše DPH, popřípadě povinnosti spojené s přenesenou daňovou povinností budou sjednány formou dodatku ke smlouvě.
Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
6.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
6.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
6.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.
Faktury musí splňovat obsahové náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) označení smlouvy;

b) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno;

c) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem Objednatele, že dílo (jeho část) přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury), pokud má být dle této Smlouvy podmínkou pro fakturaci;

d) název a číslo projektu;
e) lhůtu splatnosti faktury;

f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.
6.11. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu, jinak je Objednatel oprávněn ji ve lhůtě pěti dnů od jejího doručení vrátit Zhotoviteli k opravení. Zhotovitel je pak povinen zaslat Objednateli opravenou fakturu, přičemž lhůta splatnosti faktury v tomto případě začíná běžet až od prokazatelného doručení faktury, splňující všechny požadované náležitosti, Objednateli. Přílohou faktury musí být Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací s oceněním jednotlivých fakturovaných položek. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o předání a převzetí příslušné projektové dokumentace (části díla) nebo protokol o ukončení inženýrské činnosti.

6.12. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

6.13. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně Objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

7. provádění díla a součinnost smluvních stran

Pro potřeby této SoD se objednatel považuje za spotřebitele a nepodnikatele v oboru stavebnictví či projektování staveb.
Zhotovitel bude při provádění díla postupovat podle obecně platných předpisů, závazných a doporučených českých, resp. evropských norem, standardů výkonů, dokumentace oceňování architektů, inženýrů a techniků ve výstavbě, výchozích podkladů předaných Objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované PD a podle zápisů projednání s Objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.
Dílo bude průběžně konzultováno na společných kontrolních dnech projektu, ze kterých bude Zhotovitel pořizovat zápisy, podepsané zástupci obou smluvních stran, Objednatel je povinen se těchto kontrolních dnů aktivně účastnit.
Předáním díla či části díla dle této smlouvy se rozumí její protokolární odevzdání Objednateli dle specifikace a podmínek uvedených v bodě 3. této smlouvy V případě, že Zhotovitelem předávané dílo, či jeho část nemá veškeré náležitosti a součásti dle bodu 3. této smlouvy, je Objednatel oprávněn převzetí díla bezodkladně odmítnout s uvedením důvodu, proč tak činí.
Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly, že má-li být písemnost doručena druhé straně prostřednictvím poštovní služby, musí být odeslána doporučeně, či musí být doručena osobně oproti písemnému potvrzení o jejím převzetí, pokud se smluvní strany v jednotlivých případech nedohodnou jinak. Závazné kontaktní údaje smluvních stran jsou vedeny v záhlaví této smlouvy.

Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu přípravy stavby získá, a které by mohly ovlivnit průběh realizace díla. Dále se Objednatel zavazuje k úzké součinnosti a spolupůsobení při zpracování díla a na písemnou výzvu Zhotovitele a jím zpracovaného zadání předat nebo zajistit podklady potřebné pro zpracování díla. Tyto informace a podklady předá Objednatel neprodleně po jejich získání. Taktéž Objednatel na základě písemné výzvy Zhotovitele vystaví bez zbytečného odkladu dohodnutá potvrzení a žádosti pro dotčené orgány a správce inženýrských sítí, pokud jejich vystavení nespadá do kompetence Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli a jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této smlouvy dozvěděl, pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této smlouvy, nebo k jejich poskytnutí nedal Objednatel výslovný souhlas. Zhotovitel není oprávněn vést jednání a činit kontakty ve věci předmětu díla bez vědomí a souhlasu Objednatele, s výjimkou jednání s příslušnými dotčenými orgány a správci sítí. V opačném případě odpovídá za škodu takto vzniklou.

Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a které mohou mít vliv na plnění smlouvy, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu a případné změny si písemně odsouhlasit.
Zhotovitel je povinen prokazatelně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu Objednatele, a to neprodleně a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková škoda Objednateli vznikne.

7.1. Sociální a enviromentální aspekty plnění
7.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že při tvorbě projektové dokumentace bude dbát zejména na to, aby v rámci navrženého řešení byly v maximální míře využity:

a) dodávky produktů, které nesou označení Ekologicky šetrný výrobek;

b) dodávky výrobků (zejména dřeva a výrobků ze dřeva) ze zákonných a udržitelných zdrojů;

c) zařízení a technologie s minimální možnou energetickou náročností. 

Respektování těchto podmínek povede v budoucnu k realizaci stavby zohledňující zásady ochrany životního prostředí.

7.1.2. Pokud se před ukončením prací na projektové dokumentaci vyskytne inovativní řešení, zejména řešení spočívající ve snížení energetické náročnosti projektované budovy, je zhotovitel povinen takové řešení projednat s objednatelem, předložit objednateli vliv takového opatření na cenu projektované stavby a na dobu jeho zapracování do projektové dokumentace a do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a na základě těchto podkladů rozhodne objednatel o případném využití inovativního řešení.

7.1.3. V zájmu dodržení zásad environmentálního zadávání se obě strany dohodly, že plnění dle této smlouvy bude probíhat zejména elektronickou formou (elektronická pošta). Veškeré zápisy, protokoly, výstupy a jiné podklady budou pořizovány v elektronické podobě tak, aby se minimalizovala potřeba tištěných výstupů.

7.1.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

7.1.5. Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele (lze učinit i zápisem ve Stavebním deníku) údaje o všech svých poddodavatelích a na základě žádosti Objednatele předložit Objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené s těmito poddodavateli. 

7.1.6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU díla
8.1. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy bude jednotlivá část projektové dokumentace připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení.
8.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět díla nebo jeho část jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla Objednateli v sídle Objednatele, a to bez vad a nedodělků. 

8.3. Objednatel se zavazuje jednotlivé části předmětu díla nejpozději do pěti dnů po výzvě Zhotovitele převzít a převzetí potvrdit na předávacím protokolu, a to i před uplynutím sjednané lhůty plnění. Má-li k jednotlivé části projektu dle předcházející věty připomínky, je povinen je označit na předávacím protokolu.

8.4. Vykazuje-li předávané dílo (projektová dokumentace) hrubé vady nebo nedodělky, které brání užití díla pro účel, pro který je dílo realizováno, nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok odvozen od řádného a včasného předání díla. Na takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemně upozornit nejpozději do 15-ti dnů ode dne předání díla.

8.5. Místem předání a převzetí díla je sídlo Objednatele.
8.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušné části projektové dokumentace přizvat na požádání Objednatele i své Poddodavatele.
8.7. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo její části bude sepsán „Protokol o předání a převzetí díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží každá ze stran. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě vad a nedodělků bude vyhotoven protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.

8.8. Předávací protokol musí mít alespoň tyto náležitosti:

8.8.1 Údaje o Zhotoviteli a Objednateli;
8.8.2 Popis konkrétní části projektové dokumentace, která je předmětem předání a převzetí (Identifikační údaje o díle nebo jeho částech);

8.8.3 Soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené v řízení;

8.8.4 Soupis vad, převzal-li objednatel dílo s vadami, s uvedením termínu jejich odstranění;

8.8.5 Prohlášení Objednatele, zda projektovou dokumentaci přejímá nebo nepřejímá.
8.8.6 V případě, že Objednatel odmítá příslušnou část projektové dokumentace převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá příslušnou část projektové dokumentace dílo převzít;
8.8.7 Adresář osob s uvedením kontaktního spojení, na kterém bude zajištěna dosažitelnost k nahlášení vady projektu a zajištění jejího odstranění;

8.8.8 Soupis příloh.
8.9. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své přiměřené péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci.  Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad.
8.10. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele na základě protokolu o odevzdání a převzetí díla.

8.11. Zhotovitel je povinen v případě požadavku Objednatele před předáním jednotlivých stupňů projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kteréhokoliv stupně projektové dokumentace, zda je zpracována v souladu se smlouvou a zpracovat případné připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace.
9. záruky za dílo 
9.1. Odpovědnost za vady díla

9.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou dobu životnosti stavby, která byla projektovou dokumentací navržena, dle platných předpisů v době vyhotovení projektu (projektové dokumentace).
9.1.2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho Poddodavateli.
9.2. Podmínky odstranění zjištěných Vad

9.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení písemného upozornění Objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí zahájit opravu těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna.
9.2.2. Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude Vada odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav.
9.2.3. Nezahájí-li Zhotovitel odstranění Vady ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním Vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele.
9.2.4. O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
9.3. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí Objednatel dle objektivních hledisek. 
Předmět díla má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá podmínkám stanoveným v této smlouvě. 
9.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má předmět díla v době jeho převzetí a i za vady zjištěné později a stejně tak i za vady, které se projeví době provádění stavby. 

U veškerých odstranitelných vad předmětu díla přísluší Objednateli výlučně nárok na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to po dohodě Zhotovitele a Objednatele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že Objednatel písemně oznámil Zhotoviteli vady do 15- ti dnů poté, co je zjistil. 

9.5. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla, které byly způsobeny porušením povinností Objednatele dle této smlouvy.

9.6. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace. V odůvodněných případech delší dle dohody smluvních stran.
9.7. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu provádění stavebních prací nebo užívání díla ke škodám, způsobených vadou v projektové dokumentaci, které způsobí vynaložení nákladů, které nebyly v projektové dokumentaci specifikovány a předpokládány, ale pro řádné provedení díla a užívání díla je jejich provedení nezbytné a zhotovitel je měl z podstaty své profese předvídat, bude část takových nákladů hrazena Zhotovitelem. V takovém případě se Zhotovitel podílí na nákladech z navýšené částky podílem ve výši 10 %, maximálně však 300 tis. Kč.
10. Změny projektové dokumentace
10.1. Okolnosti vzniku změny projektové dokumentace

10.1.1. Zhotovitel v rámci Autorského dozoru bude kontrolovat a vyjadřovat se ke všem Změnovým listům včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méně nebo více prací ve vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který vypracoval Zhotovitel.
10.2. Změny projektové dokumentace

10.2.1
Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení nebo změně rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či výkresů v již zpracované projektové dokumentaci.

10.2.2
Za změny projektové dokumentace se považují zejména:

10.2.2.1.
případy, kdy Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby;

10.2.2.2
případy, kdy Zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti původnímu a předanému projektovému řešení.

10. 2.3
Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy Objednatele do Zhotovitelem navrženého řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, kdy Objednatel požaduje jiné, než navržené řešení nebo rozsah projektové dokumentace.
10.2.4
Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy do Zhotovitelem navrženého řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí nebo podmínek příslušných orgánů či organizací.

10.3. Úhrada nákladů Změn projektové dokumentace
10.3.1
Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby, pak tyto Změny provede Zhotovitel bezplatně.

10.3.2.
Pokud Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti původnímu a předanému projektovému řešení, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové dokumentace na účet a náklady Objednatele.
11. smluvní pokuty

Úhrada smluvních pokut nevylučuje nárok Objednatele na náhradu škody.

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení kterékoliv dílčí části projektové dokumentace nebo dokončení kterékoliv fáze inženýrské činnosti, s výjimkou dle bodu 11.4 je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
Prodlení Zhotovitele proti sjednané Lhůtě pro dokončení kteréhokoliv stupně projektové dokumentace delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Smluvní pokuta za nesplnění dílčích dohodnutých povinností při výkonu inženýrské činnosti související se zadávacím řízením na zhotovitele stavby (zejména lhůty pro odpověď na dotazy dodavatelů, lhůty pro předání případných nových soupisů) se sjednává ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
Pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po jejím předání Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý nedodělek či vadu, kterou neodstranil v Objednatelem stanovené lhůtě.
Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
Pokud zhotovitel prokáže, že učinil veškerá opatření, aby zabránil nesplnění své smluvní povinnosti dle této smlouvy, může objednatel upustit od vymáhání sjednané smluvní pokuty.
Zhotovitel se zavazuje, že realizaci díla povede a bude kontrolovat „Hlavní inženýr projektu“ uvedený v nabídce zhotovitele, popřípadě jiná osoba, pokud v nabídce uvedený Hlavní inženýr nebude z objektivních důvodů schopen služby poskytovat. Změna této osoby je možná pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele a tato jiná osoba musí prokázat shodnou kvalifikací a zkušeností a odbornou způsobilostí, kterou zhotovitel prokazoval objednateli v zadávacím řízení. Zhotovitel se současně zavazuje, že osoba „Hlavního projektanta“ nebude plněna prostřednictvím poddodavatele. Za porušení povinnosti dle věty první, resp. druhé či třetí je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.

Způsob vyúčtování smluvní pokuty 
11.1.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
11.1.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, nesouhlasí, je povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.

11.1.3. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
11.1.4. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.
Lhůta splatnosti smluvních pokut
11.1.5. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

11.1.6. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
12. odstoupení od smlouvy

Závazek plynoucí z této smlouvy zaniká jeho splněním dle ust. § 1908 občanského zákoníku. Od této smlouvy lze odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran pouze za podmínek dále uvedených.
Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že došlo k porušení povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů. Které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a jejich důsledcích a způsobu řešení. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:

a) Zhotovitel bude v prodlení s jakýmkoliv z termínů uvedených v čl.  4. této smlouvy o více jak 15 dní;

b) Zhotovitel poruší či nezapracuje v přiměřené lhůtě závazné pokyny Objednatele, uvedené v zápisech výrobních výborů projektu;

c) Zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě, poskytnuté Objednatelem, nezapracuje či provádí dílo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;

d) Předmět smlouvy, dílo či jeho část, je nezpůsobilé k zamyšlenému účelu použití;

e) Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým je dle této smlouvy povinen;
f) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

g) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh; 

h) je-li zhotovitel pravomocně odsouzen v trestním řízení vedeném proti němu podle ustanovení zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění, nebo je-li pravomocně shledán vinným člen či členové statutárního orgánu objednatele ze spáchání trestného činu souvisejícího s podnikáním zhotovitele;
i) je-li zhotovitel pravomocně odsouzen pro trestný čin související s jeho podnikáním.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:

a) Objednatel neposkytuje přes písemnou výzvu součinnost Zhotoviteli dle této smlouvy déle než 14 dní;

b) Objednatel bude v prodlení se splatností faktur o více jak 14 dní.
Oznámení o odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny zaslat druhé smluvní straně, vzniknou-li k tomu podmínky dle této smlouvy, a to doporučeným dopisem do sídla druhé smluvní strany, není-li smluvní straně prokazatelně sděleno druhou smluvní stranou, aby korespondence byla doručována na jinou adresu.
Po odstoupení od smlouvy jedné ze stran této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší dnem odstoupení. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude ve věci postupováno dle článku 13 této smlouvy
13. SPORY

13.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny soudem.

14. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

14.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

15. vedlejší ujednání

Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá Objednateli za škodu v této souvislosti vzniklou.

Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná odpovědnost vůči Objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.
Objednatel je oprávněn použít dílo, předmět této smlouvy pro účely dle bodů 2. a 3. této smlouvy. 

Zhotovitel jako autor předmětu díla v souladu s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění prohlašuje, že Objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění dle této smlouvy užívat a že vůči Objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoliv oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla. Zhotovitel jako autor poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít dílo zhotovitele pro své potřeby a taktéž dílo šířit, a to bez omezení území, na dobu neurčitou. Užívací právo objednatel k předmětu díla zahrnuje rovněž právo dílo upravit či jinak měnit nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je bezúplatná. Objednatel se zavazuje užít dílo způsobem, který není v rozporu s dobrými mravy.
Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek činnosti, který je předmětem díla jiným osobám, než je Objednatel, v opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním vzniklou.
Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla Objednatele nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky Zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou. 
Objednatel je povinen respektovat osobní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.
Zhotovitel touto smlouvou prohlašuje, že má ve smyslu příslušným právních předpisů uzavřenou pojistnou smlouvu týkající se pojištění profesní odpovědnosti. Limit pojistného plnění musí být minimálně ve výši 30 mil. Kč. Kopii této smlouvy je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele předložit.
16. PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM

Jako zhotovitel touto smlouvou sjednané veřejné zakázky prohlašuji, že:

16.1.1. nejsem zhotovitelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem:

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

16.1.2. nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedené pod bodem 17.1.1. písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.

16.1.3. neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

16.1.4. žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli veškeré změny proti prohlášení v bodě 17.1 tohoto článku, pokud nastanou v průběhu plnění veřejné zakázky dle této smlouvy.

Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel učinil nepravdivé prohlášení dle bodu 17.1 tohoto článku nebo že neoznámil bezodkladně změny dle bodu 17.2 tohoto článku, sdělí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli a objednatel je v takovém případě oprávněn od této smlouvy s okamžitou platností odstoupit.

Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle výše popsaného ujednání tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne sdělení objednatele dle předešlého bodu tohoto článku, vrátit objednateli veškeré finanční prostředky poskytnuté objednatelem zhotoviteli v souvislosti s plněním dle této smlouvy.

Následně obě smluvní strany projednají způsob, výši a formu úhrady za plnění poskytnuté zhotovitelem do doby odstoupení objednatele od této smlouvy, přičemž zhotovitel bere na vědomí, že v případě nepravdivého prohlášení může být úhrada odmítnuta zcela.

17. závěrečná ujednání
17.1. Tato smlouva, všechna práva a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, jakož i všechny vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou nebo s ní související se řídí právem České republiky. Smluvní strany si pro případ soudního sporu, týkajícího se této smlouvy, nebo jakéhokoliv vztahu založeného touto smlouvou nebo s ní souvisejícího, dohodly jako místně příslušný soud prvního stupně soud, v jehož obvodu se nachází sídlo Objednatele.

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.
Zhotovitel potvrzuje správnost údajů, které jsou v článku 1 a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se Zhotovitel předat Objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů a provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.

Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, je neplatné pouze neplatností postižené ustanovení, ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. Smluvní strany se zavazují neplatné ustanovení nahradit platným ustanovením, které se bude co možná nejvíce blížit hospodářskému účelu původního ustanovení, a to formou písemného dodatku k této smlouvě, a to do dvou týdnů od okamžiku, kdy vyjde najevo neplatnost dotčeného ustanovení. Odmítne-li jedna smluvní strana na výzvu druhé smluvní strany uzavřít dodatek této smlouvy, jehož účelem je nahradit neplatností postižené ustanovení platným ustanovením, může se dotčená smluvní strana domáhat u soudu, aby chybějící projev vůle smluvní strany, která odmítla uzavřít takový dodatek smlouvy, nahradil svým rozhodnutím.
Pokud jsou ve smlouvě použity výrazy „do“, „nejpozději do“, „od“ a výrazy podobného významu vztahující se k jakékoli časové lhůtě, budou vykládány tak, že zahrnují uvedené datum. Výraz „po“ bude vykládán tak, že nezahrnuje uvedené datum. Výrazy použité v této smlouvě v množném čísle zahrnují pro účely jejího výkladu i jednotné číslo a naopak. Výrazy použité v mužském rodě zahrnují i ženský a střední rod.
Hovoří-li se v této smlouvě o stavbě, myslí se tím všechny tři stavby uvedené této smlouvě.
Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody způsobené porušením této smlouvy.
Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence mezi stranami týkající se předmětu této smlouvy.
Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se stává účinnou dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit a to nejpozději ke dni podpisu této smlouvy na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány. Smluvní strany souhlasí, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a uděluji svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem jejich svobodné vůle, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
18. PŘÍLOHY SMLOUVY

Nedílnou součástí smlouvy jsou v následujícím pořadí tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Podklady pro zhotovení PD
Příloha č. 2 – Členění ceny jednotlivých částí projektové dokumentace

	Za Objednatele:
	Za Zhotovitele:

	V Hrabyni dne 4.10.2023
	V Kobeřicích dne 4.10.2023

	Ing. Andrea Ruprichová
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