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SMLOUVA O DÍLO
níže uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zpracování projektové dokumentace - „Rekonstrukce 
střechy objektu Zborovská 519, Turnov"

Článek I
SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ: 
banka : 
číslo účtu: 
které zastupuje: 
kontaktní osoba:

a

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
00276227
CZ00276227

Ing. Tomáš Hocke, starosta města

1.2. Zhotovitel
obchodní firma/název: PECKA ATELIÉR s.r.o.
Sídlo:
Jednající:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Křížky 283, 468 22 Malá Skála 

07933266 
CZ 07933266 

Kontaktní osobou pověřenou zhotovitelem jednat ve věcech technických je:

Článek II
PŘEDMĚT SMLOUVY (dílo, činnost)
2.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejného zadávacího řízení jako 

zakázka malého rozsahu, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách v platném znění dle § 6.

2.2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou na svůj náklad a
vlastní nebezpečí zhotovit dílo: Zpracování projektové dokumentace -
„Rekonstrukce střechy objektu Zborovská 519, Turnov".
Zhotovitel se zavazuje provést řádně a včas výkony nezbytné pro zajištění předmětu 
díla uvedeného v tomto článku a objednatel se zavazuje za podmínek daných touto 
smlouvou předmět smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit.

2.4. Předmětem veřejné zakázky je projektová dokumentace.
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Dílo bude zahrnovat vypracování:
a) projektové dokumentace pro provedení stavby
b) inženýrská činnost (obstarání všech povolení nezbytných k povolení stavby)
c) součinnost při zadávacích řízeních pro zhotovení stavby
d) autorský dozor v rámci zpracovávané projektové dokumentace.

2.5. Podrobné vymezení předmětu díla
Obsah zakázky:
Předmětem zakázky je projektová dokumentace na p.p.č. 868 v k.ú. Turnov zahrnující:

• výměnu střešního pláště včetně zateplení nadkrokevní tepelnou izolací, v případě 
potřeby také výměnu části krovu či záklopu střechy,

• návrh prosvětlovacích prvků podkroví (střešní okna) včetně jejich technického řešení,
• návrh řešení doplňkových prvků (odvětrávací hlavice zdravotechniky a vzduchotechniky, 

výlezy, atd.),
• odvod dešťové vody ze střechy, zábrany proti pádu sněhu.

Jedná se o valbovou střechu nad půdorysem ve tvaru U. V centrální části je pak umístěna 
věž.

Podkrovní prostor má v budoucnu sloužit pro vestavbu učeben (viz příloha č. 5), souvrství 
střešního pláště musí být navrženo s ohledem na tuto skutečnost. Předpokládá se 
provětrávaný střešní plášť a nadkrokevní tepelná izolace. Součástí projektové dokumentace 
bude i výpočet denního osvětlení pro podkrovní místnosti, z kterého bude vycházet návrh 
střešních oken.
Předpokládanou střešní krytinou bude hliníkový, falcovaný plech v barvě tmavě šedivé 
(obdobně jako na sousedním objektu ZŠ Žižkova). Ze stejného materiálu budou vyrobeny i 
klempířské prvky, včetně systému odvodnění. Odvětrávání střešního pláště bude v okapové 
hraně a v systémovém, odvětrávaném hřebenu střechy.
Součástí návrhu budou i zábrany proti pádu sněhu a střešní záchytný systém od každého 
střešního výlezu, žlaby a svody pro odvod dešťových vod a dále návrh hromosvodní ochrany 
dle norem.

Součástí projektu nebude oprava střechy nad aulou a oprava střechy nad školní 
kuchyní.

Předmětem zhotovení díla je provedení projektových prací v tomto rozsahu a členění:

a. Projektová dokumentace pro provádění stavby
b. Průběžné projednání s objednatelem

V rámci této činnosti, jako součásti předmětu plnění zajistí zhotovitel 
o projednání návrhu řešení v rozpracovanosti s městským architektem 
o projednání projektové dokumentace pro provádění stavby s příslušným technickým 

pracovníkem objednatele (minimálně 2x)

Zhotovitel je povinen zohlednit požadavky příslušných správních orgánů, objednatele i 
z okolností zjištěných v průběhu zpracování.

c. Oceněný a neoceněný soupis prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., rozpočet bude 
zpracován v aktuální cenové úrovni
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d. Kompletní inženýrskou činnost, projednání projektové dokumentace s dotčenými 
orgány, zajištění vydání příslušných povolení.

e. Autorský dozor, který bude prováděn po dobu realizace stavby na základě výzvy 
objednatele.

Kvalitativní parametry:
a) Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu se 

zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon c. 309/2006 Sb.“); zadavatel požaduje 
odsouhlasení prací na průběžných konzultacích, a to minimálně 2 konzultace. 
Projektová dokumentace bude zkonzultována také s městským architektem.

b) Projektová dokumentace musí být provedena v souladu se všemi platnými právními 
předpisy pro daný typ stavby, především v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou Ministerstva pro 
místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

c) Všechny dokumenty a výkresy pro činnosti vymezené stavebním zákonem musí být 
podepsány a orazítkovány autorizovanou osobou.

d) Oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být členěný podle 
jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného 
soupisu prací, dodávek a služeb (rozpočet musí obsahovat sloupec, ve kterém je 
uveden odkaz na typ použité cenové soustavy).

e) Oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být v jednom souboru, 
včetně všech položek stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a 
služeb, nezbytných pro zhotovení stavebního objektu a provozního souboru.

f) Oceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být zpracován dle jednotného ceníku 
stavebních prací v cenové úrovni aktuálního roku, v rozpočtu musí být uveden název 
použitého jednotného ceníku (cenové soustavy).

g) V oceněném a neoceněném soupisu prací, dodávek a služeb nesmí být uvedeny 
soubory a komplety; pokud budou použity vlastní položky, které nejsou definovány v 
použité cenové soustavě, uvede zhotovitel jejich přesnou specifikaci a způsob jejich 
ocenění; součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny 
stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena 
uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je 
nutné rozdíl vysvětlit.

h) Neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být ošetřen proti možnému 
přepsání, odemčeny můžou být pouze buňky, které je účastník povinen vyplnit a 
soupis musí obsahovat vzorce pro výpočet konečné ceny bez DPH i s DPH (dle 
platných daňových předpisů).

2.6. Konečná verze odsouhlasené a schválené dokumentace bude objednateli předána:
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a) Projektovou dokumentaci pro provádění stavby: 6x v tištěné podobě a 1x v 
elektronické podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg), všechny výkresy a dokumentace musí 
být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou,

b) stavební povolení, souhlas s ohlášením stavebního záměru: 1 x originál s vyznačením 
právní moci,

c) oceněný soupis prací: 1 x v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě (formát pdf a v 
elektronické podobě ve formátu esoupis, xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z 
rozpočtového softwaru xlm, esoupis),

d) neoceněný soupis prací: 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (formát pdf 
a v elektronické podobě ve formátu esoupis, xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z 
rozpočtového softwaru xlm, esoupis).

2.7. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné 
k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
zhotovitel měl nebo mohl vědět.

2.8. Zhotovitel zodpovídá za úplnost a správnost díla a za soulad textové a výkresové části 
dokumentace včetně souladu s výpočtem investičních nákladů a nese plnou 
odpovědnost za případné nesrovnalosti a chyby.

2.9. Součástí předmětu plnění je zajištění veškerých podkladů potřebných pro zpracování 
díla.

2.10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zadávacími podmínkami výběrového 
řízení, s požadavky veřejnoprávních orgánů, s požadavky všech účastníků řízení a se 
smluvními ujednáními.

2.11. Zhotovitel dále zodpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými 
normami a předpisy platnými v ČR. Pro tento obchodní případ budou veškeré platné 
normy a předpisy v ČR závazné, v technické zprávě budou uvedeny odkazy na platné 
technické normy a předpisy.

2.12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.

2.13. Objednatel může požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších 
souvisejících prací (tzv. vícepráce) nebo naopak neprovedení některých 
požadovaných prací (tzv. omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje tento 
požadavek akceptovat a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.

Článek III
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění neprodleně po podpisu smlouvy 
(září/říjen 2023)

Předání projektové dokumentace pro provádění 
stavby, položkového rozpočtu a výkazu výměr 
pro výběrové řízení na dodavatele stavby

nejpozději do 31.1.2024

Zahájení inženýrské činnosti ihned po odevzdání dokumentace pro 
provádění stavby
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Předání povolení stavebním úřadem dle lhůt dotčených orgánů a 
stavebního úřadu

Autorský dozor předpoklad rok 2024

Lokalizace stavby, místo plnění:
Místem plnění veřejné zakázky je při předání díla sídlo zadavatele.
Místo realizace stavby je p.p.č. 868 v k.ú. Turnov.

Článek IV
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Celková cena díla byla stanovena na základě předložené cenové nabídky zhotovitele 
ze dne 29.8.2023, podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu a je stanovena 
jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Předmět díla Cena díla bez 
DPH v Kč

Cena díla včetně 
DPH v Kč

Projektová dokumentace pro 
provádění stavby vč. výkazu 
výměr

360 000 435 600

Inženýrská činnost 25 000 30 250

Autorský dozor - celková cena za 
30 hodin výkonu autorského 
dozoru

24 000 29 040

CENA DÍLA CELKEM 409 000 494 890

Hodinová sazba autorského 
dozoru v Kč/hod

4.2. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých 
dalších nákladů v rozsahu předmětu díla a její výši je možné změnit pouze při změně 
DPH a na základě písemné dohody smluvních stran obsažené v řádném dodatku této 
smlouvy.

4.3. Hodinová sazba za autorský dozor obsahuje veškeré náklady zhotovitele na tuto 
činnost (včetně cestovného, stravného apod.).

4.4. Platební podmínky:
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu řádně provedeného díla na základě
daňových dokladů (faktur). Úhrada za plnění předmětu díla bude prováděna v české měně.

Zhotovitel je oprávněn vystavit daňové doklady se splatností 21 dnů následovně:
a) Po dokončení a předání dokumentace pro provádění stavby bude zhotovitelem 

vystavena faktura ve výši sjednané za tuto část díla.
b) Po nabytí právní moci stavebního povolení nebo po vydání souhlasu s ohlášením 

stavebního záměru bude účastníkem vystavena faktura ve výši sjednané ceny za 
inženýrskou činnost.
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4.5. Autorský dozor bude fakturován a hrazen průběžně počínaje skutečným datem 
zahájení realizace stavby na základě skutečně poskytnutých služeb, tj. počtu hodin 
vynaložených ve prospěch objednatele a sjednané hodinové sazby odsouhlasené 
předem objednatelem. Přílohou daňového dokladu za AD bude výkaz hodin za 
sledované období, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.

4.6. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Také všechny cenové údaje budou uváděny v 
Kč. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele 
bude 21 dní od data doručení objednateli.

4.7. Zálohy objednatel neposkytuje.
Článek V
PODKLADY - SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

5.1. Pro inženýrské činnosti (právní úkony) zhotovitele dle předmětu díla, tj. pro projednání 
se správními a veřejnoprávními orgány a pro další úkony prováděné jménem 
objednatele pro splnění předmětu díla, bude zhotoviteli vystavena objednatelem plná 
moc. V této plné moci bude na základě návrhu objednatele specifikován rozsah úkonů, 
ke kterým objednatel dal plnou moc zhotoviteli.

5 2 Objednatel předá zhotoviteli před započetím projekčních prací veškeré podklady 
týkající se stavby. Jedná se o zejména o Katastrální mapa s vyznačeným řešeným 
územím, původní projektová dokumentace ke stavebnímu řízení - výkres 
střechy, krovu, řezy a skladby konstrukcí, půdorys 4.np ve formátu pdf i dwg.

5.3. Zhotovitel zodpovídá za úplnost a správnost projektové dokumentace a za soulad 
rozpočtu a výkazu výměr s výkresovou části projektové dokumentace a nese plnou 
odpovědnost za případné nesrovnalosti a chyby, včetně tím způsobených víceprací při 
realizaci stavby či vzniklou následnou škodu a zavazuje se případnou škodu 
objednateli uhradit v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel však 
nezodpovídá za škody, které vznikly vlivem nepředvídatelných skutečností a nešlo je 
během zpracování projektu očekávat či předvídat, popř. nebyl zhotovitel o této 
skutečnosti objednatelem upozorněn.

5.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zadávacími podmínkami výběrového 
řízení, s požadavky veřejnoprávních orgánů, s požadavky všech účastníků řízení a se 
smluvními ujednáními.

5.5. Zhotovitel dále zodpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými 
normami a předpisy platnými v ČR. Pro tento obchodní případ budou veškeré platné 
normy a předpisy v ČR závazné, v technické zprávě budou uvedeny odkazy na platné 
technické normy a předpisy.

5.6. Objednatel si vyhrazuje právo upravit rozsah plnění, případně uzavřít dodatky této 
smlouvy o dílo, pokud nastane taková změna okolností, pro kterou nebude možno po 
objednateli požadovat, aby v plnění smlouvy pokračoval (např. nepřidělení potřebných 
finančních prostředků). Z těchto důvodů je oprávněn také objednatel od smlouvy 
odstoupit za podmínky proplacení k datu odvedených nebo předložených prací. Ceny 
jednotlivých částí díla musí zhotovitel dodržet tak, jak jsou uvedeny v této smlouvě.

Článek VI
PŘEDÁNÍ DÍLA

6.1. Dílo nebo jeho samostatně předávaná část dle článku III. této smlouvy bude splněno 
jeho předáním a převzetím odpovědným zástupcem objednatele. O převzetí bude 
vypracován předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany. V protokolu 
o předání a převzetí díla musí být uvedeny případné nedodělky plnění a dohodnuty
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Ihůty pro jejich odstranění, prohlášení objednatele, zda plnění přebírá či nikoli. Jednání 
o předání a převzetí díla bude zahájeno dnem, který oznámí zhotovitel objednateli 
písemně (doporučeným dopisem) nebo mailem nejméně 3 pracovní dny předem, 
v sídle objednatele.

6.2. Zhotovitel je oprávněn vyzvat objednatele k předání a převzetí díla po vypracování 
definitivního znění dokumentace v příslušném počtu vyhotovení podle této smlouvy se 
zapracovanými požadavky objednatele a veřejnoprávních orgánů, vznesenými při 
projednávání v průběhu prací.

6.3. Samostatná část díla je ukončena dnem předání a převzetí oběma smluvními stranami 
a zapracováním případných požadavků, inženýrská činnost je ukončena nabytí právní 
moci vydaného povolení, autorský dozor kolaudací stavby.

Článek VII
VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

7.1. V případě, že dílo bude vykazovat vady, bude postupováno podle § 2615 a 
následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7.2. Záruční doba je 60 měsíců od řádného předání díla. Záruční doba se prodlužuje o 
dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných 
závad.

7.3. Vady díla zjištěné během záruční doby dle této smlouvy budou odstraněny 
zhotovitelem ve lhůtě podle této smlouvy nebo v termínu písemně dohodnutém se 
zástupcem objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje, že vady v záruční době odstraní nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne převzetí písemné reklamace (za písemnou formu se v tomto případě 
považuje zaslání rovněž e-mailem). V případě, že technologické či jiné závažné 
skutečnosti objektivně brání provést odstranění vad v této době, je nutno 
s odpovědným zástupcem objednatele dohodnout jiný termín. Vady bránící užívání díla 
nebo jeho části, to je realizaci stavby je zhotovitel povinen odstranit neprodleně do 48 
hod. od oznámení objednatelem.

7.5. Zhotovitel je povinen v případě záporného vyjádření dotčeného orgánu státní správy 
k projektové dokumentaci tuto vadu opravit příp. změnit projektovou dokumentaci 
nejdéle do pěti pracovních dnů od zjištění této vady a neprodleně odevzdat tuto změnu 
k novému posouzení a vyjádření.

Článek Vlil
VLASTNICKÉ PRÁVO A PRÁVO UŽITÍ

8.1. Objednatel nabude vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou realizací 
předmětu smlouvy, a to okamžikem předání a převzetí v souladu s touto smlouvou.

8.2. Objednatel bude veškeré výstupy vzniklé realizací předmětu této smlouvy užívat za 
účelem provedení stavby včetně výběru dodavatele stavby.

8.3. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává 
objednatel veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k 
dílu, a to v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání po celou dobu trvání příslušných 
práv. Objednatel od zhotovitele zejména získává k takovému dílu nejpozději dnem jeho 
předání a převzetí veškerá majetková práva, a to formou níže uvedeného licenčního 
ujednání (dále jen „licence").
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8.4. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a k 
účelu, který vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či 
množstevním rozsahem a způsobem užití, přičemž objednatel není povinen ji využít. 
Licence je udělena na dobu trvání majetkových práv k takovému dílu.

8.5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli 
poskytnout, minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu 
vyplývajícímu z této smlouvy.

8.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny 
za plnění.

Článek IX
SMLUVNÍ POKUTY

9.1. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání dílčí části díla dle 
článku III. této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle 
jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení.

9.2. Z důvodů nedodržení stanoveného nebo vzájemně dohodnutého termínu odstranění 
vad díla (dle čl. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a každý den prodlení.

9.3. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli zákonný úrok.

9.4. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a 
zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.

9.5. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 
Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí 
smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám 
zhotovitele vůči objednateli.

Článek X
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách 
objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.

10.2. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 
Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby případné spory, které 
mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody.

10.3. Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou 
svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě 
požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou

10.4. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění 
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se 
pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami 
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající 
bezprostřední vliv na plnění díla.

10.5. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.
10.6. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísni za nápadně 

nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
10.7. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární 

orgány smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky
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této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující 
Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.

10.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, 
ostatní objednatel.

10.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru 
zajistí město Turnov.

27 09. 2023

V Turnově dne n.<n$ V Turnově dne

Za zhotovitele: Za objednatele:

Ing. Tomáš Hocke 
starosta města
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