
Číslo smlouvy objednatele: ZŠOT/1007/2023

ČIslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení stavby na akci

,,Základní škola Otrokovice, Komenského - odstranění havarijního stavu
střešního pláště"

uzavřená dle § 2586a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákon Ik, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,občanský zákoník")

1. SMLUVNÍ STRANY A lDENT1FIKAČNĹ ÚDAJESTAVBY

Objednatel
Sídlo
Zástupce

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických

IČO
DIČ
Bankovní ústav
Číslo účtu
Telefon
E-mail
ID OS

Zhotovitel
Sídlo
Statutární orgán
Zapsán v obchodním rejstříku
Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických

IČO
DIČ
Bankovní ústav
Číslo účtu
Telefon
E-mail
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Základni škola Otrokovice, Komenského
Komenského 1855, 765 02 Otrokovice
Mgr, Pavlina Frdlíková, ředitelka

Mgr. Pavlina Frdlíková, ředitelka
Mgr, Pavlina Frdlíková, ředitelka
61716413
CZ61716413
Komerční banka, a. s
123-6874770257/0100
+420 732 267668
skola@zvsotr.cz
7z6uu6i

KERAMO D - Dohorák s.r.o.
Zahradní 583, 768 21 Kvasice
jednatel
Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54030

Michal Dohorák, jednatel
Viktor Zavadil, vedoucí výroby
27716104
CZ27716104
ČSOB Kroměříž
212583690/0300
+420 777 161 278, dohorakm@,keramod.cz
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ID DS t3vfjgk

1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby
plnil závazky vyp|ývajÍcÍ z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by
bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.2. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby
splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistuji žádné právni překážky, které by
bránily, či omezovaly plněni jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného
obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem
seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v nás|edujÍcĹch
ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné
smlouvy.

1.3. ldentifikačni údaje akce

Název akce Základní škola Otrokovice, Komenského - odstranění
havarijního stavu střešního pláště

Místo stavby Komenského 1855, 765 02 Otrokovice,
parc.č. st. 2602, v katastrálním území Otrokovice

Stavební povo|ení/oh|ášenÍ Není zapotřebí

Investor (objednatel) Základni škola Otrokovice, Komenského
Komenského 1855, 765 02 Otrokovice, IČO: 61716413
Mgr. Pavlina Frdlíková, ředitelka

Správce majetku Základni škola Otrokovice, Komenského
Komenského 1855, 765 02 Otrokovice, IČO: 61716413
Mgr. Pavlína Frdlíková, ředitelka

projektová dokumentace DPS
datum zhotovení 07/2023

Projektant (GP) Ing. Vladimír Juráň
Autorský dozor Sazovice 186, 763 01, IČO 09664386

Technický dozor stavebníka Ing. Viktor Dynka

Koordinátor BOZP objednatele Ing. Viktor Dynka

Generální dodavatel stavby KERAMO D - Dohorák s. r. o.

Stavbyvedoucí zhotovitele Zdeněk Budinka
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek
sjednaných touto smlouvou dílo:

Základní škola Otrokovice, Komenského - odstraněni havarijního stavu střešního pláště
(dále jen ,,dílo")

a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí:
2.2.1. kompletní dokončeni stavby specifikované zejména:

2.2.1.1 projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro
provedení stavby, zpracovanou Ing. Vladimírem juráněm, datum provedení
07/2023

2.2.1.2 technickými parametryinvestičniho záměru Č.1971/150/06/23/Z Základni škola
Otrokovice, Komenského - odstranění havarijního stavu střešního pláštěvčetně
jeho případných dodatků,

2.2.1.3 zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu
2,2.1.4 podanou nabídkou na práce, jež jsou předmětem plněni dle této smlouvy,
2.2.1.5 touto smlouvou o dílo.

2.2,2.dokumentace skutečného provedení stavby

2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti
a nebude na něj aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH).

2.4. Stavba je členěna na stavební objekty:
SO 01 Základní škola Otrokovice, Komenského - střešní konstrukce

SO 02 Terasa

2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členěni, rozsahu, kvalitě a
s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, a touto smlouvou.
V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a
podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozorní. Odpovědnost za
předané podklady nese objednatel.

2.6. KompletnímdokončenIm stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedeni všech
stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukci, strojů
a zařIzení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedeni všech činností
souvisejicích s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedeni je pro řádné
dokončeni díla nezbytné.

2.7. Zhotovení díla zahrnuje i:
2.7.1. zachování dopravní obslužnosti okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
2.7.2. zajištění dočasného využIvánI pozemků - dočasný zábor komunikací
2.7.3. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (chodby,

pokoje, stěny, schodiště, chodníky, zeleň, komunikace atd.) před dokončením díla,
2.7.4. kompletační a koordinační činnost při realizaci stavby, tj. např. zajištěni a provedení

všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování
harmonogramů), koordinace osazeni koncových prvků (zásuvek, světel, vypínačů, apod.)
v souladu s projektem apod.,

2.7.5. provedeni všech doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů nutných pro řádné
provedení a dokončení díla,
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2.7.6. provést demolici a demontáž stávajících zařízeni a stavebních konstrukcí, kdy
zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako
původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 540/2020 Sb.,
o odpadech, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy,

2.7.7. demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele
za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využit
k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku
je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli
veškeré doklady o plnění těchto povinnosti,

2.7.8. důsledný úklid všech dotčených prostor stavby,
2.7.9. průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 540/2020 Sb., o

odpadech, a dalších prováděcích předpisů vC. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a
doloženI dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,

2.7.10. zajištění bezpečnosti aochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy,
2.7.11. zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při prováděni díla,
2.7.12. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle §133 a n. zákona č.

183/2006 Sb., o územním plánovánI a stavebním řádu, a zajistit účast stavbyvedoucího
na této kontrolnI prohlídce,

2.7.13. bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontro!n1 prohlídce
stavby,

2.7.14. dokumentace skutečného provedeni
2.7.15. příprava podkladů a součinnost pro předání a převzetí stavby a případné změny stavby

před dokončením,
2.7.16. dopravu, nakládku, vykládku a skladováni zboží a materiálu v místě stavby ve vhodném

balení a na vhodném místě,
2.7.17. provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně vystaveni

dokladů o jejich provedeni, dále provedeni revizí a vypracováni revizních zpráv dle
příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o
shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích
předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajisti jejich
předání objednateli,

2.7.18. vzhledem k tomu, že realizace akce bude probíhat za plného provozu, zhotovitel se
zavazuje při realizaci díla učinit maximálně možné technické a organizační opatřeni proti
omezeni provozu a dbát na bezpečnost při prováděni prací a na bezpečnost osob
pohybujÍcÍch se v místech dotčených stavbou. Všechny náklady spojené s
bezpečnostními opatřeními a s omezujIcími podmínkami provádění jsou součásti
sjednané ceny.

2.7.1 9. předáni záručních listů a návodů k obsluzek zařízením objednateli; uvedené
dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,

2.7.20. aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi
a předávání informací bezprostředně souvisejIcích s výkonem funkce koordinátora,

2.7.21. mít po celou dobu stavby do doby protoko|árního předání a převzetí díla pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně
montážní pojištěni dle čl.12 této smlouvy.

2.8. Zhotovitel se zavazuje při prováděni prací učiň it veškerá opatření proti zničení nebo poškození
konstrukce střechya zatečení dešt'ové vody do objektu. V případě, že zhotovitel tento závazek
nedodrží, zavazuje se všechny poškozené konstrukce a prostory budovy uvést na své náklady do
původního stavu nejpozději k datu ukončeni prací na díle. V případě, že tak způsobem a
v terminu touto Smlouvou sjednaném neučiní a uvedené práce provede na své náklady
objednatel, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli veškeré náklady spojené s uvedením stavby
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do původního stavu. Pro průkaznost možných budoucích požadavků na opravu poškozených
konstrukcí zhotovitel provede na své náklady bezprostředně po předáni staveniště kompletní
fotodokumentaci stávajiciho stavu vnitřních prostorů.

2.9. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné
zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadáváni veřejných zakázek.
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit
dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovni
doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajIcIch se oblasti
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plněni zakázky podňejI a bez ohledu na
to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny
zhotovitelem či jeho poddodavatelem

2.10, Projektová dokumentacevěcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat
případné změny věcného rozsahu a technického řešeni díla. V případě rozporu mezi věcným
vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a
v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vC. výkazu výměr, bude platit soupis prací.

2.11. Objednatel je oprávněn i v průběhu prováděni dílapožadovat záměnymateriálů a technologiI
oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologihn v projektové dokumentaci, a
zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů a techndogii
musí být písemný. Toto právo náleží objednateli pouze do doby, než byl původně navržený a
sjednaný materiál či technologie zhotovitelem pro realizaci díla dle této smlouvy pořízen.

2.12. Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve 2 vyhotoveních
v tištěné formě a lx na CD nebo flash disku v digitálnI formě (ve formátu PDF a formátu
zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.)v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební
zákon, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci
staveb, a přílohou č. 14 k této vyhlášce.
2.12.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo

v průběhu zhotovení díla.
2.12.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a přIjmenIm osoby, která změny zakreslila,

včetně razítka zhotovitele.
2.12.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude

vyplývat projednání změny s osobou vykonávajici autorský dozor a technickým dozorem
stavebníka a jejich souhlasné stanovisko.

2.12.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude
uvedeno označeni ,,beze změn".

2.12.5. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného
provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

2.13. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb poddodavatele.
2.13.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dúčích zakázek stavebních prací

jinými subjekty pro zhotovitele.
2.13.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy informovat objednatele o poddodavatelích,

kteří budou zapojeni do realizace díla, a to předloženIm identifikačních údajů takových
poddodavatelů.

2.13.3. Zhotovitel je povinen objednatele o každé změně v poddodavatelském systému
neprodleně informovat. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený
poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby,
u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny
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poddodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ
porušení této povinnosti smluvní pokutu dle odst. 15.10. této smlouvy.

2.13.4. Pokud v průběhu prováděni díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím
kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto
potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním
splnění příslušné části kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Důvod změny bude
zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části
kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.

2.13.5. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána
objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto
skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své
stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se
změnou v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná.
Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD. Objednatel nesmí bezdůvodně bránit změně
v poddodavatelském systému zhotovitele, jsou-li splněny podmínky uvedené v této
smlouvě.

2.13.6. Je-li potřeba změnypoddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána
subjektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat
objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna
v poddodavatelském systému zhotovitele možná. Objednatel nesmí bezdůvodně bránit
změně v poddodavatelském systému zhotovitele, jsou-li splněny podmínky uvedené v této
smlouvě.

3. ZMĚNA SMLOUVY

3.1. Forma změny smlouvy
3.1.1. Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami

oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo osobami jimi
zmocněnými.

3.1.2. jakákoliv změna smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

3.1.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro
vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

3.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,Zákon č. 134/2016 Sb.")

3.3. Vyhrazené změny závazku
Objednatel si vyhrazuje nás|edujÍcÍ změny závazku z této smlouvy:
3,3.1.Změna ceny plnění

Cenu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě Zhotovitel fakturuje
cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečněni zdanitelného plnění. Cenu je možné
měnit v případech uvedených v odst. 5.5. této smlouvy.

3.3.2.Změna termínu plnění
3.3.2,1. Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodlouženi doby pro dokončeni

jednotlivých části díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností:
3.3.2.1.1. změna povahy či rozsahu díla
3.3.2.1.2. zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné

Objednateli, Objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám
3.3.2.1.3. vyšší moc
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3.3.2.2. Každé prodloužení doby dokončení díla musí být zohledněno v časovém
harmonogramu.

3.3.3. Objednatel si vyhrazuje právo před rea|jzacl díla nebo v průběhu realizace upravit
rozsah, nebo předmět díla, případně také délku realizace a s tím souvisejícI změnu
ceny díla, a to zejména z důvodů:
3.3.3.1 neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly

obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla
(méněpráce),

3.3.3.2 provedení dodatečných nebo nepředvídaných stavebních prací, dodávek
a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, a které jsou nezbytné
pro realizaci díla a změnou dojde k rozšířerň předmětu díla (vícepráce),

3.3.3.3 požadavků správců technické infrastruktury na úpravu rozsahu a obsahu
technické infrastruktury na základě nově zjištěných skutečností správců technické
infrastruktury souvÍsejÍcÍ s realizaci akce.

3.3.3.4 zjištěni jiného stavu stávajIcIch konstrukci budovy, než je uvažováno v projektové
dokumentaci,

3.3.3.5 zjištění jiného stavu a vedení stávajících inženýrských síti, než je navrženo
v projektové dokumentaci,

3.3.3.6 zjištění jiných základových podmínek, než je uvažováno v projektové
dokumentaci,

3.3.3.7 vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace
v nesprávném stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací,

3.3.3.8 dodatečných požadavků zástupců dotčených orgánů při předáni a převzetí díla v
rámci zpracováni PO a jejich konzultacI,

3.3.3.9 existence skrytých objektů a konstrukci, které projektová dokumentace
nepředpokládala

3.3.4. Změna zhotovitele v průběhu plnění dle této smlouvy
Objednatel je oprávněn změnit (nahradit) zhotovitele v průběhu plnění dle smlouvy za
podmínek dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., a to v případě, že smlouva bude ukončena:
3.3.4.1 předčasně dohodou smluvních stran z důvodu porušení povinnosti či nemožnosti

plnění povinnosti na straně zhotovitele
3.3.4.2 výpovědí zhotovitele nebo objednatele z důvodu porušeni povinností či

nemožnosti plněni povinnosti na straně zhotovitele
3.3.4.3 odstoupením od smlouvy z důvodů dle § 223 Zákona č. 134/2016 Sb.
3.3.4.4 z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plněni
3.3.4.5 zánikem právnické osoby bez právního nástupce
3.3.4.6 v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou zhotovitele, jeho smrti

nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu
3.3.4.7 v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti

dodavatelů dle § 82 Zákona č. 134/2016 Sb.
3.3.4.8 v případě prohlášenI insolvence na Zhotovitele, vstupu Zhotovitele do likvidace,

vydáni rozhodnutí o úpadku Zhotovitele, nařízeni nucené správy podle jiného
právního předpisu na Zhotovitele nebo nastane-li Zhotovitele obdobná situace
podle právního řádu země jeho sídla,

3.3.4.9 v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou
osobou, prostřednictvím níž prokazoval Zhotovitel splnění kvalifikace dle ust. § 83
Zákona č. 134/2016 Sb., nezvoliHi zhotovitel bez zbytečného odkladu postup dle
ČI. 2.13.4.smlouvy.

3.3.4.10 Nastane-li některý z případů popsaných v či. 3.3.4. této smlouvy, je Objednatel
oprávněn uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s novým dodavatelem za
podmínek uvedených níže v ČI. 3.3.5 a 3.3.6. smlouvy a za předpokladu, že
s touto změnou bude nový dodavatel souhlasit a vstoupí do práv a povinností
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plynoucích ze smlouvy s původním dodavatelem. V případě změny dodavatele
může dojit ke změně složení realizačního týmu v souladu s nabídkou nového
dodavatele a údajů vztahujÍcÍch se k osobě dodavatele (např. kontaktní osoby,
kontaktní údaje, dále jen ,,povolené změny smlouvy")

3.3.5. Změna zhotovitele v případě společné účasti dodavatelů
V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle §
82 Zákona č. 134/2016 Sb. je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícImi
dodavateli. V případě, že zbývajIcI dodavatelé nepřevezmou práva a povinnosti ze smlouvy
o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených změn, může Objednatel uzavřít smlouvu
s druhým účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek.

3.3.6. Změna dodavatele v ostatních případech
V případě ukončeni smlouvy dle článků 3.3.4.1. až 3.3.4.6 a ČI. 3.3.4.8. této smlouvy je
Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí dle hodnocení
nabídek v tomto zadávacím řízení. Objednatel není povinen provádět nové hodnocení
nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek v původním zadávacím řízení. Objednatel
však provede posouzení splněni podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řIzeni
s ohledem na § 39 Zákona č. 134/2016 Sb. a posoudí, zda u tohoto účastníka nejsou
naplněny důvody pro vyloučeni vybraného dodavatele dle § 48 Zákona č. 134/2016 Sb.,
(dále jen ,,důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí"). Pokud
jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým účastníkem
v pořadí v původním zadávacím řízení, může Objednatel oslovit dodavatele, který se umístil
jako další v pořadí. Každý z takto vyzvaných účastníků je povinen splnit další podmínky
uzavření smlouvy dle zadávací dokumentace. Smlouva musí odpovídat původní smlouvě
předložené v nabídce nově vstupujÍcÍho dodavatele (zhotovitele) v původním zadávacím
řizení, která bude zohledňovat pouze změny, které se přímo váží na změnu dodavatele
a k rozsahu již provedených prací (např. úprava ceny, výše objednatelem požadovaných
záruk apod. dle poměru již provedených prací). V případě, že původní účastník (zhotovitel)
již předmět veřejné zakázky zčásti splnil a ukončeni smlouvy nemá dopad na tuto část
poskytnutého plnění, lze s druhým účastníkem v pořadí uzavřít smlouvu jen na zbylou část
předmětu plněni veřejné zakázky, pokud je tato část oddělitelná a z nabídky tohoto
účastníka lze stanovit její poměrnou cenu. O rozsahu rozpracovaných a nedokončených
části plněni, na které má dopad ukončení smlouvy a případná změna dodavatele, bude
vyhotoven protokol s určením podílu dodaných materiálů a poskytnutých prací na takto
nedokončených částech plněni dle položkového rozpočtu. Sporné položky lze určit
znaleckým posudkem.

3.4. Postup podle ČI. 3.3.2 až 3.3.6. je právem objednatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se jej
právně domáhat.

3,5. Původní zhotovitel díla je v případě, že nastane změna dodavatele za podmínek odst. 3.3.4.,
povinen poskytnout objednateli a novému zhotoviteli nezbytnou součinnost při předáváni již
provedeného plnění.

3.6. Každá změna d ila oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.

3.7. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla
přistoupit.

3.8, Pokud objednatel uplatni své právo a zhotovitel zjisti, že realizace stavby vyžaduje provedení
prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému
provedení díla dle ČI. 2. (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které
nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (méněpráce),
předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednánI.Toto
ujednání se nevztahuje na vyhrazené změny, uvedené v odst. 3.3 této smlouvy.
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3.9. změnový list
3.9.1. Před vlastním provedením změny oproti projektové dokumentaci musí být každá změna

technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým
dozorem stavebníka a AD.

3.9.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst. 7.1.4. Za
úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.

3.9.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schváleni dodatku ke smlouvě
orgány objednatele. Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlaseni objednatelem.

3.10. Ocenění víceprací a méněprací
3.10.1. Oceněni víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím

položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 2 této smlouvy).
3.10.2. Soupis prací jednoho stavebního objektu, případně provozního souboru, musí splňovat

podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
v platném znění, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období,
ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou
soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. výběr cenové soustavy pro ocenění
soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem.

3.10.3. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak
zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovÍdajjci cenám v ceníku RTS nebo Urs
platného v době realizace vIceprací

3.10.4. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální
kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný výpočet
individuálnI kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režií apod.

3.10.5. k celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku
zdanitelného plněni.

4. TERMÍN A MĹSTOPLNĚNÍ

4.1. Termin předání a převzetí staveniště( zahájení doby plněni):
Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání
a převzetí staveniště. Součásti protokolu o převzetí staveniště bude potvrzení splnění povinnosti
ze strany zhotovitele předložit originál dokladu o pojištění dle odst.12.3 a 12.4

4.2. K protokdárnimu převzetí a předání staveniště dojde do 7 kalendářnIch dnů od nabyti účinnosti
této smlouvy (nedohodnou-li se smluvní strany jinak s ohledem na klimatické podmínky).

4.3. Termin dokončeni a protoko|árniho předání a převzetí kompletního díla je nejpozději do 82
kalendářních dnů ode dne protokolárního předáni staveniště, s předpokladem plněni říjen -
nejpozději 31. prosince2023.

4.4. Harmonogram stavby:
4.4.1. harmonogram začíná terminem zahájeni doby plněni (předáni a převzetí staveniště)

a konči termínem předáni apřevzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,
4.4.2. harmonogram bude členěn dle dIIčich etap, popř. profesí (např.demolice, kompletace) po

týdnech; v případě požadavku objednatele bude harmonogram dále rozpracován do větších
podrobností

4.4.3. zhotovitel je povinen harmonogram stavbyprůběžně aktualizovat a o jeho p|něnipravide|ně
informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele
závazný,

4.4.4. termín a lhůta dokončení a předání díla dle odst. 4.3 této smlouvy a dle schváleného
harmonogramu stavby před uzavřením této smlouvy je pro zhotovitele závazný a lze
homěnit jen dodatkem ke smlouvě.
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4.5. Místo plnění: Komenského 1855, 765 02 Otrokovice, parč. č. st. 2602, v katastrálním území
Otrokovice.

5. CENA DÍLA

5.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotoveni díla v rozsahu dle ČI. 2 a v ostatních
ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem
cen, a to až do termínu protoko|árního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této
smlouvy.

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu ČI. 2. této
smlouvy, která činí:

3.618.926,52 KČ bez DPH

759.974,57 Kč DPH 21%

4.378.901,09 KČ včetně DPH

5.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základěpoložkového rozpočtu, který je součásti jeho
nabídky. zjištěné odchylky, vynecháni, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu,
přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání
smluvních stran v této smlouvě.
5.3.1. položkový rozpočet slouží k ohodnoceni provedených části díla, za účelem fakturace, resp.

uplatnění smluvních pokut.
5.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu

realizace díla.

5.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese
veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%.

5.5. Cena díla podle odst.5.2může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:
5.5.1 před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na

cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty
platných ke dni zdanitelného plnění,

5.5.2. v případě změny v předmětu a rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci, požadované
objednatelem

5.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena
smluvnImi stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke
smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky
a služby.

5.7. Důvodem pro změnu ceny díla není plněni zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlenIm
při prováděni díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou
tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného oceněni soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb dle výkazu výměr.
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6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
6.2. Smluvní strany se dohodly v souladu sezákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH"), na hrazeni ceny za dílo postupně (dilči
plněni) na základě dňčích daňových dokladů (faktur).

6.3. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací,
dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišt'ovacích protokolů a soupisů
provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového
rozpočtu zhotovitele (příloha Č.1) pro oceněni dokončených částí díla. Součástí faktury bude
rovněž fotodokumentace provedených prací. Datem zdanitelného plnění je poslednI den
přís]ušného měsíce.

6.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH,
Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišt'ovací protokoly:
6.4.1. PřIlohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek

a služeb podepsaný TDS a zjišt'ovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol
o předání a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur. Faktury budou před
jejich úhradou odsouhlaseny TOS.

6.4.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek
a služeb a zjišt'ovaci protokoly k odsouhlasenI objednateli prostřednictvím TOS, a to
nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončeni měsíce za plnění provedené v příslušném
fakturačním měsíci.

6.4.3. Objednatel prostřednictvím TOS provede kontrolu správnosti každého soupisu
provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 5 kalendářních dnů od
jejich předložení. NeučinI-li tak TOS ve stanovené lhůtě, provede kontrolu sám objednatel
(osoba oprávněná jednat ve věcech technických) do 4 kalendářních dnů od doručení
oznámení zhotovitele o nečinnosti TOS,
6.4.3.1 Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženém u soupisu provedených

stavebních prací, dodávek a služeb a zjišt'ovacimu protokolu výhrady, vrátí je
potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.

6.4.3,2 V opačném případě objednatel prostřednictvím TDSvrátí soupis stavebních
prací, dodávek a služeb a zjišt'ovací protokol ve lhůtě4kalendářnIch dnů od
jejich předloženIs uvedením výhrad k přepracováni zhotoviteli.

6.4.3.3 Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek
a služeb a zjišt'ovací protokol objednateli opět prostřednictvím TOS do 3
kalendářních dnů od jejich vrácení k přepracování.

6.4.3.4 Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasenI
množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel
oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky
služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle ČI.
17této smlouvy.

6.5. Objednatelem schválený soupis provedených prací je součásti faktury. Bez tohoto soupisu je
faktura neúplná.

6.6. Fakturace:
6.6.1. Odsouhlasené fakturyvystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány

zhotovitelem objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečněni
zdanitelného plněni a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožni objednateli
provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem
k přepracováni a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den
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ode dne uskutečněni zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a
provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.

6.6.2. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručeni do sídla objednatele.
Smluvní strany se shodly, že případě nejasností ve věci data doručení faktury byla faktura
doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.

6.6.3. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je
objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit
nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je
v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta
splatnosti dle odst. 6.6.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení
faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle ČI. 15tétO smlouvy.

6.6.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsáni příslušné částky na účet
poskytovatele platebních služeb zhotovitele.

6.6.5. Případné dosud nevyúčtované dňčí fakturya smluvní sankce budou vypořádány
v konečnéfaktuře.

6.7. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 5%z ceny díla bez DPH dle této smlouvy.
Objednatel uhradí faktury až do výše95 % celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši.pozastávka
bude uvolněna po odstraněni všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejknaciho
řízení a uvedeny v protokoluo předáni a převzetí díla.

6.8. Zhotovitel prohlašuje, že:
6.8.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této

smlouvy,
6.8.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postaveni, kdy

nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení
nenachází,

6.8.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu
6.8.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
6.8.5. úplata za plněni dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko
6.8.6. nebude nespolehlivým plátcem,
6.8.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
6.8.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečněni zdanitelného plnění nebo k okamžiku

poskytnuti úplaty na plněni, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že
zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého
zdaň itelného plnění příslušnému správci daně,

6.8.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečněni zdanitelného plněni nebo k okamžiku
poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu
zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň
z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

7.1. Objednatel je povinen v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je
povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo:
7.1.1. Technické parametry investičního záměru č. 1971/150/06/23/ZZák|adnÍ škola Otrokovice,

Komenského - odstraněni havarijního stavu střešního pláště,
7.1.2. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro

prováděni stavby 2 x tištěná forma, 1 x digitálni forma ve formátu zpracovávaných
programů dwg., dgn., doc., exe., zpracovanou Ing. Vladimirem Juráněm, datum zhotovení
07/2023

7.1.3. jméno tos a koordinátora BOZP - personálni zastoupení a oprávněni,
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7.1.4. vzor změnového listu,
7.1.5. vzor informační tabule označeni staveniště pro identifikační údaje stavby.
7.1.6. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat staveniště ke

dni zahájení provádění díla,

7.2. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad
a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových
dokumentací.

8. STAVENIŠTĚ

8.1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektovou
dokumentací a touto smlouvou. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v terminu dle této smlouvy
o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany
podrobný písemný zápis - protokol. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve
stavebním deníku.

8.2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely souvÍsejÍcÍ s prováděním díla a při tomto
užIvánI je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, zejména
pak zákon č. 309/2006 Sb, a nařizenI vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

8.3. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému
nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišt'ování komunikace, vod a k porušení
ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob
v zájmovém území, zejména pak se zavazuje:
8.3.1. zřídit a následně pak odstranit zařízenI staveniště včetně napojení na technickou

infrastrukturu, bude-li to situace vyžadovat
8.3.2. zajistit důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po

dokončeni stavby.

8.4. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení
realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a informačnítabuli:
8.4.1. Tabuli s identifikačními údaji stavby, (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon,

v platném znění (dále jen ,,zákon č. 183/2006 Sb.) a jeho prováděcího předpisu, obsahující
informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP)
dle vzoru předaného objednatelem. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady.

8,4.2. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a urrňstění předem projednat
s objednatelem. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo
výměnu tabule.

8.4.3. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuáln im a
dobrém (čitelném) stavu.

8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
8.5.1. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součásti jsou také:

8.5.1.1 stávajIcI konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před
poškozením a zničením,

8.5.1.2 vlastní realizované práce po celou dobu jejich prováděni,
8.5.1.3 veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
8.5,1.4 optické kabely, jsou-li v budově umístěny,

8.5.2. vybudovat provozní, socjá|nÍ a případně i výrobní zařIzení staveniště včetně staveništních
rozvodů potřebných médii, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst.
Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentaci,
touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a
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nařIzením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely
souvisejícj s realizaci díla.

8.6. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, přIslušnou projektovou
dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech
z něj, přilehlých chodnÍcÍch a přenechaných inženýrských sÍtlchpořádek a čistotua je povinen
denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť' vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a
nebezpečí.

8.8. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajíchni odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu
s ustanoveními zákona č. 540/2020 Sb., o odpadech,v platném znění, VC. jeho platných
prováděcích předpisů.

8.9. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné
z částí staveniště nad rámec pracovních činností.

8.10. Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovujÍcÍ pravidla, která musí být zachovávána při
provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v
den předání a převzetí staveniště.

8.11. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě
neplněni této podmínky zajistí vyklizeni a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím
spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.

8.12, Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla dodržet v místě staveniště zákaz kouření.

8.13. Zhotovitel je povinen odstranit zařízeni staveniště a staveniště vyklidit do 3 pracovních dnů
ode dne protoko|árnjho předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při
přejImacIm řízenI dohodnuto jinak.

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

9.1. Objednatel po uzavřeni této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce
autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy,
v platném znění (dále jen ,,zákon Č.309/2006 Sb."). Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této
osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.

9.2. Zhotovitel je povinen umožň it výkon tds, autorského dozoru a koordinátora BOZP.
9.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn

sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o
obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS.

9.4. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani
prostřednictvím svého zaměstnance nebo fyzické osoby, která odborně vede realizaci stavby, ve
smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb.,zákon o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci koordinátora BOZP.

9.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané
projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady
projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tim není dotčena odpovědnost
objednatele za správnost předané projektové dokumentace. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě
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podie předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace
včetně návrhu na jejich odstraněni. případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným
postupem pro změny díla dle této smlouvy.

9.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit prováděni stavby (stavbyvedoucí)
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí,
příp. jeho zástupce. V případě požadavku objednatele na prokázání technické kvalifikace osoby
stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízeni, je zhotovitel povinen jmenovat stavbyvedoucím
osobu, kterou tuto techn ickou kvalifikaci prokazoval. Není - ii z objektivních důvodů možné tuto
osobu jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace stavby okolnosti, v důsledku nichž
nenÍstavbyvedoucí schopen nadále vykonávat činnost, je možné jej nahradit pouze osobou s
minimálně stejnou technickou kvalifikaci, jaká byla požadována v rámci zadávacího řizení. Tato
změna může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

9.7. Stavbyvedoucí musí mít sídlo na staveništi a musibýt přítomen na stavbě denně po celou
dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízenI.

9.8. Zhotovitel písemně předloží objednateli určeni pracovní doby provádění díla a to do 5 dnů po
podpisu smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovni doby
na daný den zápisem vestavebnim deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní
doby. V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní
doba provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.

9.9. Zhotovitel zajisti průběžnou interní kontrolu jakosti díla dle projektové dokumentace a platných
souvisejÍcÍch ČSN EN norem. výstupy z těchto kontrol budou průběžně předávány TOS, případně
budou zaznamenány v zápisu z KD. Objednatel je oprávněn v případě pochybnosti provést
kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou
součinnost.

9,10. Stavební deník (dále jen šd):
9.10.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště ŠD. Tento deník je zhotovitel povinen vést

ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
9.10.2. ŠD musí být vždy v pracovni době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího

zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.
9.10.3. K zápisům TOS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak

berou smluvní strany na vědomí, že zhotovitel s uvedeným zápisem souhlasí.
9.10.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak

berou smluvní strany na vědomi, že TDS s uvedeným zápisem souhlasí.
9.10.5, Zápisy v ŠD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování

případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
9.10.6. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem

do SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu
zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce
apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do 3 dnů,
ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkryti. zjistí-li se
však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. '

9.11. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předáni staveniště až do doby protokolárniho předáni
a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.
Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitäní formě při měsíčnI fakturaci a při předáni
stavby.

9.12. Zhotovitel odpovídáza to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádnýmateriál,
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na
základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci
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díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li
to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

9.13. Výkresy a vzorky:

9.13.1. výkresy:
9.13.1.1 pokud bude realizace díla vyžadovat dokumentaci pro upřesnění některých

částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování této
dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovni,
plánovací, dodavatelské výkresy, s ituační plány, zapojovací a řidÍcÍ schémata,
specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek,
apod.), včetně zajištění odsouhlasenI této dokumentace na KD a zapracování
případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasenI předána
objednateli 2 x v digitálnI podobě (lx ve formátu pdf. a lx ve formátu
zpracovaného, editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě.

9.13.2. vzorky:
9.13.2.1 objednatel požaduje před|oženivzorků zhotovitelem opatřovaných materiálů

nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet
nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzeni (materiály a
zařízení, kterých se vzorky týkaji)nemohou být vyrobeny, dodány nebo
zabudovány do díla bez tohoto posouzeni a odsouhlasení.

9.13.2.2 Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo
provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit
nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele
akceptovat. Ani opakované odmÍtnutí předloženého vzorku nemá vliv na
sjednané termíny plnění a cenu díla.

9.13.2.3 Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby
nemohlo dojit k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasenI
vzorku. Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá,
odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo
upravený vzorek a objednatel se k němu opětovně vyjádří do 14 dní, pokud se
strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasenI
vzorků zástupcem objednatele.

9.13.3. Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány
v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné
náklady a účtovány v samostatné faktuře.

9.13.4. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: jméno
zhotovitele, jméno poddodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo položky
dle výkazu výměr, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo
přIslušného výkresu, číslo části a článku specifikace a datum předání (údaje se uvádějí,
pokud jsou aplikovatelné).

9.13.5. Materiály a zařIzenl zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.
9.13.6. Předložené vzorky budou po jejich odsouhlasení předány do skladu vzorků a v případě

potřeby budou za účasti TDS zabudovány do stavby. Smluvní strany se shodly, že
vzorky nezabudované do stavby se stávají majetkem objednatele.

9.14. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat
znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude
objednatel oprávněn užit jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez
jakýchkoli omezeni, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů
autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva
autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva
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z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout
objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření
smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávněni upravit či jinak
měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část
postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence
ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy
zahrnuta v ceně díla.

9.15. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění
poskytnuti nebo převodu práv nebránily žádné právni překážky. Zhotovitel není oprávněn
k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajÍcĹch
jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.

9.16. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednáni s objednatelem výsledek činnosti
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatni4i oprávněná osoba
z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých
majetkových nároků.

10. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY ABEZPEČNOSTÍ
A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

10.1. Zhotovitel bude ve věcech plněni předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat s objednatelem,
technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.

10.2. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) stavby dle průběhu a potřeb
stavby lx za 14 dnů, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento
předá dle dohodnutého rozdě|ovníku. KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a
časového postupu provádění prací. Náklady na účast na kontro|ních dnech nese každý
účastník samostatně zesvého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrcdniho dne statutární
zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatelé zhotovitele.

10.3. TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním
požadované kvality prací i bezpečnosti a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni,
pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy zejména:
10.3.1. hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
10.3.2. je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnancůnebo jiných osob
10.3.3. je ohrožena bezpečnost stavby
10.3.4. hrozí zhoršení požadované kvality celku i dňčich části stavby

10.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:
Povinností zhotovitele je důsledné zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/20Ó6
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění
(dále jen zákon č. 309/2006 Sb.) a jehoplatnými prováděcími předpisy, dále pak platnými
hygienickými předpisy a bezpečnostními opatřeními na ochranu lidi a majetku, zejména
pak:
10.4.1. Splnění povinnosti dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.
10.4.2. Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb.

koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace
stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a
neprodleně poskytnout jakoukoli informaci souvÍsejÍcÍ s výkonem funkce koordinátora
BOZP,

10.4.3. Vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností
vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohroženi života nebo poškození zdraví, je
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zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto
plánu a jeho případných změn,

10.4.4. Zhotovitel zajistí průběžně vlastni kontrolu dodržováni bezpečnostních předpisů všech
pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost
všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní
nutné ochranné pomůcky. výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech
stavbyvedoucí zhotovitele. O uděleni výjimky musí být proveden záznam v SO.

10.4.5. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám
pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb.
a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby
pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:
10.4.5.1 stavební deník,
10.4.5.2 doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahujÍcÍ se ke stavbě,
10.4.5.3 seznam dokladů a rozhodnuti státních orgánů ke stavbě,
10.4.5.4 seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
10.4.5.5 přehled a seznam provedených zkoušek.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

11.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním
objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejhnacího řizenI.
Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzitjako celek nebo po jednotlivých dňčích
plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plněni. Toto právo je
splněno podpisem protokoluo předáni a převzetí díla nebo dňčiho plnění oprávněnými zástupci
objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i
před termínem plněni.

11.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna, Předání a převzetí se povinně účastni zástupci
objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předáni a převzetí díla své
poddodavatele, zejména technologické části stavby.

11.3 přejímací řízení
11.3.1 Zhotovitel zápisem v ŠD učiněném minimálně 5 pracovních dnů před koncem lhůty

plnění písemně oznámí datum dokončeni díla a současně vyzve objednatelekpřevzetí
díla nebo dÍ|čÍho plněni. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3
pracovních dnů od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého
práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud
se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčI část není dokončeno, je zhotovitel
povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit
veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. UloženI smluvní
sankce za prodlení s dokončením díla tímto ustanovením není dotčeno.

11.3.2 Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dIlčího plnění jmenovitý
seznam Nstnostl, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky
v jednotlivých místnostech, terminy odstraněni vad a nedodělků a potvrzení o odstranění
vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad
a nedodělků. Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništi
v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstraněni všech vad a
nedodělků.

11.3.3 přejknacl řIzenI je ukončeno podpisem protokolu o předáni a převzetí díla jako celku
objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků
s termíny odstraněni. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen
převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky
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nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným
právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

11.3.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit nás|edujÍcĹ doklady ve 2
vyhotoveních:
11.3.4.1 projektovou dokumentaci skutečného provedeni stavby
11.3.4.2 osvědčení (protokoly) o provedení individuáln iho vyzkoušeni částí stavby
11.3.4.3 osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních

a provozních)
11.3.4.4 doklad o zajištěni likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,

v platném znění, a jeho prováděcích předpisů
11,3.4.5 seznam zařizeni, které jsou součásti díla, jejich pasporty, záruční listy, návody

k obsluze a údržbě v českém jazyce
11.3.4.6 návrh provozního řádu, bude-li vyžadován
11.3.4.7 stavební deník (deníky) - jedno parě
11.3.4.8 osvědčení o shodě vlastnosti zabudovaných materiálů a výrobků s technickými

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění
pozdějších předpisů

11.3.4.9 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace,
pokud již nebyla předána objednateli dříve

11.3.5 NedoložEli zhotovitel sjednané doklady, nepovažujÍsmĹuvnÍ strany dílo za
dokončené a schopné předání.

11.3.6 Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacÍho řízení jinak, vyhotoví protokol
o předání a převzetí díla zhotovitel.

11.3.7 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě
o předáni a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska.
Zhotovitel není v prodlen j, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené
dílo.

11.4 Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlIdku stavby za účasti
TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a
nedodělků a termín jejich odstraněni.

12 VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

12.1 zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníkuod počátku vlastníkem stavby.
Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve
vlastnictví zhotovitele.

12.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předánía převzetí dilajako
celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předáni a převzetí díla nebezpečí
škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije
k provedeni díla.

12.3 Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protoko|árniho převzetí staveniště objednateli originál nebo
úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má
sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného
p|něnívevýšiminimá]ně 5.000.000,- KČ. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu
pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu prováděni díla až do
doby jeho protokokárního předání a převzetí objednatelem.

12.4 Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protoko|árního převzetí staveniště objednateli originál nebo
úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má
sjednáno stavebně-montážní pojištění rizik, která mohou vzniknout v průběhu montáže nebo
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stavby, na pojistnou částku ve výši minimálně 2.000.000,-KČ. pojistná smlouva musí být uzavřena
tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. ,,křížová
odpovědnost").

12.5 V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy ve
stanovených lhůtách, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena
nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné
porušení smlouvy.

13 ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

13.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené
stavební a montážni práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez
zbytečného prodlení a na své vlastni náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části ,
díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

13.2 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci
nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které
bráni řádnému a efektivnímu užIvání díla k účelu, ke kterému je určeno.

13.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu
o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

13.4 Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením
právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí,
ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).

13.5 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu
záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými
ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentaci, popřípadě vlastnosti
obvyklé, dále za to, že dílo nemá právni vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá
požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného
prodlenI a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své
činnosti a části díla v míře potřebné k odstraněni vad.

13.6 Zhotovitelposkytuje na dílo zhotovené podle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání
60měsíců. Záruční doba běží ode dne nás|edujÍcÍho po dni podpisu zápisu o předání a převzetí
díla, resp. po případném odstraněni vad či nedodělků, vytčených zhotoviteli při předáni díla.

13.7 U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebeni věci (části věci) způsobeného
používánkn nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce 24
měsíců.

13.8 V případě opravy nebo výměny vadných části díla se záruční doba díla nebo jeho části
prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady
užíváno. Na tyto |okálnÍ opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve
stejné délce, jaká by se na tyto části vztahovala v den .podpisu protokolu o předání a převzetí
díla.

13.9 Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhuprovoznľho řádu, návodů k obsluze či
nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo
zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením
zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či
uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadujÍcÍ zvláštni kvalifikaci nebo opravy
havarijn j, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
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13.10 Ustanoveni o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, §
2629občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužiji.

13.11 Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu
stavby a jejích částí během záruční doby {minimálně 1 x za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se
musí zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné.

14 REKLAMACE

14.1 Jestliže objednatel nebo správce majetku zjisti během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla
nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí telefonicky zjištěné vady
zhotoviteli. Následně bez zbytečného odkladuobjednatel nebo správceodešle
písemněreklamaci zhotoviteli. V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze
uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž smluvní strany považují i reklamaci
odeslanou objednatelem v poslední den záruční doby za včas uplatněnou.

14.2 Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo
písemně přijeti reklamace a do3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s odstraňováním
vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit
vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě
odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud' opravou, nebo výměnou vadných částí zařízeni za
části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi
oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstraněni reklamované vady,berou smluvní
strany na vědomí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění
reklamace.

14.3 Jestliže se během záručnidoby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které
vedou, nebo mohou vést k poškozeni zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav.Po
oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního
stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladně.

14.4 O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstraněni vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

14.5 V případě, že zhotovitel do3 pracovních dnů nezaháji odstraňování vad a tyto ve stanovených,
popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstraň it, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil
svá práva, která mu přÍs|UšÍ na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli
náklady s tím spojené.

14.6 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho
nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez
zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných
pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení
písemně trval.

14.7 Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace,
které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v ŠD, a které nemají vliv na provozuschopnost
a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové
dokumentaci skutečného provedení díla.

14,8 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za
reklamovanou vaduneodpovidá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu
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způsobil nevhodným uživánkn díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

15 SMLUVNÍ SANKCE

15.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000Kčza každý započatý kalendářní den
prodlení s předáním díla oproti termínu dokončeni díla dle této smlouvy;

15.2 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků
zjištěných v rámci přejknaciho řizenI nebo závěrečné kontrolnI prohlídce stavby ve výši 500KČ za
každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;

15.3 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s terminem nastoupení k odstranění
reklamovaných vad v záruční doběve výši 500 KČ za každou vadu a kalendářní den prodlení;

15.4 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady
v dohodnuté lhůtě ve výši 500 KČ za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od
dohodnutého terminu odstranění vady;

15.5 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po
celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba od povědná za vedení stavby
(stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ ve výši 1000 Kč;

15.6 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 2.000
Kčza každý započatý kalendářní den prodlení;

15.7 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na staveništi
uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za
každý jednotlivý případ ve výši 300 KČ;

15.8 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s terminem nastoupeni k odstranění
havárie v záruční doběve výši 1.000 kč za každých započatých 24 hodin od nahlášeni havárie;

15.9 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie v dohodnuté
lhůtě ve výši 1.000 kč za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;

15.10 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje objednatele
o poddodavatelIch předložením jejich identifikačních údajů objednateli nebo objednatele
neprodleně neinformuje o změně v poddodavatelském systému a na stavbě bude jiný než
uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a
služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny
poddodavatelsky, za každý jednotlivý případ porušení ve výši 10.000 KČ. Tuto smluvní pokutu má
objednatel právo si jednostranně započíst oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem
vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušeni této povinnosti (viz ČI. 5. této smlouvy);

15.11 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveniště neumístí štítek stavby nebo
informační tabuli s identifikačními údaji stavby v souladu s odst.8.4.této smlouvy, a to ve
výši 1.000 Kčza každý jednotlivý případ;

15.12 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle odst.
9.10. této smlouvy, a to ve výši 500 kč za každý jednotlivý případ;

15.13 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci
stavebních a zejména zakrývaných prací dle odst. 9.11. této smlouvy, a to ve výši 700KČ za
každý jednotlivý případ;

15.14 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na
odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst.12.3. této smlouvy, a to ve výši 1.000 KČ;
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15.15 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na
stavebně montážní pojištění rizik dle odst.12.4. této smlouvy, a to ve výši 1.000 Kč;

15.16 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 KČ v případě neposkytnutí
součinnosti a porušení povinnosti dle odst. 3.5 této smlouvy.

15.17 Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po
splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok z prodlení ve výši
0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

15.18 Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení smluvní
pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem.

15.19 Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních pokut na
14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

15.20 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na
náhradu škody způsobené porušením povinnosti dle této smlouvy ve výši přesahujĹcÍ uhrazenou
smluvní pokutu.

16 UKONČENĹSMLOUVY

16.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908občanského zákoníku nebo před
uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinnosti smluvních stran -
jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva
zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit
kterákoliv ze smluvních stran.

16.2 Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají
podstatného zhoršeni výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i
kapacitních či personálnIch poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plněni jeho
povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu
překážky VC. důvodů, které ji bráni nebo budou bránit v plnění povinnosti a o jejich důsledcích.
Oznámení musí být učiněnopisemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, přičemž se smluvní strany dohodly, že
za lhůtu bez zbytečného odkladu pokládajI lhůtu v délce10 kalendářních dnů. Oznámením se
oznamujÍcÍ strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinnosti plynoucích z obecně
závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamujÍcÍ strana nesplní, nebo není druhé straně
zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na
odstoupení od smlouvy.

16.3 Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušeni smlouvy. Lhůta pro doručení písemného
oznámeni o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 dnů ode dne, kdy jedna ze
smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupeni od smlouvy neplatné.

16.4 Stanovi-li strana oprávněná pro dodatečné plněni lhůtu, což u podstatného porušeni smlouvy dle
občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této
dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlenI, prohlásí, že svůj závazek
nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění,
kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušeni smlouvy by nebylo podstatné.
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16.5 Za podstatné porušeni smlouvy opravňujícíobjednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednáni
uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:
16.5.1 prodlenI zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15kalendářních dnů
16.5.2 prodlenI zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů
16.5.3 případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou

dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu
objednatele nedostatky neodstraní

16.5.4 neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele,
autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění
objednatele

16.5.5 neumožněni kontroly prováděni díla a postupu prací na něm
16.5.6 byl-li podán inso[venčni návrh na zahájeni inso]venčnjho řízení vůči majetku

zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenčni řízenI v němž je řešen úpadek nebo hrozící
úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele

16.6 Podstatným porušenImsmlouvy opravňujIcím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
16.6.1 prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 15

kalendářních dnů od smluvně potvrzeného terminu
16.6.2 prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě

delší jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti)
16.6.3 trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců.

16.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při prováděni díla zhotovitel opakovaně (tj.
vÍce než 2x) porušuje své povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy nebo z právních či technických
předpisů.

16.8 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým
způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické
postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

16.9 Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádřeni TDS, v takovém případě
bude toto vyjádření součásti oznámeni o odstoupeni od smlouvy, kterým objednatel oznamuje
odstoupeni zhotoviteli.

16.10 Důsledky odstoupení od smlouvy:

16.10.1 Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení
druhému účastníkovi. Odstoupeni od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu
škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto
smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy;
odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešeni sporů mezi smluvními stranami a jiných
ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své
povaze mají trvat i po ukončeni smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce
prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

16.10.2 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také
záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv
odstoupeni od smlouvy, pIati i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou
zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

16.10.3 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednáni z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍch, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
16.10.3.1 zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných

způsobem, kterým je stanovena cena díla;
16.10.3.2 zhotovitel provede finanční vyčÍs|ení provedených prací, poskytnutých záloh

a zpracuje "dilčř' konečnou fakturu;
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16.10.3.3 zhotovitel vyzve objednatele k "dílčhnu předání díla"a objednatel je povinen
do 3 dnů od obdrženi výzvy zahájit "dňčí přejimacI řízení";

16.10.3.4 objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od
smlouvy na základě vystavené faktury.

16.10.4 V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu
ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle ČI. 17tétO smlouvy.

17 SPORY

17.1 jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi sm|uvnimj
stranam j, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle přIslušných
ustanovení občanského soudního řádu.

18 DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

18.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně čIslovanými
smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy.
Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

19 DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

19.1 Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti,
budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet
v souladu s § 1730 odst. 2občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

19.2 výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně
známé a dostupné.

19.3 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění
a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

19.4 Smluvní strany prohlašuji, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle §
504 občanského zákoníku.

20 VYŠŠÍ MOC

20.1 Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo
dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabyti účinnosti smlouvy
a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo
odvráceny.Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro
roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se
jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko
odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady , na ,odborné. posouzení
uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdi. ·' ',' ···'

20.2 Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinnosti,' bude neprodleně
informovat při vzniku takových oko|ností druhou smluvní stranu a předloží ji vhodné doklady příp.
informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinnosti.
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20.3 V případě, že působeni vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další
postup prováděni díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této
smlouvě.

21 ROZHODNÉ PRÁVO

21.1 Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.

21.2 V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním
vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použiti § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

22 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

22.1 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejněni
do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

22.2 Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit
podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se
netýká práv a povinnosti vyp|ývajÍcÍch zeSmluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho
poddodavateli díla.

22.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran,
nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru
smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

22.4 Obě strany prohlašujI, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

22,5 Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání
smluvních stran vztahujíci se k dílu.

22.6 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních
ustanovení.

22.7 Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v ČI. 1. této smlouvy.
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuji se strany
oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.

22.8 PřIlohou č. 1 této smlouvy je oceněný soupis prací (položkový rozpočet)

22.9 Smlouva se vyhotovuje v 3rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotoveni, objednatel
obdrží 2vyhotoveni.

Objednatel
V Otrokovicích dne ..g:1?:!µ3

Mgr. Pavlina FrdlIková
ředitelka školy

Zhotovitel
3jjo.

V Kvasicích dne...........
'"l

Michal Dohorák
jednatel
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