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SMLOUVA O DÍLO č. OIRM 0053/23 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„smlouva“) 
 

1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 
Objednatel:    Město Moravská Třebová 
Sídlo:     nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová 
Zastoupený:   Ing. Pavlem Charvátem – starostou města 
IČO:     002 77 037      
DIČ:     CZ00277037     
Bankovní ústav:   Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:    27-1283386349/0800 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  Ing. Pavel Charvát, starosta města 
    Tel.:   
    E-mail:    pcharvat@mtrebova.cz  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: vedoucí odboru investic a rozvoje města 
    Tel.:    
    E-mail:   
(dále jen „Objednatel“) 
 
Zhotovitel:    Hroší stavby Morava a.s.  
Sídlo:    Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc  
Zastoupený:   Ing. Martin Peřina, předseda představenstva nebo 
    Ing. Radim Vanek, člen představenstva nebo 
    Richard Tláskal, člen představenstva  
Zapsán v obchodním rejstříku:  vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10124, 
IČO:          28597460    
DIČ:        CZ28597460    
Bankovní ústav:   KB, a.s. 
    ČSOB, a.s.   
Číslo účtu:    43-4989500207/0100  
    117259403/0300  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: člen představenstva  
    Tel.:     
    E-mail:   z  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
    Tel.:   
    E-mail:   
 (dále jen „Zhotovitel“ nebo „Dodavatel“) 
 
 
1.1 Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“), v rámci kterého byla nabídka Zhotovitele vybrána jako 
nejvýhodnější. 

1.2 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků. 

1.3 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající 
z této smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků 
a že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel 
současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a 
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realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění 
přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

1.4 Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je 
schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena 
reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho 
ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku 

1.5 Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž 
splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a 
exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu 
není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být 
vymáháno soudním výkonem rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či 
podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

1.6 Porušení některé povinnosti Zhotovitele stanovené v bodech 1.3. až 1.5. této smlouvy, případně uvedení 
nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů smlouvy, se považuje za 
podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této smlouvy. 

1.7 Obě smluvní strany potvrzují, že před uzavřením této smlouvy společně obhlédli staveniště, příjezdové a 
přístupové podmínky k dotčenému objektu a jsou seznámeny se všemi okolnostmi dopravy osob a 
materiálu na staveniště. Zhotovitel současně prohlašuje, že veškeré případné ztížené podmínky jsou mu 
známy a že má dostatečné lidské, strojní i materiálové kapacity na řádné zhotovení stavby. 

 

2 VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

 
2.1 Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

 
2.1.1 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny 

smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně 
zasílány:  
2.1.1.1 písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo 

kurýrem (proti potvrzení), případně datovou schránkou, 
2.1.1.2 doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve 

smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou 
písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu, 

2.1.1.3 pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze 
použít i stavební deník.  

2.1.2 Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo 
stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo 
zpožďováno. Pokud je smluvní strana s vyžadovaným úkonem v prodlení, považuje se úkon za 
provedený poslední den stanovené lhůty k jeho učinění, přičemž pokud lhůta stanovena není, tak 
se úkon považuje za provedený třetí den ode dne doručení písemnosti. 

2.1.3 Nebude-li na adrese definované smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo 
nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude 
za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí pracovní den ode dne 
prokazatelného odeslání zásilky. 

2.1.4 Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke smlouvě, se nepovažují za změnu smlouvy bez 
ohledu na jejich obsah.  

 

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)  
 
3.1 Předmětem smlouvy je provedení díla spočívající ve zhotovení stavby (dále také dílo): 
 
Název stavby   : „Přístavba ZŠ U Kostela“ 
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Stav. povolení   :  č.j.: MUMT 20291/202 ze dne 6.6.2023 
 

Místo stavby :  Kostelní náměstí 21/2, 571 01 Moravská Třebová, konkrétně parc. č. st. 
30, st. 33 a parc. č. 17/1, k.ú. Moravská Třebová (698 806) 

 
Projektová dokumentace : „Přístavba k ZŠ Kostelní nám. Moravská Třebová“ 

 vypracovaná společností OPTIMA, spol. s r. o., Žižkova 738/IV, 566 01 
Vysoké Mýto, IČO: 150 30 709 

 

Autorský dozor : OPTIMA, spol.s r.o. Žižkova 738/IV., Vysoké Mýto  
 
Koordinátor BOZP Objednatele  : HP Europe s.r.o., Horní Třešňovec 198, 563 01 Lanškroun 
 
Technický dozor (TDS) :   Horní Třešňovec 198, 563 01 Lanškroun 
 
Hlavní stavbyvedoucí Zhotovitele  : 
 
Zástupce stavbyvedoucí Zhotovitele  : 

 
4 PŘEDMĚT DÍLA  

 
4.1 Rozsah předmětu díla 

4.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby (dále také předmět plnění, dílo či stavba). Zhotovením stavby 
se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření 
apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  

4.1.2 Zhotovením díla se rozumí realizace přístavby Základní školy U Kostela v Moravské Třebové dle 
shora uvedené projektové dokumentace. 

4.1.3 Součástí zhotovení díla je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geometrické 
zaměření dokončeného díla. 

4.1.4 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti: 
4.1.4.1 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 

výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům. Před započetím výkopových 
prací je bezpodmínečně nutné nechat provést vytýčení všech křižujících i souběžných 
inženýrských sítí. Vytyčenou polohu je nutné ověřovat sondami a teprve na základě 
těchto informací eventuálně zpřesňovat polohu tras pokládaného vedení,  

4.1.4.2 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku (zejména chodců, vozidel či jiných účastníků provozu v místech dotčených 
stavbou), 

4.1.4.3 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
4.1.4.4 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
4.1.4.5 zajištění dopravních opatření a jejich schválení, dopravního značení k dopravním 

omezením, jeho údržba a přemisťování a následné odstranění, 
4.1.4.6 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou 

dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně 
pořízení protokolů), 
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4.1.4.7 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předání a převzetí 
díla (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

4.1.4.8 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, 

4.1.4.9 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
4.1.4.10 odvoz suti a jeho ekologická likvidace v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 

Sb., o odpadech, 
4.1.4.11 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, příkopy, propustky apod.), 
4.1.4.12 součinnost při provádění případného archeologického výzkumu, 
4.1.4.13 provedení díla v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a všemi 

závaznými stanovisky dotčených správních orgánů, 
4.1.4.14 zajištění veškerých nutných podkladů pro kolaudaci stavby včetně přítomnosti na 

kolaudačním řízení. 
 

4.2 Dokumentace skutečného provedení stavby 
4.2.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. 
4.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních 

v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátu pdf a dwg nebo dgn.  
4.2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad: 

4.2.3.1 do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a 
provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení díla, 

4.2.3.2 ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 

4.2.3.3 každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele, 

4.2.3.4 dokumentace skutečného provedení stavby bude připravena k potvrzení stavebním 
úřadem ve třech vyhotoveních, bude ve všech svých částech výrazně označena 
„dokumentace skutečného provedení stavby“ a bude opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje 
bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení stavby. 

 
4.3 Geometrické zaměření díla  

4.3.1 Součástí díla je i geometrické zaměření zejména u nových tras vedení. 
4.3.2 Geometrické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem podle zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením a bude předáno Objednateli třikrát v grafické a 
jedenkrát v digitální podobě.  

4.3.3 Součástí tohoto zaměření jsou: 
4.3.3.1 Geodetické zaměření skutečného provedení díla ve formátu *.dgn. 
4.3.3.2 Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, pro případ potřeby zřízení věcného 

břemene či jiných věcných práv. 
4.3.3.3 Doklady o vytýčení stavby. 

 
4.4 Předání příslušné dokumentace 

4.4.1 Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v elektronické podobě v rámci zadávacího 
řízení, na jehož základě je sjednána tato smlouva. Vyžadují-li povinnosti Zhotovitele dle této 
smlouvy dokumentaci v otevřeném formátu a tento nebyl součástí zadávací dokumentace, předá 
jej Objednatel Zhotoviteli na vyžádání. 
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4.5 Vyhrazená změna závazku ze smlouvy 

4.5.1 V případě, že sjednaná cena dle této smlouvy přesáhne částku 69 000 000 Kč bez DPH, 
vyhrazuje si Objednatel právo nerealizovat (či realizovat pouze jejich část) tyto práce, v pořadí: 
4.5.1.1 vnitřní práce ve 2.NP (úpravy povrchů, obklady, dlažby, veškeré kompletační a 

dokončovací dodávky a stavební práce - hrubé stavební práce budou provedeny, tj. 
podkladní beton, příčky apod.), 

4.5.1.2 odstranění a nová stavba zázemí tělocvičny.  
4.5.2 Objednatel bude redukovat rozsah prací, dokud nebude výše nákladů stavby v rámci jeho 

vymezených finančních možností. Pokud by i poté bylo třeba náklady dále omezit, bude tak 
činěno v souladu s § 222 odst. 4 zákona a Zhotovitel je povinen na takové omezení přistoupit. 
Objednatel o případném uplatnění této vyhrazené změny informuje Zhotovitele nejpozději do 
doby předání a převzetí staveniště. 

 
 

5 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ 
 

5.1 Termín zahájení stavebních prací 
5.1.1 Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a 

převzetí staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Obě smluvní strany se dohodly, že 
zahájení stavebních prací proběhne na písemnou výzvu Objednatele, jejíž odeslání se 
předpokládá do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy  

5.1.2 Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy Objednatele je Zhotovitel povinen 
převzít staveniště a fyzicky zahájit stavební práce. Pokud tak neučiní ani do 15 pracovních dnů 
ode dne obdržení výzvy, má Objednatel právo od smlouvy okamžitě odstoupit. 

5.1.3 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že je schopen zabezpečit pro zhotovení stavby takové 
kapacity, které umožní dokončení stavby ve sjednaném lhůtě, resp. termínu, a to i v případě, že 
by k odeslání výzvy dle čl. 5.1.1. Smlouvy došlo v kterémkoliv termínu, nejpozději však do 
31.12.2023 (dále viz čl. 5.2.2 Smlouvy). 

 
 

5.2 Lhůta pro dokončení díla 
5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě pro dokončení díla, a to 

nejpozději do 30.4.2025. 
5.2.2 V případě, že by k odeslání výzvy dle čl. 5.1.1. Smlouvy došlo později než 31.12.2023, a to 

z důvodů plynutí lhůt zadávacího řízení, vzniká Zhotoviteli nárok na přiměřené prodloužení lhůty 
výstavby, a to minimálně o tolik dnů, o kolik dnů později byla učiněna Výzva Objednatele dle čl. 
5.1.1 Smlouvy (proti datu 31.12.2023), maximálně však do 30.6.2025. 

5.2.3 Lhůta pro dokončení díla závisí na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 
dohodnutých touto smlouvou. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, 
prodlužuje se lhůta pro dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho 
součinností; pro vyloučení pochybností se má za to, že dohoda smluvních stran dle předchozí 
věty nemůže vést k prodloužení lhůty o dobu delší, než kolik činilo prodlení Objednatele 
s plněním jeho součinnosti. O tomto prodloužení lhůty pro dokončení díla bude uzavřen písemný 
dodatek ke smlouvě.  

5.2.4 Prodlení Zhotovitele proti sjednané lhůtě pro dokončení díla delší jak 60 kalendářních dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy, kdy Objednatel má právo okamžitě od smlouvy 
odstoupit (ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně 
Objednatele). 

5.2.5 Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 
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5.3 Harmonogram provádění díla 
5.3.1 Zhotovitel předložil harmonogram provádění prací v podrobnostech na měsíce realizace. 

Součástí harmonogramu provádění prací je i finanční harmonogram, tedy dokument, ze kterého 
je patrný postup stavebních prací vyjádřený jejich finanční hodnotou v čase, s uvedením finanční 
hodnoty provedených stavebních prací, v podrobnostech na měsíce realizace. 

5.3.2 Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem, který je 
přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.  

5.3.3 Zhotovitel je povinen průběžně harmonogram aktualizovat, a to podle skutečně provedených 
prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na vyžádání Objednateli na kontrolních 
dnech stavby. 

 
5.4 Podmínky pro změnu sjednaných lhůt 

5.4.1 Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele, v důsledků dodatečných požadavků 
Objednatele či pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu dodávek či stavebních prací než 
tu, která je určena Projektovou dokumentací nebo Položkovým rozpočtem. 

5.4.2 O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke 
smlouvě, jinak je neplatné. 

5.4.3 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 1 % z hodnoty ceny sjednané dle smlouvy 
(bez DPH), nemají vliv na lhůtu pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané 
lhůtě pro dokončení díla. V odůvodněných případech se však mohou smluvní strany dohodnout 
jinak, tj. zejména v případě, pokud se Zhotovitel o vícepracích nedozví v dostatečném časovém 
předstihu před uplynutím lhůty pro dokončení díla nebo v případě, pokud dodržení původní lhůty 
pro dokončení díla prokazatelně neumožní technologický postup prací. 

5.4.4 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem přesáhne 1 % z hodnoty ceny sjednané dle smlouvy 
(bez DPH), mohou mít vliv na lhůtu pro dokončení díla, v takovém případě, bude-li to pro řádné 
dokončení díla nezbytné, se obě smluvní strany dohodnou na přiměřeném prodloužení lhůty pro 
dokončení díla. V případě, že se strany nedohodnou, platí, že za každé i započaté další 1 % 
víceprací se lhůta pro dokončení díla prodlužuje o 1 % její délky (zaokrouhleno na celé dny vždy 
směrem nahoru). 

5.4.5 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, 
nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla. V případě sporu o definici pojmu „běžné“ 
klimatické podmínky bude přednostně využita statistika ČHMÚ (Český hydrometeorologický 
ústav), popřípadě o tom rozhodne Objednatel, 

5.4.6 Změna sjednaných lhůt je možná i v případě výskytu vyšší moci, a to o dobu, po kterou se účinky 
vyšší moci vyskytovaly. 

 

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

 
6.1 Výše ceny za dílo 

 
6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši: 

 
6.1.1.1 Cena   64 889 520,- Kč 
 
6.1.1.2 Cena slovy  šedesát čtyři milionů osm set osmdesát devět tisíc pět set dvacet korun 

českých 
 

6.1.2 Cena za dílo nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH bude stanovena a hrazena 
v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
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6.2 Obsah ceny  

6.2.1 Cena za dílo je stanovena podle Zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“) a který je zpracován na základě soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelem Zhotoviteli.  

6.2.2 Cena za dílo obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č.  169/2016 Sb. Cena obsahuje zejména riziko Zhotovitele spojené s vývojem cen 
stavebních materiálů a stavebních prací, a to až do doby dokončení díla. Zhotovitel potvrzuje, že 
si je vědom skutečnosti, že realizace díla bude probíhat i v roce 2024 i 2025. Zhotovitel potvrzuje, 
že zohlednil riziko spojené s vývojem cen v rámci jednotkových cen položek Položkového 
rozpočtu, přičemž za nejzazší termín zahájení prací na díle, při kterém ještě Zhotovitel nemá 
nárok na zvýšení ceny v souvislosti s výše uvedeným, je 31. 1. 2024. 

6.2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které 
mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze smlouvy jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost Objednatele za 
správnost a úplnost předané projektové dokumentace ani tuto odpovědnost na Zhotovitele 
nepřenáší. 

  
6.3 Doklady určující cenu za dílo 

6.3.1 Cena za dílo je stanovena podle příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro 
obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
který je součástí předané příslušné dokumentace. 

6.3.2 Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes přiměřenou kontrolu Objednatele v rámci zadávacího 
řízení položkový rozpočet Zhotovitele neobsahuje veškeré položky či správné počty měrných 
jednotek obsažené v předaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že takové 
chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí 
sjednané ceny za dílo.   

6.3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo 
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

 
6.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo 

6.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze: 
6.4.1.1 v případě, pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které 

nebyly v době uzavření smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu, 

6.4.1.2 pokud Objednatel bude požadovat provedení dodatečných dodávek nebo stavebních 
prací, které nebyly sjednány v původním předmětu díla, 

6.4.1.3 pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu dodávek či stavebních prací, než tu, 
která je určena projektovou dokumentací či soupisem stavebních prací, dodávek a 
služeb.   

 
6.5 Způsob sjednání změny ceny (změnový list) 

6.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny za dílo, je Zhotovitel 
povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny ceny 
za dílo, provést výpočet návrhu změny ceny za dílo a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

6.5.2 Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu změnového listu nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne jeho obdržení. Pokud se Objednatel ve stanovené lhůtě nevyjádří, jde o neposkytnutí 
součinnosti. 

6.5.3 Změna ceny za dílo je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí změnový list 
a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené ZZVZ pro změnu závazků ze 
smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. 
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6.5.4 Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli formou dotací 
(zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané 
ceny i souhlas s obsahem Změnového listu od poskytovatele finančních prostředků. 

 
6.6 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování 

6.6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla dodatečné nebo nepředvídané dodávky či stavební práce 
(vícepráce) nebo méněpráce v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 až 7 ZZVZ (tedy 
nepodstatná změna závazku), je Zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede 
přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový 
list předložit Objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které 
vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací. 

6.6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených 
v položkovém rozpočtu. 

6.6.3 Pokud vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou jednotlivé položky oceněny 
maximálně jednotkovými cenami cenové soustavy použité pro sestavení položkového rozpočtu, a 
to v aktuální cenové úrovni pro období realizace víceprací. Pokud položky víceprací nejsou 
obsaženy ani v položkovém rozpočtu a ani v užité cenové soustavě, bude jejich cena stanovena 
nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených autorským dozorem dle cen v čase a 
místě obvyklých a tyto budou dále projednány na kontrolním dnu stavby. V odůvodněných 
případech se smluvní strany mohou dohodnout jinak. 

6.6.4 Méněpráce budou z ceny za dílo odečteny v jednotkových cenách odpovídajících cenám 
v položkovém rozpočtu Zhotovitele. 

6.6.5 Ostatní a vedlejší náklady víceprací či méněprací se nedopočítávají, pokud to není nezbytné 
z charakteru prováděných víceprací nebo neprováděných méněprací.  

6.6.6 Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu ceny za dílo dohodnou obě smluvní strany 
změnu ceny za dílo písemně formou dodatku ke smlouvě a následně uzavřou dodatek ke 
smlouvě. 

 

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
7.1 Zálohy 

7.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
 

7.2 Postup plateb 
7.2.1 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) 

vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní 
den příslušného měsíce. 

7.2.2 Zhotovitel předloží Objednateli a TDS vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel a TDS 
jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a 
po odsouhlasení vystaví Zhotovitel dílčí měsíční fakturu. Pokud se Objednatel či TDS bez 
objektivního důvodu ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s předloženým soupisem 
souhlasí.  

7.2.3 Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Každá 
faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek 
budou pro Objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného 
Zhotovitelem (Příloha č. 1). Zhotovitel je povinen fakturu (a její přílohy) odeslat Objednateli 
nejméně ve 3 vyhotoveních. 

7.2.4 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací (případně dodávek a služeb), je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce 
a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které 
nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu faktury až do doby 
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vyřešení tohoto sporu o oprávněnost fakturace. Na takovou fakturu nemůže Zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. 

7.2.5 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran.  

7.2.6 Zhotovitel je povinen vystavit a Objednateli předat veškeré daňové doklady v elektronickém 
formátu PDF, a to prostřednictvím e-mailu či datové schránky Objednatele, respektive emailu 
TDS. Tyto si Zhotovitel vyžádá před zasláním první faktury. Případné přílohy faktury, které jsou 
považovány za nezbytnou náležitost faktury, mohou být připojeny v souboru ZIP nebo RAR 
v pořadí – 1. faktura jako hlavní dokument, 2. přílohy k faktuře jako příloha dokumentu. 

7.2.7 Zhotovitel měsíční fakturací vyfakturuje cenu za dílo do výše 100 % ceny za dílo. 
 
7.3 Lhůty splatnosti 

7.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po 
dni prokazatelného doručení odsouhlasené faktury Objednateli.  

 
7.4 Platby za vícepráce 

7.4.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, a na jejich 
provedení byl uzavřen dodatek smlouvy, bude jejich cena fakturována v měsíci, ve kterém byly 
vícepráce provedeny. 

7.4.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na 
dokument (dodatek smlouvy), kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

 
7.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)       

7.5.1 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. 
7.5.2 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona 

o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že: 
7.5.2.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy, 
7.5.2.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

7.5.2.3 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 
7.5.3 Objednatel má právo určit i další náležitosti faktur.  

 
7.6 Termín splnění povinnosti zaplatit 

7.6.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
připsána na účet Zhotovitele. 

7.6.2 V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou pohledávku vůči 
Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn jednostranně započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře 
Zhotovitele. 

 

8 SMLUVNÍ POKUTY 

 
8.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt 

8.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením díla proti sjednané lhůtě pro dokončení díla je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny za dílo, a to za každý 
i započatý den prodlení.  

8.1.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo, a 
to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení. 
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8.2 Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
8.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či 

nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve 
sjednané lhůtě, a za každý i započatý den prodlení. 

8.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí), zaplatí Objednateli smluvní pokutu 
2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

 
8.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad 

8.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode 
dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení. 

8.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s 
odstraněním, a to za každý i započatý den prodlení. 

8.3.3 Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), navyšují se smluvní pokuty uvedené v čl. 8.3.1 
a 8.3.2 na dvojnásobnou výši. 

 
8.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště 

8.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu 
sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

 
8.5 Ostatní smluvní pokuty 

8.5.1 Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na 
staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný 
případ. 

8.5.2 Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgánů a organizací související 
s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý 
zjištěný případ. 

8.5.3 Pokud Zhotovitel nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě nebo poruší povinnost vést 
stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
2.000 Kč za každý zjištěný případ. 

8.5.4 Za porušení povinností Zhotovitele dle čl. 15. 2. sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve 
výši 1 % z ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení. Takovéto porušení povinností 
Zhotovitele se rovněž považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 
8.6 Úrok z prodlení  

8.6.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit 
Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
8.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty 

8.7.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 
Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či 
úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení. 

8.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do 
deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se 
v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.  
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8.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna 
písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty 
či úroku z prodlení neuznává. 

 
8.8 Lhůta splatnosti smluvních pokut 

8.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 
dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.  

 
8.9 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám 

8.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody zvlášť a v plné výši 
způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.  

8.9.2 Odstoupení od smlouvy, existence okolností vylučujících odpovědnost, ani nedostatek zavinění 
Zhotovitele nezpůsobují zánik pohledávky Objednatele na smluvní pokutu. Zaplacením smluvní 
pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit porušenou povinnost ani nárok Objednatele na 
náhradu škody v plném rozsahu a jeho právo realizovat nápravná opatření. 

8.9.3 Kumulace smluvní pokut podle této smlouvy se výslovně připouští.  
 

9 STAVENIŠTĚ 

 
9.1 Předání a převzetí staveniště 

9.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) ve lhůtách dle bodu 
5.1.1. této smlouvy. Splnění lhůty předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je 
závislé splnění lhůty pro dokončení díla. 

9.1.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. 
Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. 

 
9.2 Stávající inženýrské sítě 

9.2.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících 
známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla 
včetně případných zákresů. 

9.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a 
zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, 
nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

9.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na 
stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele. 

 
9.3 Vybudování a provoz zařízení staveniště 

9.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se 
svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

9.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel. 
9.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií 

a tyto uhradit. 
9.3.4 Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má je zahrnuty 

ve sjednané ceně. 
 

9.4 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
9.4.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám 

nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a hradí veškeré případné 
poplatky. 
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9.4.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit 
nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, 
obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a 
udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či 
náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 

9.4.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z 
něj. 

9.4.4 Budování díla je prováděno na veřejném prostranství a dotýká se dopravních komunikací ve 
městě. Zhotovitel je povinen projednat potřebná dopravní opatření a je současně povinen dodržet 
všechna nezbytné opatření z hlediska BOZP, zejména v místech pohybu osob a vozidel. 

9.4.5 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit přístupové a příjezdové trasy do míst dotčených stavbou 
pro vozidla IZS (Integrovaný záchranný systém). 

 
9.5 Vyklizení staveniště 

9.5.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště (vč. odpadu) nejpozději do 
15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o 
ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o 
předání a převzetí díla). 

9.5.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok 
Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.  

 

10 STAVEBNÍ DENÍK 

 
10.1 Povinnost vést stavební deník 

10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník. 

10.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám 
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

10.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla. 

10.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru Objednatele a druhou kopii 
obdrží Zhotovitel. 

10.1.5 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla. Povinnost 
archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí či vydání kolaudačního souhlasu má Objednatel. 

10.1.6 Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro 
provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle příslušné přílohy k vyhlášce č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

10.1.7 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
10.1.8 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
10.1.9 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 

stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku. 

 
10.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku 

10.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 
rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 

10.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se 
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních 
dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

10.2.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci 
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autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

 
10.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku 

10.3.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. 

 

11 KONTROLA A KONTROLNÍ DNY 

 
11.1 Kontrola provádění prací 

11.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru. 
Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 15 pracovních dní od 
požadavku Objednatele, považují smluvní strany takové porušení smlouvy za její podstatné 
porušení, kdy Objednatel je oprávněn okamžitě od smlouvy odstoupit. 

11.1.2 Objednatel či TDS je oprávněn požadovat vzorky veškerého použitého materiálu a odsouhlasovat 
jej před zabudováním do díla, pokud splňuje kvalitativní požadavky a podmínky stanovené 
projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.  

 
11.2 Kontrolní dny  

11.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDS kontrolní dny v termínech nezbytných 
pro řádné provádění kontroly. TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a 
nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné 
strany na předchozím jednání. 

11.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit nejméně stavbyvedoucí Zhotovitele, osoby 
vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a 
zástupci Objednatele.  

11.2.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického 
a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

11.2.4 Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor). 
11.2.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá 

nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným. 
 
11.3 Četnost kontrolních dnů  

11.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x týdně v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou 
dohodnout na jiné četnosti kontrolních dnů. 

11.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, 
zejména prodlení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud 
Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost 
přistoupit. 

 
11.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí  

11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření prací 
či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně pět 
dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku 
a zpráva Objednateli a TDS elektronickou poštou). 

11.4.2 Pokud se Objednatel nebo jím pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. O všem je Zhotovitel 
povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož bude 
jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li v tomto případě 
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Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

11.4.3 Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele a TDS ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které 
budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím. 

 
11.5 Kontrola čerpání veřejných prostředků  

11.5.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.  

 

12 TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA 

 
12.1 Technický dozor  

12.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a 
vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. 

12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor (označován také jako TDS). 
 

12.2 Oprávnění Technického dozoru  
12.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným 

účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 
12.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud mají 

rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění 
Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně informovat 
Objednatele. 

12.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění 
stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle. 

12.2.4 Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo 
v souladu se smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění 
nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. 

 

13 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE 

 

13.1 Koordinátor bezpečnosti práce  
13.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při 

výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a 
vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce (BOZP). 

13.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá koordinátor bezpečnosti práce. 
13.1.3 Identifikace osoby, která je pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, bude 

uvedena zápisem ve stavebním deníku. 
 

13.2 Oprávnění koordinátora bezpečnosti práce  
13.2.1 Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči 

Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 
13.2.2 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných 

dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy 
týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho 
poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

13.2.3 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání 
nápravy. 
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13.2.4 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat 
jejich splnění. 

13.2.5 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud 
mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo 
jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně 
informovat Objednatele. 

13.2.6 Koordinátor bezpečnosti práce se může zúčastňovat jako zástupce Objednatele kontrol na 
prováděném díle. 

13.2.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru 
jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění 
prací nebezpečí úrazu.  

13.2.8 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní 
předpis. 

 

13.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti práce  
13.3.1 Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce. 
13.3.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat 

koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. 
13.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro 

plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu 
včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti práce a jeho 
změny. 

13.3.4 Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny koordinátora bezpečnosti práce. 

 

14 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

 
14.1 Pokyny Objednatele   

14.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny Objednatele, technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se 
realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

14.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže 
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

14.1.3 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu 
upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně 
návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou 
cenu. 

14.1.4 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek v místě plnění a na přístupových komunikacích k němu. 
14.1.5 V případě dodatečného zajištění spolufinancování díla z dotační prostředku Objednatelem, je 

Zhotovitel povinen zajistit splnění podmínek povinné publicity, archivace a další náležitostí 
vyplývajících s podmínek poskytovatele dotace. V případě, že by splnění podmínek poskytovatele 
dotace mělo dopad na výši sjednané ceny, bude její změna učiněna na základě dohody 
smluvních stran, v souladu s ust. § 222 ZZVZ. 
 

14.2 Specifické podmínky ve vztahu k probíhajícímu provozu školy 
14.2.1 Veškeré stavební práce na přístavbě budou probíhat za nepřerušeného provozu školy. Zhotovitel 

je povinen provést taková bezpečnostní opatření, která s maximálně možným efektem vyloučí 
zranění žáků, rodičů, pracovníků či návštěvníků školy. O rozsahu nezbytných bezpečnostních 
opatření se obě smluvní strany dohodnou před zahájením stavebních prací. 

14.2.2 Zhotovitel je povinen v rámci organizace práce zabezpečit, aby v zájmu ochrany žáků docházelo 
k minimálnímu střetávání jeho pracovníků či pracovníků poddodavatelů se žáky. Z tohoto důvodu 
je pohyb pracovníků (jak dodavatele, tak poddodavatelů) uvnitř prostor budovy školy (těch, 
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kterých se nedotýká stavba) zakázán. Stejně tak není možné provádět přesun materiálu přes 
vnitřní prostory školy.  

14.2.3 Zhotovitel je oprávněn provádět práce na díle každý kalendářní den, a to od 6:00 do 20:00 hodin. 
 

14.3 Specifické podmínky provádění  
14.3.1 V rámci zařízení staveniště musí Zhotovitel vybudovat vlastní sociální zázemní pro své 

pracovníky či pracovníky svých poddodavatelů. Používání sociálních zařízení školy je přísně 
zakázáno. 

14.3.2 Zhotovitel bere na vědomí, že přístup na staveniště je umožněn po pozemku p. č. 31/1, který je 
v tuto chvíli v majetku jiné osoby. Na pozemek je zřízeno věcné břemeno průjezdu a průchodu 
(pozn.: v době vyhotovení Smlouvy se zřízení věcného břemene projednává). Při realizaci stavby 
je nutné tuto skutečnost brát na zřetel, komunikovat s majitelem pozemku a pozemek vrátit zpět 
do původního stavu. 

14.3.3 Zhotovitel bere na vědomí, že část staveniště je na pozemku p. č. 32/1, který je v majetku jiné 
osoby. Při realizaci stavby je nutné tuto skutečnost brát na zřetel, komunikovat s majitelem 
pozemku a pozemek vrátit zpět do původního stavu.  

14.3.4 Bude-li pro provádění díla nezbytný pohyb přes vnitřní prostor školy, musí Zhotovitel informovat 
Objednatele nejméně jeden den předem s vymezením doby, kdy k takovému přesunu dojde a 
Objednatel zabezpečí, aby po tuto dobu se v těchto prostorách nepohybovaly děti a případně i 
zaměstnanci školy. 

14.3.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla limit hlučnosti podle hygienických předpisů a 
přijmout veškerá opatření k maximálnímu omezení hlučnosti, prašnosti a otřesů při provádění 
stavby tak, aby nedocházelo k nadbytečnému omezování výuky v přilehlých prostorách. 
Zhotovitel je povinen učinit taková hygienická opatření, která minimalizují negativní vliv stavby na 
provoz školy i na životní prostředí. Zhotovitel bude v této souvislosti dbát pokynů a příkazů 
pověřených pracovníků Objednatele a bude je v plné míře je realizovat.  

14.3.6 Vzhledem k tomu, že v areálu školy se nachází zpevněné cesty a chodníky a udržované travnaté 
plochy, je Zhotovitel povinen pořídit před zahájením prací jejich fotodokumentaci a následně po 
dokončení stavby uvést veškeré plochy do původního stavu. Podmínka se vztahuje zejména na 
pozemky p. č. 31/1 a 32/1. kde platí: 
- Zhotovitel bere na vědomí, že přístup na staveniště je umožněn po pozemku p. č. 31/1, který 

je v tuto chvíli v majetku jiné osoby. Na pozemek je zřízeno věcné břemeno průjezdu a 
průchodu (pozn.: v době vyhotovení Smlouvy se zřízení věcného břemene, případně odkupu 
pozemku, projednává). Při realizaci stavby je nutné tuto skutečnost brát na zřetel, 
komunikovat s majitelem pozemku a pozemek před předáním a převzetím díla vrátit zpět do 
původního stavu. 

- Zhotovitel bere na vědomí, že část staveniště je na pozemku p. č. 32/1, který je v majetku jiné 
osoby. Při realizaci stavby je nutné tuto skutečnost brát na zřetel, komunikovat s majitelem 
pozemku a pozemek před předáním a převzetím díla vrátit zpět do původního stavu. 

14.3.7 Pokud budou prováděné stavební práce navazovat nebo jakkoliv se dotýkat stávajících 
konstrukcí budovy, je povinností Zhotovitele zabezpečit ochranu stávajících konstrukcí, aby 
nedošlo k jejich poškození. 

14.3.8 Zhotovitel je povinen zamezit stání stavebníky techniky či stavebního materiálu na přilehlé 
dopravní komunikaci tak, aby nedocházelo k omezení dopravy. Stání stavební techniky či 
stavebního materiálu na komunikaci je možné pouze po předchozí domluvě s Objednatelem a po 
nezbytně nutnou dobu. V případě porušení tohoto ustanovení (za porušení se považuje doba 
delší jak 5 minut), sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ. 
 

14.4 Použité materiály a výrobky 
14.4.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není 

výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel. 
14.4.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání 
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Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně 
tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

14.4.3 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby. 

 
14.5 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

14.5.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a 
to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.  

14.5.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat. 

14.5.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 

14.5.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.  

14.5.5 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel 
povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které 
poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit 
s nimi své zaměstnance a své poddodavatele.  

14.5.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

14.5.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 

14.5.8 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně 
dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby. 

14.5.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel 
je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

 
14.6 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 

14.6.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z 
územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě 
nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě 
požadovat. 
 

14.7 Kvalifikace pracovníků Zhotovitele 
14.7.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele 
povinen doložit. 

 
14.8 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

14.8.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
úmyslu, opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických 
nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. 

14.8.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
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14.8.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 
14.9 Archeologický průzkum a archeologické nálezy 

14.9.1 V případě, že na staveništi vznikne nutnost provést archeologický průzkum, zavazuje se 
Zhotovitel tento průzkum na staveništi umožnit a poskytnout případnou součinnost. 

14.9.2 Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 
informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené 
organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu 
poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

14.9.3 Lhůta pro dokončení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu přerušení prací, pokud se 
smluvní strany nedohodnout jinak. 

 

15 PODDODAVATELÉ A ČLENOVÉ TÝMU 

 
15.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu 

15.1.1 Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla i poddodavatele. 
15.1.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 
15.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich 
poddodávky. 

15.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří dnů od výzvy 
Objednatele údaje o všech svých poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí 
nebo podíleli. 

 
15.2 Provádění díla poddodavatelem či členy realizačního týmu 

15.2.1 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval svoji kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele 
(jiné osoby) je povinen při provádění díla využít takového poddodavatele na ty stavební práce a 
dodávky, které vyplývají z nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení či jiných dokumentů 
předložených Zhotovitelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva. 

15.2.2 Pokud zadávací podmínky stanovily povinnost Zhotovitele provést určité konkrétní stavební práce 
a služby vlastními kapacitami Zhotovitele, nesmí být takové stavební práce či služby provedeny 
poddodavatelem. 

15.2.3 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení předkládal ve své nabídce i konkrétní členy realizačního 
týmu (stavbyvedoucí, specialisté profesí apod.), je povinen při provádění díla na příslušné pozice 
obsadit právě tyto členy týmu.  

 
15.3 Změna poddodavatele či člena realizačního týmu 

15.3.1 Změna poddodavatele či člena realizačního týmu, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci (či změna poddodavatele nebo osoby, která byla v zadávacím 
řízení předmětem hodnocení nabídek), je možná pouze po předchozím schválení ze strany 
Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel či osoba prokáže kvalifikaci v rozsahu 
minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci (hodnocení) prokazoval původní 
poddodavatel či osoba. 

15.3.2 Objednatel schválení nového poddodavatele či člena realizačního týmu při splnění všech 
smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře. 

 

16 KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE 

 
16.1 Kontrolní a zkušební plán stavby  

16.1.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho vyžádání do 10 pracovních dnů kontrolní a 
zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla. 



 

                                      
 

  19 

Město Moravská Třebová
nám. T. G. Masaryka 32/29

571 01 Moravská Třebová

+420 461 353 111 

moravskatrebova.cz 

16.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního 
plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 
nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu 
plánu pozastavit provádění prací. 

16.1.3 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele, popř. technického dozoru, předložit stavebně 
fyzikální posudky použitých výrobků a materiálů. V případě, kdy z posudku vyplyne, že 
posuzované výrobky a materiály neodpovídají této smlouvě, nese náklady na posudek a náklady 
na odstranění nevhodného materiálu Zhotovitel. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat 
kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se smlouvou. 

16.1.4 Zhotovitel je povinen mít na stavbě stále k dispozici standardní měřící pomůcky v řádném stavu a 
tyto na požádání zapůjčit TDS ke kontrole kvality díla. 

 
 
 

17 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  
 

17.1 Organizace předání díla 
17.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu 
stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

17.1.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. 
17.1.3 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
17.1.4 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a 

případně i autorského dozoru.  
17.1.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 

nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 
17.1.6 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své 

poddodavatele. 
 

17.2 Protokol o předání a převzetí díla 
17.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel nebo jím pověřená osoba zápis 

(protokol). 
17.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou: 

17.2.2.1 údaje o Zhotoviteli a Objednateli, 
17.2.2.2 popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
17.2.2.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
17.2.2.4 termín, od kterého počíná běžet záruční doba, 
17.2.2.5 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

17.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat i: 
17.2.3.1 soupis zjištěných vad a nedodělků, 
17.2.3.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání, 
17.2.3.3 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 
17.2.4 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 

důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
 
17.3 Vady a nedodělky 

17.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, 
ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Posouzení toho, zda drobné vady a 
nedodělky nebrání řádnému užívání díla, přísluší Objednateli. 
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17.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně 
způsobu a termínu jejich odstranění. 

17.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. 
Pokud odstranění vady nebude ve stanovené lhůtě technicky či technologicky možné, má 
Zhotovitel právo navrhnout lhůtu delší. Objednatel v případě řádného odůvodnění ze strany 
Zhotovitele o nemožnosti z technického či technologického hlediska vadu ve lhůtě 30 dnů 
odstranit, nebude Objednatel řádně odůvodněnou delší lhůtu rozporovat. 

17.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle 
jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.  

 
17.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

17.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady: 
17.4.1.1 dokumentace skutečného provedení stavby, 
17.4.1.2 geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. geometrického plánu, 
17.4.1.3 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
17.4.1.4 zápisy a výsledky předepsaných měření,  
17.4.1.5 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
17.4.1.6 stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací, 
17.4.1.7 potvrzení o předání všech povrchů dotčených zemními pracemi, 
17.4.1.8 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho 

prováděcích předpisů, 
17.4.1.9 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 

k obsluze a údržbě v českém jazyce, 
17.4.1.10 návrh provozního řádu, 
17.4.1.11 protokol o zaškolení obsluhy, 
17.4.1.12 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již 

nebyla předána Objednateli dříve, 
17.4.1.13 osvědčení a další doklady, které bude Objednatel požadovat po Zhotoviteli k vydání 

kolaudačního rozhodnutí či souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o 
které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 5 dnů před zahájením přejímacího 
řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla, 

17.4.1.14 bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek (je-li touto smlouvou 
požadována). 

17.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 
17.4.3 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady 

(jsou-li vydány): 
17.4.3.1 územní rozhodnutí,  
17.4.3.2 stavební povolení. 
Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich 
obsažené. 

17.4.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. U zkoušek 
požadovaných Objednatelem nad rámec těch, které jsou požadovány příslušnými právními 
předpisy, normami či projektovou dokumentací, může Zhotovitel požadovat jejich úhradu nad 
rámec sjednané ceny. 

 
17.5 Kontrolní prohlídka 

17.5.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kontrolní prohlídky na základě ohlášení užívání stavby 
(ohlášení provede Objednatel nebo jím pověřená osoba). V případě, že se Zhotovitel přes řádné 
pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kontrolní prohlídky. 
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17.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kontrolní prohlídky nezbytnou součinnost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby. 

17.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii souhlasu s užíváním 
stavby, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele. 

17.5.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající ze souhlasu s užíváním stavby ve lhůtě 
tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie 
souhlasu s užíváním stavby. 

 

18 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

 
18.1 Odpovědnost za vady díla 

18.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době.  

18.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. 

18.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí. 
18.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za 

kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli. 
 
18.2 Délka záruční doby 

18.2.1 Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.  
18.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, 

pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.  
18.2.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 

které Zhotovitel odpovídá. 
18.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále 
ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 

 

18.3 Způsob uplatnění reklamace 
18.3.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci 
musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje zjednat nápravu (pokud to bude technicky možné a nebude se jednat o 
opakovanou vadu, bude Objednatel přednostně vyžadovat opravu). 

18.3.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla 
18.3.2.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 
18.3.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při 

prohlídce při předání a převzetí díla, 
18.3.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné 

péče nejpozději však do konce záruční doby. 
18.3.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 

18.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad 
18.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli 

zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento 
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termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 
15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu 
vadu(y) odstraní.  

18.4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15 
dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

18.4.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace 
Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

18.4.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím 
reklamovanou vadu nenese odpovědnost Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli náklady na odstranění vady. 

18.4.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který 
výrazným způsobem ovlivňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování 
vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).  

18.4.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

 
18.5 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

18.5.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 
reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu 
opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran. 

18.5.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či 
vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran. 

18.5.3 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 
18.6 Servis technologických zařízení v záruční době 

18.6.1 Je-li součástí díla i dodávka technologických zařízení, strojů nebo přístrojů, u nichž je výrobcem 
takového zařízení předepsána servisní prohlídka či jiný úkon spojený s provozem takového 
zařízení, je Zhotovitel povinen v průběhu záruční doby všechny tyto úkony řádně a včas provést 
nebo zabezpečit jejich provedení třetí osobou. Náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. 

 

19 PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM 

 
19.1 Prohlášení zhotovitele 

Jako Zhotovitel touto smlouvou sjednané veřejné zakázky prohlašuji, že: 
19.1.1 nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem: 

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se 
sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na 
pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b). 
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19.1.2 nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedené pod bodem 
19.1.1 písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky. 

19.1.3 neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku, či z Ruska 
nebo Běloruska pochází, a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek. 

19.1.4 žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo 
nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení 
s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady 
(ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch. 

 
19.2 Změna v prohlášení zhotovitele 

19.2.1 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré změny proti 
prohlášení v bodě 19.1 tohoto článku, pokud nastanou v průběhu plnění veřejné zakázky dle této 
smlouvy. 
 

19.3 Nepravdivé informace v prohlášení 
19.3.1 Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel učinil nepravdivé prohlášení dle bodu 19.1 tohoto článku 

nebo že neoznámil bezodkladně změny dle bodu 19.2 tohoto článku, sdělí tuto skutečnost 
Objednatel Zhotoviteli a Objednatel je v takovém případě oprávněn od této smlouvy s okamžitou 
platností odstoupit. 

19.3.2 Odstoupí-li Objednatel od smlouvy dle výše popsaného ujednání tohoto článku Smlouvy, je 
Zhotovitel povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne sdělení Objednatele dle bodu 
19.3.1, vrátit Objednateli veškeré finanční prostředky poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli 
v souvislosti s plněním dle této smlouvy. 

19.3.3 Následně obě smluvní strany projednají způsob, výši a formu úhrady za plnění poskytnuté 
Zhotovitelem do doby odstoupení Objednatele od této smlouvy, přičemž Zhotovitel bere na 
vědomí, že v případě nepravdivého prohlášení může být úhrada odmítnuta zcela. 

 

20 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

 
20.1 Vlastnictví díla 

20.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.  
 

20.2 Nebezpečí škody na díle 
20.2.1 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla 

mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 
 

21 ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE 

 
21.1 Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla 

21.1.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění ve 
výši 2 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH). Případná změna sjednané ceny za dílo v rámci 
uzavřených dodatků ke Smlouvě nemá na výši záruky žádný dopad. 

21.1.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla až do předání 
díla bez vad a nedodělků, resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání 
užívání díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků.  

21.1.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční 
prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze 
smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce 
není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak 
není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy. 

21.1.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních 
dnů ode dne podpisu smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve 
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sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž 
měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou 
smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, 
Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, 
které opravňuje Objednatele od smlouvy okamžitě odstoupit. 

21.1.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění Objednatelem, 
je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 
30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel 
sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve 
sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je 
povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel novou 
bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě 
smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele od smlouvy okamžitě 
odstoupit. 

21.1.6 V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí nastat 
situace, že by Objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud Zhotovitel podmínku 
dle předchozí věty nedodrží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel 
je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel 
nezajistí platnou bankovní záruku ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě 
smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele od smlouvy okamžitě 
odstoupit. 

21.1.7 Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla, popřípadě od odstranění poslední vady nebo nedodělku. 

21.1.8 Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet Objednatele.  
 
21.2 Zajištění závazků Zhotovitele po dobu záruční doby 

21.2.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve 
výši 1 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH). Případná změna sjednané ceny za dílo v rámci 
uzavřených dodatků ke Smlouvě nemá na výši záruky žádný dopad. 

21.2.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby.  
21.2.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční 

prostředky v případě, že během sjednané záruční doby Zhotovitel neodstraní případné 
reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním 
záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. 
Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud 
tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy. 

21.2.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději v den oboustranného 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny 
Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, má 
Objednatel právo odmítnout převzetí díla, a to je v takovém případě považováno za 
nedokončené, až do doby předání řádné bankovní záruky. 

21.2.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek Objednatelem, 
je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 
30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel 
sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve 
sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je 
povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. 

21.2.6 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 
dnů ode dne uplynutí záruční doby, případně ode dne odstranění poslední reklamované vady, 
rozhodný je termín, který nastane později. 
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21.2.7 Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet Objednatele.  
 

22 POJIŠTĚNÍ DÍLA 

 
22.1 Pojištění Zhotovitele 

22.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 
včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody 
způsobené jeho činností.  

22.1.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 50 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH), přičemž 
spoluúčast Zhotovitele nesmí přesáhnout 100 000,- Kč. 
 

22.2 Stavebně-montážní pojištění 
22.2.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavebně-montážní pojištění rizik na díle, které mohou vzniknout 

v průběhu jeho zhotovování.  
22.2.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 50 % ze sjednané ceny za dílo (bez DPH), přičemž 

spoluúčast Zhotovitele nesmí přesáhnout 100 000,- Kč. 
 
22.3 Pojištění poddodavatelů a členů sdružení Zhotovitele 

22.3.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby jeho pojištění 
pokrývalo i práce prováděné poddodavatelsky nebo případně aby poddodavatelé disponovali 
vlastním pojištěním, a to minimálně ve výši odpovídající rozsahu jejich poddodávky. Za pojištění 
poddodavatelů odpovídá Zhotovitel. 

22.3.2 Je-li Zhotovitelem více osob společně, musí být pojištění sjednána tak, aby se vztahovala na 
všechny členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“) nebo každý člen sdružení musí být pojištěn 
samostatně ve stanoveném rozsahu. 

 
22.4 Doklady o pojištění  

22.4.1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva (vč. veškerých příloh, obchodních 
podmínek či jiných součástí pojistné smlouvy) od počátku zahájení prací na díle, u níž Zhotovitel 
řádně a včas uhradil pojistné. Zhotovitel je povinen uvedená pojištění platně a účinně sjednat po 
celou dobu provádění díla, až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených 
v protokolu o předání a převzetí díla. 

22.4.2 Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení 
kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, 
se považuje za podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje Objednatele k 
okamžitému odstoupení od smlouvy. 

 
22.5 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 

22.5.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel. 
22.5.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 
22.5.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v ceně za dílo. 

 
 

23 SOCIÁLNÍ A ENVIROMENTÁLNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ 
 
23.1 Sociální aspekty 

23.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.  
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23.1.2 Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, zabezpečit v 
rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho 
poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této 
smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky. Požádá-li o to 
Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří pracovních dnů od doručení 
písemné výzvy Objednatele (lze učinit i zápisem ve Stavebním deníku) údaje o všech svých 
poddodavatelích a na základě žádosti Objednatele předložit Objednateli ke kontrole smlouvy 
uzavřené s těmito poddodavateli.  

23.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 60 kalendářních dnů od obdržení platby 
ze strany Objednatele za konkrétní plnění.  

 
23.2 Environmentální aspekty 

23.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit provádění a kontrolu díla v souladu se zásadami norem řady ČSN 
EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z kontrol bude Zhotovitel v měsíčních intervalech 
předávat TDS. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu dodržování norem 
nezávislou třetí osobou a Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.  

23.2.2 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům 
stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen 
dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na 
životní prostředí. 

23.2.3 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 

24 VYŠŠÍ MOC 

 
24.1 Definice vyšší moci 

24.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na 
Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy, pandemie apod. 

 
24.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

24.2.1 Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, 
která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení 
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. 

 

25 ZMĚNA SMLOUVY 

 
25.1 Forma změny smlouvy 

25.1.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

25.1.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového 
čísla dodatku smlouvy. 

25.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku ke 
smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne 
následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě. 
 

25.2 Převod práv a povinností ze smlouvy 
25.2.1 Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 

osobu bez písemného souhlasu Objednatele. 
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25.2.2 Vzhledem k tomu, že tato smlouva se vztahuje k dílu, které bylo či je předmětem veřejné zakázky 
ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn 
převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou 
vyhrazených případů podle § 100 citovaného zákona. 

 

26 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
26.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy 

26.1.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato 
smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat 
jednání zástupců smluvních stran. 

26.1.2 Odstoupit od smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení povinností na 
straně Zhotovitele. Za podstatné porušení povinností na straně Zhotovitele se považuje: 
- porušení ustanovení, u kterého je tato skutečnost výslovně uvedena, 
- opakované porušení některého ustanovení Smlouvy, přičemž za opakované porušení se 

považuje 3x a více, případně o 30 dní a více (není-li ve Smlouvě stanoveno jinak), 
- Zhotovitel, jako účastník o veřejnou zakázku, uvedl v obsahu své nabídky údaje, které nebyly 

v souladu se skutečností a tyto údaje ovlivnily hodnocení nabídky či výsledek zadávacího 
řízení, 

- Zhotovitel postoupí práva a povinnosti vyplývající z obsahu této smlouvy o dílo bez souhlasu 
Objednatele, 

- Zhotovitel prokazatelně opustí dílo nebo jiným způsobem projevuje úmysl nepokračovat v 
řádném provádění díla a plnění svých povinností vyplývající ze Smlouvy o dílo, 

- Zhotovitel v rozporu s obsahem této smlouvy o dílo nebo obecně závazné právní úpravy 
poruší obchodní tajemství vyplývající z této smlouvy o dílo, případně zneužije informace 
poskytnuté Objednatelem nebo technickým dozorem Objednatele a ohrozí tak zájmy 
Objednatele nebo zaviněným porušením svých povinností způsobí Objednateli větší škodu 
(větší škodu ve smyslu trestněprávních norem). 

 
26.2 Způsob odstoupení od smlouvy 

26.2.1 Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních 
stran, je druhá strana, která hodlá od smlouvy odstoupit, povinna poskytnout druhé straně 
přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této 
dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od smlouvy odstoupit. 

26.2.2 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke 
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje 
(závažná či podstatná porušení smluvních podmínek).  

26.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-
li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 
 

26.3 Den účinnosti odstoupení 
26.3.1 Odstoupení od smlouvy je účinné k datu určenému v odstoupení od smlouvy, nejdříve však 

následující den po doručení oznámení o odstoupení, pokud druhá strana  nepopře ve stanovené 
lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na 
kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 

 
26.4 Důsledky odstoupení od smlouvy 

26.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou následující: 
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26.4.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla, 

26.4.1.2 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh 
a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“, 

26.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, 

26.4.1.4 Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů 
od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, 

26.4.1.5 Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy a jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 1 % z uzavřené ceny za dílo. 

 

27 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

27.1 Závěrečná ustanovení 
27.1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele, kterou v postavení účastníka 

zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Přístavba ZŠ U 
Kostela“. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k uvedené 
zakázce včetně všech jejích příloh. 

27.1.2 Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo z nabídky Zhotovitele vyplývají Zhotoviteli 
povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně 
v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti 
Zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a Zhotovitel je 
povinen je dodržet. 

27.1.3 Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

27.1.4 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních 
dokladů minimálně do 31. 12. 2035, pokud není v českých právních předpisech stanovena lhůta 
delší. 

27.1.5 Zhotovitel a Objednatel se dále zavazují, že se budou včas a v dostatečném rozsahu informovat o 
všech skutečnostech, které mohou mít vliv na smlouvu, na plnění jejich smluvních povinností, 
nebo které s právním vztahem založeným smlouvou jakkoli souvisí. 

27.1.6 Strany smlouvy potvrzují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána dle jejich vážné 
a svobodné vůle, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním. 

27.1.7 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění 
a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

27.1.8 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
27.2 Příslušnost soudu 

27.2.1 Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem, určeným příslušným 
právním předpisem. 

 
27.3 Volba práva 

27.3.1 Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem. 
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27.3.2 Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně 
závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy 
souvisejícími. 

 
27.4 Platnost a účinnost smlouvy. 

27.4.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, přičemž její uveřejnění 
zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem 
zveřejnění i dle jiných právních předpisů. 

27.4.2 Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální 
vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními 
zák. č. 297/2016 Sb. V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně 
může být smlouva, po vzájemné dohodě smluvních stran, uzavřena v listinné podobě. 

 
27.5 Nedílná součást smlouvy 

27.5.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
 
 

 
Smlouva je uzavřena v souladu s usnesením rady města č. 767/R/310823 ze dne 31.8.2023. 
 
 
Přílohy smlouvy: 
Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet) 
Příloha č. 2 – Harmonogram provádění prací 
 
V Moravské Třebové                                                           V Olomouci  
 
 
 
 
 
 
Za Objednatele: Za Zhotovitele: 



Soupis prací, ocenění stavebního dílu

CELKEM UZNATELNÉ NEUZNATELNÉ

D.1 SO 01 - PŘÍSTAVBA ZŠ 63 100 867 52 160 441 10 940 426

D.1.1 Architektonicko stavební řešení 50 305 321 42 189 161 8 116 160

D.1.1.1a Přístavba učebny, jídelna 43 399 487 40 501 564 2 897 922

D.1.1.1b Přístavba tělocvična 5 218 238 5 218 238

D.1.1.2 Venkovní úpravy 1 687 597 1 687 597

D.1.4 Technika prostředí staveb 12 795 546 9 971 280 2 824 266

D.1.4.1a Světelné a silnoproudé rozvody - učebny, jídelna 1 669 316 1 322 577 346 739

D.1.4.1b Světelné a silnoproudé rozvody - tělocvična 82 664 82 664

D.1.4.2 Vnější ochrana před bleskem 200 119 200 119

D.1.4.3 Slaboproudé rozvody 1 593 337 1 593 337

D.1.4.4a Větrání, vzduchotechnika - učebny, jídelna 2 134 133 1 374 351 759 782

D.1.4.4b Větrání, vzduchotechnika - tělocvična 280 450 280 450

D.1.4.5a Zdravotně technické instalace - učebny, jídelna 3 104 225 2 601 324 502 901

D.1.4.5b Zdravotně technické instalace - tělocvična 532 275 532 275

D.1.4.6a Ústřední vytápění - učebny, jídelna 2 776 539 2 573 450 203 089

D.1.4.6b Ústřední vytápění - tělocvična 116 366 116 366

D.1.4.8 Odběrná plynová zařízení 306 123 306 123

D.3 SO 03_KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 812 979 812 979 0

D.4 SO 04_PŘELOŽKA VODOVODU, PŘÍPOJKY 355 674 355 674 0

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 620 000 620 000

Součet bez DPH 64 889 520 53 949 094 10 940 426

DPH 21% 13 626 799 11 329 310 2 297 489

Celkový součet nákladů vč. DPH 78 516 319 65 278 404 13 237 916

POZNÁMKY:

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - PŘÍSTAVBA K ZŠ KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ
REKAPITULACE

Cenová soustava: 
Použita je cenová soustava ÚRS  PRAHA a.s., software euroCALC 3 – CALLIDA s.r.o. (položky osmi a devítimístné číselníky).
Cenová soustava je doplněna o předběžné ceny - "vlastní kalkulaci" (položky s pokráceným číselným kódem nebo položky s označením 
X).

Soupis prací a výkaz výměr je vyhotoven na základě projektové dokumentace, vyhotovené firmou Optima spol. s r. o. Vysoké Mýto. 
Elektronický výstup soupisu prací a výkazu výměr je proveden do otevřeného formátu *xls.
Poznámka k soupisu prací:
Ceny za měrnou jednotku všech položek použité z cenové soustavy i položek "vlastní kalkulace" budou při ocenění VZ zhotovitelem 
obsahovat náklady na veškerý potřebný spojovací materiál, nástroje, nářadí, pomocný materiál i stavební přípomocné práce, případně 
pomocné konstrukce a lešení (pokud není přímo uvedeno položkou).  
 Veškeré výměry uváděných měrných jednotek dodávky materiálů, případně stavební práce jsou uvedeny bez ztratného, v čisté výměře - 
pokud ztratné není v rozpočtu přímo uvedeno. V případě, že příslušné ztratné není přímo uvedeno, je nutné jej promítnout při ocenění VZ 
zhotovitelem do ceny za měrnou jednotku materiálu nebo do stavebních prácí.
 Výměry jsou počítány dle pokynů v úvodní části katalogů popisů a směrných cen cenové soustavy dle zařazení v soupisu prací. Výměry 
předběžných cen (X- položek) vychází z charakteru práce a zařazení dle třídníků stavebních konstrukcí a prací (TSKP) obdobných 
stavebních prací.   

Podkladem pro vytvoření ceny je projektová dokumentace uvedená výše, případně doplnění o informace, zhotovitelem vyžádané na 
zadavateli, investorovi, projektantovi při oceňování VZ.
Zhotovitel výkazu výměr upozorňuje, že případní navržení výrobci, případně dodavatelé materiálu jsou specifikováni pouze jako příklad 
standardu. Zhotovitel má možnost použít výrobky od jakéhokoliv dodavatele se srovnatelnými technickými parametry.                                                                                                                                                                                      
Všechny předepsané položky slepého rozpočtu budou oceněny v zadaném členění a v zadané výši.



MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - PŘÍSTAVBA K ZŠ KOSTELNÍ NÁM. - UZNATELNÉ NÁKLADY_02
 

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba ZŠ M. TŘEBOVÁ 42 189 161

Objekt SO 01.1: Přístavba ZŠ - ASŘ 40 501 564
Oddíl 001: Zemní práce 3 560 767

1 SP 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 3 353,600 61,35 205 743

Výkaz výměr: 45,6+493,0+569,0+1856,0+195,0+195,0 3 353,600

2 SP 131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 24,100 268,39 6 468

Výkaz výměr: výtah, základ. patky; 4,5+(2,5*3,0)*0,8 10,500

6,4+7,2 13,600

3 SP 132211401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 7,800 1 344,92 10 490

Výkaz výměr: pod stávající základy; 7,8 7,800

4 SP 132251102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 23,300 494,32 11 518

Výkaz výměr: 13,7+9,6 23,300

5 SP 132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 138,800 213,53 29 638

Výkaz výměr: základ š. 1,3 m; 121,8 121,800

základ š. 1,8 m; 17,0 17,000

6 SP 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 730,000 27,25 19 893

Výkaz výměr: zemina pro zpětné použití - odvoz na meziskládku a zpět - dle pol. č. 174151101; 365,0*2 730,000

7 SP 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 3 182,600 166,34 529 394

Výkaz výměr: kompletní objemy vytěžených zemin; 3353,6+24,1+7,8+23,3+138,8 3 547,600

odpočet zemin pro zpětné použití k obsypům; -365,0 - 365,000

8 SP 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 92 295,400 12,39 1 143 540

Výkaz výměr: dle pol. č. 162751117 - celkem 30 km; 3182,6*29 92 295,400

9 SP 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 365,000 31,38 11 454

Výkaz výměr: zemina na mezideponii pro zásypy (obsypy) kolem 1. pp; 365,0 365,000

10 SP 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 5 410,420 180,50 976 581

Výkaz výměr: dle pol. č. 162751117; 3182,6*1,7 5 410,420

11 SP 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 365,000 92,02 33 587

Výkaz výměr: zásypy kolem 1. pp; 365,0 365,000

12 SP 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 702,690 14,63 10 280

Výkaz výměr: pod násyp pod podlahy; 43,25*10,9+6,35*0,7+5,8*0,5+12,05*2,4 507,690

zpevněné plochy; 195,0 195,000

13 SP X.00103.ZZ01 Zkouška zhutnění pod skladby podlah kus 5,000 10 617,75 53 089

14 SP X.23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) m2 400,000 1 297,73 519 092

Oddíl 002: Zakládání, zpevňování hornin 6 007 007

15 SP 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 0,320 2 935,43 939

Výkaz výměr: zákl. pás pro únikové schodiště; 1,0*0,4*0,8 0,320

16 SP 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 320,250 3 123,12 1 000 179

Výkaz výměr: ((121,8+17,0+13,7)*1,05)*2 320,250

17 SP 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 88,100 302,55 26 655

Výkaz výměr: vrchní hrana zákl. pasů; (338,7+34,2+56,4)*0,2 85,860

zákl. pás pro únikové schodiště; (2*1,0+2*0,4)*0,8 2,240

18 SP 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 88,100 58,41 5 146

19 SP 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 110,605 40 615,58 4 492 286

Výkaz výměr: 180 kg / m3; (160,125+8,19)*0,180 30,297

220 kg / m3; (200+150+15)*0,220 80,300

zákl. pás pro únikové schodiště; (1,0*0,4*0,8)*0,025 0,008

20 SP 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 19,005 3 123,12 59 355

Výkaz výměr: (4,5+6,4+7,2)*1,05 19,005

21 SP 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 5,600 344,59 1 930

Výkaz výměr: vrchní hrana zákl. patek; 28,0*0,2 5,600

22 SP 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 5,600 62,99 353

23 SP 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 4,895 40 615,58 198 813

Výkaz výměr: 180 kg / m3; (19,005+8,19)*0,18 4,895

24 SP 279311115 Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25 m3 39,000 5 675,67 221 351

Výkaz výměr: [3+3+5,8]*1,05*2,5+3*1,0*2,5 39,000

Oddíl 003: Svislé a kompletní konstrukce 6 564 676

25 SP 310238211 Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 2,568 6 467,18 16 608

Výkaz výměr: 4*((1,2*0,8)*0,3)+2*((0,4*0,8)*0,65)+1,0 2,568

26 SP 311113136 Nosná zeď tl přes 400 do 500 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 11,200 2 509,65 28 108

Výkaz výměr: 1. pp - dno výtahové šachty; (2*3,1+2*2,5)*1,0 11,200

27 SP 311113145 Nosná zeď tl přes 300 do 400 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 40,000 2 051,16 82 046

Výkaz výměr: opěrná zídka u sjezdu do 1. pp; 40,0 40,000

28 SP 311231118 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 15 m3 21,900 4 713,64 103 229

Výkaz výměr: 1. pp; 13,3 13,300

1. np; 4,3 4,300

2. np; 4,3 4,300

29 SP 311235151 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm m2 116,060 1 488,09 172 708

Výkaz výměr: 1. np; 7,12*2,86-1*(1,1*2,2) 17,943

------ –
výtah. šachta 1. pp - 2. np; (2,4+1,8)*(2,85+2,85+2,85)-3*(0,9*2,0) 30,510

------ –
atiky - nad 1. np; (1,75+((2,65*2)*3,1415)/4+0,8+6,8)*0,75 10,134

atiky - nad 2. np; (43,045+2*2,4+10,9+28,15+4,3+9,05+9,35+5,35)*0,5 57,473

30 SP 311237141 Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,18 do 0,22 W/m2K tl zdiva 
440 mm

m2 79,404 2 541,83 201 831

Výkaz výměr: 1. pp –
(7,75-1,25)*3,02 19,630

------------ –
1. np –
(7,75+2,7)*2,86 29,887

------------ –
2. np –
(7,75+2,7)*2,86 29,887

31 SP 311237161 Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,14 do 0,18 W/m2K tl zdiva 
500 mm

m2 493,007 2 815,31 1 387 968

Výkaz výměr: 1. pp –
(43,25+2,4+10,9+36,7+8,25+4,8+5,3)*3,02--- –
-6*(1,3*1,0)-4*(1,8*1,0)-3*(6,0*0,6)-3*(1,3*0,6)-1*(1,3*1,5)--- –



------------ –
1. np –
(6,8+1,6+((2,65*2)*3,1415)/4+1,75+9,4+2,4+30,495+6*0,6+10,9+28,15+4,3+9,05+9,9+5,35)*2,86 365,672

-1*(1,05*2,7)-2*(0,75*1,8)-3*(0,7*1,8)-3*(3,855*1,8)-1*(1,2*2,7)-4*(1,8*1,8)-1*(5,3*1,8)-3*(6,0*1,8)-4*(1,5*1,8)-1*(4,4*2,7) - 110,952

------------ –
2. np –
(2,4+12,55+2,4+30,495+6*0,6+10,9+28,15+4,3+9,05+9,9+5,35)*2,86 340,612

-3*(3,855*2,7)-1*(1,2*2,7)-4*(1,8*1,8)-4*(2,0*1,8)-3*(3,3*1,8)-4*(1,5*1,8)-1*(4,4*2,7) - 102,326

32 SP 311321511 Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže m3 124,850 3 563,38 444 888

Výkaz výměr: zeď tl. 300 mm –
1. pp; 220,5*0,3 66,150

------ –
zeď tl. 400 mm –
1. pp; 58,7 58,700

33 SP 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 850,992 443,21 377 168

Výkaz výměr: zeď tl. 300 mm –

1. pp; 259,4*2 518,800

6*((2*1,3+2*1,5)*0,3)+4*((2*1,8+2*1,0)*0,3)+1*((2*5,3+2*0,4)*0,3)+2*((2*6,0+2*0,4)*0,3)+3*((2*1,3+2*0,4)*0,3)+1*((2*1,3+2*1,5)*

0,3)+1*((1,3+2*2,9)*0,3)+1*((2,0+2*2,9)*0,3)

37,110

------ –

zeď tl. 400 mm –

1. pp; (48,55*3,02)*2 293,242

1*((2*1,3+2*1,0)*0,4) 1,840

34 SP 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 850,992 116,63 99 251

35 SP 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 28,210 42 631,88 1 202 645

Výkaz výměr: ŽB stěny - 200 kg / m3; 124,85*0,2 24,970

ZB - 150 kg / m3; (11,2*0,5)*0,15+(40,0*0,4)*0,15 3,240

36 SP 314272406 Komínové těleso betonové s integrovanou izolací jednoprůduchové s větrací šachtou s izostatickými (keramickými 
hrdlovými) vložkami D 20 cm v 3 m

soubor 1,000 32 255,44 32 255

37 SP 314272416 Příplatek ke komínovému tělesu betonovému jednoprůduchovému s větrací šachtou s izostatickými (keramickými 
hrdlovými) vložkami D 20 cm ZKD 1 m výšky

m 7,000 4 544,72 31 813

38 SP 314272442 Komínový plášť imitace omítnutí pro jednoprůduchový betonový komín s větrací šachtou v 1 m vložka D 20 cm kus 2,000 20 752,88 41 506

39 SP 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm kus 6,000 174,55 1 047

Výkaz výměr: dveře výtahové šachty; 3*2 6,000

40 SP 317142420 Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm kus 3,000 391,73 1 175

Výkaz výměr: 1. pp; 0 –
1. np; 1 1,000

2. np; 2 2,000

41 SP 317142440 Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm kus 10,000 546,17 5 462

Výkaz výměr: 1. pp; 2 2,000

1. np; 4 4,000

2. np; 4 4,000

42 SP 317142442 Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm kus 26,000 770,59 20 035

Výkaz výměr: 1. pp; 6 6,000

1. np; 9 9,000

2. np; 11 11,000

43 SP 317142446 Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1500 do 2000 mm kus 2,000 949,16 1 898

Výkaz výměr: 1. pp; 2 2,000

44 SP 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 6,000 495,50 2 973

Výkaz výměr: 1. pp; 1*6 6,000

45 SP 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 16,000 572,72 9 164

Výkaz výměr: 1. pp; 2*6 12,000

1. np; 1*4 4,000

46 SP 317168057 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm kus 18,000 1 287,00 23 166

Výkaz výměr: 1. pp; 3*6 18,000

47 SP 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm t 0,107 9 813,38 1 050

Výkaz výměr: 1. pp - U120; (2*1,5)*13,4*0,001 0,040

------ –
1. np - I120; (2*1,5)*11,1*0,001 0,033

------ –
2. np - I120; (2*1,5)*11,1*0,001 0,033

48 SP 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm t 3,067 9 009,00 27 631

Výkaz výměr: 1. pp - U180; (4*2,5)*22,0*0,001 0,220

1. pp - U220; (2*5,8)*29,4*0,001 0,341

------ –
1. np - I200; (3*2,7)*26,3*0,001 0,213

1. np - I220; ((4*2)*7,7)*31,1*0,001 1,916

1. np - U220; (2*5,8)*29,4*0,001 0,341

------ –
montážní prvek pod stropem výtahové šachty; (2,0*17,9)*0,001 0,036

49 SP 317941125 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší nebo výšky přes 220 mm t 8,300 8 445,94 70 101

Výkaz výměr: 1. pp - I240; (3*4,6)*36,2*0,001 0,500

1. pp - U240; (2*8,9)*33,2*0,001 0,591

1. pp - HEB260; (1*12,5)*93,0*0,001 1,163

------ –
1. pp - HEB280; (2*6,6)*103,0*0,001 1,360

1. np - HEB280; (3*6,6)*103,0*0,001+(1*12,6)*103,0*0,001 3,337

------ –
2. np - HEA260; (3*6,6)*68,2*0,001 1,350

50 SP 317998112 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 50 do 70 mm m 9,250 64,19 594

Výkaz výměr: 1. pp; 1*1,25+2*1,5+2*2,5 9,250

51 SP 330321410 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 22,591 4 271,23 96 491

Výkaz výměr: čtyřhranné pilíře –
1. pp; 3*((1,1*0,3)*3,0)+3*((0,3*0,3)*3,0) 3,780

1*((0,4*0,4)*3,0)+9*((0,4*0,4)*3,0) 4,800

------ –
1. np; 3*((1,1*0,3)*2,71)+4*((0,3*0,3)*2,71) 3,659

9*((0,4*0,4)*2,71) 3,902

------ –



2. np; 3*((1,1*0,3)*2,71)+3*((0,3*0,3)*2,71) 3,415

7*((0,4*0,4)*2,71) 3,035

52 SP 330321511 Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 25/30 bez výztuže m3 0,779 4 399,93 3 428

Výkaz výměr: 1. pp - do kruhového bednění; 2*(((0,2*0,2)*3,1415)*3,1) 0,779

53 SP 331351125 Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2 m2 221,668 580,76 128 736

Výkaz výměr: čtyřhranné pilíře –

1. pp; 3*((2*1,1+2*0,3)*3,0)+3*((4*0,3)*3,0) 36,000

1*((4*0,4)*3,0)+9*((4*0,4)*3,0) 48,000

------ –

1. np; 3*((2*1,1+2*0,3)*2,71)+4*((4*0,3)*2,71) 35,772

9*((4*0,4)*2,71) 39,024

------ –

2. np; 3*((2*1,1+2*0,3)*2,71)+3*((4*0,3)*2,71) 32,520

7*((4*0,4)*2,71) 30,352

54 SP 331351126 Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2 m2 221,668 132,72 29 420

55 SP 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 6,777 43 999,31 298 183

Výkaz výměr: 300 kg / m3 –
22,591*0,3 6,777

56 SP 332352109 Zřízení bednění z papírových trubic svislých nebo šikmých sloupů kruhového průřezu průměru přes 350 do 400 
mm

m 6,200 2 308,56 14 313

Výkaz výměr: 1. pp; 2*3,1 6,200

57 SP 332352191 Odstranění bednění z papírových trubic svislých, šikmých sloupů kruhového průřezu průměru do 600 mm m 6,200 49,15 305

58 SP 332361821 Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505 t 0,234 43 999,31 10 296

Výkaz výměr: 300 kg / m3; 0,779*0,3 0,234

59 SP 340271025 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm m2 0,620 629,83 390

Výkaz výměr: zárubně do otvoru - 1. np; 1*((1,1*2,2)-(0,9*2,0)) 0,620

60 SP 340271045 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm m2 1,000 852,64 853

Výkaz výměr: zárubně do otvoru - 1. pp; 1*((0,9*2,1)-(0,7*2,0))+1*((1,1*2,1)-(0,9*2,0)) 1,000

61 SP 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 20,750 604,09 12 535

Výkaz výměr: příčky 1. pp –
1,55*3,27+(1,4+0,4)*3,27 10,955

------------ –
příčky 1. np –
1,5*3,11-1*(0,7*2,0) 3,265

------------ –
příčky 2.np –
2*(1,5*3,11)-2*(0,7*2,0) 6,530

62 SP 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 712,378 828,51 590 212

Výkaz výměr: příčky 1. pp –
1,9*3,27-1*(1,6*2,0)+(3,8+2,55+2*3,6)*3,27-1*(0,9*2,0)+(1,5+2,4)*3,27-1*(0,9*2,0) 56,475

(8,05-1,5)*3,27+(1,8+2,8+1,7+1,9+1,5+2,95+2,8+3,0+2,5+3,2+2,0)*3,27+(1,0+1,75)*2,96+(2,4+2,75)*2,96 130,313

-1*(1,1*2,0)-1*(0,9*2,0)-3*(0,8*2,0)-2*(0,7*2,0) - 11,600

2*(2,1*3,27-1,6*2,0) 7,334

------------ –
příčky 1. np –
(3,75+2,95+2,1+3*2,8+2*3,25+(3,65+2*0,4)+2*7,25+1,35+0,4)*3,11-4*(0,9*2,0) 130,884

(8,05-1,15+4,7+3,35+3,2+2*5,0+2*3,35+2*1,5)*3,11+(2,17+1,8)*3,11-1*(0,9*2,0)-4*(0,8*2,0)-4*(0,7*2,0) 116,260

------------ –
příčky 2. np –
(3,75+2,95+2,1+3*2,8+2*3,25+(3,65+2*0,4)+3*7,25+1,35+0,4+3,5+2,0+0,5)*3,11-6*(0,9*2,0) 168,492

(2*8,05-1,15+2*5,0+3,35+3,2+2*3,3+2*1,5)*3,11-4*(0,7*2,0)-5*(0,8*2,0) 114,221

63 SP 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 141,590 106,98 15 147

Výkaz výměr: 1. pp; 14*3,27+4*2,96 57,620

1. np; 13*3,11 40,430

2. np; 14*3,11 43,540

64 SP 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m 134,690 135,94 18 310

Výkaz výměr: 1. pp; 6*3,27 19,620

1. np; 18*3,11 55,980

2. np; 19*3,11 59,090

65 SP 346244352 Obezdívka koupelnových van, WC modulů ap., ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných tvárnic m2 13,650 600,06 8 191

Výkaz výměr: obezdívky modulů –

1. pp; (1,6+0,9)*(1,6+0,15) 4,375

1. np; (1,0+1,65)*(1,6+0,15) 4,638

2. np; (1,0+1,65)*(1,6+0,15) 4,638

66 SP 346244811 Přizdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 10 až P 20 na MC 10 m2 335,315 666,02 223 327

Výkaz výměr: kolem objektu; (43,25+10,9+27,0)*3,6+8,15*2,5+5,8*3,0 329,915

výtah. šachta; (3,0+2,4)*1,0 5,400

67 SP 346245999 Příplatek k přizdívkám izolačním za ochranu svislé izolace zaléváním maltou min MC 10 m2 335,315 180,98 60 685

68 SP 632451022 Vyrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v pásu m2 38,999 222,01 8 658

Výkaz výměr: potěr na parapety –
(3*1,3)*0,45 1,755

(3*3,855+4*1,8+1*5,3+3*6,0+4*1,5+3*0,7+2*0,75)*0,45 23,249

(4*1,8+4*2,0+3*3,3+4*1,5)*0,45 13,995

69 SP 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 39,000 360,36 14 054

Výkaz výměr: 1. pp –
_700/1970-100; 0 –
_700/1970-150; 2 2,000

_800/1970-150; 3 3,000

_900/1970-150; 2 2,000

_1000/1970-150; 0 –
_1100/1970-150; 1 1,000

------------ –
1. np –
_600/1970-100; 0 –
_600/1970-150; 0 –
_700/1970-100; 1 1,000

_700/1970-150; 4 4,000

_800/1970-150; 4 4,000

_900/1970-150; 5 5,000

------------ –
2. np –
_700/1970-100; 2 2,000

_700/1970-150; 4 4,000

_800/1970-150; 6 6,000

_900/1970-150; 5 5,000

70 SP 642942221 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na MC kus 2,000 458,49 917

Výkaz výměr: 1. pp –
_1600/1970-150; 2 2,000

71 SP 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 4,000 671,65 2 687

Výkaz výměr: 1. pp –



_700/1970-100; 1 1,000

_900/1970-150; 2 2,000

------------ –
1. np –
_900/1970-100; 1 1,000

72 SP X.00301.PB01 Podkladní betonové plochy tl. 100 mm pro uložení ocelových průvlaků, překladů ap. (vč. bednění, odbednění, 
svař. sítě...)

m3 0,098 6 483,26 635

Výkaz výměr: stropní ocel. nosné prvky; 13*((0,25*0,3)*0,1) 0,098

73 H 13010714 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120 t 0,096 30 968,44 2 973

Výkaz výměr: 1. np; ((2*1,5)*11,1)*1,2*1,2*0,001 0,048

------ –
2. np; ((2*1,5)*11,1)*1,2*1,2*0,001 0,048

74 H 13010718 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160 t 0,052 30 968,44 1 610

Výkaz výměr: montážní prvek pod stropem výtahové šachty; (2,0*17,9)*1,2*1,2*0,001 0,052

75 H 13010722 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200 t 0,307 31 531,50 9 680

Výkaz výměr: 1. np; ((3*2,7)*26,3)*1,2*1,2*0,001 0,307

76 H 13010724 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 220 t 2,759 31 531,50 86 995

Výkaz výměr: 1. np; (((4*2)*7,7)*31,1)*1,2*1,2*0,001 2,759

77 H 13010726 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 240 t 0,719 32 416,31 23 307

Výkaz výměr: 1. pp; ((3*4,6)*36,2)*1,2*1,2*0,001 0,719

78 H 13010818 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120 t 0,058 31 048,88 1 801

Výkaz výměr: 1. pp; ((2*1,5)*13,4)*1,2*1,2*0,001 0,058

79 H 13010824 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180 t 0,317 31 048,88 9 842

Výkaz výměr: 1. pp; ((4*2,5)*22,0)*1,2*1,2*0,001 0,317

80 H 13010828 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 220 t 0,982 31 048,88 30 490

Výkaz výměr: 1. pp; ((2*5,8)*29,4)*1,2*1,2*0,001 0,491

1. np; ((2*5,8)*29,4)*1,2*1,2*0,001 0,491

81 H 13010830 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 240 t 0,851 31 933,69 27 176

Výkaz výměr: 1. pp; ((2*8,9)*33,2)*1,2*1,2*0,001 0,851

82 H 13010966 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 260 t 1,945 32 175,00 62 580

Výkaz výměr: 2. np; ((3*6,6)*68,2)*1,2*1,2*0,001 1,945

83 H 13010986 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 260 t 1,674 31 772,81 53 188

Výkaz výměr: 1. pp; ((1*12,5)*93,0)*1,2*1,2*0,001 1,674

84 H 13010988 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 280 t 6,763 31 772,81 214 880

Výkaz výměr: 1. pp; ((2*6,6)*103,0)*1,2*1,2*0,001 1,958

1. np; ((3*6,6)*103,0)*1,2*1,2*0,001+((1*12,6)*103,0)*1,2*1,2*0,001 4,806

85 H 55331481 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 4,000 1 295,04 5 180

Výkaz výměr: 1. pp; 1 1,000

------------ –
1. np; 1 1,000

------------ –
2. np; 2 2,000

86 H 55331486 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 10,000 1 673,10 16 731

Výkaz výměr: 1. pp; 2 2,000

1. np; 4 4,000

2. np; 4 4,000

87 H 55331487 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 13,000 1 665,06 21 646

Výkaz výměr: 1. pp; 3 3,000

1. np; 4 4,000

2. np; 6 6,000

88 H 55331488 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 10,000 1 705,28 17 053

Výkaz výměr: 1. pp; 0 –
1. np; 5 5,000

2. np; 5 5,000

89 H 55331489 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm kus 1,000 1 809,84 1 810

Výkaz výměr: 1. pp; 1 1,000

90 H 55331558 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 1,000 2 195,94 2 196

Výkaz výměr: 1. np; 1 1,000

91 H 55331563 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 4,000 2 380,95 9 524

Výkaz výměr: 1. pp; 4 4,000

92 H 55331763 zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1600/1970, 2100mm kus 2,000 2 863,58 5 727

Výkaz výměr: 1. pp; 2 2,000

93 H 59321071 překlad železobetonový RZP 1490x140x140mm kus 6,060 319,34 1 935

Výkaz výměr: dveře výtahové šachty; (3*2)*1,01 6,060

94 H XSP.101_01 zárubeň jednokřídlá - rozdíl ceny ocel. oblož. zárubeň x běžná ocel. zárubeň kus 43,000 748,07 32 167

Výkaz výměr: 1. pp; 0 –

95 H XSP.101_01 zárubeň dvojkřídlá - rozdíl ceny ocel. oblož. zárubeň x běžná ocel. zárubeň kus 2,000 1 045,69 2 091

Výkaz výměr: 1. pp; 0 –

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce 4 860 213

96 SP 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 30,682 3 579,47 109 825

Výkaz výměr: strop 1. pp; 32,0*0,2 6,400

strop 2. np; 63,0*0,2 12,600

------ –
nad m. č. 1.19, 1.20, část 1.02; ((7,2*7,3)+(8,5*2,1+1,8*4,15))*0,15 11,682

97 SP 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 11,660 4 021,88 46 895

Výkaz výměr: strop 1. np; 53,0*0,22 11,660

98 SP 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 148,000 474,58 70 238

Výkaz výměr: strop 1. pp; 32,0 32,000

strop 1. np; 53,0 53,000

strop 2. np; 63,0 63,000

99 SP 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 148,000 115,03 17 024

100 SP 411354213 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech lesklý tl 0,75 mm m2 77,880 618,56 48 173

Výkaz výměr: nad m. č. 1.19, 1.20, část 1.02; (7,2*7,3)+(8,5*2,1+1,8*4,15) 77,880

101 SP 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 225,880 175,35 39 608

Výkaz výměr: pod monolit. desky; 148,0 148,000

pod ztr. bednění z trap. plechů; 77,88 77,880

102 SP 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 225,880 53,25 12 028

103 SP 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 7,665 43 355,81 332 322

Výkaz výměr: 250 kg / m3; (19,0+11,66)*0,25 7,665

104 SP 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,677 32 335,88 21 891

Výkaz výměr: nad m. č. 1.19, 1.20, část 1.02; ((7,2*7,3)+(8,5*2,1+1,8*4,15))*7,9*1,1*0,001 0,677

105 SP 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm kus 13,000 250,16 3 252



Výkaz výměr: stropní nosné prvky; 13 13,000

106 SP 413321515 Nosníky ze ŽB tř. C 20/25 m3 36,616 3 563,38 130 477

Výkaz výměr: průvlaky –
1. pp; 32,5*(0,4*0,4)+16,0*(0,4*0,4)+65,7*(0,3*0,25) 12,688

1. np; 51,2*(0,32*0,25)+38,2*(0,4*0,4)+5,0*(0,32*0,25) 10,608

2. np; 48,3*(0,4*0,4)+64,9*(0,32*0,25)+5*(0,32*0,25) 13,320

107 SP 413351111 Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 317,962 744,05 236 580

Výkaz výměr: průvlaky –

1. pp; 32,5*(3*0,4)+16,0*(3*0,4)+65,7*(0,3+2*0,25) 110,760

1. np; 51,2*(0,32+2*0,25)+38,2*(3*0,4)+5,0*(0,32+2*0,25) 91,924

2. np; 48,3*(3*0,4)+64,9*(0,32+2*0,25)+5,0*(0,32+2*0,25) 

  

115,278

108 SP 413351112 Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm m2 317,962 135,14 42 969

109 SP 413352111 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm m2 114,062 599,26 68 353

Výkaz výměr: průvlaky –

1. pp; (32,5*0,4)+(16,0*0,4)+(65,7*0,3) 39,110

1. np; (51,2*0,32)+(38,2*0,4)+(5,0*0,32) 33,264

2. np; (48,3*0,4)+(64,9*0,32)+(5,0*0,32) 41,688

110 SP 413352112 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm m2 114,062 90,09 10 276

111 SP 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 t 9,154 43 516,69 398 352

Výkaz výměr: všechny průvlaky 1. pp, 1. np, 2. np - 250 kg / m3; 36,616*0,25 9,154

112 SP 413941125 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm t 3,649 8 285,06 30 232

Výkaz výměr: 1. np - I260; (7*7,72)*41,9*0,001+(4*2,7)*41,9*0,001+(5*4,45)*41,9*0,001 3,649

113 SP 417238222 Obezdívka věnce oboustranná věncovkou keramickou v přes 150 do 210 mm včetně polystyrenu tl 100 mm m 165,600 458,49 75 926

Výkaz výměr: 1. np; 101,1 101,100

2. np; 64,5 64,500

114 SP 417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 m3 49,971 3 466,86 173 242

Výkaz výměr: atiky - nad 1. np; (1,75+((2,65*2)*3,1415)/4+0,8+6,8)*(0,3*0,1)+(13,3+6,25+1,2+2,5)*(0,3*0,1) 1,103

atiky - nad 2. np; (43,045+2*2,4+10,9+28,15+4,3+9,05+9,35+5,35)*(0,3*0,15) 5,173

atika kolem světlíku; 17,0*(0,2*0,2) 0,680

------------ –
kolem panelů, mezi panely; 42,0 42,000

------------ –
na opěr. zdi u sjezdu do 1. pp; 12,7*(0,4*0,2) 1,016

115 SP 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 48,681 3 667,95 178 559

Výkaz výměr: 1. pp; 160,8*(0,3*0,25)+50,7*(0,4*0,25) 17,130

1. np; 189,4*(0,32*0,25) 15,152

2. np; 200,3*(0,32*0,25)+5,0*(0,3*0,25) 16,399

–

116 SP 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 311,316 430,34 133 972

Výkaz výměr: atiky - nad 1. np; ((1,75+((2,65*2)*3,1415)/4+0,8+6,8)*0,1)*2+((13,3+6,25+1,2+2,5)*0,1)*2 7,352

atiky - nad 2. np; ((43,045+2*2,4+10,9+28,15+4,3+9,05+9,35+5,35)*0,15)*2 34,484

atika kolem světlíku; (17,0*0,2)*2 6,800

------ –
věnce u stropů –
1. pp; ((50,7+95,1)*2)*0,25 72,900

1. np; ((189,4-51,2-38,2)*2)*0,25 50,000

2. np; ((200,3-64,9)*2)*0,25 67,700

------ –
na opěr. zdi u sjezdu do 1. pp; (12,7*2)*0,2 5,080

------ –
dobetonování kolem stropních panelů - obvod; (95,0+120,0+120,0)*0,2 67,000

117 SP 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 311,316 89,29 27 797

118 SP 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 13,181 43 597,13 574 654

Výkaz výměr: všechny věnce 1. pp, 1. np, 2. np - 200 kg / m3; 48,681*0,2 9,736

přiztužení 1. pp- dle statiky; ((67,8+7,3)+25,4+(51,8+16,8)+(12,1+4,0)+(11,0+5,2)+(180,1+45,1))*1,2*0,001 0,512

přiztužení 1. np- dle statiky; ((51,8+17,6)+(153,0+61,1)+(63,4+21,5)+(41,1+13,9)+(672,8+46,4)+(40,9+10,7)+(24,2+8,3))*1,2*0,001 1,472

přiztužení 2. np- dle statiky; ((51,8+17,6)+(114,7+38,6)+(47,4+16,1)+6,5+(17,8+4,7)+(24,2+8,3))*1,2*0,001 0,417

------------ –
kolem panelů, mezi panely; 42,0*0,02 0,840

na opěr. zdi u sjezdu do 1. pp; (12,7*(0,4*0,2))*0,2 0,203

119 SP 417362021 Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari t 0,166 32 335,88 5 368

Výkaz výměr: atiky - nad 1. np; ((1,75+((2,65*2)*3,1415)/4+0,8+6,8)*0,3)*3,08*1,1*0,001+((13,3+6,25+1,2+2,5)*0,3)*3,08*1,1*0,001 0,037

atiky - nad 2. np; ((43,045+2*2,4+10,9+28,15+4,3+9,05+9,35+5,35)*0,3)*3,08*1,1*0,001 0,117

atika kolem světlíku; (17,0*0,2)*3,08*1,1*0,001 0,012

120 SP 632451031 Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v ploše m2 1 389,800 150,42 209 054

121 SP X.00401.SP200 Strop montovaný z předpjatých ŽB panelů tl. 20 cm - D+M (přesná specifikace panelů dle stat. návrhu) m2 1 389,800 1 005,47 1 397 402

Výkaz výměr: 428,3+519,8+441,7 1 389,800

122 SP X.00402.SCH Schodiště ze železobetonu - kompletní D+M (přesná specifikace dle stat. návrhu) mDVČ 16,800 7 319,81 122 973

Výkaz výměr: 2*8,4 16,800

123 SP X.00455.DOP Náklady na dopravu prefabr. ŽB prvků (stropy, schodiště) kpl 1,000 64 350,00 64 350

124 SP X.041.01.SCH Hlavní přístupové schodiště prefabrikované - kompletní D+M vč. povrch. úpravy m3 14,508 5 469,75 79 355

Výkaz výměr: 2,52*5,3 13,356

8*(3,0*(0,3*0,16)) 1,152

125 SP X.041.19.SCH Nové schodiště v m. č. 1.19 - kompletní D+M vč povrch. úpravy, zábradlí kus 1,000 28 716,19 28 716

Výkaz výměr: –

126 H 13010728 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 260 t 5,255 32 416,31 170 348

Výkaz výměr: 1. np; ((7*7,72)*41,9)*1,2*1,2*0,001+((4*2,7)*41,9)*1,2*1,2*0,001+((5*4,45)*41,9)*1,2*1,2*0,001 5,255

Oddíl 061: Úpravy povrchů vnitřní 1 607 481

127 SP 611111212 Vyspravení povrchu stropů z prefabrikovaných dílců š do 1800 mm maltou cementovou se zahlazením m2 111,900 118,51 13 261

Výkaz výměr: 1. PP –
m. č.. 0.08, 0.22, 0.23; 10,2+8,8+39,8 58,800

------ –
1. np –
m. č. 1.15, 1.20; 1,6+3,5 5,100

------ –
2. np –
m. č. 2.04, 2.07, 2.08, 2.13; 21,5+22,7+2,2+1,6 48,000

128 SP 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 1 052,730 82,78 87 145

Výkaz výměr: pod perlinku a pod štuk - plochy dle pol. č. 611142001; 111,9*2 223,800



pod lepené akust. desky - dle pol. č. 713111126; 828,93 828,930

129 SP 611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 111,900 297,19 33 256

Výkaz výměr: 1. PP –

m. č.. 0.08, 0.22, 0.23; 10,2+8,8+39,8 58,800

------ –

1. np –

m. č. 1.15, 1.20; 1,6+3,5 5,100

------ –

2. np –

m. č. 2.04, 2.07, 2.08, 2.13; 21,5+22,7+2,2+1,6 48,000

130 SP 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 111,900 209,67 23 462

Výkaz výměr: dle pol. č. 611142001; 111,9 111,900

131 SP 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 1 084,143 94,81 102 788

Výkaz výměr: pod hladkou a pod štukovou omítku –
50,36+958,903+74,88 1 084,143

132 SP 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 2 619,008 64,63 169 266

Výkaz výměr: pod perlinku a pod štuk; 1300,345+1318,663 2 619,008

133 SP 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 1 300,345 255,26 331 926

Výkaz výměr:   m. č. 01A, 01B; (1,5+2,4+15,8-1,5)*3,01+(2*1,8+1,5)*2,7+3*(2,1*3,1) 88,082

-2*(0,8*2,0)-2*(0,9*2,0)-1*(1,1*2,0)-3*(1,6*2,0) - 18,600

-- –
m. č. 0.03; (2,25+1,35)*3,01-1*(0,9*2,0) 9,036

-- –
m. č. 0.08; (2*3,6+2,8)*3,01-1*(0,9*2,0) 28,300

-- –
m. č. 0.11, 0.12; (2*1,6+2*1,5+2,8+2*1,8)*2,7 34,020

-2*(0,7*2,0)-1*(0,8*2,0) - 4,400

-- –
m. č. 0.13, 0.14, 0.15; (2*1,8+2*0,85+4*1,5+2*2,8+2*1,45)*2,7-(0,8+0,35)*2,7 50,355

-2*(0,7*2,0)-3*(0,8*2,0) - 7,600

-- –
m. č. 0.16; (2*1,9+0,85)*2,8 13,020

-- –
m. č. 0.22, 023, 0.23A; ((2,4+3,0)+(1,75+1,0+0,8))*2,7+(2,4+2,25+2,75+2,6)*2,7 51,165

------------ –
m. č. 1.02, 1.03; (30,0-1,2+2,1)*3,01+(1,2+2*5,0)*2,7+2*((3,25+2*2,76)*0,4)+1*((2,7+2*2,76)*0,4) 133,553

-2*(0,7*2,0)-2*(0,8*2,0)-1*(0,9*2,0) - 7,800

-- –
m. č. 1.05; 9,9*3,01+2*(2*(0,35*2,76))+(9,9-2*0,55)*0,35-1*(0,9*2,0) 34,943

-- –
m. č. 1.06; (6,9+2*7,65)*3,01-1*(0,9*2,0) 65,022

-- –
m. č. 1.07; (6,9+2*7,65)*3,01-1*(0,9*2,0) 65,022

-- –
m. č. 1.08; (6,9+7,65)*3,01-1*(0,9*2,0) 41,996

-- –
m. č. 1.09; (8,05+1,7)*3,01-1*(0,9*2,0) 27,548

-- –
m. č. 1.10, 1.11; (2*2,1+2*1,5)*2,7+(3,25+2*1,6)*2,7-3*(0,8*2,0) 32,055

-- –
m. č. 1.12, 1.13, 1.14; (2*2,1+2*1,5)*2,7+(3,25+2*1,5)*2,7+(2*1,5+2*1,0)*2,7-2*(0,7*2,0)-3*(0,8*2,0) 42,215

-- –
m. č. 1.15; (2*1,5+2*1,0)*2,7-1*(0,7*2,0) 12,100

-- –
m. č. 1.16, 1.17; (2*1,5+2*1,5)*2,7+(2*1,5+1,5)*2,7-3*(0,7*2,0) 24,150

-- –
m. č. 1.19, 1.20; (2,17+1,8)*3,01-1*(0,7*2,0)+(2,02+1,65)*3,01-1*(0,7*2,0) 20,196

------------ –
m. č. 2.01; (30,0-1,2+2,1)*3,01+(2*5,0+1,2)*2,7 123,249

-3*(0,7*2,0)-4*(0,8*2,0)-5*(0,9*2,0) - 19,600

-- –
m. č. 2.03; 9,9*3,01+2*(2*(0,35*2,76))+(9,9-2*0,55)*0,35-1*(0,9*2,0) 34,943

-- –
m. č. 2.04; (2,8+2*7,65)*3,01-1*(0,9*2,0) 52,681

-- –
m. č. 2.05; (6,9+2*7,65+2*0,4)*3,01-1*(0,9*2,0) 67,430

-- –
m. č. 2.06; (6,9+2*7,65+2*0,4)*3,01-1*(0,9*2,0) 67,430

-- –
m. č. 2.07, 2.08; (3,95+2*7,65+2*0,5+2*1,1)*3,01-1*(0,8*2,0) 65,975

-- –
m. č. 2.09; (2*2,0+2,25+0,15)*2,7-1*(0,9*2,0) 15,480

-- –
m. č. 2.11, 2.12; (2*2,1+2*1,5)*2,7+(3,25+2*1,6)*2,7-3*(0,8*2,0) 32,055

-- –
m. č. 2.13; (2*1,5+2*1,0)*2,7-1*(0,7*2,0) 12,100

-- –
m. č. 2.14, 2.15; (2*1,5+2*1,5)*2,7+(2*1,65+1,5)*2,7-3*(0,7*2,0) 24,960

-- –
m. č. 2.16; 8,05*3,01-1*(0,8*2,0) 22,631

-- –
m. č. 2.17, 2.18, 2.19; (2*2,1+2*1,5)*2,7+(3,25+2*1,5)*2,7+(2*1,5+2*1,0)*2,7 49,815

-2*(0,7*2,0)-3*(0,8*2,0) - 7,600

-- –
m. č. 2.20, 2.21; (2*1,55+2*1,5)*2,7+(1,5+2*1,5)*2,7-3*(0,7*2,0) 24,420

134 SP 612142012 Potažení vnitřních stěn rabicovým pletivem m2 50,000 141,30 7 065

135 SP 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 1 318,663 165,92 218 793

Výkaz výměr: m. č. 01A, 01B; (15,7-1,5+2,8+0,7+1,5+2,4)*3,01+(1,5+2*1,8)*2,7+3*(2,1*3,1) 98,316

-2*(0,8*2,0)-2*(0,9*2,0)-1*(1,1*2,0)-3*(1,6*2,0) - 18,600

-- –
m. č. 0.03; (2,25+1,35)*3,01-1*(0,9*2,0) 9,036

 -- –
m. č. 0.08; (2*3,6+2,8)*3,01-1*(0,9*2,0) 28,300

-- –
m. č. 0.11, 0.12 – nad obkladem; (2*1,6+2*1,5+2,8+2*1,8)*0,7 8,820

-- –
m. č. 0.13, 0.14, 0.15 – nad obkladem; (2*1,8+2*0,85+4*1,5+2,8+(2,0+0,35)+2*1,45)*0,7 13,545

-- –
m. č. 0.16 – nad obkladem; (2*1,6+0,85)*0,8 3,240

-- –
m. č. 0.22, 0.23, 0.23A; (1,75+1,0+0,8)*2,8+(3,0+2,4)*3,01+(2,4+2,25+2,75+2,6)*2,7 53,194

------------ –
m. č. 1.02, 1.03; (30,0-1,2+2,1)*3,01+(2*5,0+1,2)*27 395,409

2*((3,25+2*2,76)*0,4)+1*((2,7+2*2,76)*0,4) 10,304

-2*(0,7*2,0)-2*(0,8*2,0)-5*(0,9*2,0) - 15,000

-- –
m. č. 1.05; (9,9+4*0,35)*3,01-1*(0,9*2,0) 32,213

-(1,75+0,35)*1,5 - 3,150

-- –
m. č. 1.06; (6,9+2*7,65)*3,01-1*(0,9*2,0) 65,022

-(1,5+0,4)*1,5 - 2,850

-- –
m. č. 1.07; (6,9+2*7,65)*3,01-1*(0,9*2,0) 65,022

-(1,5+0,4)*1,5 - 2,850

-- –
m. č. 1.08; (6,9+2*7,65)*3,01-1*(0,9*2,0) 65,022

-(1,3*1,5) - 1,950



-- –
m. č. 1.09; (8,05+1,7)*3,01-1*(0,9*2,0) 27,548

-(1,3*1,5) - 1,950

-- –
m. č. 1.10, 1.11 – nad obkladem; (2*2,1+2*1,5)*0,7+(3,25+2*1,6)*0,7 9,555

-- –
m. č. 1.12, 1.13, 1.14 – nad obkladem; (2*2,1+2*1,5)*0,7+(3,25+2*1,5)*0,7+(2*1,5+2*1,0)*0,7 12,915

-- –
m. č. 1.15 – nad obkladem; (2*1,5+2*1,0)*0,7 3,500

-- –
m. č. 1.16, 1.17 – nad obkladem; (4*1,5)*0,7+(3*1,5)*0,7 7,350

-- –
m. č. 1.19; (2,17+1,8)*3,01-1*(0,7*2,0) 10,550

-- –

m. č. 1.20; (1,65+2,02)*3,01-1*(0,7*2,0) 9,647

------------ –
m. č. 2.01, 2.10; (30,0-1,2+2,1)*3,01+(1,2+2*5,0)*2,7 123,249

-3*(0,7*2,0)-4*(0,8*2,0)-5*(0,9*2,0) - 19,600

-- –
m. č. 2.03; (9,9+2*0,35)*3,01-1*(0,9*2,0) 30,106

-(1,75+0,35)*1,5 - 3,150

-- –
m. č. 2.04; (2,8+2*7,65)*3,01-1*(0,9*2,0) 52,681

-(1,5*1,5) - 2,250

-- –
m. č. 2.05; (6,9+2*7,65+2*0,4)*3,01-1*(0,9*2,0) 67,430

-(1,75+0,35)*1,5 - 3,150

-- –
m. č. 2.06; (6,9+2*7,65+2*0,4)*3,01-1*(0,9*2,0) 67,430

-(1,75+0,35)*1,5 - 3,150

-- –
m. č. 2.07, 2.08; (3,95+2*7,65+2*0,5+2*1,1)*3,01-1*(0,8*2,0) 65,975

-(1,3*1,5)-(0,6+2,0+0,6)*0,6 - 3,870

-- –
m. č. 2.09 – nad obkladem; (2*2,0+2,15+2*0,15)*0,7 4,515

-- –
m. č. 2.11, 2.12, 2.13 – nad obkladem; (2*2,1+2*1,5)*0,7+(3,25+2*1,6)*0,7+(2*1,5+2*1,0)*0,7 13,055

-- –
m. č. 2.14, 2.15 – nad obkladem; (4*1,5)*0,7+(2*1,55+1,5)*0,7 7,420

-- –
m. č. 2.16; 8,05*3,01-1*(0,8*2,0) 22,631

-(1,8+0,3)*1,5 - 3,150

-- –
m. č. 2.17, 2.18, 2.19 – nad obkladem; (2*2,1+2*1,5)*0,7+(3,25+2*1,5)*0,7+(2*1,5+2*1,0)*0,7 12,915

-- –
m. č. 2.20, 2.21 – nad obkladem; (2*1,55+2*1,5)*0,7+(3*1,5)*0,7 7,420

136 SP 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 50,360 270,75 13 635

Výkaz výměr: m. č. 0.12 – pod obklady; 2,8*2,0 5,600

m. č. 0.14 – pod obklady; (0,8+0,35)*2,0 2,300

m. č. 0.16 – pod obklady; (0,85+0,85+0,4-1*0,7)*2,0 2,800

------------ –
m. č. 1.11 – pod obklady; 3,25*2,0 6,500

m. č. 1.13, 1.17 – pod obklady; 3,25*2,0+1,5*2,0 9,500

------------ –
m. č. 2.08 – pod obklady; 0,6*0,6 0,360

m. č. 2.09 – pod obklady; 2,15*2,0 4,300

m. č. 2.12, 2.15 – pod obklady; 3,25*2,0+1,5*2,0 9,500

m. č. 2.18, 2.21 – pod obklady; 3,25*2,0+1,5*2,0 9,500

137 SP 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 1 145,824 336,39 385 444

Výkaz výměr: m. č. 01A, 01B, 0.02; (21,1-1,5+4,5+4,85)*3,01-3*(1,3*1,0)+3*((1,3+2*1,0)*0,3) 86,210

-1*(0,7*2,0)-1*(0,9*2,0)-1*(0,9*2,0)+1*((0,9+2*2,0)*0,25) - 3,775

-- –
m. č. 0.03; (2,25+1,35)*3,01 10,836

-- –
m. č. 0.08; 2,8*3,01 8,428

-- –
m. č. 0.12 – nad obkladem; 2,8*0,7 1,960

-- –
m. č. 0.14 – nad obkladem; (0,8+0,35)*0,7 0,805

-- –
m. č. 0.16 – nad obkladem; 0,85*0,8 0,680

-- –
m. č. 0.22, 0.23; (2*8,05+2*5,35-(1,75+1,0+0,8))*2,8+(3,0+2,4)*3,01-2*(2,0*2,2)+(2,0+2*2,2)*0,5 75,754

-1*(0,9*2,0)+1*((1,1+2*2,1)*0,35)-1*(2,0*2,75)+1*((2,0+2*2,75)*0,3) - 3,195

------------ –
m. č. 1.02, 1.03; (5,35+2,7+33,15+2,4+2,25+((2,7*2)*3,1415)/4+1,0+5,25+3*(2*0,9))*3,01 185,840

(6,3+11,55)*3,01-1*(1,6*2,0) 50,529

-1*(4,4*2,7)+1*((4,4+2*2,7)*0,3)-1*(0,9*2,0)+1*((0,9+2*2,0)*0,3) - 9,270

-3*(3,855*1,8)-1*(1,2*2,7)+1*((1,2+2*2,7)*0,3)-3*(0,75*1,8)+3*((0,75+2*1,8)*0,3) - 22,212

-- –
m. č. 1.05; (9,9+2*6,55)*3,01-4*(1,8*1,8)+4*((3*1,8)*0,3)-1*(5,3*1,8)+1*((5,3+2*1,8)*0,3) 55,880

-- –
m. č. 1.06; 6,9*30,1-1*(6,0*1,8)+1*((6,0+2*1,8)*0,3) 199,770

-- –
m. č. 1.07; 6,9*3,01-1*(6,0*1,8)+1*((6,0+2*1,8)*0,3) 12,849

-- –
m. č. 1.08; (6,9+7,25)*3,01-1*(6,0*1,8)+1*((6,0+2*1,8)*0,3) 34,672

-- –
m. č. 1.09; (8,05+8,55+6,85)*3,01-4*(1,5*1,8)+4*((1,5+2*1,8)*0,3) 65,905

-- –
m. č. 1.11 – nad obkladem; 3,25*0,7 2,275

-- –
m. č. 1.13 – nad obkladem; 3,25*0,7 2,275

-- –
m. č. 1.17 – nad obkladem; 1,5*0,7 1,050

-- –
m. č. 1.19; (2*7,0+2*7,12-(2,17+1,8))*3,01-2*(0,75*1,8)+2*((0,75+2*1,8)*0,3) 72,963

-1*(0,9*2,0)-1*(0,9*2,0)+1*((1,1+2*2,2)*0,2)-1*(1,05*2,7)+1*((1,05+2*2,7)*0,3) - 3,400

-- –
m. č. 1.20; (1,65+2,02)*3,01 11,047

------------ –
m. č. 2.01; (5,35+2,7+35,35+2,4+7,2+3*(2*0,9))*3,01 175,784

-3*(3,855*2,7) - 31,226

-1*(4,4*2,7)+1*((4,4+2*2,7)*0,3)-1*(1,2*2,7)+1*((1,2+2*2,7)*0,3)-1*(0,9*2,0)+1*((0,9+2*2,0)*0,3) - 10,530

-- –
m. č. 2.03; (9,9+2*6,55)*3,01-4*(1,8*1,8)+4*((3*1,8)*0,3)-1*(2,0*1,8)+1*((2,0+2*1,8)*0,3) 60,830

-- –
m. č. 2.04; 2,8*3,01-1*(2,0*1,8)+1*((2,0+2*1,8)*0,3) 6,508

-- –
m. č. 2.05; 6,9*3,01-1*(3,3*1,8)+1*((3,3+2*1,8)*0,3)-1*(2,0*1,8)+1*((2,0+2*1,8)*0,3) 14,979

-- –
m. č. 2.06; 6,9*3,01-1*(3,3*1,8)+1*((3,3+2*1,8)*0,3)-1*(2,0*1,8)+1*((2,0+2*1,8)*0,3) 14,979

-- –
m. č. 2.07, 2.08; 3,95*3,01-1*(3,3*1,8)+1*((3,3+2*1,8)*0,3) 8,020

-- –
m. č. 2.09 – nad obkladem; 2,1*0,7 1,470

-- –
m. č. 2.12 – nad obkladem; 3,25*0,7 2,275

-- –
m. č. 2.15 – nad obkladem; 1,5*0,7 1,050

-- –
m. č. 2.16; (8,05+2*6,8)*3,01-4*(1,5*1,8)+4*((1,5+2*1,8)*0,3) 60,487

-- –
m. č. 2.18 – nad obkladem; 3,25*0,7 2,275

-- –
m. č. 2.21 – nad obkladem; 1,5*0,7 1,050



138 SP 617321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně m2 74,880 379,24 28 397

Výkaz výměr: m. č. 0.04 (výtahová šachta); (2*2,1+2*1,5)*11,15-3*(0,9*2,0) 74,880

139 SP 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 764,576 205,12 156 830

Výkaz výměr: kolem obkladů –
dle půdorysů - 1. pp –

m. č. 0.11, 0.12; 2*1,6+2*1,5+2*2,8+3*1,8 17,200

m. č. 0.13, 0.14, 0.15; 2*1,8+3*0,85+4*1,5+2*2,8+2*1,45+2*0,35 21,350

m. č. 0.16; 2*1,9+2*0,85 5,500

------ –

dle půdorysů - 1. np –

m. č. 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09; (1,75+0,35)+2*1,5+(1,5+0,4)+2*1,5+(1,5+0,4)+2*1,5+(1,3+0,4)+2*1,5+(1,5+0,4)+2*1,5 24,500

m. č. 1.10, 1.11; (2*2,1+2*1,5)+(2*3,25+2*1,6) 16,900

m. č. 1.12, 1.13, 1.14; (2*2,1+2*1,5)+(2*3,25+2*1,5)+(2*1,5+2*1,0) 21,700

m. č. 1.15; 2*1,5+2*1,0 5,000

m. č. 1.16, 1.17; (2*1,5+2*1,5)+(4*1,5) 12,000

------ –

dle půdorysů - 2. np –

m. č. 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08 (za linkou), 2.16; 
(1,8+0,35)+2*1,5+(1,2+2*1,5)+(1,8+0,35)+2*1,5+(1,8+0,35)+2*1,5+(1,2+2*1,5)+2*0,6+(1,8+0,4)+2*1,5 

30,250

m. č. 2.09; 2*2,0+2*2,25 8,500

m. č. 2.11, 2.12, 2.13; (2*2,1+2*1,5)+(2*3,25+2*1,6)+(2*1,0+2*1,5) 21,900

m. č. 2.14, 2.15; (2*1,5+2*1,5)+(2*1,65+2*1,5) 12,300

m. č. 2.17, 2.18, 2.19; (2*2,1+2*1,5)+(2*3,25+2*1,5)+(2*1,5+2*1,0) 21,700

m. č. 2.20, 2.21; (2*1,55+2*1,5)+(4*1,5) 12,100

------------ –
kolem zárubní –
1. pp; 1*(0,8+2*2,02)+5*(0,9+2*2,02)+3*(1,0+2*2,02)+1*(1,2+2*2,02)+1*(1,7+2*2,02) 55,640

1. np; 2*(0,8+2*2,02)+2*(0,9+2*2,02)+14*(1,0+2*2,02)+1*(1,7+2*2,02) 95,860

2. np; 3*(0,8+2*2,02)+6*(0,9+2*2,02)+10*(1,0+2*2,02) 94,560

------------ –
kolem keram. soklů –
m. č. 0.01A, 0.01b, 0.02; (2*21,1+2*4,5+2*1,8+2*0,7)-1*0,7-2*0,8-3*0,9-1*0,9+1*(2*0,25) 50,800

m. č. 0.08; 2*3,6+2*2,8-1*0,9 11,900

m. č. 0.22; (2*2,4+2*3,0-2,0+2*0,5-1*2,0+1*(2*0,3)) 8,400

m. č. 0.23; 2*8,05+2*5,35-2,0+2*0,35-1*0,9 24,600

------ –

m. č. 1.02; 5,35+2,7+30,0+2*5,0+2,1+33,15+2,4+2,25+((2,7*2)*3,1415)/4+1,0+5,25+3*(2*0,9)+2,15+6,3+11,55+3*(2*0,35) 125,941

-2*0,7-2*0,8-6*0,9-1*1,6-2*0,9+2*(2*0,25)-1*4,4+1*(2*0,3) - 14,600

m. č. 1.20; 2*1,65+2*2,02-1*0,7 6,640

------ –

m. č. 2.01, 2.10; 5,35-1*4,4+1*(2*0,3)+2,7+30,0+2*5,0+2,1+35,35-6,9+7,2-3*3,855+3*(2*0,9)-3*0,7-3*0,8-5*0,9+3,3-
1*0,9+1*(2*0,25) 

69,735

m. č. 2.08; 2,0+2*1,1 4,200

140 SP 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 139,480 47,68 6 650

Výkaz výměr: 1. pp –
m. č. 0.12, 0.15, 0.23, 0.23A; 1,6+0,9+2*2,96 8,420

------------ –
1. np –
m. č. 1.02; 7*3,1+2*2,7 27,100

m. č. 1.05; 4*3,01+9,9-2*0,55 20,840

m. č. 1.06, 1.07, 1.08, 1.09; 1*3,01+1*3,01+2*3,01+2*3,01 18,060

m. č. 1.15 1.19; 1*2,7+1*3,01 5,710

------------ –
2. np –
m. č. 2.03; 4*3,01+9,9-2*0,55 20,840

m. č. 2.05, 2.06, 2.07; 3*3,01+3*3,01+5*3,01 33,110

m. č. 2.13, 2.14; 1*2,7+1*2,7 5,400

141 SP 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 304,050 41,57 12 639

Výkaz výměr: okna, vchodové dveře –

1*(1,3+2*1,0)+2*(1,3+2*1,5)+9*(1,5+2*1,8)+3*(6,0+2*1,8)+1*(5,3+2*1,8)+4*(3*1,8)+3*(3,85+2*1,8)+3*(0,7+2*1,8)+2*(0,75+2*1,8)

+2*(1,2+2*0,8)+1*(4,4+2*2,7)+1*(0,35+2*0,8)+3*(2,3+2*1,8)+4*(2,0+2*1,8)+3*(3,85+2*2,7) 

246,250

1*(2,0+2*2,75)+1*(4,4+2*2,7)+2*(1,2+2*2,7)+3*(1,2+2*2,7)+1*(2,0+2*2,75) 57,800

142 H 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 319,253 35,74 11 410

Výkaz výměr: dle pol. č. 622143004; 304,05*1,05 319,253

143 H 63127466 profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 146,454 37,65 5 514

Výkaz výměr: dle pol. č. 622143003; 139,48*1,05 146,454

Oddíl 062: Úpravy povrchů vnější 999 226

144 SP 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 704,686 77,99 54 958

Výkaz výměr: dle pol. č. 622321121; 704,686 704,686

145 SP 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 140,064 49,42 6 922

Výkaz výměr: ŽB pilíře v 1. a 2. np; (3*(2*(1,1*2,8)))*2 36,960

(3*(2*(0,3*2,8)+2*(0,3*1,8)))*2 16,560

------------ –
stěny u sjezdu do 1. pp ze ZB –

8,7*2,78-1*(1,3*1,5)+1*((1,3+2*1,5)*0,15)-1*(1,3*2,75)+1*((1,3+2*2,75)*0,15)-1*(2,0*2,75)+1*((2,0+2*2,75)*0,15) 15,951

(0,65+2*5,0)*2,45+(6,5+3,3)*2,5+20,0 70,593

146 SP 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 86,544 229,09 19 826

Výkaz výměr: stěny u sjezdu do 1. pp ze ZB –
8,7*2,78-1*(1,3*1,5)+1*((1,3+2*1,5)*0,15)-1*(1,3*2,75)+1*((1,3+2*2,75)*0,15)-1*(2,0*2,75)+1*((2,0+2*2,75)*0,15) 15,951

(0,65+2*5,0)*2,45+(6,5+3,3)*2,5+20,0 70,593

147 SP 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 149,600 47,68 7 133



Výkaz výměr: ostění, nadpraží a parapety - 1. pp; 31,6*2 63,200

ŽB pilíře v 1. a 2. np; (3*(4*1,8))*2+(3*(4*1,8))*2 86,400

148 SP 622151021 Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn m2 20,400 48,05 980

Výkaz výměr: S strana; 16,0 16,000

Z strana; 4,4 4,400

149 SP 622211011 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a 
zdiva tl přes 40 do 80 mm

m2 187,600 702,70 131 827

Výkaz výměr: zateplení věnců (pod stropní panely, kolem stropních panelů) PIR deskou tl. 50 mm; 62,5+69,5+55,6 187,600

150 SP 622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a 
zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 40,320 751,61 30 305

Výkaz výměr: pilíře š. 1,1 m - EPS tl. 100 mm; ((3*(1,2*2,8))*2)*2 40,320

151 SP 622212061 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z 
polystyrenu tl do 80 mm

m 108,400 283,14 30 692

Výkaz výměr: ostění, nadpraží a parapety - 1. pp (PIR 50 mm); 31,6 31,600

ŽB pilíře v 1. a 2. np (EPS 100 mm + PIR 50 mm); (3*(2*1,8))*2+(3*(2*2,8+2*1,8))*2 76,800

152 SP 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 704,686 284,00 200 131

Výkaz výměr: S strana vč. přízemní části (m. č. 1.19, 1.20) –
___pod bílou 1,5 mm; (43,045-3,15+2,4)*6,16+(3,15+2,4)*2,25+(9,73*0,6)+3*(3,855*0,65)-3*(4,855*5,76)-
2*(1,2*2,7)+2*((1,2+2*2,7)*0,15)+3*(3,855*0,15)

199,720

___pod štuk (šedobéžová); 3*((2*5,76+3,855)*0,5+(2*5,76)*0,6+(2*2,7+2*1,8)*0,15)+3*(3,855*0,15) 49,583

(2,0+(4,8*3,1415)/4+1,3+6,8)*4,1-1*(1,05*2,7)+1*((1,05+2*2,7)*0,15)-3*(0,75*1,8)+3*((0,75+2*1,8)*0,15)-

2*(0,7*1,8)+2*((1,7+2*1,8)*0,18)

52,294

------------ –
Z strana –
___pod bílou 1,5 mm; 10,9*7,15-(8,1*5,05)+8*(1,8*0,15) 39,190

___pod štuk (šedobéžová); 8,1*5,05-8*(1,8*1,8)+16*(1,8*0,15) 19,305

---pod kreativní II.; 3,0 3,000

------------ –
J strana –
___pod bílou 1,5 mm; 28,15*7,26-(26,6*5,05)+3*(1,8*0,15)+(4*2,0+3*3,3)*0,15 73,534

5,85*6,95-4,4*5,95+(4,4+4*2,7)*0,15 16,758

___pod štuk (šedobéžová); 26,6*5,05-3*(6,0*1,8)-1*(5,3*1,8)+(6*1,8+3*6,0+1*5,3)*0,15-4*(2,0*1,8)-3*(3,3*1,8)+13*(1,8*0,15) 68,795

4,4*0,55+4,4*0,15 3,080

---pod kreativní I.; (4,3+9,05+9,35)*7,66-8*(1,5*1,8)+8*((1,5+2*1,8)*0,15) 158,402

---pod kreativní II; 28,15*0,9-2*(6,0*0,4)+2*((6,0+2*0,7)*0,15)-1*(5,3*0,4)+1*((5,3+2*0,7)*0,15)-3*(1,3*0,4)+3*((1,3+2*0,4)*0,15) 21,025

153 SP 622321131 Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm m2 193,057 141,57 27 331

Výkaz výměr: S strana vč. přízemní části (m. č. 1.19, 1.20) –

štuk (šedobéžová); 3*((2*5,76+3,855)*0,5+(2*5,76)*0,6+(2*2,7+2*1,8)*0,15)+3*(3,855*0,15) 49,583

(2,0+(4,8*3,1415)/4+1,3+6,8)*4,1-1*(1,05*2,7)+1*((1,05+2*2,7)*0,15)-3*(0,75*1,8)+3*((0,75+2*1,8)*0,15)-

2*(0,7*1,8)+2*((1,7+2*1,8)*0,18) 

52,294

------------ –

Z strana –

štuk (šedobéžová); 8,1*5,05-8*(1,8*1,8)+16*(1,8*0,15) 19,305

------------ –

J strana –

štuk (šedobéžová); 26,6*5,05-3*(6,0*1,8)-1*(5,3*1,8)+(6*1,8+3*6,0+1*5,3)*0,15-4*(2,0*1,8)-3*(3,3*1,8)+13*(1,8*0,15) 68,795

4,4*0,55+4,4*0,15 3,080

154 SP 622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn m2 20,400 598,88 12 217

Výkaz výměr: S strana; 16,0 16,000

Z strana; 4,4 4,400

155 SP 622531012 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn m2 329,202 360,36 118 631

Výkaz výměr: S strana vč. přízemní části (m. č. 1.19, 1.20) –

___bílá 1,5 mm; (43,045-3,15+2,4)*6,16+(3,15+2,4)*2,25+(9,73*0,6)+3*(3,855*0,65)-3*(4,855*5,76)-
2*(1,2*2,7)+2*((1,2+2*2,7)*0,15)+3*(3,855*0,15) 

199,720

Z strana –

___bílá 1,5 mm; 10,9*7,15-(8,1*5,05)+8*(1,8*0,15) 39,190

J strana –

___bílá 1,5 mm; 28,15*7,26-(26,6*5,05)+3*(1,8*0,15)+(4*2,0+3*3,3)*0,15+5,85*6,95-4,4*5,95+(4,4+4*2,7)*0,15 90,292

156 SP 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 445,355 35,52 15 819

Výkaz výměr: okna, vchod. dveře –
1. pp; (3*(1,3*1,0)+1*(2,0*2,75))*2 18,800

1. np; 

(4*(1,5*1,8)+3*(6,0*1,8)+1*(5,3*1,8)+4*(1,8*1,8)+3*(3,855*1,8)+3*(0,7*1,8)+2*(0,75*1,8)+1*(1,2*2,7)+1*(1,05*2,7)+1*(4,4*2,7))*2

221,904

2. np; (4*(1,5*1,8)+3*(3,3*1,8)+4*(2,0*1,8)+4*(1,8*1,8)+3*(3,855*2,7)+1*(4,4*2,7)+1*(1,2*2,7))*2 204,651

157 SP 783823135 Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek m2 193,057 48,05 9 276

Výkaz výměr: dle pol. č. 622321131; 193,057 193,057

158 SP 783827425 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 193,057 203,35 39 258

Výkaz výměr: dle pol. č. 622321131; 193,057 193,057

159 SP 783897603 Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev m2 143,675 11,58 1 664

Výkaz výměr: S strana vč. přízemní části (m. č. 1.19, 1.20); 3,9+3*(4,855+2*6,26+2*0,65) 59,925

Z strana; 6*0,3+2*1,45+10,9 15,600

J strana; 3,25+3,3+1,45+3*1,1+3*1,1+3*0,7+28,15+8,2+7,0+2*0,55+(3,9+3,1) 68,150

160 SP 783897611 Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém m2 193,057 11,84 2 286

161 SP X.06201.051 Kreativní omítka (finální vrstva na hladkou jádrovou omítku), kompletní systém vč. penetrace, imitace corten, dle 
archit. návrhu

m2 158,402 755,04 119 600

Výkaz výměr: J strana –

kreativní (imitace corten).; (4,3+9,05+9,35)*7,66-8*(1,5*1,8)+8*((1,5+2*1,8)*0,15) 158,402

162 SP X.06201.052 Kreativní omítka se svislou drážkou (finální vrstva na hladkou jádrovou omítku), kompletní systém vč. penetrace, 
dle archit. návrhu

m2 110,569 755,04 83 484

Výkaz výměr: Z strana –

---kreativní, svislá drážka; 3,0 3,000

------ –
J strana –

---kreativní, svislá drážka; 28,15*0,9-2*(6,0*0,4)+2*((6,0+2*0,7)*0,15)-1*(5,3*0,4)+1*((5,3+2*0,7)*0,15)-
3*(1,3*0,4)+3*((1,3+2*0,4)*0,15) 

21,025

------ –



stěny u sjezdu do 1. pp ze ZB –

---kreativní, svislá drážka; 8,7*2,78-1*(1,3*1,5)+1*((1,3+2*1,5)*0,15)-1*(1,3*2,75)+1*((1,3+2*2,75)*0,15)-
1*(2,0*2,75)+1*((2,0+2*2,75)*0,15) 

15,951

(0,65+2*5,0)*2,45+(6,5+3,3)*2,5+20,0 70,593

163 H 28375938 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm m2 14,112 163,02 2 301

Výkaz výměr: ŽB pilíře v 1. a 2. np (EPS 100 mm); (((3*(2*2,8))*0,4)*2)*1,05 14,112

164 H 28376525 deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem tl.50mm m2 217,273 362,08 78 670

Výkaz výměr: zateplení věnců (pod stropní panely, kolem stropních panelů) PIR deskou tl. 50 mm; (62,5+69,5+55,6)*1,03 193,228

------------ –
ostění, nadpraží a parapety - 1. pp (PIR 50 mm); ((31,6-4,6)*0,3+4,6*0,4)*1,05 10,437

ŽB pilíře v 1. a 2. np (PIR 50 mm); (((3*(2*1,8))*0,3)*2+((3*(2*1,8))*0,3)*2)*1,05 13,608

165 H 63127466 profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 157,080 37,65 5 914

Výkaz výměr: 149,6*1,05 157,080

Oddíl 063: Podlahy a podlahové konstrukce 1 117 499

166 SP 631311114 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 86,168 4 731,33 407 689

Výkaz výměr: plochy dle půdorysů - 1. pp –

m. č. 0.01A, 0.01b, 0.02; (34,8+32,2+11,8)*0,08 6,304

m. č. 0.03; 3,1*0,08 0,248

m. č. 0.08; 10,2*0,08 0,816

m. č. 0.11, 0.12; (2,9+4,7)*0,08 0,608

m. č. 0.13, 0.14, 0.15; (2,9+4,3+1,5)*0,08 0,696

m. č. 0.16; 1,8*0,08 0,144

m. č. 0.22; 8,8*0,08 0,704

m. č. 0.23; 39,8*0,08 3,184

------------ –
plochy dle půdorysů - 1. np –

m. č. 1.02; 143,2*0,08 11,456

m. č. 1.05, 1.06; (64,7+51,1)*0,08 9,264

m. č. 1.07, 1.08; (51,1+51,1)*0,08 8,176

m. č. 1.09; 60,8*0,08 4,864

m. č. 1.10, 1.11; (3,3+5,3)*0,08 0,688

m. č. 1.12, 1.13, 1.14; (3,3+4,9+1,6)*0,08 0,784

m. č. 1.15; 1,6*0,08 0,128

m. č. 1.16, 1.17; (2,5+2,3)*0,08 0,384

m. č. 1.19, 1.20; (48,4+3,5)*0,08 4,152

------------ –

plochy dle půdorysů - 2. np –

m. č. 2.01, 2.10; (107,5+6,1)*0,08 9,088

m. č. 2.03; 64,8*0,08 5,184

m. č. 2.04, 2.05; (21,5+52,5)*0,08 5,920

m. č. 2.06, 2.07; (52,5+22,7)*0,08 6,016

m. č. 2.08; 2,2*0,08 0,176

m. č. 2.09; 4,3*0,08 0,344

m. č. 2.11, 2.12, 2.13; (3,4+5,4+1,6)*0,08 0,832

m. č. 2.14, 2.15; (2,4+2,5)*0,08 0,392

m. č. 2.16; 55,4*0,08 4,432

m. č. 2.17, 2.18, 2.19; (3,4+4,9+1,6)*0,08 0,792

m. č. 2.20, 2.21; (2,4+2,5)*0,08 0,392

167 SP 631311124 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 67,289 4 448,73 299 351

Výkaz výměr: podkladní beton; (43,25*10,9+6,35*0,7+5,8*0,5+12,05*2,4)*0,12 60,923

------------ –
plocha u hlavního vchodu - skl. S3; (8,5*5,35)*((0,08+0,2)/2) 6,367

168 SP 631311126 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 0,315 4 886,31 1 539

Výkaz výměr: dno výtah. šachty; (2,1*1,5)*0,1 0,315

169 SP 631319171 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 86,168 355,53 30 635

170 SP 631319173 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 67,604 177,77 12 018

Výkaz výměr: 67,289+0,315 67,604

171 SP 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 15,240 426,64 6 502

Výkaz výměr: podkl. beton; (2*43,25+(10,9+2,4+0,7))*0,12 12,060

21,2*0,15 3,180

172 SP 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 15,240 92,99 1 417

173 SP 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 3,812 36 647,33 139 700

Výkaz výměr: plochy dle pol. č. 631311114 –
_1. pp; 158,8*3,03*1,1*0,001 0,529

_1. np; 498,7*3,03*1,1*0,001 1,662

_2. np; 419,6*3,03*1,1*0,001 1,399

------------ –
plocha u hlavního vchodu - skl. S3; (8,5*5,35)*4,44*1,1*0,001 0,222

174 SP 634112113 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 857,021 23,88 20 466

Výkaz výměr: dle půdorysů –

m. č. 0.01A, 0.01b, 0.02; (2*21,1+2*4,5+2*1,8+2*0,7)-1*0,7-2*0,8-3*0,9+2,0-1*0,9+1*(2*0,25) 52,800

m. č. 0.03; 2*2,25+2*1,35 7,200

m. č. 0.08; 2*3,6+2*2,8 12,800



m. č. 0.11, 0.12; 2*1,6+2*1,5+2*2,8+2*1,8-1*0,7+0,3 15,000

m. č. 0.13, 0.14, 0.15; 2*1,8+2*0,85+4*1,5+2*2,8+2*1,45+2*0,35-1*0,7-1*0,8+0,6 19,600

m. č. 0.16; 2*1,9+2*0,85 5,500

m. č. 0.22; (2*2,4+2*3,0-2,0+2*0,5-1*2,0+1*(2*0,3)) 8,400

m. č. 0.23; 2*8,05+2*5,35-2,0+2*0,35 25,500

------------ –
m. č. 1.02; 5,35+2,7+30,0+2*5,0+2,1+33,15+2,4+2,25+((2,7*2)*3,1415)/4+1,0+5,25+3*(2*0,9)+2,15+6,3+11,55+3*(2*0,35) 125,941

-1*4,4+1*(2*0,3)-2*(0,9*2,0)+2*(2*0,3)-2*0,7-2*0,8-6*0,9+3,0 - 11,600

m. č. 1.05; 2*9,9+2*6,55+4*0,35 34,300

m. č. 1.06; 2*6,9+2*7,65 29,100

m. č. 1.07, 1.08; (2*6,9+2*7,65)+(2*6,9+2*7,65) 58,200

m. č. 1.09; 2*8,05+2*8,55 33,200

m. č. 1.10, 1.11; (2*2,1+2*1,5)+(2*3,25+2*1,6)-1*0,8+0,3 16,400

m. č. 1.12, 1.13, 1.14; (2*2,1+2*1,5)+(2*3,25+2*1,5)+(2*1,5+2*1,0)-1*0,7-1*0,8+0,6 20,800

m. č. 1.15; 2*1,5+2*1,0 5,000

m. č. 1.16, 1.17; (2*1,5+2*1,5)+(4*1,5)-1*0,7+0,2 11,500

m. č. 1.19, 1.20; (2*7,0+2*7,12)+2*0,2-1*0,7+0,3+(2*1,65+2*2,02) 35,580

------------ –
m. č. 2.01, 2.10; 5,35+2,7+30,0+2*5,0+2,1+35,35+2,4+7,2+3*(2*0,9)-3*0,7-3*0,8-5*0,9+3,3-1*0,9+1*(2*0,25) 94,400

m. č. 2.03; 2*9,9+2*6,55+2*(2*0,35) 34,300

m. č. 2.04, 2.05; (2*2,8+2*7,65)+(2*6,9+2*7,65+2*0,4) 50,800

m. č. 2.06, 2.07; (2*6,9+2*7,65+2*0,4)+(2*3,95+2*7,65+2*0,5) 54,100

m. č. 2.08; 2,0+2*1,1 4,200

m. č. 2.09; 2*2,0+2*2,25 8,500

m. č. 2.11, 2.12, 2.13; (2*2,1+2*1,5-1*0,8+0,3)+(2*3,25+2*1,6)+(2*1,0+2*1,5) 21,400

m. č. 2.14, 2.15; (2*1,5+2*1,5)*2,7+(2*1,65+2*1,5-1*0,7+0,2) 22,000

m. č. 2.16; 2*8,05+2*6,8 29,700

m. č. 2.17, 2.18, 2.19; (2*2,1+2*1,5)+(2*3,25+2*1,5-1*0,7-1*0,8+0,6)+(2*1,5+2*1,0) 20,800

m. č. 2.20, 2.21; (2*1,55+2*1,5)+(4*1,5-1*0,7+0,2) 11,600

175 SP 635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním m3 76,154 2 424,92 184 667

Výkaz výměr: (43,25*10,9+6,35*0,7+5,8*0,5+12,05*2,4)*0,15 76,154

176 SP X.06301.05 Potažení mazaniny sklovláknitým pletivemdo flex. lepidla vč. penetrace m2 45,475 297,19 13 515

Výkaz výměr: plocha u hlavního vchodu - skl. S3; 8,5*5,35 45,475

Oddíl 094: Lešení a stavební výtahy 362 484

177 SP 941111131 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v do 10 m m2 989,290 77,48 76 650

Výkaz výměr: montáž bednění ŽB pilířů - S a Z strana; (5,0+3*3,0)*7,0 98,000

------------ –
fasáda –
S strana (vč. nižší části v rohu); (43,25+2,4+6*0,6)*6,75+(11,0+3,7)*3,7+(2,4*2,5) 392,828

Z strana; 10,9*6,75 73,575

J. strana; (28,15+4,3)*7,25+(9,05+4,0)*9,75 362,500

prostor u hlavního vstupu; (5,5+5,35)*5,75 62,388

178 SP 941111231 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 87 566,010 1,12 98 074

Výkaz výměr: montáž bednění ŽB pilířů - S a Z strana; ((5,0+3*3,0)*7,0)*75 7 350,000

------------ –

fasáda - výměry dle pol. č. 941111131 –

(392,827+73,575+362,5+62,387)*90 80 216,010

179 SP 941111831 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v do 10 m m2 989,029 47,28 46 761

180 SP 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 2 520,540 55,94 140 999

Výkaz výměr: kolem 1. pp (montáž skladby stěn - izolace ap.); (43,25+2,4+10,9+36,7+2*7,75+5,3)*1,2 136,860

zvenku u 1. pp pro bednění ŽB kcí; (43,25+2,4+10,9+36,7+2*7,75+5,3+2*2,0)*1,2 141,660

------------ –
1. pp; ((34,8+32,2+11,8+3,1+10,2+2,9+4,7+2,9+4,3+1,5+1,8+8,8+39,8)*0,9+69,0)*2 423,840

1. np; ((38,5+33,1+143,2+11,8+3,2+64,7+3*51,1+60,8+3,3+5,3+3,3+4,9+1,6+1,6+2,5+2,3+5,2+48,4+3,5)*0,9)*2 1 062,900

2. np; ((107,5+64,8+21,5+2*52,5+22,7+2,2+4,3+6,1+3,4+5,4+1,6+2,4+2,5+55,4+3,4+4,9+1,6+2,4+2,5)*0,9)*2 755,280

Oddíl 095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 228 797

181 SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 1 237,900 133,10 164 764

Výkaz výměr: 1. pp; 34,8+32,2+11,8+3,1+10,2+2,9+4,7+2,9+4,3+1,5+1,8+8,8+39,8+69,0 227,800

1. np; 38,5+33,1+143,2+11,8+3,2+64,7+3*51,1+60,8+3,3+5,3+3,3+4,9+1,6+1,6+2,5+2,3+5,2+48,4+3,5 590,500

2. np; 107,5+64,8+21,5+2*52,5+22,7+2,2+4,3+6,1+3,4+5,4+1,6+2,4+2,5+55,4+3,4+4,9+1,6+2,4+2,5 419,600

182 SP 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 15,000 185,97 2 790

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z22; 15 15,000

183 SP X.0100301.05 Statické zajištění stávajícího objektu školy (napojení na straně u tělocvičny), upřesnění dle stat. návrhu kpl 1,000 27 348,75 27 349

184 SP X.76701.Z41 Příprava pro osazení elektrokrabic - dle výpisu prvků Z41 kus 11,000 1 166,88 12 836

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z41; 11 11,000

185 H XSP.095.PHP1 ruční hasicí přístroj práškový - P6Te/21A kus 6,000 1 504,18 9 025

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z22; 6 6,000

186 H XSP.095.PHP2 ruční hasicí přístroj pěnový - 113B kus 6,000 1 504,18 9 025

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z22; 6 6,000

187 H XSP.095.PHP3 ruční hasicí přístroj CO2 - 55B kus 3,000 1 002,79 3 008

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z22; 3 3,000

Oddíl 096: Bourání konstrukcí 3 493

188 SP 973031335 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm kus 11,000 317,57 3 493

Výkaz výměr: stropní I260; 11 11,000

Oddíl 098: Přesun suti 2 523

189 SP 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 1,080 526,06 568

190 SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,080 231,66 250

191 SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 31,320 10,05 315

Výkaz výměr: dle pol. č. 997013501 - celkem 30 km; 1,08*29 31,320



192 SP 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 1,080 1 287,00 1 390

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 1 145 252

193 SP 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 3 837,717 298,42 1 145 252

Oddíl 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu 650 018

194 SP 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 507,690 11,30 5 737

Výkaz výměr: na podkladní beton; 43,25*10,9+6,35*0,7+5,8*0,5+12,05*2,4 507,690

195 SP 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 355,410 24,71 8 782

Výkaz výměr: kolem objektu; (43,25+10,9+2,4+27,0)*3,6+(8,15+4,15)*2,5+5,8*3,0 348,930

výtah. šachta; (3,0+2,4)*(1,0+0,2) 6,480

196 SP 711113117 Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu m2 122,775 460,37 56 522

Výkaz výměr: m. č. 0.11, 012; 2,9+4,7 7,600

m. č. 0.13, 0.14, 0.15; 2,9+4,3+1,5 8,700

m. č. 0.16; 1,8 1,800

------------- –
m. č. 1.10, 1.11; 3,3+5,3 8,600

m. č. 1.12, 1.13, 1.14; 3,3+4,9+1,6 9,800

m. č. 1.15; 1,6 1,600

m. č. 1.16, 1.17; 2,5+2,3 4,800

------------ –
m. č. 2.09; 4,3 4,300

m. č. 2.11, 2.12; 3,4+5,4 8,800

m. č. 2.13; 1,6 1,600

m. č. 2.14, 2.15; 2,4+2,5 4,900

m. č. 2.17, 2.18, 2.19; 3,4+4,9+1,6 9,900

m. č. 2.20, 2.21; 2,4+2,5 4,900

------------ –
plocha u hlavního vchodu - skl. S3; 8,5*5,35 45,475

197 SP 711113127 Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu m2 29,020 486,81 14 127

Výkaz výměr: m. č. 0.11, 012; (2*1,6+2*1,5+2*2,8+2*1,8-2*0,7-1*0,8)*0,2 2,640

m. č. 0.13, 0.14, 0.15; (2*1,8+2*0,85+4*1,5+2*2,8+2*1,45-2*0,7-3*0,8)*0,2 3,200

m. č. 0.16; (2*1,9+2*0,85-1*0,7)*0,2 0,960

------------- –

m. č. 1.10, 1.11; ((2*2,1+2*1,5)+(2*3,25+2*1,6)-3*0,8)*0,2 2,900

m. č. 1.12, 1.13, 1.14; ((2*2,1+2*1,5)+(2*3,25+2*1,5)+(2*1,5+2*1,0)-2*0,7-3*0,8)*0,2 3,580

m. č. 1.15; (2*1,5+2*1,0-1*0,7)*0,2 0,860

m. č. 1.16, 1.17; ((2*1,5+2*1,5)+(2*1,5+2*1,5)-3*0,7)*0,2  1,980

------------ –

m. č. 2.09; (2*2,0+2*2,25-1*0,9)*0,2 1,520

m. č. 2.11, 2.12; ((2*2,1+2*1,5)+(2*3,25+2*1,6)-3*0,8)*0,2 2,900

m. č. 2.13; (2*1,5+2*1,0-1*0,7)*0,2 0,860

m. č. 2.14, 2.15; ((2*1,5+2*1,5)+(2*1,65+2*1,5)-3*0,7)*0,2 2,040

m. č. 2.17, 2.18, 2.19; ((2*2,1+2*1,5)+(2*3,25+2*1,5)+(2*1,5+2*1,0)-2*0,7-3*0,8)*0,2 3,580

m. č. 2.20, 2.21; ((2*1,55+2*1,5)+(2*1,5+2*1,5)-3*0,7)*0,2 2,000

198 SP 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 507,690 117,60 59 704

199 SP 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 355,410 134,92 47 952

200 SP 711161223 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 9,0 mm m2 389,590 305,39 118 977

Výkaz výměr: kolem objektu; (43,25+10,9+2,4+27,0)*4,0+(8,15+4,15)*2,9+5,8*3,4 389,590

201 SP 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná m2 389,590 103,93 40 490

202 SP 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m t 6,958 1 157,76 8 056

203 SP X.71101.05 Těsnící pás do spoje podlaha x stěna š. 100 mm - D+M m 167,100 410,23 68 549

Výkaz výměr: m. č. 0.11, 012; (2*1,6+2*1,5+2*2,8+2*1,8-2*0,7-1*0,8)+8*0,2 14,800

m. č. 0.13, 0.14, 0.15; (2*1,8+2*0,85+4*1,5+2*2,8+2*1,45-2*0,7-3*0,8)+14*0,2 18,800

m. č. 0.16; (2*1,9+2*0,85-1*0,7)+4*0,2 5,600

------------- –

m. č. 1.10, 1.11; ((2*2,1+2*1,5)+(2*3,25+2*1,6)-3*0,8)+8*0,2 16,100

m. č. 1.12, 1.13, 1.14; ((2*2,1+2*1,5)+(2*3,25+2*1,5)+(2*1,5+2*1,0)-2*0,7-3*0,8)+12*0,2 20,300

m. č. 1.15; (2*1,5+2*1,0-1*0,7)+6*0,2 5,500

m. č. 1.16, 1.17; ((2*1,5+2*1,5)+(2*1,5+2*1,5)-3*0,7)+8*0,2  11,500

------------ –

m. č. 2.09; (2*2,0+2*2,25-1*0,9)+6*0,2 8,800

m. č. 2.11, 2.12; ((2*2,1+2*1,5)+(2*3,25+2*1,6)-3*0,8)+8*0,2 16,100

m. č. 2.13; (2*1,5+2*1,0-1*0,7)+6*0,2 5,500

m. č. 2.14, 2.15; ((2*1,5+2*1,5)+(2*1,65+2*1,5)-3*0,7)+10*0,2 12,200

m. č. 2.17, 2.18, 2.19; ((2*2,1+2*1,5)+(2*3,25+2*1,5)+(2*1,5+2*1,0)-2*0,7-3*0,8)+12*0,2 20,300

m. č. 2.20, 2.21; ((2*1,55+2*1,5)+(2*1,5+2*1,5)-3*0,7)+8*0,2 11,600

204 H 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,317 75 756,04 24 015

Výkaz výměr: dle pol. č. 711111001, 711112001 - 0,35 kg/m2; (507,69+355,41)*0,35*1,05*0,001 0,317

205 H 62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 010,336 195,09 197 106

Výkaz výměr: dle pol. č. 711141559, 711142559; 507,69*1,15+355,41*1,2 1 010,336

Oddíl 712: Povlakové krytiny 995 144

206 SP 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 752,503 14,48 10 896

Výkaz výměr: plochy vč. vrchu atik –
28,15*10,9+9,05*(10,9+4,3)+5,8*5,35+12,06*2,4+3*(4,855*0,6) 513,108

4,52*4,4+7,62*9,47-(2,04*2,34)-(2,65*0,57) 85,765

-- –
vytažení na atiky a ostatní svislé plochy - nad 1. np; 
(1,75+((2,65*2)*3,1415)/4+0,8+6,8)*0,8+(7,32+9,47+6,75+1,75+1,86+2,36)*0,8 

34,418

vytažení na atiky a ostatní svislé plochy - nad 2. np; (43,045+2*2,4+10,9+28,15+4,3+9,05+9,4+5,65)*0,6+(7,6*0,6) 73,737

------------ –
plocha u hlavního vchodu - skl. S3; 8,5*5,35 45,475

207 SP 712332123 Povlaková krytina plochých střech nopovou folií s filtrační textilií, nopek v 9 mm, tl do 0,6 mm m2 45,475 270,27 12 291

Výkaz výměr: plocha u hlavního vchodu - skl. S3; 8,5*5,35 45,475

208 SP 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 752,503 132,24 99 511



209 SP 712363352 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm m 63,180 188,22 11 892

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - K16; 105,0-(2*12,96+2*7,95) 63,180

210 SP 712363353 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm m 19,090 188,22 3 593

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - K17; 40,0-(12,96+7,95) 19,090

211 SP 712363369 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m příklopná lišta rš 100 mm m 29,090 154,44 4 493

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - K18; 50,0-(12,96+7,95) 29,090

212 SP 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 45,475 51,25 2 331

Výkaz výměr: plocha u hlavního vchodu - skl. S3; 8,5*5,35 45,475

213 SP 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 45,475 62,64 2 849

214 SP 712998202 Montáž bezpečnostního přepadu z PVC DN 125 kus 5,000 771,23 3 856

215 SP 998712102 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m t 7,278 1 312,74 9 554

216 SP X.71201.05 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií mechanicky kotvenou vč. dodání kotev m2 686,136 453,67 311 279

Výkaz výměr: plochy vč. vrchu atik –

28,15*10,9+9,05*(10,9+4,3)+5,8*5,35+12,06*2,4+3*(4,855*0,6) 513,108

4,52*4,4+7,62*9,47-(2,04*2,34)-(2,65*0,57) 85,765

-- –

vytažení na atiky a ostatní svislé plochy - nad 1. np; 
(1,75+((2,65*2)*3,1415)/4+0,8+6,8)*0,4+(7,32+9,47+6,75+1,75+1,86+2,36)*0,4 

17,209

vytažení na atiky a ostatní svislé plochy - nad 2. np; (43,045+2*2,4+10,9+28,15+4,3+9,05+9,4+5,65)*0,2+(7,6*0,2) 24,579

------------ –
plocha u hlavního vchodu - skl. S3; 8,5*5,35 45,475

217 SP X.71201.30 Příplatek za provedení povlakové krytiny střech - svislé plochy, vytažení na atiky (penetrační nátěr, živičné pásy) m2 148,317 424,71 62 992

Výkaz výměr: vytažení na atiky a ostatní svislé plochy - nad 1. np; 
(1,75+((2,65*2)*3,1415)/4+0,8+6,8)*(0,8+0,3)+(7,32+9,47+6,75+1,75+1,86+2,36)*0,8 

38,472

vytažení na atiky a ostatní svislé plochy - nad 2. np; (43,045+2*2,4+10,9+28,15+4,3+9,05+9,4+5,65)*(0,6+0,3)+(7,6*0,8) 109,846

218 SP X.71201.33 Příplatek za provedení povlakové krytiny střech - svislé plochy, vytažení na atiky (podkladní textilie, fólie) m2 80,430 704,63 56 673

Výkaz výměr: vytažení na atiky a ostatní svislé plochy - nad 1. np; 
(1,75+((2,65*2)*3,1415)/4+0,8+6,8)*(0,4+0,3)+(7,32+9,47+6,75+1,75+1,86+2,36)*0,4 

21,263

vytažení na atiky a ostatní svislé plochy - nad 2. np; (43,045+2*2,4+10,9+28,15+4,3+9,05+9,4+5,65)*(0,2+0,3)+(7,6*0,2) 59,168

219 H 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,277 75 756,04 20 984

Výkaz výměr: dle pol. č. 712311101 - 0,35 kg/m2; 752,503*0,35*1,05*0,001 0,277

220 H 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 761,387 250,97 191 085

Výkaz výměr: plochy vč. vrchu atik –

(28,15*10,9+9,05*(10,9+4,3)+5,8*5,35+12,06*2,4+3*(4,855*0,6))*1,1 564,419

(4,52*4,4+7,62*9,47-(2,04*2,34)-(2,65*0,57))*1,1 94,342

-- –

vytažení na atiky a ostatní svislé plochy - nad 1. np; 
((1,75+((2,65*2)*3,1415)/4+0,8+6,8)*0,4+(7,32+9,47+6,75+1,75+1,86+2,36)*0,4)*1,15 

19,790

vytažení na atiky a ostatní svislé plochy - nad 2. np; ((43,045+2*2,4+10,9+28,15+4,3+9,05+9,4+5,65)*0,2+(7,6*0,2))*1,15 28,266

------------ –
plocha u hlavního vchodu - skl. S3; (8,5*5,35)*1,2 54,570

221 H 28342773 přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P kus 5,000 1 862,93 9 315

222 H 62856011 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 870,787 208,49 181 550

Výkaz výměr: plochy vč. vrchu atik –

(28,15*10,9+9,05*(10,9+4,3)+5,8*5,35+12,06*2,4+3*(4,855*0,6))*1,15 590,074

(4,52*4,4+7,62*9,47-(2,04*2,34)-(2,65*0,57))*1,15 98,630

-- –

vytažení na atiky a ostatní svislé plochy - nad 1. np; 
((1,75+((2,65*2)*3,1415)/4+0,8+6,8)*0,8+(7,32+9,47+6,75+1,75+1,86+2,36)*0,8)*1,2 

41,302

vytažení na atiky a ostatní svislé plochy - nad 2. np; ((43,045+2*2,4+10,9+28,15+4,3+9,05+9,4+5,65)*0,6+(7,6*0,6))*1,2 88,484

------------ –
plocha u hlavního vchodu - skl. S3; (8,5*5,35)*1,15 52,296

Oddíl 713: Izolace tepelné 1 480 804

223 SP 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 077,100 49,71 53 543

Výkaz výměr: plochy dle půdorysů - 1. pp –
m. č. 0.01A, 0.01b, 0.02; 34,8+32,2+11,8 78,800

m. č. 0.03; 3,1 3,100

m. č. 0.08; 10,2 10,200

m. č. 0.11, 0.12; 2,9+4,7 7,600

m. č. 0.13, 0.14, 0.15; 2,9+4,3+1,5 8,700

m. č. 0.16; 1,8 1,800

m. č. 0.22; 8,8 8,800

m. č. 0.23; 39,8 39,800

------------ –
plochy dle půdorysů - 1. np –
m. č. 1.02; 143,2 143,200

m. č. 1.05, 1.06; 64,7+51,1 115,800

m. č. 1.07, 1.08; 51,1+51,1 102,200

m. č. 1.09; 60,8 60,800

m. č. 1.10, 1.11; 3,3+5,3 8,600

m. č. 1.12, 1.13, 1.14; 3,3+4,9+1,6 9,800

m. č. 1.15; 1,6 1,600

m. č. 1.16, 1.17; 2,5+2,3 4,800

m. č. 1.19, 1.20; 48,4+3,5 51,900

------------ –
plochy dle půdorysů - 2. np –
m. č. 2.01, 2.10; 107,5+6,1 113,600

m. č. 2.03; 64,8 64,800

m. č. 2.04, 2.05; 21,5+52,5 74,000

m. č. 2.06, 2.07; 52,5+22,7 75,200

m. č. 2.08; 2,2 2,200

m. č. 2.09; 4,3 4,300

m. č. 2.11, 2.12, 2.13; 3,4+5,4+1,6 10,400

m. č. 2.14, 2.15; 2,4+2,5 4,900

m. č. 2.16; 55,4 55,400

m. č. 2.17, 2.18, 2.19; 3,4+4,9+1,6 9,900

m. č. 2.20, 2.21; 2,4+2,5 4,900



224 SP 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 318,180 222,97 70 945

Výkaz výměr: kolem objektu na ŽB zdi tl. 300 mm; (43,25+10,9+2,4+27,0)*3,6+5,8*3,0 318,180

225 SP 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 621,902 157,34 97 850

Výkaz výměr: střecha nad 2. np; 28,15*10,3+9,05*14,9+5,8*5,35+12,06*2,4+3*(4,855*0,6) 493,503

střecha nad 1. np; 4,52*4,4+7,32*9,47-(2,04*2,34)-(2,65*0,57) 82,924

------------ –
plocha u hlavního vchodu - skl. S3; 8,5*5,35 45,475

226 SP 713141336 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva m2 576,427 170,85 98 483

Výkaz výměr: střecha nad 2. np; 28,15*10,3+9,05*14,9+5,8*5,35+12,06*2,4+3*(4,855*0,6) 493,503

střecha nad 1. np; 4,52*4,4+7,32*9,47-(2,04*2,34)-(2,65*0,57) 82,924

227 SP 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 1 077,100 14,29 15 392

Výkaz výměr: dle pol. č. 713121111; 1077,1 1 077,100

228 SP 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m t 25,585 1 187,26 30 376

229 H 28323053 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm m2 1 184,810 63,80 75 591

Výkaz výměr: dle pol. č. 713191132; 1077,1*1,1 1 184,810

230 H 28372326 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 m3 184,007 2 693,05 495 540

Výkaz výměr: střecha nad 1. np; (4,52*4,4+7,32*9,47-(2,04*2,34)-(2,65*0,57)+3*(4,855*0,6))*0,24*1,03 22,659

střecha nad 2. np; (28,15*10,3+9,05*14,9+5,8*5,35+12,06*2,4)*0,24*1,03 119,834

------------ –
skl. podlahy 1. pp - dle pol. č. 713121111; (158,8*0,15)*1,02  24,296

------------ –
skl. podlahy 1. np - m. č. 1.19, 1.20; ((48,4+3,5)*0,15)*1,02 7,941

------------ –
plocha u hlavního vchodu - skl. S3; ((8,5*5,35)*0,2)*1,02 9,277

231 H 28376017 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa lambda=0,035 tl 100mm m2 327,725 308,88 101 228

Výkaz výměr: dle pol. č. 713131141; 318,18*1,03 327,725

232 H 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5% m3 72,053 3 397,68 244 813

Výkaz výměr: střecha nad 2. np; (28,15*10,3+9,05*14,9+5,8*5,35+12,06*2,4+3*(4,855*0,6))*((0,05+0,2)/2) 61,688

střecha nad 1. np; (4,52*4,4+7,32*9,47-(2,04*2,34)-(2,65*0,57))*((0,05+0,2)/2) 10,366

233 H 63231202 deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm m2 883,728 222,97 197 045

Výkaz výměr: dle pol. č. 713121111 –
1. np; (143,2+64,7+51,1+51,1+51,1+60,8+3,3+5,3+3,3+4,9+1,6+1,6+2,5+2,3)*1,02 455,736

2. np; (107,5+6,1+64,8+21,5+52,5+52,5+22,7+2,2+4,3+3,4+5,4+1,6+2,4+2,5+55,4+3,4+4,9+1,6+2,4+2,5)*1,02 427,992

Oddíl 714: Akustická a protiotřesová opatření 704 874

234 SP 713111126 Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek m2 780,530 156,80 122 387

Výkaz výměr: lepení akustických podhledů –
1.. pp –
m. č. 01A, 01B; 34,8+(32,2+2*(2,1*0,65)) 69,730

------ –
1. np –
část m. č. 1.02; 87,5 87,500

m. č. 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09; 64,7+51,1+51,1+51,1+60,8 278,800

------ –
schodiště 1.03, m. č. 2.01; 11,8+107,5 119,300

m. č. 2.03, 2.05, 2.06, 2.16; 64,8+52,5+52,5+55,4 225,200

235 SP 714121011 Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt m2 48,400 540,59 26 165

Výkaz výměr: m. č. 1.19; 48,4 48,400

236 SP 998714102 Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m t 6,558 1 294,51 8 489

237 H 59036010 panel akustický nebarvená hrana viditelný rošt bílá rastr š 24mm tl 20mm m2 50,820 929,86 47 255

Výkaz výměr: dle pol. č. 714121011; 48,4*1,05 50,820

238 H XSP.71301.AP akustický podhled (desky rozměru 600x600x50 mm, bodově lepené), bližší specifikace dle PD m2 819,557 610,79 500 577

Výkaz výměr: dle pol. č. 713111126; 780,53*1,05 819,557

Oddíl 721: Kanalizace 25 895

239 SP 721211913 Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ, dle výpisu prvků - Z30 kus 6,000 260,62 1 564

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z30; 6 6,000

240 SP 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m t 0,009 803,09 7

241 H XSP.72101.Z30 Střešní vpusť vyhřívaná, DN110 kus 6,000 4 054,05 24 324

Oddíl 725.1: Zařizovací předměty - vybavení SZ 275 290

242 SP 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg, dle výpisu prvků Z2-Z5, Z7, Z8, Z10 kg 149,000 156,37 23 299

Výkaz výměr: dle výpisu prvků Z2-Z5, Z7, Z8, Z10; 31+29+31+20+13+13+12 149,000

243 SP 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m t 0,359 839,77 301

244 SP X.725101.Z02 Zrcadlo na stěnu (cca 50 x 50 cm) vč. závěsů pro kotvení - přesný typ a rozměr dle výběru investora - dle výpisu 
prvků Z2

kus 31,000 897,68 27 828

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z2; 31 31,000

245 SP X.725101.Z03 Polička pod zrcadlo (cca 55 x 15 cm) - přesný typ a rozměr dle výběru investora - dle výpisu prvků Z3 kus 29,000 530,89 15 396

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z3; 29 29,000

246 SP X.725101.Z04 Nástěnný dávkovač na mýdlo - přesný typ dle výběru investora - dle výpisu prvků Z4 kus 31,000 820,46 25 434

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z4; 31 31,000

247 SP X.725101.Z05 Zásobník papírových ručníků - přesný typ dle výběru investora - dle výpisu prvků Z5 kus 20,000 2 509,65 50 193

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z5; 20 20,000

248 SP X.725101.Z06 Odpadkový koš - přesný typ dle výběru investora - dle výpisu prvků Z6 kus 20,000 2 509,65 50 193

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z6; 20 20,000

249 SP X.725101.Z07 Držák na toaletní papír - přesný typ dle výběru investora - dle výpisu prvků Z7 kus 13,000 501,93 6 525

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z7; 13 13,000

250 SP X.725101.Z08 Toaletní WC kartáč s nádobkou - přesný typ dle výběru investora - dle výpisu prvků Z8 kus 13,000 1 061,78 13 803

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z8; 13 13,000

251 SP X.725101.Z10 Věšák s 3 háčky - přesný typ dle výběru investora - dle výpisu prvků Z10 kus 12,000 849,42 10 193

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z10; 12 12,000

252 SP X.725101.Z21 Kompletní vybavení SZ pro imobilní, D+M - popis a specifikace dle výpisu prvků Z21 kpl 1,000 52 123,50 52 124

Výkaz výměr: bližší specifikace dle výpisu prvků - Z21; 1 1,000

Oddíl 755: Výtahy, eskalátory 859 073

253 SP X.76701.Z18 Hydraulický osobní výtah OH 600, kompletní D+M - bližší specifikace dle výpisu Z19 kus 1,000 859 072,50 859 073

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z16; 1 1,000

Oddíl 761: Konstrukce prosvětlovací 433 682

254 SP 761661021 Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hl přes 0,60 do 1,0 m š do 1,0 m kus 1,000 1 185,11 1 185

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z36; 1 1,000

255 SP 761661071 Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hl přes 1,0 m š přes 1,25 do 1,5 m kus 7,000 1 485,95 10 402

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z28; 7 7,000



256 SP 761661081 Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hl přes 1,0 m š přes 1,5 m kus 4,000 1 777,67 7 111

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z28; 4 4,000

257 SP 998761102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce prosvětlovací v objektech v přes 6 do 12 m t 0,756 957,21 724

258 H 56245231 nástavec sklepního světlíku hl 700mm š 1500mm s fixní výškou 275mm kus 14,000 5 515,33 77 215

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z28; 14 14,000

259 H 56245241 nástavec sklepního světlíku hl 400mm š 1000mm s fixní výškou 275mm kus 6,000 3 063,06 18 378

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z36; 6 6,000

260 H 56245252 světlík sklepní (anglický dvorek) pochozí plast vyztužený skleněnými vlákny včetně odvodňovacího prvku rošt 
děrovaný plech 1000x1000x400mm

kus 1,000 4 065,85 4 066

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z36; 1 1,000

261 H 56245256 světlík sklepní (anglický dvorek) včetně odvodňovacího prvku recyklovaný polymer rošt z děrovaného plechu 
1500x1500x700mm

kus 7,000 26 345,96 184 422

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z28; 7 7,000

262 H 56245258 světlík sklepní (anglický dvorek) včetně odvodňovacího prvku recyklovaný polymer rošt z děrovaného plechu 
2000x1500x700mm

kus 4,000 32 545,01 130 180

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z28; 4 4,000

Oddíl 763: Konstrukce montované 213 534

263 SP 763121448 SDK stěna předsazená tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 1x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 22 dB m2 154,000 795,85 122 561

264 SP 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 78,400 813,17 63 753

Výkaz výměr: 1. pp –
m. č. 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15; 2,9+4,7+2,9+4,3+1,5 16,300

------ –
1. np –
m. č. 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17; (3,3+5,3+3,3+4,9+1,6)+(2,5+2,3) 23,200

------ –
2. np –
m. č. 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.14, 2.15, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21; (4,3+6,1+3,4+5,4)+(2,4+2,5)+(3,4+4,9+1,6+2,4+2,5) 38,900

265 SP 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 25,100 64,54 1 620

Výkaz výměr: 1. pp –

m. č. 0.11, 0.13 0.15; 2,9+2,9+1,5 7,300

------ –
1. np –

m. č. 1.14, 1.16, 1.17; 1,6+(2,5+2,3) 6,400

------ –
2. np –
m. č. 2.14, 2.15, 2.19, 2.20, 2.21; (2,4+2,5)+(1,6+2,4+2,5) 11,400

266 SP 763164551 SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5 m2 9,960 770,32 7 672

Výkaz výměr: 1. np - m. č. 1.09, 1.15; (0,45+0,4)*3,0+(0,6+0,4)*2,6 5,150

2. np - m. č. 2.13, 2.14; (0,45+0,4)*2,6+(0,6+0,4)*2,6 4,810

267 SP 763172353 Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 400 x 400 mm pro podhledy kus 14,000 371,94 5 207

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z38; 14 14,000

268 SP 998763101 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m t 3,618 1 431,25 5 178

269 H 56245709 dvířka revizní 400x400 bílá kus 14,000 538,77 7 543

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z38; 14 14,000

Oddíl 764: Konstrukce klempířské 266 585

270 SP 764111641 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30° m2 10,500 1 583,01 16 622

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - K19; 3*(5,0*0,7) 10,500

–

271 SP 764215607 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 670 mm m 135,090 1 312,74 177 338

Výkaz výměr: dle výpisu prvků –
K14, rš 550 mm; 115,0 115,000

K15, rš 550 mm; 41,0-(12,96+7,95) 20,090

272 SP 764215646 Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rš přes 400 mm kus 9,000 330,12 2 971

273 SP 764216643 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 101,800 511,58 52 079

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - rš 250 mm; 1*5,3+3*6,0+4*1,3+8*1,5+8*1,8+6*3,85+2*0,75+1*4,4+3*3,3+4*2,0 101,800

274 SP 764216644 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 2,100 616,79 1 295

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - rš 270 mm; 3*0,7 2,100

275 SP 764216646 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm m 2,750 831,08 2 285

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - rš 500 mm; 2*1,2+1*0,35 2,750

276 SP 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m t 1,417 2 345,56 3 324

277 H X.76401.K14p Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení oblouku, rš přes 400 mm (r cca 2,3 m) m 3,613 232,63 840

Výkaz výměr: K14 (K15); ((2,3*2)*3,1415)/4 3,613

278 H X.76401.K20 Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou (světlík), dle výpisu - K20 m2 8,280 1 187,26 9 831

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - K20; (2*5,7+2*1,2)*0,6 8,280

Oddíl 766: Konstrukce truhlářské 816 228

279 SP 766422343 Montáž obložení podhledů jednoduchých panely aglomerovanými přes 1,50 m2 m2 38,915 244,21 9 503

Výkaz výměr: podhled z cementotřískových desek - nad sjezdem do 1. pp; 9,05*4,3 38,915

280 SP 766427112 Montáž obložení podhledů podkladového roštu m 85,613 122,59 10 495

Výkaz výměr: rošt pro podhled z cementotřískových desek - nad sjezdem do 1. pp; ((9,05*4,3)*2)*1,1 85,613

281 SP 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 25,000 841,70 21 043

282 SP 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 13,000 914,09 11 883

283 SP 766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 6,000 1 650,58 9 903

284 SP 766660031 Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně kus 2,000 1 766,41 3 533

285 SP 766660717 Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň kus 4,000 277,99 1 112

Výkaz výměr: dle výpisu dveří –
D6, D10, D12; 1+2+1 4,000

286 SP 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou (materiál součástí dod. dveří) kus 46,000 191,12 8 792

287 SP 766694111 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl do 1,0 m kus 5,000 172,78 864

Výkaz výměr: 1. np; 5 5,000

288 SP 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m kus 11,000 345,56 3 801

Výkaz výměr: 1. pp; 3 3,000

1. np; 4 4,000

2. np; 4 4,000

289 SP 766694113 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m kus 15,000 518,34 7 775

Výkaz výměr: 1. np; 4 4,000

2. np; 4+4+3 11,000

290 SP 766694115 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 3,6 m kus 4,000 691,12 2 764

Výkaz výměr: 1. np; 4 4,000

291 SP 998766102 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m t 1,938 1 264,48 2 451

292 SP X.76601.05 Kompletní D+M obkladu schod. stupňů hlavního schodiště (hobl. fošna z tvrdého dřeva vč. povrch. úpravy - dle 
architekta), rozměr 1,15 x 0,6 m, tl. 5  cm

kus 12,000 1 229,73 14 757

293 H 54917260 samozavírač dveří hydraulický K214 č.13 zlatá bronz kus 5,000 6 081,08 30 405

294 H 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,226 9 527,02 2 153



Výkaz výměr: rošt pro podhled z cementotřískových desek - nad sjezdem do 1. pp; ((((9,05*4,3)*2)*1,1)*(0,04*0,06))*1,1 0,226

295 H 60794103 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm m 82,610 493,24 40 747

Výkaz výměr: 1. pp; (3*1,3)*1,1 4,290

1. np; (3*0,7+2*0,75+4*1,5+4*1,8+1*5,3+3*6,0)*1,1 44,110

2. np; (4*1,5+4*1,8+4*2,0+3*3,3)*1,1 34,210

296 H XSP.76601.D06 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové otevíravé, 90x197 cm s PO, vlož. zámek - bližší specifikace dle výpisu 
prvků D6

kus 1,000 33 783,75 33 784

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - D6; 1 1,000

297 H XSP.76601.D08 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 2křídlové otevíravé, 160x197 cm s PO, panik. kování, vlož. zámek - bližší 
specifikace dle výpisu prvků D9

kus 1,000 39 575,25 39 575

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - D8; 1 1,000

298 H XSP.76601.D09 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 2křídlové otevíravé, 160x197 cm s PO, panik. kování, vlož. zámek - bližší 
specifikace dle výpisu prvků D9

kus 1,000 38 127,38 38 127

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - D9; 1 1,000

299 H XSP.76601.D10 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové otevíravé, 90x197 cm s PO, vlož. zámek - bližší specifikace dle výpisu 
prvků D10

kus 2,000 33 783,75 67 568

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - D10; 2 2,000

300 H XSP.76601.D11 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové otevíravé, 90x197 cm s PO, vlož. zámek - bližší specifikace dle výpisu 
prvků D11

kus 1,000 27 027,00 27 027

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - D11; 1 1,000

301 H XSP.76601.D12 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové otevíravé, 90x197 cm s PO, vlož. zámek - bližší specifikace dle výpisu 
prvků D12

kus 2,000 36 679,50 73 359

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - D12; 2 2,000

302 H XSP.76601.D13 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové otevíravé, 110x197 cm, panik. kování, vlož. zámek - bližší specifikace 
dle výpisu prvků D13

kus 1,000 16 988,40 16 988

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - D13; 1 1,000

303 H XSP.76601.D21 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové otevíravé, 80x197 cm, vlož. zámek - bližší specifikace dle výpisu prvků 
D21

kus 11,000 8 976,83 98 745

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - D21; 11 11,000

304 H XSP.76601.D22 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové otevíravé, 70x197 cm, vlož. zámek - bližší specifikace dle výpisu prvků 
D22

kus 11,000 8 783,78 96 622

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - D22; 11 11,000

305 H XSP.76601.D24 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové otevíravé, 70x197 cm, vlož. zámek - bližší specifikace dle výpisu prvků 
D24

kus 3,000 8 783,78 26 351

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - D24; 3 3,000

306 H XSP.76601.D26 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové otevíravé, 90x197 cm, panik. kování, vlož. zámek - bližší specifikace 
dle výpisu prvků D26

kus 1,000 16 988,40 16 988

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - D26; 1 1,000

307 H XSP.76601.D27 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové otevíravé, 90x197 cm, vlož. zámek - bližší specifikace dle výpisu prvků 
D27

kus 10,000 8 976,83 89 768

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - D27; 10 10,000

308 H XSP.76601.D30 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové otevíravé, 90x197 cm, madlo, wc zámek - bližší specifikace dle výpisu 
prvků D30

kus 1,000 9 343,62 9 344

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - D30; 1 1,000

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické 4 528 074

309 SP 767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón m2 4,000 59,80 239

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z39; 1*(2,0*2,0) 4,000

310 SP 767531121 Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím m 8,000 93,52 748

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z39; 1*(4*2,0) 8,000

311 SP 767610116 Montáž oken kovových jednoduchých pevných do zdiva pl přes 0,6 do 1,5 m2 m2 1,920 714,71 1 372

Výkaz výměr: dle výpisu prvků –
O15; 2*(1,2*0,8) 1,920

312 SP 767610118 Montáž oken kovových jednoduchých pevných do zdiva pl přes 2,5 m2 m2 51,975 866,58 45 041

Výkaz výměr: dle výpisu prvků –
O11; 3*(3,85*1,8) 20,790

O20; 3*(3,85*2,7) 31,185

313 SP 767610125 Montáž oken kovových jednoduchých otevíravých do zdiva pl do 0,6 m2 m2 0,280 794,51 222

Výkaz výměr: dle výpisu prvků –
O17; 1*(0,35*0,8) 0,280

314 SP 767610126 Montáž oken kovových jednoduchých otevíravých do zdiva pl přes 0,6 do 1,5 m2 m2 7,780 741,31 5 767

Výkaz výměr: dle výpisu prvků –
O5; 1*(1,3*1,0) 1,300

O12; 3*(0,7*1,8) 3,780

O13; 2*(0,75*1,8) 2,700

315 SP 767610127 Montáž oken kovových jednoduchých otevíravých do zdiva pl přes 1,5 do 2,5 m2 m2 3,900 701,84 2 737

Výkaz výměr: dle výpisu prvků –

O6; 2*(1,3*1,5) 3,900

316 SP 767610128 Montáž oken kovových jednoduchých otevíravých do zdiva pl přes 2,5 m2 m2 123,300 900,90 111 081

Výkaz výměr: dle výpisu prvků –

O7A, O7B, O7C; (4+4+1)*(1,5*1,8) 24,300

O8; 3*(6,0*1,8) 32,400

O9; 1*(5,3*1,8) 9,540

O10; 4*(1,8*1,8) 12,960

O16; 1*(4,4*2,7) 11,880

O18; 3*(3,3*1,8) 17,820

O19; 4*(2,0*1,8) 14,400

317 SP 767627310 Příplatek k montáži oken za připojovací spáru kompletní komprimační impregnovanou páskou m 384,750 277,13 106 626

Výkaz výměr: okna, vchodové dveře –
1*(2*1,3+2*1,0)+2*(2*1,3+2*1,5)+9*(2*1,5+2*1,8)+3*(2*6,0+2*1,8)+1*(2*5,3+2*1,8)+4*(4*1,8)+3*(2*3,85+2*1,8)+3*(2*0,7+2*1,8)+

2*(2*0,75+2*1,8)+2*(2*1,2+2*0,8)+1*(4,4+2*2,7)+1*(2*0,35+2*0,8)+3*(2*2,3+2*1,8)+4*(2*2,0+2*1,8)+3*(3,85+2*2,7)

326,950

1*(2,0+2*2,75)+1*(4,4+2*2,7)+2*(1,2+2*2,7)+3*(1,2+2*2,7)+1*(2,0+2*2,75) 57,800

318 SP 767640111 Montáž dveří ocelových (hliníkových)vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 3,000 3 861,00 11 583

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - D5; 1+2 3,000

319 SP 767640112 Montáž dveří ocelových (hliníkových) vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem kus 2,000 4 607,46 9 215

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - D4; 2 2,000

320 SP 767640222 Montáž dveří ocelových (hliníkových) vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem kus 2,000 8 305,44 16 611

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - D2, D7; 1+1 2,000

321 SP 767640223 Montáž dveří ocelových (hliníkových) vchodových dvoukřídlových s pevným bočním dílem kus 1,000 7 473,18 7 473

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - D3; 1 1,000

322 SP 767810121 Montáž mřížek větracích kruhových D do 100 mm kus 2,000 119,26 239

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z42; 2 2,000



323 SP 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m t 9,218 1 458,60 13 445

324 SP X.76701.M01 Madlo na schodišti z nerez oceli, dl. 2,0 m, kompletní D+M kus 4,000 3 003,00 12 012

Výkaz výměr: madla na hlavním přístupovém schodiští; 4 4,000

325 SP X.76701.PŽ01 Požární žebřík dl. 8,6 m kus 1,000 27 456,00 27 456

326 SP X.76701.US01 Únikové schodiště - pozink. OK + nátěr, stupně a podesta ze zink. pororoštu, bližší specifikace dle PD, kompletní 
D+M 

ks 1,000 25 740,00 25 740

327 SP X.76701.Z01 Dveřní zarážka, kompletní D+M - dle výpisu prvků Z1 kus 54,000 300,30 16 216

328 SP X.76701.Z09 Ochrana rohů z úhelníku 75/75/2 mm, v. 2,0 m, materiál nerez. ocel, kompletní D+M - dle výpisu prvků Z9 kus 95,000 471,90 44 831

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z9; 95 95,000

329 SP X.76701.Z13 Madlo na schodišti z nerez oceli, kompletní D+M - dle výpisu prvků Z13 m 26,500 1 008,15 26 716

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z13; 26,5 26,500

330 SP X.76701.Z17 Stříška nad hl. vchodem, 4,5 x 1,0 m, kompletní D+M - bližší specifikace dle výpisu prvků Z17 kus 1,000 72 930,00 72 930

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z16; 1 1,000

331 SP X.76701.Z18 Nápis nad hlavním vstupem "ZÁKLADNÍ ŠKOLA GORAZDOVA", kompletní D+M - bližší specifikace dle výpisu 
prvků Z18

kus 1,000 38 610,00 38 610

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z16; 1 1,000

332 SP X.76701.Z23 Informační systém (informativní, výstražné a bezpeč. značky, tabulky ap.) dle výpisu prvků - Z23 soubor 1,000 12 870,00 12 870

333 SP X.76701.Z24 Vnitřní schodišťové zábradlí z nerez oceli (rovné, šikmé), kompletní D+M - bližší specifikace dle výpisu prvků Z24 m 28,700 6 778,20 194 534

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z24; (1,25+7,65+7,6)+(6,1+6,1) 28,700

334 SP X.76701.Z25 Vnitřní schodišťové zábradlí z nerez oceli (rovné, šikmé), kompletní D+M - bližší specifikace dle výpisu prvků Z25 m 2,100 6 778,20 14 234

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z25; 0,6+1,5 2,100

335 SP X.76701.Z26 Venkovní únikové schodiště, kompletní D+M vč. povrchové úpravy - bližší specifikace dle výpisu prvků Z26 kus 1,000 29 652,48 29 652

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z26; 1 1,000

336 SP X.76701.Z27 Střešní světlík s podsadou (rozměr 5,5 x 0,9 m) vč. montážního materiálu, kompletní D+M, bližší specifikace dle 
výpisu - Z27

kus 1,000 70 356,00 70 356

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z27; 1 1,000

337 SP X.76701.Z29 Sanitární příčky - dvojkabiny, vč. dveří (dle výpisu D25, 6 ks), kompletní D+M, bližší specifikace dle výpisu - Z29 kus 3,000 30 030,00 90 090

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z29; 3 3,000

338 SP X.76701.Z40.1 Venkovní čistící zóna, rozměr 1,5 x 1,0 m, odvodnění do kanal., vyhřívání odtoku, kompletní D+M, bližší 
specifikace dle výpisu - Z40

kus 1,000 14 157,00 14 157

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z40; 1 1,000

339 SP X.76701.ZP01 Zámečnické práce související s osazením ocel. profilů (průvlaků) ve zdivu nebo ve stropech (úprava tvaru, sváření 
ap.)

hod 50,000 343,20 17 160

340 H 42972835 mřížka větrací kruhová nerezová se síťkou D 100mm kus 2,000 474,47 949

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z42; 2 2,000

341 H 69752121 koberec čistící zóna, střižená smyčka, vlákno PA Econyl, 920g/m2, zátěž 33, Bfl-S1, záda vinyl m2 4,400 1 793,22 7 890

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z39; 1*((2,0*2,0)*1,1) 4,400

342 H 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 8,800 328,61 2 892

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z39 (čistící zóna); 1*((4*2,0)*1,1) 8,800

343 H XSP.76701.D02 dveře Al, 2křídlové, prosklené se skl. nadsvětlíkem (pák. ovl.), trojsklo, otvor 2000/2750 mm, kompletní dod. vč. 
zárubně vč. kování, zámku, panik. kování ap. - bližší specifikace dle výpisu - D2

kus 1,000 82 818,45 82 818

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - D2; 1 1,000

344 H XSP.76701.D03 dveře Al, 2křídlové, prosklené s pev. bočními díly, trojsklo, otvor 4400/2700 mm, kompletní dod. vč. zárubně vč. 
kování, zámku, panik. kování ap. - bližší specifikace dle výpisu - D3

kus 1,000 178 609,86 178 610

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - D3; 1 1,000

345 H XSP.76701.D04 dveře Al, 1křídlové, prosklené se skl. nadsvětlíkem (pák. ovl.), trojsklo, otvor 1200/2700 mm, kompletní dod. vč. 
zárubně vč. kování, zámku, panik. kování ap. - bližší specifikace dle výpisu - D4

kus 2,000 48 803,04 97 606

Výkaz výměr: dle výpisu dveří - D4; 2 2,000

346 H XSP.76701.D05 dveře Al, 1křídlové, trojsklo, otvor 1200/2700 mm, kompletní dod. vč. zárubně vč. kování, zámku, panik. kování 
ap. - bližší specifikace dle výpisu - D5

kus 3,000 50 501,88 151 506

Výkaz výměr: dle výpisu dveří - D5; 3 3,000

347 H XSP.76701.D07 dveře Al, 2křídlové, PO, prosklené s pev. nadsvětlíkem, trojsklo, otvor 2000/2750 mm, kompletní dod. vč. zárubně 
vč. kování, zámku, samozavírače ap. - bližší specifikace dle výpisu - D7

kus 1,000 74 532,74 74 533

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - D7; 1 1,000

348 H XSP.76701.O05 Hliníkové okno - O/S, trojsklo, celkový rozměr 1300 x 1000 mm, pákové. ovl., přesné členění a bližší popis dle 
výpisu prvků - O5

kus 1,000 19 575,27 19 575

Výkaz výměr: dle výpisu prvků –
O5; 1 1,000

349 H XSP.76701.O06 Hliníkové okno - O/S, trojsklo, celkový rozměr 1300 x 1500 mm, pákové ovl., přesné členění a bližší popis dle 
výpisu prvků - O6

kus 2,000 33 223,91 66 448

Výkaz výměr: dle výpisu prvků –
O6; 2 2,000

350 H XSP.76701.O07 Hliníkové okno - O/S, trojsklo, celkový rozměr 1500 x 1800 mm, přesné členění a bližší popis dle výpisu prvků - O7 kus 9,000 40 656,33 365 907

Výkaz výměr: dle výpisu prvků –
O7A, O7B, O7C; 4+4+1 9,000

351 H XSP.76701.O08 Hliníkové okno (sestava) - část otevíravé, část O/S, trojsklo, celkový rozměr 6000 x 1800 mm, přesné členění a 
bližší popis dle výpisu prvků - O8

kus 3,000 178 887,85 536 664

Výkaz výměr: dle výpisu prvků –
O8; 3 3,000

352 H XSP.76701.O09 Hliníkové okno (sestava) - část otevíravé, část O/S, trojsklo, celkový rozměr 5300 x 1800 mm, přesné členění a 
bližší popis dle výpisu prvků - O9

kus 1,000 158 015,29 158 015

Výkaz výměr: dle výpisu prvků –
O9; 1 1,000

353 H XSP.76701.O10 Hliníkové okno - část otevíravé, část O/S, trojsklo, celkový rozměr 1800 x 1800 mm, přesné členění a bližší popis 
dle výpisu prvků - O10

kus 4,000 48 787,60 195 150

Výkaz výměr: dle výpisu prvků –
O10; 4 4,000

354 H XSP.76701.O11 Hliníkové okno - pevné zasklení, trojsklo, celkový rozměr 3850 x 1800 mm, přesné členění a bližší popis dle 
výpisu prvků - O11

kus 3,000 104 351,25 313 054

Výkaz výměr: dle výpisu prvků –
O11; 3 3,000

355 H XSP.76701.O12 Hliníkové okno - O/S, trojsklo, celkový rozměr 700 x 1800 mm, přesné členění a bližší popis dle výpisu prvků - O12 kus 3,000 18 972,95 56 919

Výkaz výměr: dle výpisu prvků –
O12; 3 3,000

356 H XSP.76701.O13 Hliníkové okno - O/S, trojsklo, celkový rozměr 750 x 1800 mm, přesné členění a bližší popis dle výpisu prvků - O13 kus 2,000 18 972,95 37 946

Výkaz výměr: dle výpisu prvků –
O13; 2 2,000

357 H XSP.76701.O15 Hliníkové okno - sklopné, trojsklo, celkový rozměr 1200 x 800 mm, pákové ovl., přesné členění a bližší popis dle 
výpisu prvků - O15

kus 2,000 14 455,58 28 911

Výkaz výměr: dle výpisu prvků –
O15; 2 2,000



358 H XSP.76701.O16 Hliníkové okno (sestava) - část sklopné, část pevné zasklení, trojsklo, celkový rozměr 4400 x 2700 mm, přesné 
členění a bližší popis dle výpisu prvků - O16

kus 1,000 196 756,56 196 757

Výkaz výměr: dle výpisu prvků –
O16; 1 1,000

359 H XSP.76701.O17 Hliníkové okno - O/S, trojsklo, celkový rozměr 350 x 800 mm, pákové ovl., přesné členění a bližší popis dle výpisu 
prvků - O17

kus 1,000 3 613,90 3 614

Výkaz výměr: dle výpisu prvků –
O17; 1 1,000

360 H XSP.76701.O18 Hliníkové okno - část otevíravé, část O/S, trojsklo, celkový rozměr 3300 x 1800 mm, přesné členění a bližší popis 
dle výpisu prvků - O18

kus 3,000 89 443,93 268 332

Výkaz výměr: dle výpisu prvků –
O18; 3 3,000

361 H XSP.76701.O19 Hliníkové okno - část otevíravé, část O/S, trojsklo, celkový rozměr 2000 x 1800 mm, přesné členění a bližší popis 
dle výpisu prvků - O19

kus 4,000 55 598,40 222 394

Výkaz výměr: dle výpisu prvků –
O19; 4 4,000

362 H XSP.76701.O20 Hliníkové okno - pevné zasklení, trojsklo, celkový rozměr 3850 x 2700 mm, přesné členění a bližší popis dle 
výpisu prvků - O11

kus 3,000 140 540,40 421 621

Výkaz výměr: dle výpisu prvků –
O20; 3 3,000

Oddíl 771: Podlahy z dlaždic 794 902

363 SP 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 480,500 57,43 27 595

Výkaz výměr: dle pol. č. 771574111; 480,5 480,500

364 SP 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm m 287,616 139,48 40 117

Výkaz výměr: dle půdorysů –

m. č. 0.01A, 0.01b, 0.02; (2*21,1+2*4,5+2*1,8+2*0,7)-1*0,7-2*0,8-3*0,9-1*0,9+1*(2*0,25) 50,800

m. č. 0.08; 2*3,6+2*2,8-1*0,9 11,900

m. č. 0.22; (2*2,4+2*3,0-2,0+2*0,5-1*2,0+1*(2*0,3)) 8,400

m. č. 0.23; 2*8,05+2*5,35-2,0+2*0,35-1*0,9 24,600

------ –
m. č. 1.02; 5,35+2,7+30,0+2*5,0+2,1+33,15+2,4+2,25+((2,7*2)*3,1415)/4+1,0+5,25+3*(2*0,9)+2,15+6,3+11,55+3*(2*0,35) 125,941

-2*0,7-2*0,8-6*0,9-1*1,6-2*0,9+2*(2*0,25)-1*4,4+1*(2*0,3) - 14,600

m. č. 1.20; 2*1,65+2*2,02-1*0,7 6,640

------ –
m. č. 2.01, 2.10; 5,35-1*4,4+1*(2*0,3)+2,7+30,0+2*5,0+2,1+35,35-6,9+7,2-3*3,855+3*(2*0,9)-3*0,7-3*0,8-5*0,9+3,3-
1*0,9+1*(2*0,25) 

69,735

m. č. 2.08; 2,0+2*1,1 4,200

365 SP 771574111 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 m2 525,975 602,58 316 942

Výkaz výměr: plochy dle půdorysů –

m. č. 0.01A, 0.01b, 0.02; 34,8+32,2+11,8 78,800

m. č. 0.03; 3,1 3,100

m. č. 0.08; 10,2 10,200

m. č. 0.11, 0.12; 2,9+4,7 7,600

m. č. 0.13, 0.14, 0.15; 2,9+4,3+1,5 8,700

m. č. 0.16; 1,8 1,800

m. č. 0.22; 8,8 8,800

m. č. 0.23; 39,8 39,800

------ –
m. č. 1.02; 143,2 143,200

m. č. 1.10, 1.11; 3,3+5,3 8,600

m. č. 1.12, 1.13, 1.14; 3,3+4,9+1,6 9,800

m. č. 1.15; 1,6 1,600

m. č. 1.16, 1.17; 2,5+2,3 4,800

m. č. 1.20; 3,5 3,500

------ –
m. č. 2.01, 2.10; 107,5+6,1 113,600

m. č. 2.08; 2,2 2,200

m. č. 2.09; 4,3 4,300

m. č. 2.11, 2.12, 2.13; 3,4+5,4+1,6 10,400

m. č. 2.14, 2.15; 2,4+2,5 4,900

m. č. 2.17, 2.18, 2.19; 3,4+4,9+1,6 9,900

m. č. 2.20, 2.21; 2,4+2,5 4,900

------------ –
plocha u hlavního vchodu - skl. S3; 8,5*5,35 45,475

366 SP 771577111 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 m2 80,700 82,68 6 672

Výkaz výměr: plochy dle půdorysů –

m. č. 0.03; 3,1 3,100

m. č. 0.11, 0.12; 2,9+4,7 7,600

m. č. 0.13, 0.14, 0.15; 2,9+4,3+1,5 8,700

m. č. 0.16; 1,8 1,800

------ –
m. č. 1.10, 1.11; 3,3+5,3 8,600

m. č. 1.12, 1.13, 1.14; 3,3+4,9+1,6 9,800

m. č. 1.15; 1,6 1,600

m. č. 1.16, 1.17; 2,5+2,3 4,800

m. č. 1.20; 3,5 3,500

------ –
m. č. 2.08; 2,2 2,200



m. č. 2.09; 4,3 4,300

m. č. 2.11, 2.13; 3,4+1,6 5,000

m. č. 2.14, 2.15; 2,4+2,5 4,900

m. č. 2.17, 2.18, 2.19; 3,4+4,9+1,6 9,900

m. č. 2.20, 2.21; 2,4+2,5 4,900

367 SP 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m t 15,467 655,46 10 138

368 SP X.77101.05 Řezání dlažby na soklíky m 287,616 109,40 31 465

Výkaz výměr: dle pol. č. 771474113; 287,616 287,616

369 H XSP.77101.05 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné protiskluzné typ a rozměry dle výběru investora m2 583,912 619,91 361 973

Výkaz výměr: plochy dle půdorysů - 1. pp –

m. č. 0.01A, 0.01b, 0.02; 34,8+32,2+11,8 78,800

m. č. 0.03; 3,1 3,100

m. č. 0.08; 10,2 10,200

m. č. 0.11, 0.12; 2,9+4,7 7,600

m. č. 0.13, 0.14, 0.15; 2,9+4,3+1,5 8,700

m. č. 0.16; 1,8 1,800

m. č. 0.22; 8,8 8,800

m. č. 0.23; 39,8 39,800

prořez; (78,8+3,1+10,2+7,6+8,7+1,8+8,8+39,8)*0,05 7,940

-- –
na soklíky –
dle pol. č. 771474113; (95,7*0,1)*1,1 10,527

------------------------ –
plochy dle půdorysů - 1. np –
m. č. 1.02; 143,2 143,200

m. č. 1.10, 1.11; 3,3+5,3 8,600

m. č. 1.12, 1.13, 1.14; 3,3+4,9+1,6 9,800

m. č. 1.15; 1,6 1,600

m. č. 1.16, 1.17; 2,5+2,3 4,800

m. č. 1.20; 3,5 3,500

prořez; (143,2+8,6+9,8+1,6+4,8+3,5)*0,05 8,575

-- –
na soklíky –
dle pol. č. 771474113; (117,981*0,1)*1,1 12,978

------------------------ –
plochy dle půdorysů - 2. np –
m. č. 2.01, 2.10; 107,5+6,1 113,600

m. č. 2.08; 2,2 2,200

m. č. 2.09; 4,3 4,300

m. č. 2.11, 2.12, 2.13; 3,4+5,4+1,6 10,400

m. č. 2.14, 2.15; 2,4+2,5 4,900

m. č. 2.17, 2.18, 2.19; 3,4+4,9+1,6 9,900

m. č. 2.20, 2.21; 2,4+2,5 4,900

prořez; (113,6+2,2+4,3+10,4+4,9+9,9+4,9)*0,05 7,510

-- –
na soklíky –
dle pol. č. 771474113; (73,935*0,1)*1,1 8,133

------------ –
plocha u hlavního vchodu - skl. S3; (8,5*5,35)*1,05 47,749

Oddíl 776: Podlahy povlakové 1 005 883

370 SP 776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 596,600 38,93 23 226

Výkaz výměr: dle pol. č. 776221111; 596,6 596,600

371 SP 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 596,600 328,19 195 798

Výkaz výměr: dle pol. č. 776221111; 596,6 596,600

372 SP 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 596,600 234,29 139 777

Výkaz výměr: dle půdorysů - 1. np –
m. č. 1.05, 1.06; 64,7+51,1 115,800

m. č. 1.07, 1.08; 51,1+51,1 102,200

m. č. 1.09; 60,8 60,800

m. č. 1.19, 1.20; 48,4 48,400

------ –
dle půdorysů - 2. np –
m. č. 2.03, 2.04; 64,8+21,5 86,300

m. č. 2.05, 2.06; 52,5+52,5 105,000

m. č. 2.07, 2.16; 22,7+55,4 78,100

373 SP 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 338,940 73,66 24 966

Výkaz výměr: m. č. 1.05; 2*9,9+2*6,55+4*0,35-1*0,9 33,400

m. č. 1.06; 2*6,9+2*7,65-1*0,9 28,200

m. č. 1.07, 1.08; (2*6,9+2*7,65-1*0,9)+(2*6,9+2*7,65-1*0,9) 56,400

m. č. 1.09; 2*8,05+2*8,55-1*0,9 32,300

m. č. 1.19, 1.20; (2*7,0+2*7,12)+2*0,2-1*0,7-1*0,9 27,040

------ –
m. č. 2.03; (2*9,9+2*6,55)+2*(2*0,35)-1*0,9 33,400

m. č. 2.04; 2*2,8+2*7,65-1*0,9 20,000

m. č. 2.05; 2*6,9+2*7,65+2*0,4-1*0,9 29,000

m. č. 2.06; 2*6,9+2*7,65+2*0,4-1*0,9 29,000

m. č. 2.07; 2*3,95-2,0+2*7,65+2*0,5-1*0,9 21,300

m. č. 2.16; 2*8,05+2*6,8-1*0,8 28,900

374 SP 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 13,800 155,89 2 151

Výkaz výměr: 1. pp; 1*0,9+1*1,6 2,500

1. np; 1*0,7+6*0,9 6,100

2. np; 2*0,8+4*0,9 5,200



375 SP 776991221 Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového jednovrstvého polymerního nátěru m2 596,600 64,45 38 451

Výkaz výměr: dle pol. č. 776221111; 596,6 596,600

376 SP 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m t 6,758 533,30 3 604

377 SP X.77601.05 Nařezání soklíků m 338,940 109,40 37 080

Výkaz výměr: dle pol. č. 776411111; 338,94 338,940

378 H 28411123 PVC vinyl protiskluzný tl 2.5mm, nášlapná vrstva 1.14mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ 0.6, třída zátěže 
34/43, protiskluznost R10 B pro kuchyně

m2 652,528 820,46 535 373

Výkaz výměr: plochy - dle pol. č. 776221111; 596,6*1,05 626,430

soklíky - dle pol. č. 776411111; (338,94*0,07)*1,1 26,098

379 H XSP.77601.PL Lišta přechodová Al dl. 2,5 m kus 7,000 779,44 5 456

Výkaz výměr: 1+3+3 7,000

Oddíl 781: Obklady keramické 459 243

380 SP 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 324,545 57,43 18 639

381 SP 781474112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 324,545 593,47 192 608

Výkaz výměr: dle půdorysů - 1. pp –

m. č. 0.11, 0.12; (2*1,6+2*1,5+2*2,8+2*1,8-3*0,7)*2,0 26,600

m. č. 0.13, 0.14, 0.15; (2*1,8+2*0,85+4*1,5+2*2,8+2*1,45+2*0,35-2*0,7-3*0,8)*2,0 33,400

m. č. 0.16; (2*1,9+2*0,85-1*0,7)*2,0 9,600

------ –
dle půdorysů - 1. np –
m. č. 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09; (1,75+0,35)*1,5+(1,5+0,4)*1,5+(1,5+0,4)*1,5+(1,3+0,4)*1,5+(1,5+0,4)*1,5 14,250

m. č. 1.10, 1.11; (2*2,1+2*1,5-2*0,8)*2,0+(2*3,25+2*1,6-1*0,8)*2,0 29,000

m. č. 1.12, 1.13, 1.14; (2*2,1+2*1,5-2*0,8)*2,0+(2*3,25+2*1,5-1*0,7-1*0,8)*2,0+(2*1,5+2*1,0-1*0,7)*2,0 35,800

m. č. 1.15; (2*1,5+2*1,0-1*0,7)*2,0 8,600

m. č. 1.16, 1.17; (2*1,5+2*1,5-2*0,7)*2,0+(4*1,5-1*0,7)*2,0 19,800

------ –
dle půdorysů - 2. np –
m. č. 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08 (za linkou), 2.16; 
(1,8+0,35)*1,5+(1,2*1,5)+(1,8+0,35)*1,5+(1,8+0,35)*1,5+(1,2*1,5)+(2,0+2*0,6)*0,6+(1,8+0,4)*1,5

18,495

m. č. 2.09; (2*2,0+2*2,25-1*0,9)*2,0 15,200

m. č. 2.11, 2.12, 2.13; (2*2,1+2*1,5-2*0,8)*2,0+(2*3,25+2*1,6-1*0,8)*2,0+(2*1,0+2*1,5-1*0,7)*2,0 37,600

m. č. 2.14, 2.15; (2*1,5+2*1,5-2*0,7)*2,0+(2*1,65+2*1,5-1*0,7)*2,0 20,400

m. č. 2.17, 2.18, 2.19; (2*2,1+2*1,5-2*0,8)*2,0+(2*3,25+2*1,5-1*0,7-1*0,8)*2,0+(2*1,5+2*1,0-1*0,7)*2,0 35,800

m. č. 2.20, 2.21; (2*1,55+2*1,5-2*0,7)*2,0+(4*1,5-1*0,7)*2,0 20,000

382 SP 781477111 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 324,545 83,50 27 100

383 SP 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 218,500 185,06 40 436

Výkaz výměr: dle půdorysů - 1. pp –

m. č. 0.11, 0.12; 2*1,6+2*1,5+2*2,8+3*1,8-3*0,7 15,100

m. č. 0.13, 0.14, 0.15; (2*1,8+3*0,85+4*1,5+2*2,8+2*1,45+2*0,35-2*0,7-3*0,8)+1*2,0 19,550

m. č. 0.16; 2*1,9+2*0,85-1*0,7 4,800

------ –
dle půdorysů - 1. np –
m. č. 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09; (1,75+0,35)+2*1,5+(1,5+0,4)+2*1,5+(1,5+0,4)+2*1,5+(1,3+0,4)+2*1,5+(1,5+0,4)+2*1,5 24,500

m. č. 1.10, 1.11; (2*2,1+2*1,5-2*0,8)+(2*3,25+3*1,6-1*0,8) 16,100

m. č. 1.12, 1.13, 1.14; (2*2,1+2*1,5-2*0,8)+(2*3,25+2*1,5-1*0,7-1*0,8)+(2*1,5+3*1,0-1*0,7) 18,900

m. č. 1.15; (2*1,5+2*1,0-1*0,7)+1*2,0 6,300

m. č. 1.16, 1.17; (2*1,5+2*1,5-2*0,7)+(4*1,5-1*0,7) 9,900

------ –
dle půdorysů - 2. np –

m. č. 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08 (za linkou), 2.16; 
(1,8+0,35)+2*1,5+(1,2+2*1,5)+(1,8+0,35)+2*1,5+(1,8+0,35)+2*1,5+(1,2+2*1,5)+2*0,6+(1,8+0,4)+2*1,5 

30,250

m. č. 2.09; (2*2,0+2*2,25-1*0,9)+1*2,0 9,600

m. č. 2.11, 2.12, 2.13; (2*2,1+2*1,5-2*0,8)+(2*3,25+3*1,6-1*0,8)+(2*1,0+2*1,5-1*0,7)+1*2,0 22,400

m. č. 2.14, 2.15; (2*1,5+2*1,5-2*0,7)+1*2,0+(2*1,65+2*1,5-1*0,7) 12,200

m. č. 2.17, 2.18, 2.19; (2*2,1+2*1,5-2*0,8)+(2*3,25+2*1,5-1*0,7-1*0,8)+(2*1,5+3*1,0-1*0,7) 18,900

m. č. 2.20, 2.21; (2*1,55+2*1,5-2*0,7)+(4*1,5-1*0,7) 10,000

384 SP 781571131 Montáž obkladů ostění šířky do 200 mm lepenými flexibilním lepidlem m 2,000 235,20 470

Výkaz výměr: m. č. 2.09; 1*2,0 2,000

385 SP 781674112 Montáž obkladů parapetů š přes 100 do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem m 7,850 119,42 937

Výkaz výměr: m. č. 0.12, 0.15; 1,8+0,85 2,650

m. č. 1.11, 1.14; 1,6+1,0 2,600

m. č. 2.12, 2.19; 1,6+1,0 2,600

386 SP 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m t 6,487 655,46 4 252

387 H X.59761035. obkládačky keramické - dle výběru investora m2 342,406 510,51 174 802

Výkaz výměr: plochy - dle pol. č. 781174112; 324,545*1,05 340,772

parapety, ostění; ((1,8+0,9)*0,15)*1,1+((1,6+1,0)*0,15)*1,1+((1,6+1,0)*0,15)*1,1 1,304

(1*(0,15*2,0))*1,1 0,330

Oddíl 783: Nátěry 38 481

388 SP 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 63,400 131,27 8 323

Výkaz výměr: ocel. zárubně; 43*1,4+2*1,6 63,400

389 SP 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 126,800 129,34 16 400

Výkaz výměr: ocel. zárubně - 2x nátěr; (43*1,4+2*1,6)*2 126,800

390 SP 783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2 11,430 141,89 1 622

391 SP 783937161 Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 11,430 1 061,78 12 136

Výkaz výměr: dno a stěny (do v. 1,15 m) výtahové šachty; 2,1*1,5+(2*2,1+2*1,5)*1,15 11,430

Oddíl 784: Malby 286 218

392 SP 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 158,260 33,46 5 295

Výkaz výměr: 1. np - m. č. 1.09, 1.15; (0,45+0,4)*3,0+(0,6+0,4)*0,6 3,150

2. np - m. č. 2.13, 2.14; (0,45+0,4)*0,6+(0,6+0,4)*0,6 1,110

------ –
akust. předstěny; 154,0 154,000

393 SP 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 38,900 37,74 1 468

Výkaz výměr: 4,3+6,1+3,4+5,4+2,4+2,5+3,4+4,9+1,6+2,4+2,5 38,900

394 SP 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m m2 2 651,267 16,77 44 462

Výkaz výměr: 111,9+1318,663+1145,824+74,88 2 651,267

395 SP 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 2 512,320 18,14 45 573



Výkaz výměr: 2555,58-(4,36+38,9) 2 512,320

396 SP 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 2 555,580 74,12 189 420

Výkaz výměr: m. č. 01A, 01B; (2*21,0+2*4,5)*3,0+2*(1,75*2,6) 162,100

-- –

m. č. 0.03; (2*2,25+2*1,35)*3,0+3,1 24,700

-- –
m. č. 0.04 (výtahová šachta); (2*2,1+2*1,5)*11,15+3,2 83,480

 -- –

m. č. 0.08; (2*3,6+2*2,8)*3,0+10,2 48,600

-- –

m. č. 0.11, 0.12 – nad obkladem; (2*1,6+2*1,5+2*2,8+2*1,8)*0,6+(2,9+4,7) 16,840

-- –

m. č. 0.13, 0.14, 0.15 – nad obkladem; (2*1,8+2*0,85+4*1,5+2*2,8+2*1,45)*0,6 11,880

-- –

m. č. 0.16 – nad obkladem; (2*1,6+2*0,85)*0,7 3,430

-- –

m. č. 0.22, 0.23, 0.23A; (2*3,0+2*2,4)*3,0+(2*5,3+2*8,0)*2,7+(2*2,25+2*2,6)*27+(8,8+39,8) 414,720

------------ –

m. č. 1.02, 1.03; (2*35,35+2*11,6)*3,0-(2*22,1+2,1+6*0,8)*0,3+(2*5,0)*2,6-1*(4,4*2,7-4,0) 284,490

-- –

m. č. 1.05; (2*9,9+2*6,55+4*0,35)*3,0-1*(5,3*1,8-4,0) 97,360

-- –

m. č. 1.06; (2*6,9+2*7,65)*3,0-1*(6,0*1,8-4,0) 80,500

-- –

m. č. 1.07; (2*6,9+2*7,65)*3,0-1*(6,0*1,8-4,0) 80,500

-- –

m. č. 1.08; (2*6,9+2*7,65)*3,0-1*(6,0*1,8-4,0) 80,500

-- –

m. č. 1.09; (2*8,05+2*8,5)*3,0 99,300

-- –

m. č. 1.10, 1.11 – nad obkladem; (2*2,1+2*1,5)*0,6+(2*3,25+2*1,6)*0,6+(3,3+5,3) 18,740

-- –

m. č. 1.12, 1.13, 1.14 – nad obkladem; (2*2,1+2*1,5)*0,6+(2*3,25+2*1,5)*0,6+(2*1,5+2*1,0)*0,6+(3,3+4,9+1,6) 22,820

-- –

m. č. 1.15 – nad obkladem; (2*1,5+2*1,0)*0,6+1,6 4,600

-- –

m. č. 1.16, 1.17 – nad obkladem; (4*1,5)*0,6+(4*1,5)*0,6+(2,5+2,3)  12,000

-- –

m. č. 1.19; (2*7,0+2*7,12)*3,0 84,720

-- –

m. č. 1.20; (2*1,65+2*2,02)*3,0 22,020

------------ –

m. č. 2.01, 2.10; (2*35,35+2*7,15)*3,0+(2*5,0)*2,6-1*(4,4*2,7-4,0) 273,120

-- –

m. č. 2.03; (2*9,9+2*6,55+2*0,3)*3,0 100,500

-- –

m. č. 2.04; (2*2,8+2*7,65)*3,0+21,5 84,200

-- –

m. č. 2.05; (2*6,9+2*7,65+2*0,4)*3,0-1*(3,35*1,8-4,0) 87,670

-- –

m. č. 2.06; (2*6,9+2*7,65+2*0,4)*3,0-1*(3,35*1,8-4,0) 87,670

-- –

m. č. 2.07, 2.08; (2*3,95+2*7,65+2*0,5+2*1,1)*3,0-1*(3,3*1,8-4,0)+22,7 99,960

-- –

m. č. 2.09 – nad obkladem; (2*2,0+2*2,15)*0,6+4,3 9,280

-- –

m. č. 2.11, 2.12, 2.13 – nad obkladem; (2*2,1+2*1,5)*0,6+(2*3,25+2*1,6)*0,6+(2*1,5+2*1,0)*0,6+(3,4+5,4+1,6) 23,540

-- –

m. č. 2.14, 2.15 – nad obkladem; (4*1,5)*0,6+(2*1,55+2*1,5)*0,6+(2,4+2,5) 12,160

-- –

m. č. 2.16; (2*8,05+2*6,8)*3,0 89,100

-- –

m. č. 2.17, 2.18, 2.19 – nad obkladem; (2*2,1+2*1,5)*0,6+(2*3,25+2*1,5)*0,6+(2*1,5+2*1,0)*0,6+(3,4+4,9+1,6) 22,920

-- –

m. č. 2.20, 2.21 – nad obkladem; (2*1,55+2*1,5)*0,6+(4*1,5)*0,6+(2,4+2,5) 12,160

Oddíl 786: Stínění a čalounické úpravy 197 495

397 SP 786626121 Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých kovových m2 91,880 219,11 20 132

Výkaz výměr: 1. pp; 1*(1,3*1,0)+2*(1,3*1,5) 5,200

1. np; 4*(1,5*1,8)+3*(6,0*1,8)+1*(5,3*1,8)+4*(1,8*1,8)+3*(0,7*1,8)+2*(0,75*1,8) 72,180

2. np; 4*(0,75*1,8)+1*(0,8*0,35)+7*(0,7*1,8) 14,500

398 SP 998786102 Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m t 0,101 1 129,34 114

399 SP X.78601.ROL.01 Roleta interiérová látková, el. ovládání, okno rozměru 1500 x 1800 mm, typ a barva dle výběru investora, 
kompletní D+M

kus 1,000 5 405,40 5 405

400 SP X.78601S.01 Montáž vnější sítě proti hmyzu kus 36,000 627,41 22 587

401 H XSP.78601S.01 Vnější síť proti hmyzu, AL rám m2 46,750 1 418,92 66 335

Výkaz výměr: 1. pp; 1*(1,3*1,0)+2*(1,3*1,5) 5,200



1. np; 5*(0,75*1,8)+5*(0,7*1,8)+1*(0,75*1,8)+3*(0,7*1,8)+2*(0,75*1,8)+2*(1,2*0,8) 22,800

2. np; 4*(0,75*1,8)+1*(0,8*0,35)+7*(0,7*1,8) 14,500

(5,2+22,8+14,5)*0,1 4,250

402 H XSP.78601ŽAL01 Žaluzie interiérová Al, typ a barva dle výběru investora m2 101,068 820,46 82 922

Výkaz výměr: dle pol. č. 786626121; 91,88*1,1 101,068

Oddíl V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 725

403 ON 013294000 Ostatní dokumentace (výrobní dokumentace ŽB prvků - stropy, schody + OK kpl 1,000 10 725,00 10 725

Objekt SO 01.2: Venkovní úpravy 1 687 597
Oddíl 001: Zemní práce 57 779

405 SP 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 35,000 45,24 1 583

406 SP 113107182 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 75,000 40,29 3 022

407 SP 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 26,250 124,46 3 267

Výkaz výměr: 75,0*0,35 26,250

408 SP 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 26,250 166,34 4 366

409 SP 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 761,250 12,39 9 432

Výkaz výměr: dle pol. č. 162751117 - celkem 30 km; 26,25*29 761,250

410 SP 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 29,138 25,72 749

Výkaz výměr: ornice; (185,0*0,15)*1,05 29,138

411 SP 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 44,625 180,50 8 055

Výkaz výměr: dle pol. č. 162751117; 26,25*1,7 44,625

412 SP 181006112 Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 185,000 9,08 1 680

413 SP 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 185,000 13,74 2 542

414 SP 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 320,000 14,63 4 682

Výkaz výměr: zpevněné plochy; 75,0+245 320,000

415 SP 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 30,000 58,81 1 764

416 H 00572410 osivo směs travní parková kg 6,410 60,17 386

Výkaz výměr: dle pol. č. 181411121 - 33 g / m2; (185,0*1,05)*0,033 6,410

417 H 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 47,175 344,49 16 251

Výkaz výměr: (185,0*0,15)*1,7 47,175

Oddíl 003: Svislé a kompletní konstrukce 12 830

418 SP 632451034 Vyrovnávací potěr tl přes 40 do 50 mm z MC 15 provedený v ploše m2 50,000 256,60 12 830

Výkaz výměr: na stáv. zdi pod oplechování; 50,0 50,000

Oddíl 005: Komunikace pozemní 386 222

419 SP 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 38,500 115,83 4 459

Výkaz výměr: sjezd  do 1. pp; 5,5*7,0 38,500

420 SP 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 75,000 218,79 16 409

421 SP 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 245,000 325,18 79 669

Výkaz výměr: sjezd  do 1. pp; 5,5*7,0 38,500

ostatní zpevněné plochy; 140,0+(105,0-38,5) 206,500

422 SP 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 75,000 385,24 28 893

423 SP 567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm m2 75,000 333,76 25 032

424 SP 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2 75,000 23,51 1 763

425 SP 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 75,000 327,76 24 582

426 SP 596212212 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 m2 245,000 310,60 76 097

Výkaz výměr: 140,0 140,000

sjezd  do 1. pp; 5,5*7,0 38,500

105,0-38,5 66,500

427 SP 637211122 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC m2 38,000 796,22 30 256

Výkaz výměr: 76,0*0,5 38,000

428 H 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 249,900 396,40 99 060

Výkaz výměr: 245,0*1,02 249,900

Oddíl 094: Lešení a stavební výtahy 38 929

429 SP 941111131 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v do 10 m m2 275,000 77,48 21 307

Výkaz výměr: úpravy na vrchu ohradní zdi; 50,0*5,5 275,000

430 SP 941111231 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 4 125,000 1,12 4 620

Výkaz výměr: 275,0*15,0 4 125,000

431 SP 941111831 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v do 10 m m2 275,000 47,28 13 002

Oddíl 096: Bourání konstrukcí 192 545

432 SP 962022391 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 18,000 975,44 17 558

433 SP 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 6,600 840,52 5 547

434 SP 962032241 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 m3 1,980 938,97 1 859

Výkaz výměr: kce schodiště v m. č. 1.19 (původně dvorek); ((1,2*1,0)/2+0,6*1,2)*1,5 1,980

435 SP 962042320 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 m3 0,825 5 424,17 4 475

Výkaz výměr: sokl pod oplocením; 11,0*(0,15*0,5) 0,825

436 SP 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 20,500 247,96 5 083

Výkaz výměr: 10*1,3 13,000

m. č. 1.19 (původně dvorek); 5*1,5 7,500

437 SP 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 m3 31,500 2 743,99 86 436

Výkaz výměr: 140,0*0,2 28,000

3,5 3,500

438 SP 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 28,000 1 568,00 43 904

Výkaz výměr: 140,0*0,2 28,000

439 SP 966072811 Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m m 11,000 96,63 1 063

Výkaz výměr: vč. branky; 11,0 11,000

440 SP X.096011.05 Odstranění brány dl. 7,0 m kus 1,000 15 953,44 15 953

441 SP X.096011.06 Demontáž zábradlí dl. 18 m kus 1,000 10 666,01 10 666

Oddíl 098: Přesun suti 384 881

442 SP 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 160,310 526,06 84 333

443 SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 160,310 231,66 37 137

444 SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 4 648,990 10,05 46 722

Výkaz výměr: dle pol. č. 997013501 - celkem 30 km; 160,31*29 4 648,990

445 SP 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 127,287 1 295,04 164 842

Výkaz výměr: dle dem. hmotností v jednotlivých položkách; 8,925+45,0+1,815+1,435+(69,3+0,812) 127,287

446 SP 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 15,741 1 287,00 20 259

Výkaz výměr: dle dem. hmotností v jednotlivých položkách; 11,88+3,861 15,741

447 SP 997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 16,500 1 914,41 31 588



Výkaz výměr: dle dem. hmotností v jednotlivých položkách; 16,5 16,500

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 74 872

448 SP 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 394,418 189,83 74 872

Oddíl 764: Konstrukce klempířské 539 539

449 SP 764214611 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš přes 800 mm m2 50,000 1 261,26 63 063

Výkaz výměr: oplechování na stáv. zdi; 50,0 50,000

450 SP 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0,392 2 042,04 800

451 SP X.6123211 Oprava hradební zdi - očištění, proškrábnutí spar, dozdění vypadlých kusů kamenného zdiva, vyspárování - 
omítka na bázi směsného hydraulického vápna - konzultovat s NPÚ

m2 336,000 1 415,70 475 675

Výkaz výměr: bude viditelné po odstranění stáv. objektů; 56,0x6,0 336,000



MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - PŘÍSTAVBA K ZŠ KOSTELNÍ NÁM. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY_02
 

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba ZŠ M. TŘEBOVÁ 2 897 922

Objekt SO 01: Přístavba ZŠ - ASŘ 2 897 922
Oddíl 003: Svislé a kompletní konstrukce 254 931

1 SP 311235151 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm m2 67,607 1 488,09 100 605

Výkaz výměr: atiky - nad 1. np; (1,75+((2,65*2)*3,1415)/4+0,8+6,8)*0,75 10,134

atiky - nad 2. np; (43,045+2*2,4+10,9+28,15+4,3+9,05+9,35+5,35)*0,5 57,473

2 SP 317142420 Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm kus 1,000 391,73 392

Výkaz výměr: 1. pp; 1 1,000

3 SP 317142440 Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm kus 2,000 546,17 1 092

Výkaz výměr: 1. pp; 2 2,000

4 SP 317142442 Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm kus 7,000 770,59 5 394

Výkaz výměr: 1. pp; 7 7,000

5 SP 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 6,121 604,09 3 698

Výkaz výměr: příčky 1. pp –
(1,7+0,6)*3,27-1*(0,7*2,0) 6,121

6 SP 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 121,275 828,51 100 478

Výkaz výměr: příčky 1. pp –
7,25*3,27-(4,7*1,65)-1*(0,8*2,0)+(2,8+0,3+3,8)*3,27-1*(0,9*2,0)+(4,65+3,6)*3,27-1*(1,0*2,0)-1*(0,8*2,0) 58,493

(2,2+0,8+0,5)*2,06+(6,9-1,2)*2,06 18,952

(1,3+3,7+3,4+3,25)*3,27-1*(1,0*2,0)-1*(0,8*2,0)-1*(0,7*2,0) 33,096

(1,7+1,0)*3,27-1*(0,7*2,0) 7,429

(1,5*3,27)-1*(0,8*2,0) 3,305

7 SP 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 32,700 106,98 3 498

Výkaz výměr: 1. pp; 10*3,27 32,700

8 SP 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m 22,890 135,94 3 112

Výkaz výměr: 1. pp; 7*3,27 22,890

9 SP 346244352 Obezdívka koupelnových van, WC modulů ap., ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných tvárnic m2 1,575 600,06 945

Výkaz výměr: obezdívky modulů –

1. pp; 0,9*(1,6+0,15) 1,575

10 SP 632451022 Vyrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v pásu m2 15,120 222,01 3 357

Výkaz výměr: potěr na parapety - m. č. 0.05, 0.06, 0.18, 021; (3*1,3+4*1,8+1*5,3+1*6,0)*0,45+(1*6,0+1*1,3)*0,45+(1*1,3)*0,45+(2*1,3)*0,45 15,120

11 SP 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 10,000 360,36 3 604

Výkaz výměr: 1. pp –
_700/1970-100; 1 1,000

_700/1970-150; 2 2,000

_800/1970-150; 4 4,000

_900/1970-150; 1 1,000

_1000/1970-150; 2 2,000

_1100/1970-150; 0 –

12 H 55331481 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 1,000 1 295,04 1 295

Výkaz výměr: 1. pp; 1 1,000

13 H 55331486 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 2,000 1 673,10 3 346

Výkaz výměr: 1. pp; 2 2,000

14 H 55331487 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 3,000 1 665,06 4 995

Výkaz výměr: 1. pp; 3 3,000

15 H 55331488 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 1,000 1 705,28 1 705

Výkaz výměr: 1. pp; 1 1,000

16 H 55331562 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 1,000 2 300,51 2 301

Výkaz výměr: 1. pp; 1 1,000

17 H XSP.100_15.01 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1000/1970, 2100mm kus 1,000 2 485,52 2 486

Výkaz výměr: 1. pp; 1 1,000

18 H XSP.100_15.03 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1000/1970, 2100mm kus 1,000 5 148,00 5 148

Výkaz výměr: 1. pp; 1 1,000

19 H XSP.103_01 zárubeň jednokřídlá - rozdíl ceny ocel. oblož. zárubeň x běžná ocel. zárubeň kus 10,000 748,07 7 481

Výkaz výměr: 1. pp; 0 –

Oddíl 061: Úpravy povrchů vnitřní 367 470

20 SP 611111212 Vyspravení povrchu stropů z prefabrikovaných dílců š do 1800 mm maltou cementovou se zahlazením m2 107,700 118,51 12 764

Výkaz výměr: 1. pp –
m. č. 0.06, 0.07, 0.09, 0.10, 0.18, 0.21; 73,0+12,5+3,6+1,4+5,4+11,8 107,700

21 SP 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 366,200 82,78 30 314

Výkaz výměr: 1. PP –
pod perlinku a pod štuk - m. č. 0.06, 0.07, 0.09, 0.10, 0.18, 0.21; (73,0+12,5+3,6+1,4+5,4+11,8)*2 215,400

------ –
pod lepené akust. desky - dle pol. č. 713111126; 150,8 150,800

22 SP 611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 107,700 297,19 32 007

Výkaz výměr: 1. PP –
m. č. 0.06, 0.07, 0.09, 0.10, 0.18, 0.21; 73,0+12,5+3,6+1,4+5,4+11,8 107,700

23 SP 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 107,700 209,67 22 581

Výkaz výměr: 1. PP –
m. č. 0.06, 0.07, 0.09, 0.10, 0.18, 0.21; 73,0+12,5+3,6+1,4+5,4+11,8 107,700

24 SP 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 199,338 94,81 18 899

Výkaz výměr: dle pol. č. 612321121, 612321141; 32,3+167,038 199,338

25 SP 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 377,328 64,63 24 387

Výkaz výměr: pod perlinku a pod štuk - dle pol. č. 612142001, 612311131; 332,293+45,035 377,328

26 SP 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 332,293 255,26 84 821

Výkaz výměr: m. č. 0.05; (7,8+7,05+2,8+0,35+0,7)*3,01 56,287

-1*(0,8*2,0)-1*(0,9*2,0)-1*(1,6*2,0) - 6,600

m. č. 0.05 – sloupy; 3*((2*0,55+2*0,5)*3,01) 18,963

-- –

m. č. 0.06; (10,2+2*7,65)*3,01+(2,2+0,8+0,5+0,15+0,65+0,8+2,05)*1,8+(2*(2*1,8+0,15))*1,8 103,125

-1*(0,8*2,0)-1*(0,9*2,0)-1*(1,0*2,0) - 5,400

-- –

m. č. 0.07; (2*5,15+2*1,3)*3,01 38,829

-1*(0,8*2,0)-2*(1,0*2,0) - 5,600

-- –
m. č. 0.09; (2*2,4+1,45)*3,01-1*(0,8*2,0) 17,213

-- –
m. č. 0.10; (2*1,55+2*0,85)*3,01-1*(0,7*2,0) 13,048

-- –



m. č. 0.17; (2*4,25-1,8+2*5,9)*2,7 49,950

-1*(0,7*2,0)-2*(0,8*2,0)-1*(1,0*2,0)-1*(1,1*2,0) - 8,800

-- –
m. č. 0.18; (1,65+2*3,2)*3,01 24,231

-1*(0,7*2,0)-1*(0,8*2,0) - 3,000

-- –
m. č. 0.19, 0.20; (2*1,7+2,2+2*0,6)*2,7+(1,7+0,9)*2,7 25,380

-3*(0,7*2,0) - 4,200

-- –
m. č. 0.21; (3,6+3,2)*3,01-1*(0,8*2,0) 18,868

27 SP 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 228,163 165,92 37 857

Výkaz výměr: m. č. 0.05; (7,8+7,05+2,8+0,35+0,7)*3,01 56,287

-1*(0,8*2,0)-1*(0,9*2,0)-1*(1,6*2,0) - 6,600

m. č. 0.05 – sloupy; 3*((2*0,55+2*0,5)*3,01) 18,963

-- –
m. č. 0.06 - nad obkladem; (10,2+2*7,65)*1,01 25,755

-- –
m. č. 0.07; (2*5,15+2*1,3)*3,01 38,829

-1*(0,8*2,0)-2*(1,0*2,0) - 5,600

-- –
m. č. 0.09 - nad obkladem; (2*2,4+1,45)*1,01 6,313

-- –
m. č. 0.10 - nad obkladem; (2*1,55+2*0,85)*1,01 4,848

-- –
m. č. 0.17; (2*4,25-1,8+2*5,9)*2,7 49,950

-1*(0,7*2,0)-2*(0,8*2,0)-1*(1,0*2,0)-1*(1,1*2,0) - 8,800

-- –
m. č. 0.18; (1,65+2*3,2)*3,01 24,231

-1*(0,7*2,0)-1*(0,8*2,0) - 3,000

-- –
m. č. 0.19, 0.20 – nad obkladem; (2*1,7+2*2,2+2*0,6)*0,7+(1,7+0,9)*0,7 8,120

-- –
m. č. 0.21; (3,6+3,2)*3,01-1*(0,8*2,0) 18,868

28 SP 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 32,300 270,75 8 745

Výkaz výměr: m. č. 0.06 – pod obklady; (7,65+2,4)*2,0 20,100

m. č. 0.09 - pod obklady; 1,45*2,0 2,900

m. č. 0.19, 0.20 – pod obklady; (0,9+1,15+0,9+1,7)*2,0 9,300

29 SP 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 167,039 336,39 56 190

Výkaz výměr: m. č. 0.05; (20,3+9,9+13,6)*3,01 131,838

-4*(1,8*1,0)+4*((1,8+2*1,0)*0,3)-3*(1,3*1,0)+3*((1,3+2*1,0)*0,3)-1*(5,3*0,6)+1*((5,3+2*0,6)*0,3)-1*(6,0*0,6)+1*((6,0+2*0,6)*0,3) - 6,240

-- –
m. č. 0.06 - nad obkladem; 10,2*1,01 10,302

-1*(6,0*0,6)+1*((6,0+2*0,6)*0,3)-1*(1,3*0,6)+1*((1,3+2*0,6)*0,3) - 1,470

-- –
m. č. 0.09 - nad obkladem; 1,45*1,01 1,465

-- –
m. č. 0.17; 1,8*2,7-1*(1,3*2,75)+1*((1,3+2*2,75)*0,3) 3,325

-- –
m. č. 0.18; 1,6*3,01-1*(1,3*1,5)+1*((1,3+2*1,5)*0,3) 4,156

-- –
m. č. 0.19, 0.20 – nad obkladem; (0,9+1,15+0,9+1,7)*0,7 3,255

-- –
m. č. 0.21; (3,6+3,2)*3,01-2*(1,3*0,6)+2*((1,3+2*0,6)*0,3) 20,408

30 SP 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 152,790 205,12 31 340

Výkaz výměr: kolem obkladů –
m. č. 0.06; (2*10,2+2*7,65+2,2+0,8+0,5+0,15+0,65+0,8+2,05+2*(2*1,8+0,15))-1*4,7 45,650

m. č. 0.09, 0.10; (2*2,4+2*1,45)+(2*1,55+2*0,85) 12,500

m. č. 0.19, 0.20; (2*1,7+2*2,2+2*0,6)+(2*1,7+2*0,9) 14,200

------ –
kolem zárubní –
2*(0,8+2*2,02)+4*(0,9+2*2,02)+1*(1,0+2*2,02)+3*(1,1+2*2,02)+1*(1,2+2*2,02) 55,140

------ –
kolem keram. soklů –
m. č. 0.07; 2*5,15+2*1,3-1*0,8-2*1,0 10,100

m. č. 0.17; 2*4,25+2*5,9-1*1,3+1*(2*0,3)-1*0,7-2*0,8-1*1,0-1*1,1 15,200

31 SP 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 23,700 47,68 1 130

Výkaz výměr: m. č. 0.19, 0.20; 2*2,7+0,9 6,300

m. č. 0.06; 8*1,8+1*3,0 17,400

32 SP 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 69,500 41,57 2 889

Výkaz výměr: okna, vchodové dveře –

1*(5,3+2*0,4)+2*(6,0+2*0,4)+3*(1,3+2*0,4)+1*(1,3+2*1,5)+4*(1,3+2*1,5)+4*(1,8+2*1,0) 62,700

1*(1,3+2*2,75) 6,800

33 H 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 72,975 35,74 2 608

Výkaz výměr: dle pol. č. 622143004; 69,5*1,05 72,975

34 H 63127466 profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 24,885 37,65 937

Výkaz výměr: dle pol. č. 622143003; 23,7*1,05 24,885

Oddíl 062: Úpravy povrchů vnější 61 251

35 SP 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 40,160 49,42 1 985

Výkaz výměr: 100,4*0,4 40,160

36 SP 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 200,800 47,68 9 574

37 SP 622212061 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z 
polystyrenu tl do 80 mm

m 100,400 283,14 28 427

Výkaz výměr: ostění, nadpraží a parapety - 1. pp (PIR 50 mm); 100,4 100,400

38 SP 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 52,810 35,52 1 876

Výkaz výměr: okna, vchod. dveře –
1. pp; (1*(1,3*1,5)+3*(1,3*0,4)+2*(6,0*0,4)+1*(5,3*0,4)+4*(1,8*1,0)+4*(1,3*1,0)+1*(1,3*2,75))*2 52,810

39 H 28376525 deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem tl.50mm m2 31,626 362,08 11 451

Výkaz výměr: ostění, nadpraží a parapety - 1. pp (PIR 50 mm); (100,4*0,3)*1,05 31,626

40 H 63127466 profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 210,840 37,65 7 938

Výkaz výměr: 200,8*1,05 210,840

Oddíl 063: Podlahy a podlahové konstrukce 139 568

41 SP 631311114 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 22,168 4 731,33 104 884

Výkaz výměr: plochy dle půdorysů –

m. č. 0.05; 150,8*0,08 12,064



m. č. 0.06; 73,0*0,08 5,840

m. č. 0.07; 12,5*0,08 1,000

m. č. 0.09, 0.10; (3,6+1,4)*0,08 0,400

m. č. 0.17; 13,7*0,08 1,096

m. č. 0.18; 5,4*0,08 0,432

m. č. 0.19, 0.20; (3,4+1,5)*0,08 0,392

m. č. 0.21; 11,8*0,08 0,944

42 SP 631319171 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 22,168 355,53 7 881

43 SP 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,604 36 647,33 22 135

Výkaz výměr: plochy dle pol. č. 631311114; 277,1*1,98*1,1*0,001 0,604

44 SP 634112113 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 195,450 23,88 4 667

Výkaz výměr: dle půdorysů –

m. č. 0.05; 2*20,3+2*9,9+2*0,7+2*0,35+3*(4*0,5)-1*0,8-1*1,6+0,6 66,700

m. č. 0.06; 2*10,2+2*7,65+2,2+0,8+0,5+0,15+0,65+0,8+2,05+2*(2*1,8+0,15) 50,350

m. č. 0.07; 2*5,15+2*1,3-1*0,8-2*1,0+0,9 11,000

m. č. 0.09, 0.10; (2*2,4+2*1,45-1*0,8+0,3)+(2*1,55+2*0,85-1*0,7+0,3) 11,600

m. č. 0.17; 2*4,25+2*5,9-1*1,3+1*(2*0,3) 19,600

m. č. 0.18; 2*1,65+2*3,2-1*0,8-1*0,7+0,6 8,800

m. č. 0.19, 0.20; (2*1,7+2*2,2+2*0,6-1*0,7+0,3)+(2*1,7+2*0,9) 13,800

m. č. 0.21; 2*3,6+2*3,2 13,600

Oddíl 094: Lešení a stavební výtahy 27 902

45 SP 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 498,780 55,94 27 902

Výkaz výměr: 1. pp; ((150,8+73,0+12,5+3,6+1,4+13,7+5,4+3,4+1,5+11,8)*0,9)*2 498,780

Oddíl 095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 36 882

46 SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 277,100 133,10 36 882

Výkaz výměr: 150,8+73,0+12,5+3,6+1,4+13,7+5,4+3,4+1,5+11,8 277,100

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 26 553

47 SP 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 88,980 298,42 26 553

Oddíl 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu 81 516

48 SP 711113117 Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu m2 82,900 460,37 38 165

Výkaz výměr: m. č. 0.06; 73,0 73,000

m. č. 0.19, 0.20; 3,4+1,5 4,900

m. č. 0.09, 0.10; 3,6+1,4 5,000

49 SP 711113127 Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu m2 18,470 486,81 8 991

Výkaz výměr: m. č. 0.06;  ((2*10,2+2*7,65)+(2,2+0,8+0,5+0,15+0,65+0,8+2,05)+(2*(2*1,8+0,15))-1*0,8-1*0,9-1*1,0)*0,2 9,530

m. č. 0.09, 0.10; (2*2,4+2*1,45-1*0,8)*0,2+(2*1,55+2*0,85-1*0,7)*0,2 2,200

m. č. 0.19, 0.20; ((2*1,7+2*2,2+2*0,6-(2*0,9+0,6))+(2*1,7+2*0,9)-3*0,7)*0,2+(2*0,9+0,6)*2,0 6,740

50 SP 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m t 0,357 1 157,76 413

51 SP X.71101.05 Těsnící pás do spoje podlaha x stěna š. 100 mm - D+M m 82,750 410,23 33 947

Výkaz výměr: m. č. 0.06;  ((2*10,2+2*7,65)+(2,2+0,8+0,5+0,15+0,65+0,8+2,05)+(2*(2*1,8+0,15))-1*0,8-1*0,9-1*1,0)+22*0,2 52,050

m. č. 0.09, 0.10; (2*2,4+2*1,45-1*0,8)+4*0,2+(2*1,55+2*0,85-1*0,7)+4*0,2 12,600

m. č. 0.19, 0.20; ((2*1,7+2*2,2+2*0,6)+(2*1,7+2*0,9)-3*0,7)+10*0,2+2*2,0 18,100

Oddíl 713: Izolace tepelné 153 011

52 SP 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 277,100 49,71 13 775

Výkaz výměr: plochy dle půdorysů –
m. č. 0.05; 150,8 150,800

m. č. 0.06; 73,0 73,000

m. č. 0.07; 12,5 12,500

m. č. 0.09, 0.10; 3,6+1,4 5,000

m. č. 0.17; 13,7 13,700

m. č. 0.18; 5,4 5,400

m. č. 0.19, 0.20; 3,4+1,5 4,900

m. č. 0.21; 11,8 11,800

53 SP 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 277,100 14,29 3 960

Výkaz výměr: dle pol. č. 713121111; 277,1 277,100

54 SP 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m t 1,394 1 187,26 1 655

55 H 28323053 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm m2 304,810 63,80 19 447

Výkaz výměr: dle pol. č. 713191132; 277,1*1,1 304,810

56 H 28372326 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 m3 42,396 2 693,05 114 175

Výkaz výměr: dle pol. č. 713121111; (277,1*0,15)*1,02 42,396

Oddíl 714: Akustická a protiotřesová opatření 122 938

57 SP 713111126 Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek m2 150,800 156,80 23 645

Výkaz výměr: lepení akustických podhledů –
m. č. 0.05; 150,8 150,800

58 SP 998714102 Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m t 1,229 1 294,51 1 591

59 H XSP.71301.AP akustický podhled (desky rozměru 600x600x50 mm, bodově lepené), bližší specifikace dle PD m2 155,324 629,02 97 702

Výkaz výměr: dle pol. č. 713111126; 150,8*1,03 155,324

Oddíl 725.1: Zařizovací předměty - vybavení SZ 29 844

60 SP 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg, dle výpisu prvků Z2-Z5, Z7, Z8, Z10 kg 16,000 156,37 2 502

Výkaz výměr: dle výpisu prvků Z2-Z5, Z7, Z8, Z10; 3+2+3+3+1+1+3 16,000

61 SP 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m t 0,036 839,77 30

62 SP X.725102.Z02 Zrcadlo na stěnu (cca 50 x 50 cm) vč. závěsů pro kotvení - přesný typ a rozměr dle výběru investora - dle výpisu 
prvků Z2

kus 3,000 897,68 2 693

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z2; 3 3,000

63 SP X.725102.Z03 Polička pod zrcadlo (cca 55 x 15 cm) - přesný typ a rozměr dle výběru investora - dle výpisu prvků Z3 kus 2,000 530,89 1 062

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z3; 2 2,000

64 SP X.725102.Z04 Nástěnný dávkovač na mýdlo - přesný typ dle výběru investora - dle výpisu prvků Z4 kus 3,000 820,46 2 461

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z4; 3 3,000

65 SP X.725102.Z05 Zásobník papírových ručníků - přesný typ dle výběru investora - dle výpisu prvků Z5 kus 3,000 2 509,65 7 529

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z5; 3 3,000

66 SP X.725102.Z06 Odpadkový koš - přesný typ dle výběru investora - dle výpisu prvků Z6 kus 3,000 2 509,65 7 529



Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z6; 3 3,000

67 SP X.725102.Z07 Držák na toaletní papír - přesný typ dle výběru investora - dle výpisu prvků Z7 kus 1,000 501,93 502

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z7; 1 1,000

68 SP X.725102.Z08 Toaletní WC kartáč s nádobkou - přesný typ dle výběru investora - dle výpisu prvků Z8 kus 1,000 1 061,78 1 062

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z8; 1 1,000

69 SP X.725102.Z10 Věšák s 3 háčky - přesný typ dle výběru investora - dle výpisu prvků Z10 kus 3,000 849,42 2 548

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z10; 3 3,000

70 SP X.725102.Z16 Sprchový závěs (tyč tvaru "L" z nerez. oceli dl. 1,4 m, PVC závěs), kompletní D+M - dle výpisu prvků Z16 kus 1,000 1 925,67 1 926

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z16; 1 1,000

Oddíl 763: Konstrukce montované 17 371

71 SP 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 18,600 813,17 15 125

Výkaz výměr: 1. pp –
m. č. 0.17, 0.19, 0.20; 13,7+3,4+1,5 18,600

72 SP 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 1,500 64,54 97

Výkaz výměr: 1. pp; m. č. 0.20; 1,5 1,500

73 SP 763172353 Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 400 x 400 mm pro podhledy kus 2,000 371,94 744

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z38; 2 2,000

74 SP 998763101 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m t 0,229 1 431,25 328

75 H 56245709 dvířka revizní 400x400 bílá kus 2,000 538,77 1 078

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z38; 2 2,000

Oddíl 764: Konstrukce klempířské 17 400

76 SP 764216643 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 33,600 511,58 17 189

Výkaz výměr: dle výpisu prvků; 1*5,3+2*6,0+7*1,3+4*1,8 33,600

77 SP 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m t 0,090 2 345,56 211

Oddíl 766: Konstrukce truhlářské 168 590

78 SP 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 6,000 841,70 5 050

79 SP 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 2,000 914,09 1 828

80 SP 766660021 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 1,000 1 428,57 1 429

81 SP 766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 1,000 1 650,58 1 651

82 SP 766660717 Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň kus 1,000 277,99 278

Výkaz výměr: dle výpisu dveří –
D14; 1 1,000

83 SP 766660720 Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 2,000 143,82 288

Výkaz výměr: 1*2 2,000

84 SP 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou (materiál součástí dod. dveří) kus 10,000 191,12 1 911

85 SP 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m kus 8,000 345,56 2 764

Výkaz výměr: 1. pp; 8 8,000

86 SP 766694113 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m kus 4,000 518,34 2 073

Výkaz výměr: 1. pp; 4 4,000

87 SP 766694115 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 3,6 m kus 3,000 691,12 2 073

Výkaz výměr: 1. pp; 3 3,000

88 SP 998766102 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m t 0,420 1 264,48 531

89 H 54917260 samozavírač dveří hydraulický K214 č.13 zlatá bronz kus 1,000 6 081,08 6 081

90 H 60794103 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm m 38,390 493,24 18 935

Výkaz výměr: (8*1,3+4*1,8+1*5,3+2*6,0)*1,1 38,390

91 H XSP.76602.05 větrací mřížka do dveří plastová pár 1,000 434,36 434

92 H XSP.76602.D14 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové otevíravé, 80x197 cm s PO, vlož. zámek - bližší specifikace dle výpisu 
prvků D14

kus 1,000 27 027,00 27 027

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - D14; 1 1,000

93 H XSP.76602.D15 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové otevíravé, 100x197 cm s PO, panik. kování, vlož. zámek - bližší 
specifikace dle výpisu prvků D15

kus 1,000 16 988,40 16 988

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - D15; 1 1,000

94 H XSP.76602.D16 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové otevíravé, 100x197 cm, Klima II, panik. kování, vlož. zámek - bližší 
specifikace dle výpisu prvků D16

kus 1,000 16 988,40 16 988

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - D16; 1 1,000

95 H XSP.76602.D17 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové otevíravé, 90x197 cm, Klima II, vlož. zámek - bližší specifikace dle 
výpisu prvků D17

kus 1,000 8 976,83 8 977

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - D17; 1 1,000

96 H XSP.76602.D18 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové otevíravé, 80x197 cm, Klima II, vlož. zámek - bližší specifikace dle 
výpisu prvků D18

kus 1,000 8 976,83 8 977

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - D18; 1 1,000

97 H XSP.76602.D19 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové otevíravé, 80x197 cm, 1/3 sklo, Klima II, vlož. zámek - bližší 
specifikace dle výpisu prvků D19

kus 1,000 8 976,83 8 977

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - D19; 1 1,000

98 H XSP.76602.D20 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové otevíravé, 80x197 cm, Klima II, vlož. zámek - bližší specifikace dle 
výpisu prvků D20

kus 1,000 8 976,83 8 977

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - D20; 1 1,000

99 H XSP.76602.D23 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové otevíravé, 70x197 cm, Klima II, wc zámek - bližší specifikace dle 
výpisu prvků D23

kus 1,000 8 783,78 8 784

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - D23; 1 1,000

100 H XSP.76602.D23v dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové otevíravé, 70x197 cm, Klima II, vlož. zámek - bližší specifikace dle 
výpisu prvků D23

kus 1,000 8 783,78 8 784

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - D23; 1 1,000

101 H XSP.76602.D24 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové otevíravé, 70x197 cm, vlož. zámek - bližší specifikace dle výpisu prvků 
D24

kus 1,000 8 783,78 8 784

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - D24; 1 1,000

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické 623 223

102 SP 767610125 Montáž oken kovových jednoduchých otevíravých do zdiva pl do 0,6 m2 m2 1,560 794,51 1 239

Výkaz výměr: dle výpisu prvků –
O3; 3*(1,3*0,4) 1,560

103 SP 767610127 Montáž oken kovových jednoduchých otevíravých do zdiva pl přes 1,5 do 2,5 m2 m2 23,870 701,84 16 753

Výkaz výměr: dle výpisu prvků –
O1; 1*(5,3*0,4) 2,120

O2; 2*(6,0*0,4) 4,800

O4; 1*(1,3*1,5) 1,950

O6; 4*(1,3*1,5) 7,800

O21; 4*(1,8*1,0) 7,200

104 SP 767627310 Příplatek k montáži oken za připojovací spáru kompletní komprimační impregnovanou páskou m 104,400 277,13 28 932

Výkaz výměr: okna, vchodové dveře –
1*(2*5,3+2*0,4)+2*(2*6,0+2*0,4)+3*(2*1,3+2*0,4)+1*(2*1,3+2*1,5)+4*(2*1,3+2*1,5)+4*(2*1,8+2*1,0) 97,600

1*(1,3+2*2,75) 6,800

105 SP 767640112 Montáž dveří ocelových (hliníkových) vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem kus 1,000 4 607,46 4 607

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - D1; 1 1,000

106 SP 767810121 Montáž mřížek větracích kruhových D do 100 mm kus 1,000 119,26 119

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z42; 1 1,000



107 SP 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m t 1,765 1 458,60 2 574

108 SP X.76702.Z01 Dveřní zarážka, kompletní D+M - dle výpisu prvků Z1 kus 10,000 300,30 3 003

109 SP X.76702.Z09 Ochrana rohů z úhelníku 75/75/2 mm, v. 2,0 m, materiál nerez. ocel, kompletní D+M - dle výpisu prvků Z9 kus 30,000 471,90 14 157

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z9; 30 30,000

110 SP X.76702.Z23 Informační systém (informativní, výstražné a bezpeč. značky, tabulky ap.) dle výpisu prvků - Z23 soubor 1,000 8 580,00 8 580

111 SP X.76702.Z31 Venkovní zábradlí na opěr. zdi u vstupu do 1. pp, Pz, kompletní D+M - bližší specifikace dle výpisu prvků Z31 kg 330,000 102,96 33 977

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z31; 330,0 330,000

112 SP X.76702.Z32 Venkovní zábradlí na stáv. opěr. zdi na Z straně, Pz, kompletní D+M - bližší specifikace dle výpisu prvků Z32 kg 132,000 102,96 13 591

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z32; 132,0 132,000

113 SP X.76702.Z33 Ocelový požární žebřík s ochr. košem, Pz, kompletní D+M - bližší specifikace dle výpisu prvků Z33 kus 1,000 27 456,00 27 456

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z33; 1 1,000

114 SP X.76702.Z40.2 Venkovní čistící zóna, rozměr 1,0 x 0,5 m, odvodnění do kanal., kompletní D+M, bližší specifikace dle výpisu - Z40 kus 2,000 8 065,20 16 130

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z40; 2 2,000

115 H 42972835 mřížka větrací kruhová nerezová se síťkou D 100mm kus 1,000 474,47 474

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z42; 1 1,000

116 H XSP.76702.D01 dveře Al, 1křídlové, prosklené se skl. nadsvětlíkem (pák. ovl.), trojsklo, otvor 1300/2750 mm, kompletní dod. vč. 
zárubně vč. kování, zámku, panik. kování ap. - bližší specifikace dle výpisu - D1

kus 1,000 53 281,80 53 282

Výkaz výměr: dle výpisu dveří - D1; 1 1,000

117 H XSP.76702.O01 Hliníkové okno (sestava) - sklopné, trojsklo, celkový rozměr 5300 x 400 mm, pákové ovl., přesné členění a bližší 
popis dle výpisu prvků - O1

kus 1,000 31 922,75 31 923

Výkaz výměr: dle výpisu prvků –
O1; 1 1,000

118 H XSP.76702.O02 Hliníkové okno (sestava) - sklopné, trojsklo, celkový rozměr 6000 x 400 mm, pákové ovl., přesné členění a bližší 
popis dle výpisu prvků - O2

kus 2,000 36 138,96 72 278

Výkaz výměr: dle výpisu prvků –
O2; 2 2,000

119 H XSP.76702.O03 Hliníkové okno - sklopné, trojsklo, celkový rozměr 1300 x 400 mm, pákové ovl., přesné členění a bližší popis dle 
výpisu prvků - O3

kus 3,000 7 830,11 23 490

Výkaz výměr: dle výpisu prvků –
O3; 3 3,000

120 H XSP.76702.O04 Hliníkové okno - O/S, trojsklo, celkový rozměr 1300 x 1500 mm, přesné členění a bližší popis dle výpisu prvků - O4 kus 1,000 29 359,04 29 359

Výkaz výměr: dle výpisu prvků –
O4; 1 1,000

121 H XSP.76702.O06 Hliníkové okno - O/S, trojsklo, celkový rozměr 1300 x 1500 mm, pákové ovl., přesné členění a bližší popis dle 
výpisu prvků - O6

kus 4,000 33 220,04 132 880

Výkaz výměr: dle výpisu prvků –
O6; 4 4,000

122 H XSP.76702.O21 Hliníkové okno - O/S, trojsklo, celkový rozměr 1800 x 1000 mm, pákové ovl., přesné členění a bližší popis dle 
výpisu prvků - O21

kus 4,000 27 104,22 108 417

Výkaz výměr: dle výpisu prvků –
O21; 4 4,000

Oddíl 771: Podlahy z dlaždic 154 902

123 SP 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 109,100 57,43 6 266

Výkaz výměr: dle pol. č. 771574111; 109,1 109,100

124 SP 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm m 25,300 139,48 3 529

Výkaz výměr: dle půdorysů –

m. č. 0.07; 2*5,15+2*1,3-1*0,8-2*1,0 10,100

m. č. 0.17; 2*4,25+2*5,9-1*1,3+1*(2*0,3)-1*0,7-2*0,8-1*1,0-1*1,1 15,200

125 SP 771574111 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 m2 109,100 602,58 65 741

Výkaz výměr: plochy dle půdorysů –

m. č. 0.06; 73,0 73,000

m. č. 0.07; 12,5 12,500

m. č. 0.09, 0.10; 3,6+1,4 5,000

m. č. 0.17; 13,7 13,700

m. č. 0.19, 0.20; 3,4+1,5 4,900

126 SP 771577111 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 m2 9,900 82,68 819

Výkaz výměr: plochy dle půdorysů –

m. č. 0.09, 0.10; 3,6+1,4 5,000

m. č. 0.19, 0.20; 3,4+1,5 4,900

127 SP 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m t 3,149 655,46 2 064

128 SP X.77101.05 Řezání dlažby na soklíky m 25,300 109,40 2 768

Výkaz výměr: dle pol. č. 771474113; 25,3 25,300

129 H XSP.77101.05 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné protiskluzné typ a rozměry dle výběru investora m2 37,118 619,91 23 010

Výkaz výměr: plochy dle půdorysů –

m. č. 0.07; 12,5 12,500

m. č. 0.09, 0.10; 3,6+1,4 5,000

m. č. 0.17; 13,7 13,700

m. č. 0.20; 1,5 1,500

prořez; (12,5+5,0+13,7+1,5)*0,05 1,635

------ –
na soklíky –
m. č. 0.07; (2*5,15+2*1,3-1*0,8-2*1,0)*0,1*1,1 1,111

m. č. 0.17; (2*4,25+2*5,9-1*1,3+1*(2*0,3)-1*0,7-2*0,8-1*1,0-1*1,1)*0,1*1,1 1,672

130 H XSP.77101.08 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné protiskluzné (kuchyň) typ a rozměry dle výběru investora m2 81,795 619,91 50 706

Výkaz výměr: plochy dle půdorysů –

m. č. 0.06; 73,0 73,000

m. č. 0.19; 3,4+1,5 4,900

prořez; (73,0+4,9)*0,05 3,895

Oddíl 776: Podlahy povlakové 281 128



131 SP 776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 168,000 38,93 6 540

Výkaz výměr: dle pol. č. 776221111; 168,0 168,000

132 SP 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 168,000 328,19 55 136

Výkaz výměr: dle pol. č. 776221111; 168,0 168,000

133 SP 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 168,000 234,29 39 361

Výkaz výměr: plochy dle půdorysů –

m. č. 0.05; 150,8 150,800

m. č. 0.18; 5,4 5,400

m. č. 0.21; 11,8 11,800

134 SP 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 87,100 73,66 6 416

Výkaz výměr: m. č. 0.05; 2*20,3+2*9,9+2*0,7+2*0,35+3*(4*0,5)-1*0,8-1*1,6 66,100

m. č. 0.18; 2*1,65+2*3,2-1*0,8-1*0,7 8,200

m. č. 0.21; 2*3,6+2*3,2-1*0,8 12,800

135 SP 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 3,300 155,89 514

Výkaz výměr: 1. pp; 3*0,8+1*0,9 3,300

136 SP 776991221 Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového jednovrstvého polymerního nátěru m2 168,000 64,45 10 828

137 SP 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m t 1,901 533,30 1 014

138 SP X.77601.05 Nařezání soklíků m 87,100 109,40 9 529

Výkaz výměr: dle pol. č. 776411111; 87,1 87,100

139 H 28411123 PVC vinyl protiskluzný tl 2.5mm, nášlapná vrstva 1.14mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ 0.6, třída zátěže 
34/43, protiskluznost R10 B pro kuchyně

m2 183,107 820,46 150 232

Výkaz výměr: plochy - dle pol. č. 776221111; 168,0*1,05 176,400

soklíky - dle pol. č. 776411111; (87,1*0,07)*1,1 6,707

140 H XSP.77601.PL Lišta přechodová Al dl. 2,5 m kus 2,000 779,44 1 559

Výkaz výměr: 2 2,000

Oddíl 781: Obklady keramické 195 593

141 SP 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 135,860 57,43 7 802

142 SP 781474112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 135,860 593,47 80 629

Výkaz výměr: dle půdorysů –

m. č. 0.06; (2*10,2+2*7,65+2,2+0,8+0,5+0,15+0,65+0,8+2,05+2*(2*1,8+0,15)-1*0,8-1*0,9-1*1,0)*2,0-1*(4,7*1,2) 89,660

m. č. 0.09, 0.10; ((2*2,4+2*1,45-1*0,8)+(2*1,55+2*0,85-1*0,7))*2,0 22,000

m. č. 0.19, 0.20; ((2*1,7+2*2,2+2*0,6-2*0,7)+(2*1,7+2*0,9-1*0,7))*2,0 24,200

143 SP 781477111 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 120,460 83,50 10 058

Výkaz výměr: 135,86-(7,7*2,0) 120,460

144 SP 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 88,950 185,06 16 461

Výkaz výměr: dle půdorysů –

m. č. 0.06; (2*10,2+2*7,65+2,2+0,8+0,5+0,15+0,65+0,8+2,05+2*(2*1,8+0,15)-1*0,8-1*0,9-1*1,0)+9*2,0-1*4,7 60,950

m. č. 0.09, 0.10; (2*2,4+2*1,45-1*0,8)+(2*1,55+2*0,85-1*0,7) 11,000

m. č. 0.19, 0.20; (2*1,7+2*2,2+2*0,6-2*0,7)+2*2,0+(2*1,7+3*0,9-1*0,7) 17,000

145 SP 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 72,750 48,32 3 515

Výkaz výměr: dle půdorysů –

m. č. 0.06; 2*10,2+2*7,65+2,2+0,8+0,5+0,15+0,65+0,8+2,05+2*(2*1,8+0,15)-1*0,8-1*0,9-1*1,0 47,650

m. č. 0.09, 0.10; (2*2,4+2*1,45-1*0,8)+(2*1,55+2*0,85-1*0,7) 11,000

m. č. 0.19, 0.20; (2*1,7+2*2,2+2*0,6-2*0,7)+1*2,0+(2*1,7+2*0,9-1*0,7) 14,100

146 SP 781571131 Montáž obkladů ostění šířky do 200 mm lepenými flexibilním lepidlem m 8,000 235,20 1 882

Výkaz výměr: m. č. 0.06; 3*2,0 6,000

m. č. 0.19; 1*2,0 2,000

147 SP 781674112 Montáž obkladů parapetů š přes 100 do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem m 0,900 119,42 107

Výkaz výměr: m. č. 0.20; 1*0,9 0,900

148 SP 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m t 2,726 655,46 1 787

149 H X.59761035. obkládačky keramické - dle výběru investora m2 143,682 510,51 73 351

Výkaz výměr: plochy - dle pol. č. 781174112; 135,86*1,05 142,653

ostění, parapety; (8,0*0,1+0,9*0,15)*1,1 1,029

Oddíl 783: Nátěry 5 459

150 SP 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 14,000 131,27 1 838

Výkaz výměr: ocel. zárubně; 10*1,4 14,000

151 SP 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 28,000 129,34 3 622

Výkaz výměr: ocel. zárubně; (10*1,4)*2 28,000

Oddíl 784: Malby 59 416

152 SP 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 18,600 37,74 702

Výkaz výměr: m. č. 0.17; 13,7 13,700

m. č. 0.19, 0.20; (3,4+1,5) 4,900

153 SP 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m m2 502,901 16,77 8 434

Výkaz výměr: 107,7+228,163+167,038 502,901

154 SP 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 530,040 18,14 9 615

Výkaz výměr: 548,64-18,6 530,040

155 SP 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 548,640 74,12 40 665

Výkaz výměr: m. č. 0.05; (2*20,3+2*9,9+2*0,7+2*0,4)*3,0+3*((4*0,4)*3,0) 202,200

m. č. 0.06 - nad obkladem; (2*10,2+2*7,65)*1,0+73,0 108,700

m. č. 0.07; (2*5,15+2*1,3)*3,0+12,5 51,200

m. č. 0.09 - nad obkladem; (2*2,4+2*1,45)*1,0+3,6 11,300

m. č. 0.10 - nad obkladem; (2*1,55+2*0,85)*1,0+1,4 6,200

m. č. 0.17; (2*4,25+2*5,9)*2,6+13,7 66,480

m. č. 0.18; (2*1,65+2*3,2)*3,0+5,4 34,500

m. č. 0.19, 0.20 – nad obkladem; (4*1,7+2*2,2+2*0,6)*0,6+(2*1,7+2*0,9)*0,6+(3,4+1,5) 15,460

m. č. 0.21; (2*3,6+2*3,2)*3,0+11,8 52,600



Oddíl 786: Stínění a čalounické úpravy 72 974

156 SP 786626121 Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých kovových m2 25,430 219,11 5 572

Výkaz výměr: dle výpisu prvků –

O1; 1*(5,3*0,4) 2,120

O2; 2*(6,0*0,4) 4,800

O3; 3*(1,3*0,4) 1,560

O4; 1*(1,3*1,5) 1,950

O6; 4*(1,3*1,5) 7,800

O21; 4*(1,8*1,0) 7,200

157 SP 998786102 Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m t 0,028 1 129,34 32

158 SP X.78601S.01 Montáž vnější sítě proti hmyzu kus 15,000 627,41 9 411

Výkaz výměr: dle výpisu prvků; 15 15,000

159 H XSP.78601S.01 Vnější síť proti hmyzu, AL rám m2 24,673 1 418,92 35 009

Výkaz výměr: dle pol. č. X.78601S.01 –
O1; 1*(5,3*0,4) 2,120

O2; 2*(6,0*0,4) 4,800

O3; 3*(1,3*0,4) 1,560

O4; 1*(1,3*1,5) 1,950

O6; 4*(1,3*1,5) 7,800

O21; 4*(1,05*1,0) 4,200

(2,12+4,8+1,56+1,95+7,8+4,2)*0,1 2,243

160 H XSP.78601ŽAL01 Žaluzie interiérová Al, typ a barva dle výběru investora m2 27,973 820,46 22 951

Výkaz výměr: dle pol. č. 786626121; 25,43*1,1 27,973



MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - PŘÍSTAVBA K ZŠ KOSTELNÍ NÁM. - NEUZNATELNÉ NÁKLADY - tělocvična_02
 

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba ZŠ M. TŘEBOVÁ 5 218 238

Objekt SO 01.1: Ubourání části stáv. objektu (tělocvična) 623 921
Oddíl 094: Lešení a stavební výtahy 4 930

1 SP 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 88,125 55,94 4 930

Výkaz výměr: (13,0*6,0)*0,75+(13,35+6,4)*1,5 88,125

Oddíl 096: Bourání konstrukcí 192 564

2 SP 763131821 Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché m2 103,445 71,10 7 355

Výkaz výměr: dle výkresu bourání; (13,0*6,05)+(4,45*3,6)+(3,9*2,25) 103,445

3 SP 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 37,200 51,05 1 899

Výkaz výměr: dle výkresu bourání; 37,2 37,200

4 SP 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 11,400 94,59 1 078

Výkaz výměr: (1,4+3*0,8)*3,0 11,400

5 SP 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 74,710 112,61 8 413

Výkaz výměr: (6,05+2,65+2,05+5,75+3,4+2,5)*3,0-3*(0,8*2,0) 62,400

(1,9+1,6)*4,0-2*(0,6*2,0) 11,600

(1,05*2,2)-1*(0,8*2,0) 0,710

6 SP 962032241 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 m3 26,147 773,27 20 219

Výkaz výměr: dle výkresu bourání; ((13,35+6,4)*0,35)*3,5+2*((1,3*1,55)*0,35)+1*((1,0*1,55)*0,35) 26,147

7 SP 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 4,320 129,88 561

Výkaz výměr: dle výkresu bourání; 3,6*1,2 4,320

8 SP 963013530 Bourání stropů s keramickou výplní m3 21,360 3 070,57 65 587

Výkaz výměr: dle výkresu bourání; (13,35*6,4)*0,25 21,360

9 SP 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 m3 15,730 2 259,76 35 546

Výkaz výměr: dle výkresu bourání - podkladní + vrchní beton; ((13,0*6,05)*0,1)*2 15,730

10 SP 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 7,865 1 291,29 10 156

Výkaz výměr: dle výkresu bourání; (13,0*6,05)*0,1 7,865

11 SP 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 45,200 64,04 2 895

Výkaz výměr: dle výkresu bourání; 10,5+1,2+2,3+12,6+18,6 45,200

12 SP 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 8,800 300,30 2 643

Výkaz výměr: dle výkresu bourání; 4*(0,8*2,0)+2*(0,6*2,0) 8,800

13 SP 968082015 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy do 1 m2 m2 2,880 479,73 1 382

Výkaz výměr: 3*(1,2*0,8) 2,880

14 SP 968082016 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2 m2 11,708 290,54 3 402

Výkaz výměr: 3*1,5+2*(1,3*1,55)+1*(1,0*1,55)+1*(1,05*1,55) 11,708

15 SP 968082017 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2 m2 10,080 207,96 2 096

Výkaz výměr: 3*(1,2*2,8) 10,080

16 SP 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % m2 37,380 83,33 3 115

Výkaz výměr: šatna - m. č. 1.29; (2*3,9+2*2,25)*3,6-(3,6*3,0)+2*(0,65*3,0) 37,380

17 SP 978015391 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 
100 %

m2 178,045 70,27 12 511

Výkaz výměr: stávající fasáda v místech nové přístavby; (13,35+6,4+(5,75+1,8+0,62)+1,78+(0,65+1,21+0,5+3,86)+7,3+7,65)*3,5 178,045

18 SP 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 142,625 96,10 13 706

Výkaz výměr: dle výkresu bourání; 16,05+41,6+12,5+15,0+43,0 128,150

(3,15+3,9-(1*0,7)+2,25+0,35+0,7)*1,5 14,475

Oddíl 098: Přesun suti 413 787

19 SP 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 172,345 526,06 90 664

20 SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 172,345 231,66 39 925

21 SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 4 998,556 10,05 50 235

Výkaz výměr: dle pol. č. 997013501 - celkem 30 km; 172,364*29 4 998,556

22 SP 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 34,834 1 295,04 45 111

Výkaz výměr: dle dem. hmotností v jednotlivých položkách; 34,606+0,228 34,834

23 SP 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 84,871 1 287,00 109 229

Výkaz výměr: dle dem. hmotností v jednotlivých položkách (cihly, omítky); 1,493+19,499+50,986+0,669+(1,719+10,505) 84,871

24 SP 997013607 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03 t 11,281 1 287,00 14 519

Výkaz výměr: dle dem. hmotností v jednotlivých položkách –
dlažby, obklady; 1,582+9,699 11,281

25 SP 997013609 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 36,312 1 431,79 51 991

Výkaz výměr: dle dem. hmotností v jednotlivých položkách; 36,312 36,312

26 SP 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 1,415 1 528,31 2 163

Výkaz výměr: dle dem. hmotností v jednotlivých položkách; 0,21+0,691+0,514 1,415

27 SP 997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 0,940 1 914,41 1 800

Výkaz výměr: dle dem. hmotností v jednotlivých položkách –
0,94 0,940

28 SP 997013804 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02 t 0,238 2 831,40 674

29 SP 997013812 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02 t 1,780 3 129,02 5 570

Výkaz výměr: dle dem. hmotností v jednotlivých položkách –
SDK podhledy; 1,78 1,780

30 SP 997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 t 0,093 2 831,40 263

Výkaz výměr: dle dem. hmotností v jednotlivých položkách –
PVC podlahy; 0,093 0,093

31 SP 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t 0,453 3 627,73 1 643

Výkaz výměr: dle dem. hmotností v jednotlivých položkách –
0,453 0,453

Oddíl 712: Povlakové krytiny 4 651

32 SP 712340832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé m2 85,440 54,44 4 651

Výkaz výměr: dle výkresu bourání; 13,35*6,4 85,440

Oddíl 713: Izolace tepelné 1 987

33 SP 713140823 Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm m2 85,440 23,26 1 987

Výkaz výměr: dle výkresu bourání; 13,35*6,4 85,440

Oddíl 764: Konstrukce klempířské 6 002

34 SP 764002811 Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové m 13,350 40,93 546

Výkaz výměr: dle výkresu bourání; 13,35 13,350

35 SP 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 6,400 225,87 1 446



Výkaz výměr: dle výkresu bourání; 6,4 6,400

36 SP 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 5,450 102,32 558

Výkaz výměr: dle výkresu bourání; (1,3+1,0+1,3)+(0,4+0,4)+1,05 5,450

37 SP 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 19,750 93,92 1 855

Výkaz výměr: dle výkresu bourání; 13,35+6,4 19,750

38 SP 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 13,350 99,42 1 327

Výkaz výměr: dle výkresu bourání; 13,35 13,350

39 SP 764004861 Demontáž svodu do suti m 3,500 77,12 270

Objekt SO 01.2: Přístavba ZŠ (tělocvična) - ASŘ 4 594 317
Oddíl 001: Zemní práce 172 758

1 SP 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 127,000 91,43 11 612

Výkaz výměr: 83,8+43,2 127,000

2 SP 132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 22,880 213,53 4 886

Výkaz výměr: základový pás; 22,0*(1,3*0,8) 22,880

3 SP 139751101 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 1,026 1 409,80 1 446

Výkaz výměr: vstup z 1.02 x 1.21; (1,8*1,9)*0,3 1,026

4 SP 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 150,906 166,34 25 102

Výkaz výměr: 127,0+22,88+1,026 150,906

5 SP 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 4 376,274 12,39 54 222

Výkaz výměr: dle pol. č. 162751117 - celkem 30 km; 150,906*29 4 376,274

6 SP 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 256,540 180,50 46 305

Výkaz výměr: dle pol. č. 162751117; 150,906*1,7 256,540

7 SP 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 45,000 92,02 4 141

Výkaz výměr: dosypání pod podlahu štěrkopískem; 45,0 45,000

8 SP 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 110,805 9,20 1 019

Výkaz výměr: pod násyp pod podlahy; 13,35*8,3 110,805

9 SP X.00103.ZZ01 Zkouška zhutnění pod skladby podlah kus 1,000 8 258,25 8 258

10 H 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 90,000 175,19 15 767

Výkaz výměr: dosypání pod podlahu; 45,0*2,0 90,000

Oddíl 002: Zakládání, zpevňování hornin 328 858

11 SP 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 48,048 3 123,12 150 060

Výkaz výměr: základový pás; ((22,0*(1,3*0,8))*1,05)*2 48,048

12 SP 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 8,800 302,55 2 662

Výkaz výměr: vrchní hrana zákl. pasů; 44*0,2 8,800

13 SP 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 8,800 58,41 514

14 SP 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 4,324 40 615,58 175 622

Výkaz výměr: 180 kg / m3; 24,024*0,180 4,324

Oddíl 003: Svislé a kompletní konstrukce 1 173 103

15 SP 310231055 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 300 mm m2 16,208 1 681,14 27 248

Výkaz výměr: vybouraná okna a dveře; 3*(1,2*2,8)+1*(1,05*1,55)+3*1,5 16,208

16 SP 310239211 Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 1,271 6 113,25 7 770

Výkaz výměr: zazdívka otvoru po dveřích mezi m. č. 1.02 x 1.21; (1,05*2,2)*0,55 1,271

17 SP 311113135 Nosná zeď tl přes 300 do 400 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 45,600 1 994,85 90 965

Výkaz výměr: sokl pod přístavbou; 45,6 45,600

18 SP 311113136 Nosná zeď tl přes 400 do 500 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 93,310 2 509,65 234 175

Výkaz výměr: 1. pp - podél stávajícího objektu; (21,45+0,5+7,85+1,2)*3,01 93,310

19 SP 311235151 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm m2 17,085 1 488,09 25 424

Výkaz výměr: atika - nad 1. np; (13,26+6,25+1,22+2,05)*0,75 17,085

20 SP 311237141 Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,18 do 0,22 W/m2K tl zdiva 
440 mm

m2 81,581 2 541,83 207 365

Výkaz výměr: 1. np –
(13,26+6,25+1,2+2,05)*3,85 87,626

-3*(1,3*1,55) - 6,045

21 SP 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 9,719 42 631,88 414 339

Výkaz výměr: ZB - 150 kg / m3; (45,6*0,4)*0,15+(93,1*0,5)*0,15 9,719

22 SP 317121251 Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm kus 4,000 296,01 1 184

Výkaz výměr: otvor do původního objektu mezi m. č. 1.02 x 1.21; 4 4,000

23 SP 317142420 Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm kus 1,000 391,73 392

Výkaz výměr: 1. np; 1 1,000

24 SP 317142426 Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1500 do 2000 mm kus 2,000 708,65 1 417

Výkaz výměr: 1. np; 2 2,000

25 SP 317142440 Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm kus 4,000 546,17 2 185

Výkaz výměr: 1. np; 4 4,000

26 SP 317142442 Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm kus 1,000 770,59 771

Výkaz výměr: 1. np; 1 1,000

27 SP 317168054 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm kus 15,000 707,85 10 618

Výkaz výměr: 1. np; 3*5 15,000

28 SP 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC, dozdívky překladů m3 0,270 7 271,55 1 963

Výkaz výměr: otvor do původního objektu mezi m. č. 1.02 x 1.21; 2,45*0,65*0,35-4*(2,39*0,14*0,215) 0,270

29 SP 317998112 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl přes 50 do 70 mm m 5,250 64,19 337

Výkaz výměr: 1. np; 3*1,75 5,250

30 SP 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 1,430 328,19 469

Výkaz výměr: ostění otvoru do původního objektu mezi m. č. 1.02 x 1.21; (2*(2,2*0,65))*0,5 1,430

31 SP 319202321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl přes 30 do 80 mm přizděním m2 1,430 315,32 451

Výkaz výměr: ostění otvoru do původního objektu mezi m. č. 1.02 x 1.21; (2*(2,2*0,65))*0,5 1,430

32 SP 340271025 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm m2 0,760 629,83 479

Výkaz výměr: –
otvor do původního objektu mezi m. č. 1.02 x 1.21; (1,8*2,2)-(1,6*2,0) 0,760

33 SP 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 42,544 604,09 25 700

Výkaz výměr: ((1,9+2*1,4)+2*0,95+(1,9+2*1,4)+0,95+(1,6+1,0))*3,11 46,184

-4*(0,6*2,0)-1*(0,7*2,0) - 6,200

zazdívka (vyrovnání odskoku za sprchou v m. č. 1.30; 0,8*3,2 2,560

34 SP 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 94,231 828,51 78 071

Výkaz výměr: příčky 1. np –



(8,25+4,45+2*4,3+2*1,6+3,45+3,55+2*0,3)*3,11 99,831

-1*(0,6*2,0)-2*(0,7*2,0)-1*(0,8*2,0) - 5,600

35 SP 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 44,830 106,98 4 796

Výkaz výměr: 1. np; 13*3,11+2*2,2 44,830

36 SP 346244352 Obezdívka koupelnových van, WC modulů ap., ploch rovných tl 50 mm z pórobetonových přesných tvárnic m2 7,525 600,06 4 515

Výkaz výměr: obezdívky modulů –

1. np; (4*0,85+0,9)*(1,6+0,15) 7,525

37 SP 632451022 Vyrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v pásu m2 1,755 222,01 390

Výkaz výměr: potěr na parapety –
3*(1,3*0,45) 1,755

38 SP 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 9,000 360,36 3 243

Výkaz výměr: 1. np –
_600/1970-100; 4 4,000

_600/1970-150; 1 1,000

_700/1970-100; 1 1,000

_700/1970-150; 2 2,000

_800/1970-150; 1 1,000

39 SP 642944221 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2 kus 1,000 868,73 869

Výkaz výměr: _1600/1970-100; 1 1,000

40 SP X.00303.PB01 Podkladní betonové plochy tl. 100 mm pro uložení ocelových průvlaků, překladů ap. (vč. bednění, odbednění, 
svař. sítě...)

m3 0,113 3 458,81 391

Výkaz výměr: stropní I260; 15*((0,25*0,3)*0,1) 0,113

41 H 55331480 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm kus 4,000 1 222,65 4 891

Výkaz výměr: 1. np; 4 4,000

42 H 55331481 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 1,000 1 295,04 1 295

Výkaz výměr: 1. np; 1 1,000

43 H 55331485 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm kus 1,000 1 648,97 1 649

Výkaz výměr: 1. np; 1 1,000

44 H 55331486 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 2,000 1 673,10 3 346

Výkaz výměr: 1. np; 2 2,000

45 H 55331487 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 1,000 1 665,06 1 665

Výkaz výměr: 1. np; 1 1,000

46 H 55331760 zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 1600/1970, 2100mm kus 1,000 2 759,01 2 759

Výkaz výměr: 1. pp; 1 1,000

47 H 59321109 překlad železobetonový RZP 2390x140x215mm kus 4,040 1 037,64 4 192

Výkaz výměr: otvor do původního objektu mezi m. č. 1.02 x 1.21; 4*1,01 4,040

48 H XSP.103_01 zárubeň dvojkřídlá - rozdíl ceny ocel. oblož. zárubeň x běžná ocel. zárubeň kus 1,000 1 045,69 1 046

Výkaz výměr: 1. pp; 0 –

49 H XSP.103_01 zárubeň jednokřídlá - rozdíl ceny ocel. oblož. zárubeň x běžná ocel. zárubeň kus 9,000 748,07 6 733

Výkaz výměr: 1. pp; 0 –

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce 567 622

50 SP 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 15,360 3 579,47 54 981

Výkaz výměr: nad zázemím tělocvičny; (8,0*12,8)*0,15 15,360

51 SP 411354213 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech lesklý tl 0,75 mm m2 102,400 618,56 63 341

Výkaz výměr: nad zázemím tělocvičny; 8,0*12,8 102,400

52 SP 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 102,400 175,35 17 956

Výkaz výměr: pod ztr. bednění z trap. plechů; 102,4 102,400

53 SP 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 102,400 53,25 5 453

54 SP 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,890 32 335,88 28 779

Výkaz výměr: nad zázemím tělocvičny; (8,0*12,8)*7,9*1,1*0,001 0,890

55 SP 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm kus 15,000 250,16 3 752

Výkaz výměr: stropní I260; 15 15,000

56 SP 413941125 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm t 5,323 8 285,06 44 101

Výkaz výměr: 1. np - I260; (14*8,65)*41,9*0,001+(1*5,95)*41,9*0,001 5,323

57 SP 417238213 Obezdívka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 100 mm m 47,000 274,29 12 892

Výkaz výměr: 2*23,5 47,000

58 SP 417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 m3 0,683 3 466,86 2 368

Výkaz výměr: atiky - nad 1. np; (13,26+6,25+1,22+2,05)*(0,3*0,1) 0,683

59 SP 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 3,525 3 828,83 13 497

Výkaz výměr: 2*(23,5*(0,3*0,25)) 3,525

60 SP 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 65,336 430,34 28 117

Výkaz výměr: atiky - nad 1. np; ((1,75+((2,65*2)*3,1415)/4+0,8+6,8)*0,1)*2+((13,3+6,25+1,2+2,5)*0,1)*2 7,352

atiky - nad 2. np; ((43,045+2*2,4+10,9+28,15+4,3+9,05+9,35+5,35)*0,15)*2 34,484

------ –
věnce; 2*((23,5*2)*0,25) 23,500

61 SP 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 65,336 89,29 5 834

62 SP 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,827 43 597,13 36 055

Výkaz výměr: všechny věnce  - 200 kg / m3; 3,525*0,2 0,705

přiztužení - dle statiky; ((82,4+19,4)*1,2)*0,001 0,122

63 SP 417362021 Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari t 0,023 32 335,88 744

Výkaz výměr: atiky - nad 1. np; ((13,26+6,25+1,22+2,05)*0,3)*3,08*1,1*0,001 0,023

64 SP 434311114 Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 16/20 bez potěru m 3,800 273,49 1 039

Výkaz výměr: m. č. 1.21; 2*1,9 3,800

65 SP 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 0,380 466,54 177

Výkaz výměr: m. č. 1.21; 2*(1,9*0,1) 0,380

66 SP 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 0,380 89,29 34

67 H 13010728 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 260 t 7,666 32 416,31 248 503

Výkaz výměr: 1. np; 1. np - I260; ((14*8,65)*41,9)*1,2*1,2*0,001+((1*5,95)*41,9)*1,2*1,2*0,001 7,666

Oddíl 061: Úpravy povrchů vnitřní 210 743

68 SP 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 178,497 94,81 16 923

Výkaz výměr: (32,852*0,1)+22,68+145,532+(7*1,0) 178,497

69 SP 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 363,116 64,63 23 468

Výkaz výměr: pod perlinku a pod štuk; 236,558+126,558 363,116

70 SP 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 236,558 255,26 60 384

Výkaz výměr: m. č. 1.23; (2*4,3+2,65)*2,85-1*(0,7*2,0)-1*(0,8*2,0) 29,063

-- –
m. č. 1.24, 1.25; (4*0,9+2*2,2+5*1,6)*2,85 45,600

-- –
m. č. 1.26; (7,85+3,0+1,0)*2,85-1*(0,7*2,0)-1*(0,8*2,0) 30,773



-- –
m. č. 1.28; (4,3+3,5+2*(2*0,9)+1,5+1,9)*2,85+(3*1,4+2*0,85-2*0,6)*2,85-4*(0,6*2,0) 50,775

-- –
m. č. 1.29; (3,55+2,1)*2,85-1*(0,7*2,0) 14,703

-- –
m. č. 1.30; (2*3,4+2*2,85+2*1,0)*2,85+(4*1,4+2*0,85)*2,85-4*(0,6*2,0)-1*(0,7*2,0) 55,930

-- –
m. č. 1.31; (2*1,5+0,9)*2,85-1*(0,7*2,0) 9,715

71 SP 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 126,558 165,92 20 999

Výkaz výměr: m. č. 1.23; (2*4,3+2,65)*2,85-1*(0,7*2,0)-1*(0,8*2,0) 29,063

-- –
m. č. 1.24, 1.25 - nad obkladem, 1.25; (4*0,9+2*2,2+5*1,6)*0,85 13,600

-- –
m. č. 1.26; (7,85+3,0+1,0)*2,85-1*(0,7*2,0)-1*(0,8*2,0) 30,773

-- –
m. č. 1.28 - nad obkladem; (4,3+3,5+2*(2*0,9)+1,5+1,9)*0,85+(3*1,4+2*0,85-2*0,6)*0,85 16,575

-- –
m. č. 1.29; (3,55+2,1)*2,85-1*(0,7*2,0) 14,703

-- –
m. č. 1.30 - nad obkladem; (2*3,4+2*2,85+2*1,0)*0,85+(4*1,4+2*0,85)*0,85 18,530

-- –
m. č. 1.31 - nad obkladem; (2*1,5+0,9)*0,85 3,315

72 SP 612315421 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % m2 32,853 136,74 4 492

Výkaz výměr: oprava omítek v m. č. 1.27, 1.29; (2*4,4+2*3,6)*1,45+(3,9+2,25+0,3+0,7)*1,35 32,853

73 SP 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 22,680 270,75 6 141

Výkaz výměr: m. č. 1.24 – pod obklad; 1,6*2,0 3,200

-- –
m. č. 1.28 - pod obklad; (2,8+1,5+2*0,85+1,6)*2,0-1*(1,3*1,15)+1*((2*1,15)*0,25) 14,280

-- –
m. č. 1.30 – pod obklad; (2*0,85)*2,0 3,400

-- –
m. č. 1.31 - pod obklad; 0,9*2,0 1,800

74 SP 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 145,533 336,39 48 956

Výkaz výměr: m. č. 1.21; 50,0 50,000

-- –
m. č. 1.23; 2,65*2,85-1*(1,3*1,55)+1*((1,3+2*1,55)*0,25) 6,638

-- –
m. č. 1.24 – nad obkladem; 1,6*0,85 1,360

-- –
m. č. 1.26; (7,85+4,6+6,6)*2,85-1*(1,3*1,55)+1*((1,3+2*1,55)*0,25) 53,378

-- –
m. č. 1.28 - nad obkladem; (2,8+1,5+2*0,85+1,6)*0,85-1*(1,3*0,4)+1*((0,4+2*1,15)*0,25) 6,615

-- –
m. č. 1.29; 5,0*2,85+(3,9+2,25+0,3+0,7)*1,55 25,333

-- –
m. č. 1.30 – nad obkladem; (2*0,85)*0,85 1,445

-- –
m. č. 1.31 - nad obkladem; 0,9*0,85 0,765

75 SP 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách kus 7,000 594,38 4 161

Výkaz výměr: zazdívky otvorů po oknech a dveřích (ve stávajícím objektu); 7 7,000

76 SP 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 103,450 205,12 21 220

Výkaz výměr: m. č. 1.29 - u soklíků; 2*5,0+2*3,9-2*0,7 16,400

------ –
u obkladů –
m. č. 1.24, 1.25; 5*0,9+2*2,2+6*1,6-0,65+2*0,15 18,150

m. č. 1.28; (2*4,3+2*3,5+2*(2*0,9)+1,5+1,9+(4*1,4+6*0,85)+5*2,0+(2*1,15+2*0,25) –

m. č. 1.30; (2*3,4+2*2,85+2*1,0)+(4*1,4+6*0,85) 25,200

m. č. 1.31; 2*1,5+2*0,9 4,800

------ –
kolem zárubní –
1*(1,6+2*2,1)+1*(2*(0,7+2*2,0))+3*(1*(0,7+2*2,0))+1*(2*(0,8+2*2,0)) 38,900

77 SP 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 33,900 47,68 1 616

Výkaz výměr: m. č. 1.24, 1.26, 1.28, 1.30; 2*2,7+2*2,85+5*2,85+3*2,85 33,900

78 SP 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 13,200 41,57 549

Výkaz výměr: okna; 3*(1,3+2*1,55) 13,200

79 H 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 13,860 35,74 495

Výkaz výměr: dle pol. č. 622143004; 13,2*1,05 13,860

80 H 63127466 profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 35,595 37,65 1 340

Výkaz výměr: dle pol. č. 622143003; 33,9*1,05 35,595

Oddíl 062: Úpravy povrchů vnější 171 217

81 SP 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 122,514 77,99 9 555

82 SP 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 122,514 284,00 34 794

Výkaz výměr: plochy; 13,26*3,9+10,0+(6,25+1,2+2,05)*6,4 122,514

83 SP 622321131 Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm m2 122,514 141,57 17 344

Výkaz výměr: plochy; 13,26*3,9+10,0+(6,25+1,2+2,05)*6,4 122,514

84 SP 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 52,810 35,52 1 876

Výkaz výměr: okna, vchod. dveře –
1. pp; (1*(1,3*1,5)+3*(1,3*0,4)+2*(6,0*0,4)+1*(5,3*0,4)+4*(1,8*1,0)+4*(1,3*1,0)+1*(1,3*2,75))*2 52,810

85 SP 783809225 Montáž hladkých ozdobných prvků s převažujícím délkovým rozměrem v (š) přes 120 do 200 mm na fasády m 33,960 410,12 13 928

Výkaz výměr: průběžné římsy –
13,26+8,35+1,2 22,810

1,6+8,35+1,2 11,150

86 SP 783823135 Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek m2 128,723 48,05 6 185

Výkaz výměr: dle pol. č. 783827425; 128,723 128,723

87 SP 783827425 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 128,723 203,35 26 176

Výkaz výměr: plochy dle pol. č. 622321131; 122,514 122,514

navíc římsy; (13,26+8,35+1,2)*0,15+(1,6+8,35+1,2)*0,25 6,209

88 SP 783897603 Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev m2 21,450 11,58 248

Výkaz výměr: (3,9+6,4)+(1,6+8,35+1,2) 21,450

89 SP 783897611 Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém m2 128,723 11,84 1 524

90 H XSP.06203.05 Fasádní dekorační profily - průběžné a dělící římsy 150 x 38 mm (upřesnění dle architekta) m 25,091 1 544,40 38 751

Výkaz výměr: (13,26+8,35+1,2)*1,1 25,091

91 H XSP.06203.07 Fasádní dekorační profily - průběžné a dělící římsy 200 x 50 mm (upřesnění dle architekta) m 12,265 1 698,84 20 836

Výkaz výměr: (1,6+8,35+1,2)*1,1 12,265

Oddíl 063: Podlahy a podlahové konstrukce 147 137

92 SP 631311114 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 8,924 4 731,33 42 222

Výkaz výměr: plochy dle půdorysů - 1. np –



m. č. 1. 21; 5,0*0,1 0,500

m. č. 1.23; 11,4*0,08 0,912

m. č. 1.24, 1.25; (5,2+1,5)*0,08 0,536

m. č. 1.26; 41,8*0,08 3,344

m. č. 1.28; 15,0*0,08 1,200

m. č. 1.29; 18,8*0,08 1,504

m. č. 1.30; 10,1*0,08 0,808

m. č. 1.31; 1,5*0,08 0,120

93 SP 631311124 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 11,581 4 448,73 51 521

Výkaz výměr: podkladní beton - přístavba; (13,35*8,3)*0,1 11,081

podkladní beton - m. č. 1.21; 5,0*0,1 0,500

94 SP 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 2,156 426,64 920

Výkaz výměr: podkladní beton; (13,26+8,3)*0,1 2,156

95 SP 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 2,156 92,99 200

96 SP 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,240 36 647,33 8 795

Výkaz výměr: plochy dle pol. č. 631311114; 110,3*1,98*1,1*0,001 0,240

97 SP 634112113 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 132,900 23,88 3 174

Výkaz výměr: dle půdorysu –

m. č. 1.23; 2*4,3+2*2,6+0,5 14,300

m. č. 1.24, 1.25; 2*0,9+2*0,15+2*2,1+2*0,9+6*1,55-1*0,7-1*0,6+0,3 16,400

m. č. 1.26; 2*7,85+2*7,6-2*0,7+0,5 30,000

m. č. 1.28; 2*4,3+2*3,5+2*(2*0,9)+4*1,4+4*0,85-2*0,6+0,4 27,400

m. č. 1.29; 2*4,9+2*3,9 17,600

m. č. 1.30; 2*3,6+2*2,75+2*1,0-1*0,7+0,3+4*1,4+4*0,85-2*0,6+0,4 22,500

m. č. 1.31; 2*1,45+2*0,9 4,700

98 SP 635111242 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním m3 16,621 2 424,92 40 305

Výkaz výměr: pod podkladní beton; (13,35*8,3)*0,15 16,621

Oddíl 094: Lešení a stavební výtahy 33 964

99 SP 941111131 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v do 10 m m2 114,170 77,48 8 846

Výkaz výměr: fasáda –
(8,3+1,2+2,4)*6,0+5,5*4,5+5,3*3,4 114,170

100 SP 941111231 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 5 137,650 1,12 5 754

Výkaz výměr: 114,17*45 5 137,650

101 SP 941111831 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v do 10 m m2 114,170 47,28 5 398

102 SP 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 249,660 55,94 13 966

Výkaz výměr: 1. np; (18,5+16,3)*0,9+((11,4+5,2+1,5+41,8+16,0+15,0+18,8+10,1+1,5)*0,9)*2 249,660

Oddíl 095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 53 164

103 SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 156,100 133,10 20 777

Výkaz výměr: 18,5+16,3+11,4+5,2+1,5+41,8+16,0+15,0+18,8+10,1+1,5 156,100

104 SP X.09503.Z11 Zakrytí stávajících podlah - geotextilie, fólie, dle výpisu - Z11 m2 129,800 72,93 9 466

Výkaz výměr: dle výpisu - Z11; 95,0+(18,5+16,3) 129,800

105 SP X.09503.Z12 Provizorní zakrytí proti pronikání prachu (dřev. rám + fólie + geotextilie) m2 44,090 145,86 6 431

Výkaz výměr: dle výpisu - Z12 –
1,7*2,5+2*(2,0*3,8)+2*(1,6*4,0) 32,250

2*(1,2*2,8)+1*(1,6*3,2) 11,840

106 SP X.09503.Z20 Provizorní stěna proti pronikání prachu do stáv. prostor (dřev. rám vč. dveří + OSB + fólie + geotextilie) m2 26,600 619,91 16 490

Výkaz výměr: dle výpisu - Z20 –
2*(3,5*3,8) 26,600

–

Oddíl 096: Bourání konstrukcí 26 235

107 SP 964011221 Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 75 kg/m m3 0,273 4 144,14 1 131

Výkaz výměr: otvor do původního objektu mezi m. č. 1.02 x 1.21; 2*(1,0*0,65*0,21) 0,273

108 SP 965042131 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 m3 0,756 3 475,97 2 628

Výkaz výměr: vstup z 1.02 x 1.21; 2*((1,8*2,1)*0,1) 0,756

109 SP 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 0,378 1 546,55 585

Výkaz výměr: vstup z 1.02 x 1.21; 1*((1,8*2,1)*0,1) 0,378

110 SP 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 2,860 135,89 389

Výkaz výměr: otvor do původního objektu mezi m. č. 1.02 x 1.21; 2*(2,2*0,65) 2,860

111 SP 971033681 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm m3 2,574 1 493,99 3 846

Výkaz výměr: otvor do původního objektu mezi m. č. 1.02 x 1.21; (1,8*2,2)*0,65 2,574

112 SP 973031335 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm kus 12,000 317,57 3 811

Výkaz výměr: stropní I260; 12 12,000

113 SP 973031824 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm m 16,800 336,34 5 651

Výkaz výměr: zazdívky otvorů; 3*(2*2,8) 16,800

114 SP 973031826 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 600 mm m 4,400 466,22 2 051

Výkaz výměr: zazdívky otvorů; 1*(2*2,2) 4,400

115 SP 974031668 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 350 mm m 9,800 361,11 3 539

Výkaz výměr: otvor do původního objektu mezi m. č. 1.02 x 1.21; 4*2,45 9,800

116 SP 978013111 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 5 % m2 32,853 3,20 105

Výkaz výměr: oprava omítek v m. č. 1.27, 1.29; (2*4,4+2*3,6)*1,45+(3,9+2,25+0,3+0,7)*1,35 32,853

117 SP 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % m2 30,000 83,33 2 500

Výkaz výměr: m. č. 1. 21; 30,0 30,000

Oddíl 098: Přesun suti 27 219

118 SP 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 11,561 526,06 6 082

119 SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 11,561 231,66 2 678

120 SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 335,269 10,05 3 369

Výkaz výměr: dle pol. č. 997013501 - celkem 30 km; 11,561*29 335,269

121 SP 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 2,335 1 295,04 3 024

Výkaz výměr: dle dem. hmotností v jednotlivých položkách; 0,655+1,663+0,017 2,335

122 SP 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 8,166 1 287,00 10 510



Výkaz výměr: dle dem. hmotností v jednotlivých položkách; 0,157+4,633+0,744+0,151+0,084+0,951+0,066+1,38 8,166

123 SP 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 1,018 1 528,31 1 556

Výkaz výměr: dle dem. hmotností v jednotlivých položkách; 0,22+0,798 1,018

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 172 129

124 SP 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 576,801 298,42 172 129

Oddíl 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu 122 863

125 SP 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 115,805 11,30 1 309

Výkaz výměr: na podkladní beton; 13,35*8,3 110,805

m. č. 1.21; 5,0 5,000

126 SP 711113117 Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu m2 31,800 460,37 14 640

Výkaz výměr: m. č. 1.24; 5,2 5,200

m. č. 1.28; 15,0 15,000

m. č. 1.30; 10,1 10,100

m. č. 1.31; 1,5 1,500

127 SP 711113127 Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu m2 39,550 486,81 19 253

Výkaz výměr: m. č. 1.24; (4*0,9+2*2,2+6*1,6+2*0,15-(0,9+1,05+1,6)-4*0,6)*0,2+(0,9+1,05+1,6)*2,0 9,490

m. č. 1.28; ((2*4,3+2*3,5+2*(2*0,9)-6*0,9)+(4*1,4+4*0,85)-4*0,6-1*0,8)*0,2+(6*0,9)*2,0 14,720

m. č. 1.30; ((2*3,4+2*2,85+2*1,0-2*(1,0+0,9+1,0))+(4*1,4+4*0,85)-4*0,6-1*0,7)*0,2+2*((1,0+0,9+1,0)*2,0) 14,520

m. č. 1.31; (2*1,5+2*0,9-1*0,7)*0,2 0,820

128 SP 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 115,805 117,60 13 619

Výkaz výměr: na podkladní beton; 13,35*8,3 110,805

m. č. 1.21; 5,0 5,000

129 SP 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m t 1,061 1 157,76 1 228

130 SP X.71101.05 Těsnící pás do spoje podlaha x stěna š. 100 mm - D+M m 95,600 455,81 43 575

Výkaz výměr: m. č. 1.24; (4*0,9+2*2,2+6*1,6+2*0,15-4*0,6)+7*0,2+3*2,0 22,900

m. č. 1.28; ((2*4,3+2*3,5+2*(2*0,9))+(4*1,4+4*0,85)-4*0,6-1*0,8)+18*0,2+4*2,0 36,600

m. č. 1.30; ((2*3,4+2*2,85+2*1,0)+(4*1,4+4*0,85)-4*0,6-1*0,7)+14*0,2+4*2,0 31,200

m. č. 1.31; (2*1,5+2*0,9-1*0,7)+4*0,2 4,900

131 H 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,043 75 756,04 3 258

Výkaz výměr: dle pol. č. 711111001 - 0,35 kg/m2; 115,805*0,35*1,05*0,001 0,043

132 H 62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 133,176 195,09 25 981

Výkaz výměr: dle pol. č. 711141559; 115,805*1,15 133,176

Oddíl 712: Povlakové krytiny 243 250

133 SP 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 151,360 14,48 2 192

Výkaz výměr: plochy vč. vrchu atik –
nad zázemím tělocvičny; 8,3*13,2 109,560

vytažení na atiky a ostatní svislé plochy - nad 1. np; (2*8,0+2*12,9)*1,0 41,800

134 SP 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 151,360 132,24 20 016

135 SP 712363352 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm m 41,820 188,22 7 871

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - K16; 2*12,96+2*7,95 41,820

136 SP 712363353 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm m 20,910 188,22 3 936

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - K17; 12,96+7,95 20,910

137 SP 712363369 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m příklopná lišta rš 100 mm m 20,910 154,44 3 229

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - K18; 12,96+7,95 20,910

138 SP 712363384 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro profily atypické výroby o větší rš m2 7,700 1 785,71 13 750

Výkaz výměr: 22,0*0,35 7,700

139 SP 712998202 Montáž bezpečnostního přepadu z PVC DN 125 kus 1,000 771,23 771

140 SP 998712102 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m t 1,623 1 312,74 2 131

141 SP X.71201.05 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií mechanicky kotvenou vč. dodání kotev m2 143,594 453,67 65 144

Výkaz výměr: plochy vč. vrchu atik - nad zázemím tělocvičny; 8,3*13,26 110,058

vytažení na atiky a ostatní svislé plochy - nad 1. np; (2*8,0+2*12,96)*0,8 33,536

142 SP X.71201.30 Příplatek za provedení povlakové krytiny střech - svislé plochy, vytažení na atiky (penetrační nátěr, živičné pásy) m2 41,800 424,71 17 753

Výkaz výměr: vytažení na atiky a ostatní svislé plochy - nad 1. np; (2*8,0+2*12,9)*1,0 41,800

143 SP X.71201.33 Příplatek za provedení povlakové krytiny střech - svislé plochy, vytažení na atiky (podkladní textilie, fólie) m2 33,440 704,63 23 563

Výkaz výměr: vytažení na atiky a ostatní svislé plochy - nad 1. np; (2*8,0+2*12,9)*0,8 33,440

144 H 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,056 75 756,04 4 242

Výkaz výměr: dle pol. č. 712311101 - 0,35 kg/m2; 151,36*0,35*1,05*0,001 0,056

145 H 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 159,630 250,97 40 062

Výkaz výměr: plochy vč. vrchu atik - nad zázemím tělocvičny; (8,3*13,26)*1,1 121,064

vytažení na atiky a ostatní svislé plochy - nad 1. np; ((2*8,0+2*12,96)*0,8)*1,15 38,566

146 H 28342773 přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P kus 1,000 1 862,93 1 863

147 H 62856011 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 176,154 208,49 36 726

Výkaz výměr: plochy vč. vrchu atik –

nad zázemím tělocvičny; (8,3*13,2)*1,15 125,994

vytažení na atiky a ostatní svislé plochy - nad 1. np; ((2*8,0+2*12,9)*1,0)*1,2 50,160

Oddíl 713: Izolace tepelné 230 744

148 SP 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 105,300 49,71 5 234

Výkaz výměr: plochy dle půdorysů –
m. č. 1.23; 11,4 11,400

m. č. 1.24, 1.25; 5,2+1,5 6,700

m. č. 1.26; 41,8 41,800

m. č. 1.28; 15,0 15,000

m. č. 1.29; 18,8 18,800

m. č. 1.30; 10,1 10,100

m. č. 1.31; 1,5 1,500

149 SP 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 35,190 222,97 7 846

Výkaz výměr: kolem objektu na zdi ze ZB; (7,0+8,3)*2,3 35,190

150 SP 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 106,920 157,34 16 823

Výkaz výměr: nad zázemím tělocvičny; 8,25*12,96 106,920



151 SP 713141336 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva m2 106,920 170,85 18 267

Výkaz výměr: nad zázemím tělocvičny; 8,25*12,96 106,920

152 SP 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 105,300 14,29 1 505

Výkaz výměr: dle pol. č. 713121111; 105,3 105,300

153 SP 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m t 2,110 1 187,26 2 505

154 H 28323053 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm m2 115,830 63,80 7 390

Výkaz výměr: dle pol. č. 713191132; 105,3*1,1 115,830

155 H 28372326 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 m3 42,542 2 693,05 114 568

Výkaz výměr: dle pol. č. 713121111; (105,3*0,15)*1,02 16,111

------------ –
střecha nad zázemím tělocvičny; ((8,25*12,96)*0,24)*1,03 26,431

156 H 28376017 deska perimetrická fasádní soklová 150kPa lambda=0,035 tl 100mm m2 36,246 308,88 11 196

Výkaz výměr: dle pol. č. 713131141; 35,19*1,03 36,246

157 H 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5% m3 13,365 3 397,68 45 410

Výkaz výměr: střecha nad zázemím tělocvičny; (8,25*12,96)*((0,05+0,2)/2) 13,365

Oddíl 721: Kanalizace 4 316

158 SP 721211913 Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ, dle výpisu prvků - Z30 kus 1,000 260,62 261

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z30; 1 1,000

159 SP 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m t 0,002 803,09 2

160 H XSP.72101.Z30 Střešní vpusť vyhřívaná, DN110 kus 1,000 4 054,05 4 054

Oddíl 725.1: Zařizovací předměty - vybavení SZ 55 354

161 SP 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg, dle výpisu prvků Z2-Z5, Z7, Z8, Z10 kg 35,000 156,37 5 473

Výkaz výměr: dle výpisu prvků Z2-Z5, Z7, Z8, Z10; 5+5+5+3+4+4+9 35,000

162 SP 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m t 0,059 839,77 50

163 SP X.725103.Z02 Zrcadlo na stěnu (cca 50 x 50 cm) vč. závěsů pro kotvení - přesný typ a rozměr dle výběru investora - dle výpisu 
prvků Z2

kus 5,000 897,68 4 488

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z2; 5 5,000

164 SP X.725103.Z03 Polička pod zrcadlo (cca 55 x 15 cm) - přesný typ a rozměr dle výběru investora - dle výpisu prvků Z3 kus 5,000 530,89 2 654

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z3; 5 5,000

165 SP X.725103.Z04 Nástěnný dávkovač na mýdlo - přesný typ dle výběru investora - dle výpisu prvků Z4 kus 5,000 820,46 4 102

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z4; 5 5,000

166 SP X.725103.Z05 Zásobník papírových ručníků - přesný typ dle výběru investora - dle výpisu prvků Z5 kus 3,000 2 509,65 7 529

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z5; 3 3,000

167 SP X.725103.Z06 Odpadkový koš - přesný typ dle výběru investora - dle výpisu prvků Z6 kus 3,000 2 509,65 7 529

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z6; 3 3,000

168 SP X.725103.Z07 Držák na toaletní papír - přesný typ dle výběru investora - dle výpisu prvků Z7 kus 4,000 501,93 2 008

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z7; 4 4,000

169 SP X.725103.Z08 Toaletní WC kartáč s nádobkou - přesný typ dle výběru investora - dle výpisu prvků Z8 kus 4,000 1 061,78 4 247

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z8; 4 4,000

170 SP X.725103.Z10 Věšák s 3 háčky - přesný typ dle výběru investora - dle výpisu prvků Z10 kus 9,000 849,42 7 645

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z10; 9 9,000

171 SP X.725103.Z16 Sprchový závěs (tyč z nerez. oceli dl. 0,9 m, PVC závěs), kompletní D+M - dle výpisu prvků Z16 kus 5,000 1 925,67 9 628

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z16; 5 5,000

Oddíl 763: Konstrukce montované 102 774

172 SP 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 121,300 813,17 98 638

Výkaz výměr: 11,4+5,2+1,5+41,8+16,0+15,0+18,8+10,1+1,5 121,300

173 SP 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 3,000 64,54 194

Výkaz výměr: 1,5+1,5 3,000

174 SP 763172353 Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 400 x 400 mm pro podhledy kus 2,000 371,94 744

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z38; 2 2,000

175 SP 998763101 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m t 1,482 1 431,25 2 121

176 H 56245709 dvířka revizní 400x400 bílá kus 2,000 538,77 1 078

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z38; 2 2,000

Oddíl 764: Konstrukce klempířské 30 808

177 SP 764215607 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 670 mm m 20,910 1 312,74 27 449

Výkaz výměr: dle výpisu prvků –
K15, rš 550 mm; 12,96+7,95 20,910

178 SP 764215646 Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rš přes 400 mm kus 3,000 330,12 990

179 SP 764216643 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 3,900 511,58 1 995

Výkaz výměr: dle výpisu prvků; 3*1,3 3,900

180 SP 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m t 0,159 2 345,56 373

Oddíl 766: Konstrukce truhlářské 93 580

181 SP 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 9,000 841,70 7 575

182 SP 766660720 Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 4,000 143,82 575

Výkaz výměr: 2*2 4,000

183 SP 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou (materiál součástí dod. dveří) kus 9,000 191,12 1 720

184 SP 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m kus 3,000 345,56 1 037

Výkaz výměr: 1. np; 3 3,000

185 SP 998766102 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m t 0,196 1 264,48 248

186 H 60794103 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm m 4,290 493,24 2 116

Výkaz výměr: 1. np; (3*1,3)*1,1 4,290

187 H XSP.76603.05 větrací mřížka do dveří plastová pár 2,000 434,36 869

188 H XSP.76603.D20 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové otevíravé, 80x197 cm, Klima II, vlož. zámek - bližší specifikace dle 
výpisu prvků D20

kus 1,000 8 976,83 8 977

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - D20; 1 1,000

189 H XSP.76603.D23 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové otevíravé, 70x197 cm, Klima II, vlož. zámek - bližší specifikace dle 
výpisu prvků D23

kus 1,000 8 783,78 8 784

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - D23; 1 1,000

190 H XSP.76603.D24 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové otevíravé, 70x197 cm, vlož. zámek - bližší specifikace dle výpisu prvků 
D24

kus 1,000 8 783,78 8 784

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - D24; 1 1,000

191 H XSP.76603.D28 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové otevíravé, 80x197 cm, vlož. zámek - bližší specifikace dle výpisu prvků 
D28

kus 1,000 8 976,83 8 977

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - D28; 1 1,000

192 H XSP.76603.D29 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové otevíravé, 60x197 cm, Klima II, wc zámek - bližší specifikace dle 
výpisu prvků D23

kus 5,000 8 783,78 43 919

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - D29; 5 5,000



Oddíl 767: Konstrukce zámečnické 116 569

193 SP 767610127 Montáž oken kovových jednoduchých otevíravých do zdiva pl přes 1,5 do 2,5 m2 m2 6,045 701,84 4 243

Výkaz výměr: dle výpisu prvků –
O14; 3*(1,3*1,55) 6,045

194 SP 767627310 Příplatek k montáži oken za připojovací spáru kompletní komprimační impregnovanou páskou m 17,100 277,13 4 739

Výkaz výměr: okna; 3*(2*1,3+2*1,55) 17,100

195 SP 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m t 0,208 1 458,60 303

196 SP X.76703.Z01 Dveřní zarážka, kompletní D+M - dle výpisu prvků Z1 kus 9,000 300,30 2 703

197 SP X.76703.Z09 Ochrana rohů z úhelníku 75/75/2 mm, v. 2,0 m, materiál nerez. ocel, kompletní D+M - dle výpisu prvků Z9 kus 11,000 471,90 5 191

Výkaz výměr: dle výpisu prvků - Z9; 11 11,000

198 SP X.76703.Z23 Informační systém (informativní, výstražné a bezpeč. značky, tabulky ap.) dle výpisu prvků - Z23 soubor 1,000 8 580,00 8 580

199 H XSP.76703.O14 Hliníkové okno - O/S, trojsklo, celkový rozměr 1300 x 1550 mm, pákové ovl., přesné členění a bližší popis dle 
výpisu prvků - O14

kus 3,000 30 270,24 90 811

Výkaz výměr: dle výpisu prvků –
O14; 3 3,000

Oddíl 771: Podlahy z dlaždic 143 452

200 SP 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 102,900 57,43 5 910

201 SP 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm m 16,400 139,48 2 287

Výkaz výměr: m. č. 1.29; 2*5,0+2*3,9-2*0,7 16,400

202 SP 771574111 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 m2 102,900 602,58 62 005

Výkaz výměr: 18,5+16,3+5,2+1,5+16,0+15,0+18,8+10,1+1,5 102,900

203 SP 771577111 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 m2 3,000 82,68 248

Výkaz výměr: 1,5+1,5 3,000

204 SP 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m t 2,921 655,46 1 915

205 SP X.77101.05 Řezání dlažby na soklíky m 16,400 182,33 2 990

206 H XSP.77101.05 dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné protiskluzné typ a rozměry dle výběru investora m2 109,849 619,91 68 096

Výkaz výměr: plochy; (18,5+16,3+5,2+1,5+16,0+15,0+18,8+10,1+1,5)*1,05 108,045

soklíky; (16,4*0,1)*1,1 1,804

Oddíl 776: Podlahy povlakové 93 212

207 SP 776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 53,200 38,93 2 071

208 SP 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 53,200 328,19 17 460

209 SP 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 53,200 234,29 12 464

Výkaz výměr: m. č. 1.23, 1.26; 11,4+41,8 53,200

210 SP 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 42,500 73,66 3 131

Výkaz výměr: m. č. 1.23, 1.26; (2*4,25+2*2,65-2*0,7)+(2*7,85+2*7,6-2*0,7-1,6+2*1,1) 42,500

211 SP 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 2,500 155,89 390

Výkaz výměr: 2*0,7+1,1 2,500

212 SP 776991221 Základní čištění nově položených podlahovin včetně jednosložkového jednovrstvého polymerního nátěru m2 53,200 64,45 3 429

213 SP 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m t 0,606 533,30 323

214 SP X.77601.05 Nařezání soklíků m 42,500 109,40 4 650

215 H 28411123 PVC vinyl protiskluzný tl 2.5mm, nášlapná vrstva 1.14mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ 0.6, třída zátěže 
34/43, protiskluznost R10 B pro kuchyně

m2 59,133 820,46 48 516

Výkaz výměr: plochy - dle pol. č. 776221111; 53,2*1,05 55,860

soklíky - dle pol. č. 776411111; (42,5*0,07)*1,1 3,273

216 H XSP.77601.PL Lišta přechodová Al dl. 2,5 m kus 1,000 779,44 779

Oddíl 781: Obklady keramické 196 927

217 SP 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 134,625 57,43 7 732

218 SP 781474112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 134,625 593,47 79 896

Výkaz výměr: dle půdorysu 1. np –
m. č. 1.24, 1.25; (4*0,9+2*2,2+6*1,6-0,65+2*0,15-1*0,7-2*0,6)*2,0 30,700

m. č. 1.28; (2*4,3+2*3,5+2*(2*0,9)-1*0,8)*2,0+1,5+1,9-2*0,6+(4*1,4+4*0,85-2*0,6)*2,0+1*(1,3*0,25) 54,925

m. č. 1.30; (2*3,4+2*2,85+2*1,0-2*0,6-1*0,7)*2,0+(4*1,4+4*0,85-2*0,6)*2,0 40,800

m. č. 1.31; (2*1,5+2*0,9-1*0,7)*2,0 8,200

219 SP 781477111 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 134,300 83,50 11 214

220 SP 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 95,350 185,06 17 645

Výkaz výměr: dle půdorysu 1. np –

m. č. 1.24, 1.25; (5*0,9+2*2,2+6*1,6-0,65+2*0,15-1*0,7-2*0,6)+2*2,0 20,250

m. č. 1.28; (2*4,3+2*3,5+2*(2*0,9)-1*0,8)+1,5+1,9-2*0,6+(4*1,4+6*0,85-2*0,6)+5*2,0+(2*1,15+2*0,25) 42,900

m. č. 1.30; (2*3,4+2*2,85+2*1,0-2*0,6-1*0,7)+3*2,0+(4*1,4+6*0,85-2*0,6) 28,100

m. č. 1.31; 2*1,5+2*0,9-1*0,7 4,100

–

221 SP 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 47,500 48,32 2 295

Výkaz výměr: dle půdorysu 1. np –

m. č. 1.28; 2*4,3+2*3,5+2*(2*0,9)+4*1,4+4*0,85-4*0,6+0,4 26,200

m. č. 1.30; 2*3,6+2*2,75+2*1,0-1*0,7+0,3+4*1,4+4*0,85-4*0,6+0,4 21,300

222 SP 781571131 Montáž obkladů ostění šířky do 200 mm lepenými flexibilním lepidlem m 8,000 235,20 1 882

Výkaz výměr: dle půdorysu 1. np –

m. č. 1.24; 1*2,0 2,000

m. č. 1.28; 2*2,0 4,000

m. č. 1.30; 1*2,0 2,000

223 SP 781571141 Montáž obkladů ostění šířky přes 200 do 400 mm lepenými flexibilním lepidlem m 2,300 288,99 665

Výkaz výměr: dle půdorysu 1. np –

m. č. 1.28; 1*(2*1,15) 2,300

224 SP 781674112 Montáž obkladů parapetů š přes 100 do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem m 4,300 119,42 514

Výkaz výměr: dle půdorysu 1. np –

m. č. 1.25; 1*0,9 0,900

m. č. 1.28; 2*0,85 1,700

m. č. 1.30; 2*0,85 1,700

225 SP 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 2,726 655,46 1 787

226 H X.59761035. obkládačky keramické - dle výběru investora m2 143,578 510,51 73 298

Výkaz výměr: plochy - dle pol. č. 781174112; 134,625*1,05 141,356

ostění, parapety; (4*(0,1*2,0))*1,1+((2*1,15)*0,25)*1,1+((1*0,9+4*0,85)*0,15)*1,1 2,222



Oddíl 783: Nátěry 5 537

227 SP 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 14,200 131,27 1 864

Výkaz výměr: ocel. zárubně; 9*1,4+1*1,6 14,200

228 SP 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 28,400 129,34 3 673

Výkaz výměr: ocel. zárubně - 2x nátěr; (9*1,4+1*1,6)*2 28,400

Oddíl 784: Malby 57 394

229 SP 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 121,300 37,74 4 578

230 SP 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m m2 282,375 16,77 4 735

Výkaz výměr: nové štukové plochy; 126,558+(32,852*0,1)+145,532+(7*1,0) 282,375

231 SP 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 229,983 18,14 4 172

Výkaz výměr: m. č. 1.23; (2*4,3+2*2,65)*2,85+11,4 51,015

m. č. 1.24, 1.25; (4*0,9+2*2,2+6*1,6)*0,85+5,2 20,160

m. č. 1.26; (2*7,85+2*7,6)*2,85+41,8 129,865

m. č. 1.28; (2*4,3+2*3,5+2*(2*0,9+2*1,4))*0,85+2*((2*0,9)*0,85)+15,0 39,140

m. č. 1.29; (2*3,85+2*4,95)*2,85+18,8+(3,85+2*2,2+0,4)*0,75 75,448

m. č. 1.30; (2*3,4+2*2,85+2*1,0)*0,85+(4*1,4+4*0,85)*0,85+10,1 30,075

m. č. 1.31; (2*1,5+2*0,9)*0,85+1,5 5,580

-121,3 - 121,300

232 SP 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 592,403 74,12 43 909

Výkaz výměr: m. č. 1.23; (2*4,3+2*2,65)*2,85+11,4 51,015

m. č. 1.24, 1.25; (4*0,9+2*2,2+6*1,6)*0,85+5,2 20,160

m. č. 1.26; (2*7,85+2*7,6)*2,85+41,8 129,865

m. č. 1.27; (2*3,6+2*4,4)*3,6+16,0 73,600

m. č. 1.28; (2*4,3+2*3,5+2*(2*0,9+2*1,4))*0,85+2*((2*0,9)*0,85)+15,0 39,140

m. č. 1.29; (2*3,85+2*4,95)*2,85+18,8+(3,85+2*2,2+0,4)*0,75 75,448

m. č. 1.30; (2*3,4+2*2,85+2*1,0)*0,85+(4*1,4+4*0,85)*0,85+10,1 30,075

m. č. 1.31; (2*1,5+2*0,9)*0,85+1,5 5,580

------ –
m. č. 1.22; (2*2,1+2*4,0)*3,6+16,3 60,220

m. č. 1.21; (2*7,5+2*3,6)*4,0+18,5 107,300

Oddíl 786: Stínění a čalounické úpravy 13 389

233 SP 786626121 Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých kovových m2 6,045 219,11 1 325

Výkaz výměr: dle výpisu prvků –
O14; 3*(1,3*1,55) 6,045

234 SP 998786102 Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m t 0,007 1 129,34 8

235 SP X.78601S.01 Montáž vnější sítě proti hmyzu kus 3,000 627,41 1 882

Výkaz výměr: dle výpisu prvků –
O14; 3 3,000

236 H XSP.78601S.01 Vnější síť proti hmyzu, AL rám m2 3,325 1 418,92 4 718

Výkaz výměr: dle pol. č. X.78601S.01; (3*(0,65*1,55))*1,1 3,325

237 H XSP.78601ŽAL01 Žaluzie interiérová Al, typ a barva dle výběru investora m2 6,650 820,46 5 456

Výkaz výměr: dle pol. č. 786626121; 6,045*1,1 6,650



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

SO 01.a: Přístavba ZŠ - SSR - UZNATELNÉ NÁKLADY 1 322 577

740: Silnoproud 1 322 577

1. H 34111005 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2 m 272,0 9,19 2 500

2. H 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 2 559,0 12,59 32 218

3. H 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 1 016,0 20,15 20 472

4. H 34111090 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 m 195,0 20,23 3 945

5. H 34111094 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 m 57,0 33,28 1 897

6. H 34111100 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 m 51,0 78,76 4 017

7. H 34111649 kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x95+50mm2 m 72,0 872,59 62 826

8. H 34113034 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2 m 40,0 128,19 5 128

9. H 34121048 Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5x2x0,5 mm m 15,0 9,50 143

10. H 34121048x Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2x2x0,5 mm m 40,0 5,20 208

11. H 34121550 Kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm m 40,0 9,11 364

12. H 34121550x Kabel JQTQ  2x1 mm2 - k ovladači vnitřních jednotek chlazení m 25,0 12,20 305

13. H 34140842 vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x4mm2 m 60,0 11,51 691

14. H 34140844 vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2 m 80,0 16,60 1 328

15. H 34140846 vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x10mm2 m 15,0 27,41 411

16. H 34140851 vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x35mm2 m 72,0 90,35 6 505

17. H 34535000 spínač jednopólový, řazení 1 kus 36,0 58,84 2 118

18. H 34535002 přepínač sériový, řazení 5 kus 2,0 107,34 215

19. H 34535003 přepínač střídavý, řazení 6 kus 16,0 63,71 1 019

20. H 34535004 přepínač křížový, řazení 7 kus 22,0 104,25 2 294

21. H 34535008 ovládač zapínací, řazení 1/0 kus 1,0 56,53 57

22. H 34535011 rámeček jednonásobný (s těsnicí manžetou), IP44 kus 2,0 50,19 100

23. H 34535025 přístroj spínače zápustného jednopólového, s krytem, řazení 1, s drápky, IP44, šroubové svorky kus 3,0 156,76 470

24. H 34535040 přepínač zápustný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové svorky kus 2,0 144,40 289

25. H 34535083 ovládač nástěnný žaluziový jednopólový (řazení 1/0+1/0 s blokováním), IP54 , bezšroubové svorky kus 1,0 174,52 175

26. H 34555202 zásuvka zápustná jednonásobná chráněná, šroubové svorky kus 72,0 63,63 4 581

27. H 34555204 zásuvka zápustná jednonásobná, s optickou přepěťovou ochranou, šroubové svorky kus 10,0 732,05 7 321

28. H 34555230 zásuvka zápustná jednonásobná s clonkami, víčkem, rámečkem, s drápky, IP44, šroubové svorky kus 14,0 169,88 2 378

29. H 34571074 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 m 40,0 23,55 942
40 40,0

do betonu –
30. H 34571076 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2350 m 30,0 38,22 1 147

31. H 34571354 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE m 72,0 73,51 5 293

32. H 34571451 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká kus 205,0 24,71 5 066

33. H 34571521 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí kus 110,0 52,59 5 785

34. H 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 20,0 13,20 264

35. H 35441997 svorka na potrubí 1/2" - 22mm, FeZn kus 10,0 23,24 232

36. H 35811477 zásuvka nástěnná 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky kus 1,0 111,97 112

37. H 35825444 pojistka nožová výkonová 200A charakteristiky aM, montážní velikosti NH2 kus 3,0 266,41 799

38. MP 741110042 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně m 40,0 37,99 1 520

39. MP 741110043 Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně m 30,0 42,32 1 270

40. MP 741110313 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 90 do 133 mm uložená volně m 72,0 60,93 4 387

41. MP 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 110,0 71,74 7 891

42. MP 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 205,0 32,66 6 695

43. MP 741120001 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY) m 140,0 26,56 3 718

44. MP 741120003 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY) m 15,0 28,11 422

45. MP 741120005 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (např. CY) m 72,0 30,35 2 185

46. MP 741122601 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 272,0 38,53 10 480

47. MP 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 3 575,0 38,53 137 745

48. MP 741122632 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 72,0 72,82 5 243

49. MP 741122641 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 252,0 38,53 9 710

50. MP 741122642 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 51,0 41,08 2 095

51. MP 741122643 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 40,0 45,41 1 816

52. MP 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 141,0 20,46 2 885

53. MP 741130004 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 10,0 27,26 273

54. MP 741130005 Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 20,0 36,83 737

55. MP 741310031 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů kus 3,0 139,77 419

56. MP 741310042 Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů kus 2,0 147,49 295

57. MP 741310101 Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů kus 36,0 48,03 1 729

58. MP 741310112 Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací se zapojením vodičů kus 1,0 48,03 48

59. MP 741310121 Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů kus 2,0 55,21 110

60. MP 741310122 Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů kus 16,0 55,21 883

61. MP 741310126 Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů kus 22,0 62,01 1 364

62. MP 741313002 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů kus 72,0 106,56 7 672

63. MP 741313005 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepěťovou ochranou se zapojením vodičů kus 10,0 96,53 965

64. MP 741313012 Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE dvojí zapojení prostředí základní,vlhké se 
zapojením vodičů

kus 14,0 157,53 2 205

65. MP 741313251 Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A se zapojením vodičů kus 1,0 139,00 139

66. MP 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 20,0 125,87 2 517

67. MP 741420031 Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm se zhotovením kus 10,0 160,62 1 606

68. MP 741910511 Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg kus 10,0 111,97 1 120

69. MP 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 120,0 18,22 2 186

70. H XE012 Ekvipotenciální přípojnice EP-R15-B - do krabice KT250.,vč.montáže kus 1,0 739,38 739

71. H XE028 Časové relé, instalace do krabice SMR-T- zpožděné vypnutí ventilátoru,vč. montáže kus 10,0 362,16 3 622

72. H XE029 Snímač pohybu - 1 relé kus 19,0 1 057,91 20 100

73. H XE030 Snímač pohybu - 2 relé ( ovládání ventilátoru) kus 10,0 1 142,86 11 429

74. H XE040 Rám podlahové  krabice  - 330x260x62 mm kus 16,0 676,45 10 823

75. H XE041 Podlahová krabice univerzální 332x250 x 80-95 mm kus 16,0 466,41 7 463

76. H XE042 Krabice přístrojová podlahová kus 32,0 50,19 1 606

77. H XE043 Podložka přístrojová pro modulární přístroje kus 32,0 29,34 939

78. H XE044 Zásuvka 45x45mm, s ochr.před přepětím ,16A,230V, instal.do podlahové krabic,vč. montáže a zapojení kus 64,0 1 374,52 87 969

79. H XE053 Spínač trojpolový 400V, 63 A, IP 44, vč. montáže kus 1,0 6 664,09 6 664

80. H XE054 N1 -  nouzové svítidlo xx - 20-R-COR-C1-ST , 1 hod., IP20, M kus 11,0 851,27 9 364

81. H XE0541 N2 -  nouzové svítidlo xx - 20-R-M2-ST , 1 hod., IP20, M kus 15,0 835,21 12 528

82. H XE0542 E3 - svítidlo xx-LED-AS-7000-4K, Interior lighting , 48W, 4323 lm, IP 40 kus 8,0 2 223,94 17 792

83. H XE0544 E5 - svítidlo xx-LED-MP-6400-4K, Interior lighting , 48 W, 5582 lm, IP 40 kus 59,0 1 973,74 116 451

84. H XE0545 E5.1 - svítidlo xx-LED-MP-8200-4K, Interior lighting , 59 W, 7083 lm, IP 40 kus 21,0 2 306,72 48 441

85. H XE0546 E6 - svítidlo xx-LED-OP-3200-4K, Interior lighting , 24 W, 2546 lm, IP 40 kus 37,0 1 687,72 62 446

86. H XE0547 E7 - svítidlo xx-LED-OP-6400-4K, Interior lighting , 48 W, 5092 lm, IP 40 kus 9,0 1 973,74 17 764

87. H XE0548 E8 - svítidlo xx 4 - LED-OP-6100-4K, Lighting for clean rooms, 37 W, 4896 lm, IP 65 kus 2,0 3 770,81 7 542

88. H XE0551 N11 -  nouzové svítidlo xx - LED-M1-ST , 1 hod., IP20, s podvěšeným piktogramem kus 3,0 546,10 1 638

89. H XE0552 N12 -  nouzové svítidlo xx - LED-1-M2-ST , 1 hod., IP 65, s piktogramem kus 27,0 707,95 19 115

90. H XE0553 E13 - svítidlo xx_450_LED  Interierové , přisazené, nástěnné, 24 W, 2400 lm, IP 40 kus 22,0 433,67 9 541

91. H XE0554 E14 - svítidlo xx_350_LED  Interierové , přisazené, nástěnné, 36 W, 3600 lm, IP 40 kus 17,0 361,39 6 144

92. H XE0555 E15 - svítidlo xx  LED - 1850 - 3k, venkovní,  nástěnné, 13 W, 1477 lm, IP 65 kus 2,0 849,42 1 699

93. MP XE060 Recyklace svítidel kus 233,0 29,34 6 836

94. MP XE061 Montáž svítidel kus 233,0 281,85 65 671

95. H XE081 Samoregulační topný kabel SR 26W / 1 m, m 10,0 478,76 4 788



96. H XE082 Studený konec SR kus 2,0 60,23 120

97. H XE083 Souprava pro ukončení kabelu kus 2,0 386,10 772

98. H XE084 Souprava pro napojení na přívod kus 2,0 386,10 772

99. H XE085 Al páska kus 2,0 370,66 741

100. H XE086 Montáž topných kabelů kus 2,0 2 285,71 4 571

101. H XE3001 Pojistková skříň SS 102/NVF 1W,  na zazdění, 3 x 200 A, vel.2 kus 1,0 6 795,36 6 795

102. H XE31 Rozvodnice RH 1 - cena dle specifikace kus 1,0 88 664,00 88 664

103. H XE32 Rozvodnice RSM 3 - cena dle specifikace kus 1,0 18 169,87 18 170

104. H XE33 Rozvodnice RSM 2 - cena dle specifikace kus 1,0 49 223,89 49 224

105. H XE35 Rozvodnice RK1 - cena dle specifikace kus 1,0 18 575,27 18 575

106. H XE461 Protipožární tmel , ucpávky kus 30,0 521,24 15 637

107. H XE471 Kabelový žlab drátěný 150/50, žárový zinek m 140,0 270,27 37 838
140 140,0

chodby - nad podhledem –
108. H XE4741 Spojka žlabu SZM 1 kus 210,0 24,71 5 189

109. H XE4742 Spojka uzemňovací SUM1 kus 70,0 89,58 6 271

110. MP XE491 Montáž kabelových žlabů drátěných m 140,0 155,21 21 729

111. MP XE60 Montáž a zapojení rozvodnic kus 4,0 2 818,53 11 274

112. MP XE601 Montáž a zapojení ventilátorů kus 15,0 615,44 9 232

113. MP XE602 Montáž a zapojení žaluzií kus 1,0 1 297,30 1 297

114. MP XE603 Montáž a zapojení podstropních jednotek kus 5,0 2 123,55 10 618

115. MP XE6041 Montáž a zapojení   pohybových čidel,apod kus 29,0 287,26 8 331

116. MP XE89 Konzultace revizního  technika s dodavateli stavby hod 16,0 501,93 8 031

117. MP XE901 Podružný materiál soubor 1,0 15 444,00 15 444

118. MP XE91 Komplexní vyzkoušení hod 16,0 386,10 6 178

119. MP XE93 Provedení revizních zkoušek, vč. revizní zprávy dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 ed.2 hod 24,0 501,93 12 046



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

SO 01.b: Přístavba ZŠ - SSR - NEUZNATELNÉ NÁKLADY 346 739

740: Silnoproud 346 739

1. H 34111005 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2 m 61,0 9,19 561

2. H 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 794,0 12,59 9 996

3. H 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 925,0 20,15 18 639

4. H 34111090 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 m 31,0 20,23 627

5. H 34111094 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 m 155,0 33,28 5 158

6. H 34111098 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2 m 61,0 54,83 3 345

7. H 34113034 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2 m 41,0 128,19 5 256

8. H 34121048 Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5x2x0,5 mm m 15,0 9,50 143

9. H 34121048x Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2x2x0,5 mm m 40,0 5,20 208

10. H 34140842 vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x4mm2 m 20,0 11,51 230

11. H 34140844 vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2 m 50,0 16,60 830

12. H 34140846 vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x10mm2 m 15,0 27,41 411

13. H 34140846x vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x16mm2 m 40,0 47,95 1 918

14. H 34535000 spínač jednopólový, řazení 1 kus 4,0 58,84 235

15. H 34535002 přepínač sériový, řazení 5 kus 1,0 107,34 107

16. H 34535003 přepínač střídavý, řazení 6 kus 6,0 63,71 382

17. H 34535004 přepínač křížový, řazení 7 kus 5,0 104,25 521

18. H 34535008 ovládač zapínací, řazení 1/0 kus 1,0 56,53 57

19. H 34535011 rámeček jednonásobný (s těsnicí manžetou), IP44 kus 5,0 50,19 251

20. H 34535025 přístroj spínače zápustného jednopólového, s krytem, řazení 1, s drápky, IP44, šroubové svorky kus 5,0 156,76 784

21. H 34535039 přepínač zápustný sériový, řazení 5, IP44, šroubové svorky kus 2,0 166,02 332

22. H 34535040 přepínač zápustný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové svorky kus 2,0 144,40 289

23. H 34535041 přepínač zápustný křížový, řazení 7, IP44, šroubové svorky kus 1,0 175,29 175

24. H 34535083 ovládač nástěnný žaluziový jednopólový (řazení 1/0+1/0 s blokováním), IP54 , bezšroubové svorky kus 2,0 174,52 349

25. H 34555202 zásuvka zápustná jednonásobná chráněná, šroubové svorky kus 17,0 63,63 1 082

26. H 34555204 zásuvka zápustná jednonásobná, s optickou přepěťovou ochranou, šroubové svorky kus 1,0 732,05 732

27. H 34555230 zásuvka zápustná jednonásobná s clonkami, víčkem, rámečkem, s drápky, IP44, šroubové svorky kus 33,0 169,88 5 606

28. H 34571076 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2350 m 30,0 38,22 1 147

29. H 34571451 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká kus 70,0 24,71 1 730

30. H 34571521 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí kus 55,0 52,59 2 892

31. H 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 30,0 13,20 396

32. H 35441997 svorka na potrubí 1/2" - 22mm, FeZn kus 10,0 23,24 232

33. H 35811477 zásuvka nástěnná 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky kus 1,0 111,97 112

34. MP 741110043 Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně m 30,0 42,32 1 270

35. MP 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 55,0 71,74 3 946

36. MP 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 70,0 32,66 2 286

37. MP 741120001 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY) m 70,0 26,56 1 859

38. MP 741120003 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY) m 55,0 28,11 1 546

39. MP 741122601 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 61,0 38,53 2 350

40. MP 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 1 719,0 38,53 66 233

41. MP 741122641 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 186,0 38,53 7 167

42. MP 741122642 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 61,0 41,08 2 506

43. MP 741122643 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 41,0 45,41 1 862

44. MP 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 129,0 20,46 2 639

45. MP 741130003 Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 15,0 22,86 343

46. MP 741130005 Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 5,0 36,83 184

47. MP 741130144 Ukončení šňůra 5x0,5 až 4 mm2 se zapojením kus 30,0 155,98 4 679

48. MP 741130146 Ukončení šňůra 5x10 mm2 se zapojením kus 10,0 178,38 1 784

49. MP 741310031 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů kus 5,0 139,77 699

50. MP 741310041 Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů kus 2,0 147,49 295

51. MP 741310042 Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů kus 2,0 147,49 295

52. MP 741310043 Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů kus 1,0 181,47 181

53. MP 741310101 Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů kus 4,0 48,03 192

54. MP 741310112 Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací se zapojením vodičů kus 1,0 48,03 48

55. MP 741310121 Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů kus 1,0 55,21 55

56. MP 741310122 Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů kus 6,0 55,21 331

57. MP 741310126 Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů kus 5,0 62,01 310

58. MP 741313002 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů kus 17,0 106,56 1 812

59. MP 741313005 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepěťovou ochranou se zapojením vodičů kus 1,0 96,53 97

60. MP 741313012 Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE dvojí zapojení prostředí základní,vlhké se 
zapojením vodičů

kus 33,0 157,53 5 198

61. MP 741313251 Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A se zapojením vodičů kus 1,0 139,00 139

62. MP 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 30,0 125,87 3 776

63. MP 741420031 Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm se zhotovením kus 10,0 160,62 1 606

64. MP 741910511 Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg kus 10,0 111,97 1 120

65. MP 741910512 Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů přes 5 do 10 kg kus 5,0 161,39 807

66. MP 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 55,0 18,22 1 002

67. H XE0033 Termostat prostorový  230 V kus 1,0 1 335,91 1 336

68. H XE005 Ohebný kabel YSLY 5 x 4 mm2 kus 38,0 57,45 2 183

69. H XE0051 Ohebný kabel YSLY 5 x 10 mm2 kus 13,0 122,78 1 596

70. H XE0055 Spínač trojpolový 400V, 20A, IP 65, vč. montáže kus 2,0 911,20 1 822

71. H XE0056 Spínač trojpolový 400V, 25A, IP 65, vč. montáže kus 1,0 911,20 911

72. H XE0057 Spínač trojpolový 400V, 40A, IP 65, vč. montáže kus 1,0 895,75 896

73. SUB XE010 Tlačítko nouzové NT1, NT2   - ve skříňce s proskleným průzorem kus 2,0 988,42 1 977

74. H XE012 Ekvipotenciální přípojnice EP-R15-B - do krabice KT250.,vč.montáže kus 1,0 739,38 739

75. H XE028 Časové relé, instalace do krabice SMR-T- zpožděné vypnutí ventilátoru,vč. montáže kus 1,0 362,16 362

76. H XE054 N1 -  nouzové svítidlo xx - 20-R-COR-C1-ST , 1 hod., IP20, M kus 3,0 851,27 2 554

77. H XE0541 N2 -  nouzové svítidlo xx - 20-R-M2-ST , 1 hod., IP20, M kus 6,0 835,21 5 011

78. H XE0546 E6 - svítidlo xx-LED-OP-3200-4K, Interior lighting , 24 W, 2546 lm, IP 40 kus 6,0 1 687,72 10 126

79. H XE0547 E7 - svítidlo xx-LED-OP-6400-4K, Interior lighting , 48 W, 5092 lm, IP 40 kus 5,0 1 973,74 9 869

80. H XE0548 E8 - svítidlo xx 4 - LED-OP-6100-4K, Lighting for clean rooms, 37 W, 4896 lm, IP 65 kus 3,0 3 770,81 11 312

81. H XE0549 E9 - svítidlo xx 4 - LED-OP-7100-4K, Lighting for clean rooms, 43 W, 5952 lm, IP 65 kus 6,0 4 200,00 25 200

82. H XE0550 E10 - svítidlo xx 4 - LED-OP-7600-4K, Lighting for clean rooms, 46 W, 6121 lm, IP 65 kus 1,0 5 945,17 5 945

83. H XE0551 N11 -  nouzové svítidlo xx - LED-M1-ST , 1 hod., IP20, s podvěšeným piktogramem kus 1,0 546,10 546

84. H XE0552 N12 -  nouzové svítidlo xx - LED-1-M2-ST , 1 hod., IP 65, s piktogramem kus 9,0 707,95 6 372

85. H XE0553 E13 - svítidlo xx_450_LED  Interierové , přisazené, nástěnné, 24 W, 2400 lm, IP 40 kus 1,0 433,67 434

86. H XE0554 E14 - svítidlo xx_350_LED  Interierové , přisazené, nástěnné, 36 W, 3600 lm, IP 40 kus 1,0 361,39 361

87. H XE0555 E15 - svítidlo xx  LED - 1850 - 3k, venkovní,  nástěnné, 13 W, 1477 lm, IP 65 kus 2,0 849,42 1 699

88. MP XE060 Recyklace svítidel kus 44,0 29,34 1 291

89. MP XE061 Montáž svítidel kus 44,0 281,85 12 401

90. H XE34 Rozvodnice R-VZT - cena dle specifikace kus 1,0 17 579,13 17 579

91. H XE461 Protipožární tmel , ucpávky kus 6,0 521,24 3 127

92. MP XE601 Montáž a zapojení ventilátorů kus 4,0 615,44 2 462

93. MP XE602 Montáž a zapojení žaluzií kus 2,0 1 297,30 2 595

94. MP XE6031 Montáž a zapojení VZT jednotky kus 1,0 2 123,55 2 124

95. MP XE604 Montáž a zapojení  termostatu,  pohybových čidel,apod kus 1,0 287,26 287

96. MP XE606 El. zapojení technologie kuchyně - pohyblivé přívody hod 1,0 308,88 309

97. MP XE89 Konzultace revizního  technika s dodavateli stavby hod 16,0 501,93 8 031

98. MP XE902 Podružný materiál soubor 1,0 7 722,00 7 722



99. MP XE91 Komplexní vyzkoušení hod 16,0 386,10 6 178

100. MP XE93 Provedení revizních zkoušek, vč. revizní zprávy dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 ed.2 hod 16,0 501,93 8 031



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

SO 01.c: Přístavba ZŠ - SSR - NEUZNATELNÉ NÁKLADY TĚLOCVIČNA 82 664

740: Silnoproud 82 664

1. H 34111005 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2 m 40,0 9,19 368

2. H 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 182,0 12,59 2 291

3. H 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 91,0 20,15 1 834

4. H 34111090 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 m 48,0 20,23 971

5. H 34121048x Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2x2x0,5 mm m 20,0 5,20 104

6. H 34140842 vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x4mm2 m 35,0 11,51 403

7. H 34535000 spínač jednopólový, řazení 1 kus 4,0 58,84 235

8. H 34535003 přepínač střídavý, řazení 6 kus 6,0 63,71 382

9. H 34535008 ovládač zapínací, řazení 1/0 kus 1,0 56,53 57

10. H 34535011 rámeček jednonásobný (s těsnicí manžetou), IP44 kus 2,0 50,19 100

11. H 34535025 přístroj spínače zápustného jednopólového, s krytem, řazení 1, s drápky, IP44, šroubové svorky kus 2,0 156,76 314

12. H 34555202 zásuvka zápustná jednonásobná chráněná, šroubové svorky kus 10,0 63,63 636

13. H 34571451 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká kus 30,0 24,71 741

14. H 34571521 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí kus 15,0 52,59 789

15. H 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 15,0 13,20 198

16. H 35441997 svorka na potrubí 1/2" - 22mm, FeZn kus 4,0 23,24 93

17. MP 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 15,0 71,74 1 076

18. MP 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 30,0 32,66 980

19. MP 741120001 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY) m 35,0 26,56 930

20. MP 741122601 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 40,0 38,53 1 541

21. MP 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 273,0 38,53 10 519

22. MP 741122641 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 48,0 38,53 1 849

23. MP 741310031 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů kus 2,0 139,77 280

24. MP 741310101 Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů kus 4,0 48,03 192

25. MP 741310122 Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů kus 6,0 55,21 331

26. MP 741313002 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů kus 10,0 106,56 1 066

27. MP 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 15,0 125,87 1 888

28. MP 741420031 Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm se zhotovením kus 4,0 160,62 642

29. MP 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 20,0 18,22 364

30. H XE028 Časové relé, instalace do krabice SMR-T- zpožděné vypnutí ventilátoru,vč. montáže kus 1,0 362,16 362

31. H XE029 Snímač pohybu - 1 relé kus 4,0 1 057,91 4 232

32. H XE0544 E5 - svítidlo xx-LED-MP-6400-4K, Interior lighting , 48 W, 5582 lm, IP 40 kus 1,0 1 973,74 1 974

33. H XE0546 E6 - svítidlo xx-LED-OP-3200-4K, Interior lighting , 24 W, 2546 lm, IP 40 kus 4,0 1 687,72 6 751

34. H XE0547 E7 - svítidlo xx-LED-OP-6400-4K, Interior lighting , 48 W, 5092 lm, IP 40 kus 4,0 1 973,74 7 895

35. H XE0552 N12 -  nouzové svítidlo xx - LED-1-M2-ST , 1 hod., IP 65, s piktogramem kus 4,0 707,95 2 832

36. H XE0553 E13 - svítidlo xx_450_LED  Interierové , přisazené, nástěnné, 24 W, 2400 lm, IP 40 kus 6,0 433,67 2 602

37. H XE0554 E14 - svítidlo xx_350_LED  Interierové , přisazené, nástěnné, 36 W, 3600 lm, IP 40 kus 6,0 361,39 2 168

38. MP XE060 Recyklace svítidel kus 25,0 29,34 734

39. MP XE061 Montáž svítidel kus 25,0 281,85 7 046

40. H XE461 Protipožární tmel , ucpávky kus 2,0 521,24 1 042

41. MP XE601 Montáž a zapojení ventilátorů kus 4,0 615,44 2 462

42. MP XE603 Montáž a zapojení podstropních jednotek kus 1,0 2 123,55 2 124

43. MP XE605 Montáž a zapojení digestoře kus 1,0 1 621,62 1 622

44. MP XE89 Konzultace revizního  technika s dodavateli stavby hod 2,0 501,93 1 004

45. MP XE903 Podružný materiál soubor 1,0 3 861,00 3 861

46. MP XE91 Komplexní vyzkoušení hod 2,0 386,10 772

47. MP XE93 Provedení revizních zkoušek, vč. revizní zprávy dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 ed.2 hod 4,0 501,93 2 008



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

SO 01.d: Přístavba ZŠ - LPS 200 119
740: Silnoproud 200 119

1. H 35441073 drát D 10mm FeZn kg 57,0 44,36 2 529

2. H 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 56,0 144,14 8 072

3. H 35441415 podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm kus 72,0 14,33 1 032

4. H 35441550 podpěra vedení FeZn na lepenkovou krytinu a eternit 100mm kus 250,0 19,22 4 805

5. H 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus 2,0 40,84 82

6. H 35441875 svorka křížová pro vodič D 6-10mm kus 5,0 24,80 124

7. H 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 140,0 11,67 1 634

8. H 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 8,0 14,67 117

9. H 35441925 svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn kus 11,0 30,89 340

10. H 35441986 svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn kus 16,0 22,65 362

11. H 35441996 svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn kus 24,0 29,26 702

12. H 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 152,0 44,36 6 743

13. MP 741410021 Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi m 160,0 55,77 8 923

14. MP 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou m 503,0 198,20 99 695

15. MP 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 208,0 139,85 29 089

16. MP 741420054 Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku kus 6,0 113,26 680

17. MP 741420083 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus 11,0 71,73 789

18. MP 741430005 Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan kus 2,0 319,18 638

19. H X0101 Montáž - jímací tyče - pomocný jímač 0,5 m kus 6,0 300,30 1 802

20. H XH001 Tyč jímací s rovným koncem JR 2,0 L=2000 mm AlMgSi, D=18mm kus 2,0 398,97 798

21. H XH002 Betonové podstavce  pro jímací tyč kus 2,0 330,33 661

22. H XH0021 Podložka pod betonový podstavec kus 2,0 154,44 309

23. H XH0102 Zaváděcí tyč TZ 1,5, L = 1,5 M , vč, montáže kus 11,0 410,12 4 511

24. H XH0921 Stříška ochranná dolní OSD FeZn kus 2,0 57,49 115

25. MP XH16 Práce autoplošiny, vč. dopravy hod 8,0 815,10 6 521

26. H XH60 Drobný instalační materiál sada 1,0 2 145,00 2 145

27. MP XH67 Ostatní nezahrnuté práce hod 16,0 429,00 6 864

28. MP XH69 Spolupráce s revizním technikem hod 6,0 557,70 3 346

29. MP XH71 Provedení revizních zkoušek, vč. revizní zprávy dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 hod 12,0 557,70 6 692



č. Kód položky Název MJ počet cena celkem cena celkem

   
REKAPITULACE                    

1
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ                                         
(DATA + TELEFONY)

915 570,17

2 DOMÁCÍ ROZHLAS s nuceným poslechem 554 868,18

3 PŘESNÝ ČAS 97 944,21

4
SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ  
na WC pro imobilní 24 954,32

5 Náklady celkem bez DPH 1 593 336,88

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
(DATA + TELEFONY)

1 R položka

Datový rozvaděč  skříň RACK 19"/42U 
600x600x2000mm,  + příslušenství  s podstavcem.  
Svařovaný rozvaděč s odnímatelnými bočnicemi a 
zadním krytem, IP20, nosnost 400 kg.  přední  dveře 
bezpečnostní kalené sklo tl. 4 mm, ocelový plech , 
boční kryty plechové bez perforace, barva černá RAL, 
příslušný podstavec pro přívod kabelů do rozvaděče    
1ks podstavec s prachovým filterm                                                                

ks 1 13 904,15 13 904,15 3 862,97 3 862,97

2 R položka

NÁPLŇ ROZVADĚČE DR 
Telefonní patch panel 48 portů Cat.3
1ks - optická vana - 24 port duplex SM/E2000
(24 optických portů, kazeta na svary, vana výsuvná)
1ks - patch panel Cat.3  48portů UTP(tlf.)
4ks - patch panel Cat.6  24portů UTP
8ks - vyvazovací panel  horizontální
1ks - ventilátorový díl s termostatem (4ventilátory)     
2ks - napájecí panel   (7ks zásuvek s vypínačem a 
přepěťovou ochranou)                                                                                           

ks 1 39 128,15 39 128,15 11 058,33 11 058,33

3 R položka modul SPF 1000BASE-LX/LH SFP transceiver 

module, MMF/SMF, 1310nm, DOM
ks 2 6 391,24 12 782,48 1 544,40 3 088,80

akce: PŘÍSTAVBA K ZŠ KOSTELNÍ NÁM., MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

název objektu: D.1.4.3. SLABOPROUDÉ ROZVODY
materiál montáž



4 R položka

Datový switch 24 portů + 4x SFP + PoE 370W
Rozhraní: 24x RJ-45 10/100/1G, +4xSFP.4x1GMbps 
1x RJ-45 pro správu, 2xUSB2.0, 
Řízený, L2/L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), 
Podpora napájení po Ethernetu (PoE), Instalace do 
racku, 1U

ks 1 13 093,34 13 093,34 3 861,00 3 861,00

5 R položka

Datový switch 48 portů + 4x 1G SFP
Rozhraní: 48x RJ-45 10/100/1G,+4x SFP4x1GMbps 
1x RJ-45 pro správu, 1x USB 2.0 
Řízený, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Plně 
duplexní režim, Instalace do racku, 1U

ks 1 37 656,76 37 656,76 3 861,00 3 861,00

6 R položka

TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA 3U do RACKU
1x tlf.ústředna IP, 32xSIP trunk 230V
1x BRI/DSL module, 4 BRI/4 DSL ports

4x ASL module, 8 ASL ports

ks 1 19 832,67 19 832,67 5 911,62 5 911,62

7 R položka   VoIP licence 1 uživatel ks 28 506,22 14 174,16 0,00 0,00

8 R položka

Řídící jednotka WiFi controler + programování
- Zařízení určené pro centrální správu bezdrátové sítě
- 2x 10/100/1000 metalické porty, 1x RJ-45 
- Snadné použití, škálovatelnost, a redundance
- Vylepšená architektura pro flexibilní návrh sítě
- Komplexní zabezpečení sítě WLAN
- IEEE 802.11a/b/g/n AP

- Lze připojit až 40 AP 
- Přistup pro hosty: (až na 2000 hostů)
- Payment gateway, Accounting plan, Billing records logs

- IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)

- Licence pro 10 zařízení

ks 1 47 661,90 47 661,90 4 209,86 4 209,86

9 R položka

Záložní zdroj UPS 1500VA montáž do rack 19" 2U
(Záložní napájecí zdroj, výkon 1,5kVA/1kW, 
nastavitelné jmen. výstup. napětí, výstupy: 4x IEC 
320 C13 a 2x IEC Jumper, port rozhraní: RJ-45 
10/100 Base-T, RJ-45 Serial, SmartSlot, USB; LCD 

rozhraní, ochrana proti přepětí a rušivým poruchám, 

ks 1 14 503,29 14 503,29 1 287,00 1 287,00

10 R položka

E2000-E2000 duplex adapter,  do optických 
rozvaděčů      Adaptér  duplexní (dva konektory) pro 
instalaci do optického rozvaděče. Instaluje se do 
otvorů 

ks 8 679,79 5 438,32 214,50 1 716,00

11 R položka

FO pigtail E2000/APC, 9/125, OM3, 0,9mm, 1m  

Jednostraně konektorovaný optický kabel (pigtail) s 
koncovkou, sekundární ochrana průměr 0,9mm. 
broušení konektoru + svár

ks 8 217,07 1 736,56 95,24 761,92

12 R položka Optický patch cord SM 9/125µm, duplex  LC-E2000 
 délky 2m ks 8 217,07 1 736,56 95,24 761,92

13 R položka Patch kabel Cat 6 UTP 2m žlutý ks 28 114,11 3 195,08 21,45 600,60

14 R položka Patch kabel Cat 6 UTP 2m modrý ks 28 114,11 3 195,08 21,45 600,60

15 R položka Patch kabel Cat 6 UTP 3m červený ks 28 114,11 3 195,08 21,45 600,60

16 R položka Patch kabel Cat 6 UTP 3m šedý ks 28 114,11 3 195,08 21,45 600,60

17 R položka Měření  optického vlákna ks 2 0,00 1 292,15 2 584,30

18 R položka Optický kabel 12vláken SM 9/125µm pr.5,6mm
 + zafouknutí do mikrotrubičky m 1 432,09 432,09 21,45 21,45

19 R položka Svaření  optického vlákna + broušení konektoru  + 
ochrana sváru ks 8 517,37 4 138,96 1 287,00 10 296,00

20 R položka Mikrotrubička MK 12/8mm m 140 7,72 1 080,80 19,31 2 703,40



21 R položka

Spojka mikrotrubičky 12mm,   pro spojování 
mikrotrubiček  je odolná vůči tlakům při zafukování 
- snadná montáž i demontáž
- není vhodná pro přímé uložení do země

m 4 38,61 154,44 17,16 68,64

22 R položka Datový kabel UTP 4x2x0,5 Cat.6 m 4310 14,01 60 383,10 15,87 68 399,70

23 R položka Kontrola a měření jedné linky ks 84 0,00 132,99 11 171,16

24 R položka SYKFY 30x2x0,5  -  uložený volně   m 145 10,55 1 529,75 15,88 2 302,60

25 R položka Ukončení kabelu  SYKFY ks 2 39,38 56,63 113,26

26 R položka

WiFi Access Point 

Přístupový bod 1750 Mbps AP/Hotspot 2,4/5 GHz, 
802.11ac, MIMO 3×3 - vnitřní i venkovní. Anténní 
systém obsahuje tři dualband 3 dBi antény s 
dosahem do vzdálenosti až 122 metrů. Obsahuje 2x 
Gigabit LAN s 48V (44 až 57V) napájením přes PoE 

ks 9 4 871,72 43 845,48 386,10 3 474,90

27 R položka

IP EL.VRÁTNÝ 5tl.
1x hlavní jednotka audio
1x  modul s pěti tlačítky
1x rám pro instalaci do zdi pro 2moduly
1x krabice pro instalaci do zdi pro 2moduly

ks 1 20 304,57 20 304,57 1 621,62 1 621,62

28 R položka

Systémový IP telefonní přístroj  - je vybaven 

veškerými funkcemi včetně hlasitého telefonování. 
Svým intuitivním a interaktivním uživatelským 
rozhraním představuje univerzální řešení pro efektivní 
a profesionální telefonii. 

ks 1 2317,11 2 317,11 214,50 214,50

29 R položka
IP-TELEFON - Jednoduchý IP telefon pro malé a 
střední podniky nebo domácí použití, napájení 
adaptérem

ks 14 1 703,13 23 843,82 214,50 3 003,00

30 R položka Datová zásuvka 1xRJ45-8 Cat.6 + kryt   ks 9 255,68 2 301,12 145,01 1 305,09

31 R položka Datová dvouzásuvka 2xRJ45-8 Cat.6 + kryt   ks 22 299,96 6 599,12 193,05 4 247,10

32 R položka datová zásuvka RJ45-8 Cat.6 modul 22.5x45 ks 32 299,96 9 598,72 218,79 7 001,28

33 R položka Krabice nástěnná IP 54, pro přístroje 45x45, s 
víčkem, ks 2 134,62 269,24 76,36 152,72

34 R položka Rámeček jednonásobný ks 9 16,73 150,57 12,87 115,83

35 R položka Rámeček dvojnásobný ks 21 25,40 533,40 12,87 270,27

36
345 71518 

743 41-2111
Krabice přístrojová pr.68mm ks 34 12,96 440,64 54,91 1 866,94

37
345 71519 

743 41-1111
Krabice odbočná   pr.68mm   ks 18 12,96 233,28 54,91 988,38

38
345 71522 

743 41-1111
Krabice odbočná   pr.97mm  ks 12 13,64 163,68 85,80 1 029,60

39
345 71063 

743 11-2315
Trubka ohebná  pr.23mm m 428 10,81 4 626,68 72,93 31 214,04

40
345 71064 

743 11-2316
Trubka ohebná  pr.29mm    m 264 12,10 3 194,40 72,93 19 253,52

41
345 72114 

743 31-2120
Lišta vkládací   40x20mm                m 122 54,05 6 594,10 72,08 8 793,76

42
345 72125 

743 31-2120
Lišta vkládací  40x40mm                 m 98 72,07 7 062,86 72,07 7 062,86

43
345 72135 

743 31-2150
Lišta vkládací  120x40                 m 74 191,33 14 158,42 72,08 5 333,92



44 R položka

Drátěný kabelový žlab  60x60 + VÍKO + uchycení na 
stěnu  každých 1,5m, + příslušenství + spojovací 
materiál +  žár.zinek + upevnění kabelů ve žlabu 
pomocí stahovacích pásků 

m 76 162,73 12 367,48 159,59 12 128,84

45 R položka

Drátěný kabelový žlab  60x150 + VÍKO + uchycení na 
stěnu  každých 1,5m, + příslušenství + spojovací 
materiál +  žár.zinek + upevnění kabelů ve žlabu 
pomocí stahovacích pásků 

m 134 209,61 28 087,74 159,59 21 385,06

46 974 03-1110 Sekání rýhy ve zdivu  30 x 30 mm m 314 0,00 124,92 39 224,88

47 974 03-1130 Sekání rýhy ve zdivu  30 x 70 mm m 176 0,00 142,69 25 113,44

48 612 40-3399 Zaházení vysekaných rýh maltou m2 18 0,00 1 141,14 20 540,52

49 R položka
Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN 
(zatmelení otvorů ve zdivu protipožárním tmelem + 
štítek) 

ks 12 1 032,17 12 386,04 1 072,50 12 870,00

50 R položka Zabezpečení pracoviště h 34 0,00 386,10 13 127,40

51 R položka Koordinace s ostatními profesemi h 28 0,00 386,10 10 810,80

52 R položka Pomocné práce a uvedení do provozu h 41 0,00 386,10 15 830,10

53 R položka Projektová dokumentace skutečného provedení       ks 1 0,00 5 920,20 5 920,20

54 Součet                                          501 226,27 414 343,90

55 CELKEM - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ    915 570,17

DOMÁCÍ ROZHLAS

1 R položka

Řídicí jednotka centrální řídicí prvek, osm místních 
audiovstupů lze přepnout na čtyři audiovýstupy Jedna 
řídicí jednotka podporuje až 16 stanic hlasatele a 
492zón Jedna řídicí jednotka zvládne zatížení 
reproduktoru až 2000W. 

ks 1 63 151,85 63 151,85 5 919,34 5 919,34

2 R položka
Zesilovač 2x500 W, třída D, napájení 230V/50Hz, 
nízký příkon v pohotovostním režimu (3 W), pilotní tón 
a sledování pro případ poruchy uzemnění

ks 1 33 453,69 33 453,69 2 145,00 2 145,00

3 R položka

Nabíječ baterií, pro ozvučovací a evakuační rozhlasy 
k zajištění trvalého nabití záložních baterií. Nabíječ je 
v 19“ provedení pro montáž do datových rozvaděčů a 
nabíjejí olověné baterie, poskytující napětí 24V, resp. 
48V. nabíječ je plně kompatibilní a certifikovaný podle 
EN 54-4  mikroprocesorem řízené zařízení.

ks 1 30 204,60 30 204,60 3 003,00 3 003,00

4 R položka Akumulátor 12V/80Ah ks 2 5 911,62 11 823,24 557,70 1 115,40

5 R položka RACK 19"   dvoudílný 32U prosklené dveře, šedý",  
600x600 mm + příslušenství + dveře se zámkem ks 1 5 911,62 5 911,62 2 145,00 2 145,00

6 R položka 19" napájecí panel 6x230V, s vypínačem ks 1 1 621,62 1 621,62 386,10 386,10

7 R položka

Stanice hlasatele (EN 54-16) pět funkčních tlačítek, 
indikátory (zelený/červený) pro každé tlačítko, 
možnost postavení nebo zapuštěné montáže ve stole 
či polici, vnitřní monitorování se záznamem chyb

ks 1 7 641,61 7 641,61 1 287,00 1 287,00



8 R položka

Nouzové tlačítko  pro stanici hlasatele, pro doplnnění 
až o tři krytá tlačítka  nebo o klíčové spínače. 
dodatečné ovládací prvky lze používat například ke 
spouštění poplachů v určitých oblastech nebo pro 
zapínání a vypínání systému.

ks 1 3 905,87 3 905,87 763,62 763,62

9 R položka Skříňkový reproduktor 6/3/1,5 W/100V, EN-54/24  ks 40 1 705,70 68 228,00 300,30 12 012,00

10 R položka

Obousměrný zvukový projektor 10W, EN 54-24 
 montáž na strop nebo na stěnu, pevný 
nárazuvzdorný kryt, stupeň krytí proti vodě a prachu 
IP 65, vyhovuje normě  EN 54-24

ks 8 3 606,95 28 855,60 300,30 2 402,40

11 R položka

Dohledový modul reproduktorového vedení, 
kompatibilní s reproduktorovým vedením 100 V, 70 V
nebo 50 V. Napájení modulu přes reproduktorovou 
linku (pilotní tón). Možnost připojení několika modulů 
k jedné reproduktorové lince, připojit lze až 60 
modulů. kombinaci s hlavním modulem 
integrovaným v každé řídicí jednotce a směrovači 
systému lze reproduktorovou linku monitorovat z 
hlediska zkratů nebo přerušeného obvodu. 

ks 3 15 102,77 45 308,31 1 334,19 4 002,57

12 R položka Keramická evakuační svorkovnice s tepelnou 
pojistkou (EN54-24)  

ks 48 161,30 7 742,40 85,80 4 118,40

13 R položka 1-CXKH-V180-O  2x1.5 B2ca,s1,d1                       

uložený pevně   m 372 32,52 12 097,44 21,45 7 979,40

14 R položka PRAFlaGuard FTP 4x2x0,5

uložený volně   m 32 30,54 977,28 21,45 686,40

15 R položka Krabice  rozbočovací s požární odolností E30
5x4mm

ks 51 869,15 44 326,65 172,72 8 808,72

16 R položka Protipožární kotva  M6x60 ks 355 20,58 7 305,90 21,45 7 614,75

17 R položka Příchytka  protipožární  pro jeden kabel (každých 
0,33m)

ks 355 21,96 7 795,80 21,45 7 614,75

18
345 71519 

743 41-1111
Krabice odbočná   pr.68mm   ks 24 12,96 311,04 54,91 1 317,84

19
345 71522 

743 41-1111
Krabice odbočná   pr.97mm  ks 12 13,64 163,68 85,80 1 029,60

20
345 71063 

743 11-2315
Trubka ohebná pr.23mm    m 167 11,07 1 848,69 72,93 12 179,31

21
345 71064 

743 11-2316
Trubka ohebná pr.29mm     m 123 14,58 1 793,34 72,93 8 970,39

22 R položka Sekání rýhy ve zdivu  30 x 30 mm m 98 0,00 133,85 13 117,30

23 974 03-1130 Sekání rýhy ve zdivu  30 x 70 mm m 74 0,00 142,69 10 559,06

24 R položka Sekání otvoru  ve zdivu pr.60mm do 150mm ks 18 0,00 218,79 3 938,22

25 612 40-3399 Zaházení vysekaných rýh maltou m2 11 0,00 1 141,14 12 552,54

26 R položka Zabezpečení pracoviště h 12 0,00 386,10 4 633,20

27 R položka Koordinace s ostatními profesemi h 22 0,00 386,10 8 494,20

28 R položka Pomocné práce a uvedení do provozu h 36 0,00 386,10 13 899,60

29 R položka Dokumentace skutečného provedení ks 1 0,00 7 704,84 7 704,84

30 Součet                                          384 468,23 170 399,95

31 CELKEM - DOMÁCÍ ROZHLAS 554 868,18



PŘESNÝ ČAS 

1
341 11000 

744-44-1100
CYKY-O 2x1,5  -  uložený pevně   m 286 11,24 3 214,64 19,30 5 519,80

2
345 71519 

743 41-1111
Krabice odbočná   pr.68mm   ks 12 12,96 155,52 54,91 658,92

3
345 71521 

743 41-4111
Krabice  rozvodková  pr.68mm ks 16 12,96 207,36 54,91 878,56

4 R položka
Hlavní hodiny pro řízení systémů jednotného času, 
pro zabudování do skříně RACK 1modul, 
řízení DCF77, jedna linka 24V/0,6A, max.100hodin

ks 1 11 291,28 11 291,28 2 490,77 2 490,77

5 R položka Přijímač radiosignálu DCF, krytí IP65 ks 1 3 335,90 3 335,90 386,10 386,10

6 R položka Podružné hodiny analogové nástěnné pr.30cm 
minutové impulsy 24-60V, 6mA, IP20 ks 4 2 063,49 8 253,96 304,59 1 218,36

7 R položka
Podružné hodiny analogové pr.30cm dvoustranné, se 
stropním závěsem - minutové impulsy 24-60V, 12mA ks 3 2 063,49 6 190,47 304,59 913,77

8 R položka Sekání rýhy ve zdivu  30 x 30 mm m 98 0,00 133,85 13 117,30

9 612 40-3399 Zaházení vysekaných rýh maltou m2 6 0,00 1 141,14 6 846,84

10 R položka Sekání otvoru  ve zdivu pr.60mm do 150mm ks 18 0,00 218,79 3 938,22

11 R položka Zabezpečení pracoviště h 14 0,00 386,10 5 405,40

12 R položka Koordinace s ostatními profesemi h 16 0,00 386,10 6 177,60

13 R položka Pomocné práce a uvedení do provozu h 26 0,00 386,10 10 038,60

14 R položka Dokumentace skutečného provedení ks 1 0,00 7 704,84 7 704,84

15 Součet                                          32 649,13 65 295,08

16 CELKEM PŘESNÝ ČAS          97 944,21

SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ  
na WC pro imobilní

1 R položka J-Y(St)-Y 3x2x0,8  -  uložený volně   m 46 11,98 551,08 19,30 887,80

2 R položka Trubka ohebná pr.16mm pod omítkou   m 32 10,55 337,60 72,93 2 333,76

3 R položka TRAFO  - SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NA WC ks 1 1 629,77 1 629,77 300,30 300,30

4 R položka KONTROLNÍ MODUL S ALARMEM - SIGNALIZAČNÍ 
SYSTÉM NA WC ks 2 2 060,32 4 120,64 390,39 780,78

5 R položka POTVRZOVACÍ TLAČÍTKO - SIGNALIZAČNÍ 
SYSTÉM NA WC ks 1 1 621,62 1 621,62 390,39 390,39

6 R položka SIGNÁLNÍ TLAČÍTKO SE ŠŇŮROU - SIGNALIZAČNÍ 
SYSTÉM NA WC ks 1 2 101,24 2 101,24 390,39 390,39

7 R položka Rámeček jednonásobný ks 5 16,73 83,65 12,87 64,35

8
345 71518 

743 41-2111
Krabice přístrojová pr.68mm ks 5 12,96 64,80 54,91 274,55

9
345 71519 

743 41-1111
Krabice odbočná   pr.68mm   ks 6 12,96 77,76 54,91 329,46

10 R položka Sekání rýhy ve zdivu  30 x 30 mm m 30 0,00 133,85 4 015,50

11 612 40-3399 Zaházení vysekaných rýh maltou m2 2 0,00 1 141,14 2 282,28



12 R položka Zabezpečení pracoviště h 2 0,00 386,10 772,20

13 R položka Koordinace s ostatními profesemi h 2 0,00 386,10 772,20

14 R položka Pomocné práce a uvedení do provozu h 2 0,00 386,10 772,20

15 Součet                                          10 588,16 14 366,16

16 CELKEM - SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ  24 954,32



Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Zařízení č.3 - Třídy
31

K 3.1

Kompaktní rekuperační jednotka, vnitřní, podstropní provedení, integrované čidlo CO2 vč. 
automatické regulace. Provedení design, straw systém pro optimalizaci laminárního proudění 
přiváděného vzduchu.  Rozměry max. 2,5x1,3x0,575m.  Sendvičový lakovaný plášť, tepelná a 
hluková izolace tl.40mm, součinitel prostupu tepla tř.T2 (1,3m2.K/W). V=600m3/hod, pext=100Pa. 
Zpětné klapky v hrdlech venkovního a výfukového vzduchu, hliníkový diagonální rekuperátor 
(úč.90%) - certifikace Eurovent s plynule řízeným obtokem od 0-100%,  filtr přívod deskový F7, filtr 
odvod kapsový G4, ventilátory s EC motory - 2x 230V/0,17kW. El. předehřev 230V/2,0kW (pulsní 
regulace). Vnztřní labyrintový tlumič, LpAmax=35dB(A) v 1m. Dotykový ovládací panel.  Zařízeni je 
ve shodě s požadavky ErP  - nařízení EU 1253/2014  a 1254/2014 (Ecodesign)

ks 5,000 200075,25 1000376,25 vlastní

32 K
3.2

Atyp - sací nástavac 400x400+200/100 + nástavec 250x250 se sítem proti hmyzu - pozinkovaný 
plech, RAL dle barvy fasády ks 5,000 4435,06 22175,30 vlastní

33 K 3.3 Protidešťová žaluzie 315x315mm, Fč=0,5m2, pozinkovaný plech, RAL dle barvy fasády ks 5,000 1325,50 6627,50 vlastní
34 3.4-3.21 Ocelové čtyřhranné potrubí  sk.I - pozinkovaný plech - tl. plechu 0,8mm - rovné kusy m2 36,000 868,78 31276,08 vlastní
35 3.4-3.21 Ocelové čtyřhranné potrubí  sk.I - pozinkovaný plech - tl. plechu 0,8mm - tvarovky m2 20,000 1216,11 24322,20 vlastní

36 K

3.-

Tepelná izolace ze syntetického kaučuku tl.20mm - samolepící povrch se zvýšenou přilnavostí , 
povrchová úprava hliníkovou fólií se sklenou mřížkou (W/(mK) dle EN 12667) - pevné 
potrubí mezi jednotkou a venkovním prostředím 

m2 55,000 770,32 42367,60 vlastní

37 K 3.- Montážní a těsnící materiál, materiál na závěsy kg 30,000 118,51 3555,30 vlastní
38 K 3.- Zaregulování a oživení zařízení hod 15,000 1002,79 15041,85

Celkem 1145742,08

Zařízení č.4 - Ostatní zařízení třídy
39

K 4.1
Diagonální plastový ventilátor do potrubí s AC motorem a kruhovým napojením, kuličková ložiska - 
JS 125mm vč. 2ks spojovacích manžet -  V=150m3/hod. pext=80Pa, 230V/33W + zpětná těsná 
klapka s pružinou JS 125mm

ks 7,000 3594,54 25161,78 vlastní

40 K
4.2

Nástěnný axiální ventilátor s AC motorem, kuličková ložiska, zpětná klapka, časový doběh  JS 
100mm- V=50m3/hod, pext=100Pa, 230V/35W

ks 3,000 1533,35 4600,05 vlastní

41 K
4.3

Diagonální plastový ventilátor do potrubí s AC motorem a kruhovým napojením, kuličková ložiska - 
JS 100mm vč. 2ks spojovacích manžet -  V=100m3/hod. pext=80Pa, 230V/31W + zpětná těsná 
klapka s pružinou JS 100mm

ks 1,000 3056,68 3056,68 vlastní

42 K 4.4 Krycí síto proti ptactvu 280x400mm ks 1,000 504,13 504,13 vlastní
43 K 4.5 Zaslepení 180x160mm + KN 1/2" - k potrubí letovat ks 1,000 557,91 557,91 vlastní
44 K 4.6

Stěnová mřížka jednořadá 400x100mm - lamely horizontální, rozteč lamel 12,5mm, materiál - 
hliník  vč. upevňovacího rámečku ks 12,000 722,01 8664,12 vlastní

45 K 4.7 Talířový kovový  ventil pro odvod vzduchu JS 125mm ks 26,000 194,18 5048,68 vlastní
46 K 4.8 Ohebné hliníkové potrubí JS 100mm bm 20,000 97,54 1950,80 vlastní
47 K 4.9 Koncový kryt DR 160mm ks 3,000 123,98 371,94 vlastní
48 K 4.10 Koncový kryt DR 125mm ks 5,000 98,46 492,30 vlastní
49 K 4.11-4.22 Ocelové kruhové potrubí  sk.I - systém SPIRO - pozinkovaný plech - rovné kusy m2 27,000 536,04 14473,08 vlastní
50 K 4.11-4.22 Ocelové kruhové potrubí  sk.I - systém SPIRO - pozinkovaný plech - tvarovky m2 13,000 1977,68 25709,84 vlastní
51 K 4.23-4.29 Ocelové čtyřhranné potrubí  sk.I - pozinkovaný plech - tl. plechu 0,8mm - rovné kusy m2 8,000 868,78 6950,24 vlastní
52 K 4.23-4.29 Ocelové čtyřhranné potrubí  sk.I - pozinkovaný plech - tl. plechu 0,8mm - tvarovky m2 4,000 1216,11 4864,44 vlastní
53

K 4.-

Tepelná izolace ze syntetického kaučuku tl.20mm - samolepící povrch se zvýšenou přilnavostí , 
povrchová úprava hliníkovou fólií se sklenou mřížkou (W/(mK) dle EN 12667) - pevné 
potrubí mezi jednotkou a venkovním prostředím 

m2 1,000 770,32 770,32 vlastní

54 K 4.- Montážní a těsnící materiál, materiál na závěsy kg 30,000 118,51 3555,30 vlastní
Celkem 106731,61

Zařízení č.5 - Chlazení PC učebny 
Split systém inverter - aplikace TWIN

55 K 5.1
Venkovní kondenzační jednotka -  Qch=13,4kW (6,2-16,0kW), 400V/4,41kW - chladivo R32, 
vel.990x910x320mm,77kg,  hl. ak. tlaku 54dB(A)  

ks 1,000 52329,10 52329,10 vlastní

56 K 5.2 Vnitřní nástěnná jednotka  Qch=6,8kW, 290x1050x238mm ks 2,000 14943,36 29886,72 vlastní
57 K 5.3 Refnet ks 1,000 1892,53 1892,53 vlastní
58 K 5.- Montáž rozvodů chladiva - Cu potrubí 9,52/15,9 vč. komunikačního kabelu bm 17,000 524,18 8911,06 vlastní
59 K 5.- Kabelový ovladač bílý ks 1,000 3733,10 3733,10 vlastní
60 K 5.- Montážní materiál kg  10,000 145,86 1458,60 vlastní
61 K 5.- Zprovoznění, oživení, zaškolení obsluhy hod 5,000 4733,16 23665,80 vlastní

Celkem 121876,91



Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Zařízení č.1 - Jídelna a výdej jídla
1

K 1.1

Kompaktní větrací jednotka  ve vnitřním stojatém provedení  s  uspořádáním hrdel do horní části 
jednotky, integrovaná regulace. Dodávka jednotky v rozloženém stavu. Plášť jednotka - bezrámová 
konstrukce ze sendvičových panelů o tl.30mm, mechanické vlastnosti pláště - D1, L2,T2,TB1. 
Podstavné nohy výšky 200mm.  Jednotka je vybavena: tlumící manžety, uzavírací klapky na 
vstupu a výstupu vzduchu, kazetový filtr na přívodu G4 a odvodu G4, velkoplošný protiproudý 
deskový výměník tepla z houževnatého polystyrenu (tep. účinnost zpětného získávání tepla: 83,3 
% ) s  obtokem pro plynulé řízení teploty a funkce odmrazování, vanami pro odvod kondenzátu na 
přívodu i odvodu, elektrický  ohřívač ,  ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami s EC motory  s 
plynulou regulací otáček 10-100%,.                                                                                                                              
Určující dominantní parametry v pracovním bodu:
Pracovní průtok vzduchu přívod/odvod: 3600x3600 m3/h
Externí statický tlak přívod/odvod: 300/300 Pa                                 
Tepelná účinnost rekuperace: min. 83,3% 
Celková hladina akustického výkonu LWA:
přívodu sání/výtlak: 65/89 dB(A)
odvodu sání/výtlak: 63/85 dB(A)
Akustický výkon skříně (LwA): 67,0 dB (A)
Elektrický  ohřívač: 400V/7,2kW  (v pracovním bodě 2,3kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Ventilátory - 400V/2 x 2,5kW   (v pracovním bodě 0,96 + 1,18kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Rozměry a hmotnost 
délka max.2800 mm; výška 1600 mm; šířka max. 885 mm, max. hmotnost: 544kg                                        
Zařízeni je ve shodě s požadavky ErP  - nařízení EU 1253/2014  a 1254/2014 (Ecodesign)                                                           

ks 1,000 321467,24 321467,24 vlastní

2 K

1.-

M+R - fce viz. TZ. Servopohony - klapka e1 LM24A,24V, klapka i1 LM24A,24V,klapka bypass 

LM24A,24V. Vestavěná čidla - čidlo teploty e1, čidlo teploty e2, čidlo teploty i1, čidlo teploty i2. 
Manostaty filtrů e1, i2. Nástěnný digitální ovladač s displejem, ruční ovladač pro nastavení otáček. kpl 1,000 74115,11 74115,11 vlastní

3 K 1.2 Krycí síto proti ptactvu 500x420mm ks 2,000 688,28 1376,56 vlastní

4 K
1.3

Buňkový tlumič hluku pro instalaci do potrubí rozměru 250x500x1000 (stěna 60mm) - provedení s 
náběhovým plechem , z  pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem. 
Útlum na 1kHz 27dB. 

ks 2,000 1741,20 3482,40 vlastní

5 K
1.4

Buňkový tlumič hluku pro instalaci do potrubí rozměru 250x500x2000 (stěna 60mm) - provedení s 
náběhovým plechem , z  pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté děrovaným plechem. 
Útlum na 1kHz 48B. 

ks 2,000 3391,25 6782,50 vlastní

6 K

1.5

Buňkový tlumič hluku pro instalaci do potrubí v hygienickém provedení rozměru 250x500x1000 
(stěna 60mm) - provedení s náběhovým plechem , z  pozinkovaného plechu, výplně z minerální 
plsti kryté děrovaným plechem, absorpční část zabalená v ochranné fólii.  Útlum na 1kHz 28dB. 

ks 2,000 1946,32 3892,64 vlastní

7 K

1.6

Buňkový tlumič hluku pro instalaci do potrubí v hygienickém provedení rozměru 250x500x1500 
(stěna 60mm) - provedení s náběhovým plechem , z  pozinkovaného plechu, výplně z minerální 
plsti kryté děrovaným plechem, absorpční část zabalená v ochranné fólii.  Útlum na 1kHz 40dB. ks 2,000 3008,36 6016,72 vlastní

8 K
1.7

Odsávací digestoř - provedení 1řadé - rozměry -  2100x1250x435mm - celonerezové provedení - 
2ks lamelový filtr, osvětlení - 105kg ks 1,000 23301,14 23301,14 vlastní

9 K 1.8 Akumulační zákryt  - rozměry -  2500x1600x465mm - celonerezové provedení - 120kg ks 1,000 20156,03 20156,03 vlastní

10 K
1.9

Vzduchové potrubí šité na míru - textilní bezprůvanová půlkruhová výusť  - H500/6000 SB/PMS-
8AL/LGO + DSH500x250-500/150 F/WIN - barva světle šedá ks 1,000 10179,20 10179,20 vlastní

11 K

1.10

Vzduchové potrubí šité na míru - textilní bezprůvanová půlkruhová výusť  - H500/11655 SB/PMS-
8AL/LGO + 1x500 Arch-15°/1ZS + 3x500 Arch-15°/1 SS + DSH500x250-500/150 F/WIN - barva 
světle šedá

ks 1,000 19855,19 19855,19 vlastní

12 K
1.11

Vyústka  pro odvod vzduchu, obdélníková komfortní jednořadá  s regulací R1 - 425x125mm  - 
hliník ks 3,000 1033,78 3101,34 vlastní

13 K 1.12 Regulační klapka 200x200 - ruční ks 2,000 1796,81 3593,62 vlastní

14 K
1.13-1.67

Ocelové čtyřhranné potrubí  sk.I - pozinkovaný plech - tl. plechu 0,8mm - rovné kusy, přívod - třída 
těsnosti "B", odvod - třída těsnosti "C"

m2 111,000 906,16 100583,76 vlastní

15 K
1.13-1.67

Ocelové čtyřhranné potrubí  sk.I - pozinkovaný plech - tl. plechu 0,8mm - tvarovky, přívod - třída 
těsnosti "B", odvod - třída těsnosti "C"

m2 47,000 1293,60 60799,20 vlastní

16 K

1.-

Požární izolace čtyřhranného  potrubí  - desky   z minerální vlny s černou hliníkovou fólii - 66kg/m3 
- tl.50mm, PO EI 30 - splní klasifikaci „z obou stran“ o↔i = z vnitřní  i z vnější strany m2 16,000 1394,79 22316,64 vlastní

17 K

1.-
Tepelná izolace ze syntetického kaučuku tl.20mm - samolepící povrch se zvýšenou přilnavostí , 
povrchová úprava hliníkovou fólií se sklenou mřížkou (W/(mK) dle EN 12667) - potrubí 
mezi jednotkou a venkovním prostředím (nezahrnuje potrubí opatřené požární izolací)

m2 52,000 770,32 40056,64 vlastní

18 K 1.- Montážní a těsnící materiál, materiál na závěsy kg 50,000 118,51 5925,50 vlastní
19 K 1.- Zaregulování a oživení zařízení hod 10,000 701,95 7019,50

Celkem 734020,93

Zařízení č.2 - Ostatní zařízení jídelna
20

K 2.1
Diagonální plastový ventilátor do potrubí  s AC motorem a kruhovým napojením, kuličková ložiska - 
JS 125mm vč. 2ks spojovacích manžet -  V=150m3/hod. pext=80Pa, 230V/33W + zpětná těsná 
klapka s pružinou JS 125mm

ks 1,000 3594,54 3594,54 vlastní

21 K
2.2

Nástěnný radiální ventilátor s AC motorem, kuličková ložiska, zpětná klapka, časový doběh  - JS 
100mm - V=150m3/hod, pext=120Pa, 230V/46W

ks 1,000 2893,50 2893,50 vlastní

22 K
2.3

Nástěnný radiální ventilátor s AC motorem, kuličková ložiska, zpětná klapka, časový doběh  JS 
125mm- V=200m3/hod, pext=120Pa, 230V/52W

ks 2,000 2836,07 5672,14 vlastní

23 K
2.4

Nástěnný axiální ventilátor s AC motorem, kuličková ložiska, zpětná klapka, časový doběh  JS 
125mm- V=50m3/hod, pext=35Pa, 230V/15W

ks 1,000 1402,99 1402,99 vlastní

24 K
2.5

Nástěnný axiální ventilátor s AC motorem, kuličková ložiska, zpětná klapka, časový doběh  JS 
100mm- V=50m3/hod, pext=100Pa, 230V/35W

ks 1,000 1533,35 1533,35 vlastní

25 K 2.6 Přetlaková žaluzie plastová JS 125mm ks 2,000 377,41 754,82 vlastní
26 K 2.7 Kruhová krycí hliníková mřížka JS 160                   ks 2,000 544,24 1088,48 vlastní
27 K 2.8 Talířový kovový  ventil pro odvod vzduchu JS 200mm ks 1,000 326,36 326,36 vlastní
28 K 2.9-2.15 Ocelové kruhové potrubí  sk.I - systém SPIRO - pozinkovaný plech - rovné kusy m2 7,000 536,04 3752,28 vlastní
29 K 2.9-2.15 Ocelové kruhové potrubí  sk.I - systém SPIRO - pozinkovaný plech - tvarovky m2 1,200 1977,31 2372,77 vlastní
30 K 2.3 Montážní a těsnící materiál, materiál na závěsy kg 20,000 118,51 2370,20 vlastní

Celkem 25761,43



Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Zařízení č.6 - Šatny, umývárny tělocvična
32

K 6.1

Kompaktní větrací  jednotka pro vnitřní  použití, podstropní provedení, integrovaná regulace.  
Plášť jednotka - bezrámová konstrukce ze sendvičových panelů o tl.30mm, mechanické vlastnosti 
pláště - D1, L2,T2,TB1.  Jednotka je vybavena: tlumící manžety e2,i2, uzavírací klapky na vstupu 
a výstupu vzduchu, kazetový filtr na přívodu G4 a odvodu G4, velkoplošný protiproudý deskový 
výměník tepla z houževnatého polystyrenu (tep. účinnost zpětného získávání tepla: 83,3 % ) s  
obtokem pro plynulé řízení teploty a funkce odmrazování, vanami pro odvod kondenzátu na 
přívodu i odvodu, elektrický  ohřívač ,  ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami s EC motory  s 
plynulou regulací otáček 10-100%,.                                                                                                                              
Určující dominantní parametry v pracovním bodu:
Pracovní průtok vzduchu přívod/odvod: 800x800 m3/h
Externí statický tlak přívod/odvod: 200/200 Pa                                 
Tepelná účinnost rekuperace: min. 78% 
Celková hladina akustického výkonu LWA:
přívodu sání/výtlak: 66/80 dB(A)
odvodu sání/výtlak: 65/79dB(A)
Akustický výkon skříně (LwA): 58 dB (A)
Elektrický  ohřívač: 230V- 1,8kW  (v pracovním bodě 1,6kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Ventilátory - 230V/2 x 0,385kW   (v pracovním bodě 0,224 + 0,218kW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Zařízeni je ve shodě s požadavky ErP  - nařízení EU 1253/2014  a 1254/2014 (Ecodesign)                                                           

ks 1,000 145592,89 145592,89 vlastní

63 K

1.-

M+R - fce viz. TZ. Externí rozvodnice. Servopohony - klapka e1 CM24A,24V, klapka i1 
CM24A,24V,klapka bypass CM24A,24V. Vestavěná čidla - čidlo teploty e1, čidlo teploty e2, čidlo 
teploty i1, čidlo teploty i2. Kanálové čidlo vlhkosti. Manostaty filtrů e1, i2. Nástěnný digitální 
ovladač s displejem.  

kpl 1,000 41752,43 41752,43 vlastní

64 K 6.2 Protidešťová žaluzie 200x400 - pozinkovaný plech ks 2,000 1338,27 2676,54 vlastní

65 K
6.3

Ohebný tlumič hluku s extra vysokou účinností útlumu . Netkaná vnitřní hydrofobní hadice z 
polypropylenu, izolace ze skelných vláken tl.25mm, vnější plášť z laminovaného hliníku/polyesteru 
JS 250-1000

ks 3,000 2248,07 6744,21 vlastní

66 K

6.4

Ohebné tepelně a hlukově izolované hliníkové potrubí s mikroperforacemi , izolace z minerlní vaty 
tl.50mm, parotěsná folie na vnitřní straně, vnější krycí vrstva hliníkový laminát - JS 250mm bm 3,000 464,93 1394,79 vlastní

67 K 6.5 Výfukový kus s ochrannou mřížkou JS 250 ks 1,000 530,57 530,57 vlastní
68 K 6.6 Vířivý anemostat pro přívod vzduchu JS 160 s plenumboxem - hrdlo napojení  JS 125mm ks 4,000 3508,84 14035,36 vlastní
69 K 6.7 Vyústka obdélníková jednořadá pro odvod vzduchu s regulací R1 - 225x125 - hliník ks 4,000 834,14 3336,56 vlastní

70 K
6.8

Stěnová mřížka jednořadá - horizontální lamely 600x200mm, rozteč lamel 12,5mm - hliník, upínací 
rámeček ks 4,000 1195,14 4780,56 vlastní

71 K 6.9 Ohebné hliníkové potrubí JS 125mm bm 3,000 109,40 328,20 vlastní
72 6.10-6.18 Ocelové kruhové potrubí  sk.I - systém SPIRO - pozinkovaný plech - rovné kusy m2 3,300 629,02 2075,77 vlastní
73 6.10-6.18 Ocelové kruhové potrubí  sk.I - systém SPIRO - pozinkovaný plech - tvarovky m2 4,200 1325,78 5568,28 vlastní
74 6.19-6.31 Ocelové čtyřhranné potrubí  sk.I - pozinkovaný plech - tl. plechu 0,8mm - rovné kusy m2 9,300 868,78 8079,65 vlastní
75 6.19-6.31 Ocelové čtyřhranné potrubí  sk.I - pozinkovaný plech - tl. plechu 0,8mm - tvarovky m2 8,600 1216,11 10458,55 vlastní

76 K

6.-

Tepelná izolace ze syntetického kaučuku tl.20mm - samolepící povrch se zvýšenou přilnavostí , 
povrchová úprava hliníkovou fólií se sklenou mřížkou (W/(mK) dle EN 12667) - pevné 
potrubí mezi jednotkou a venkovním prostředím 

m2 10,000 770,32 7703,20 vlastní

77 K 6.- Montážní a těsnící materiál, materiál na závěsy kg 30,000 82,05 2461,50 vlastní
78 K 6.- Zaregulování a oživení zařízení hod 5,000 1403,90 7019,50

Celkem 264538,56

Zařízení č.7 - Ostatní zařízení tělocvična
79 K 7.1

Radiální  ventilátor s AC motorem pro osazení do podhledu, zpětná klapka, časový doběh  JS 
100mm- V=80m3/hod, pext=80Pa, 230V/25W

ks 1,000 3300,08 3300,08 vlastní

80 K
7.2

Nástěnný axiální ventilátor s AC motorem, kuličková ložiska, zpětná klapka, časový doběh  JS 
125mm- V=50m3/hod, pext=35Pa, 230V/15W

ks 1,000 1402,99 1402,99 vlastní

81 K
7.3

Diagonální plastový ventilátor s AC motorem a kruhovým napojením, kuličková ložiska - JS 
125mm vč. 2ks spojovacích manžet -  V=150m3/hod. pext=80Pa, 230V/33W + zpětná těsná 
klapka s pružinou JS 125mm

ks 1,000 3594,54 3594,54 vlastní

82 K 7.4 Talířový kovový  ventil pro odvod vzduchu JS 200mm ks 1,000 326,36 326,36 vlastní
83 K 7.5 Výfuková hlavice JS 125mm ks 2,000 832,31 1664,62 vlastní
84 K 7.6 Koncový kryt JS 125mm + KN 1/2" ks 2,000 207,85 415,70 vlastní
85 K 7.7 Koncový kryt DR 125 ks 1,000 98,46 98,46 vlastní
86 K 7.8 Ohebné hliníkové potrubí JS 100mm bm 1,000 97,54 97,54 vlastní
87 K 7.9 Ocelové kruhové potrubí  sk.I - systém SPIRO - pozinkovaný plech - rovné kusy m2 3,500 629,02 2201,57 vlastní
88 K 7.9 Ocelové kruhové potrubí  sk.I - systém SPIRO - pozinkovaný plech - tvarovky m2 1,500 1325,78 1988,67 vlastní
89 K 7.- Montážní a těsnící materiál, materiál na závěsy kg 10,000 82,05 820,50 vlastní

Celkem 15911,03



Moravská Třebová_PŘÍSTAVBA K ZŠ KOSTELNÍ:UZNATELNÉ_ZTI - Nabídka
 

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba S: Stavba 2 601 324

Objekt SO 01: Stavební objekt 01 2 601 324
Oddíl 001: Zemní práce 296 801

15 SP 132155203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 v omezeném 
prostoru

m3 76,720 377,17 28 936

Výkaz výměr: kanalizace –
16*1,4*1,8 40,320

vodovod –
26*1,0*1,4 36,400

18 SP 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 76,720 204,15 15 662

19 SP 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 534,400 15,20 23 323

Výkaz výměr: 76,72*20 1 534,400

20 SP 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 153,440 1 122,10 172 175

Výkaz výměr: 76,72*2 153,440

21 SP 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 42,840 112,93 4 838

Výkaz výměr: kanalizace –
16*1,4*1,1 24,640

vodovod –
26*1,0*0,7 18,200

22 SP 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 29,040 165,06 4 793

Výkaz výměr: kanalizace –
16*1,4*0,6 13,440

vodovod –
26*1,0*0,6 15,600

23 H 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 85,680 348,21 29 835

Výkaz výměr: 42,84*2 85,680

24 H 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 58,080 296,81 17 239

Výkaz výměr: 29,04*2 58,080

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce 6 027

25 SP 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 4,840 1 245,17 6 027

Výkaz výměr: kanalizace –
16*1,4*0,1 2,240

vodovod –
26*1,0*0,1 2,600

Oddíl 006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní 37 832

67 SP 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 91,200 414,82 37 832

Výkaz výměr: 456*0,2 91,200

Oddíl 008: Vedení dálková a přípojná 231 981

1 SP 894812508 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/250 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90° kus 1,000 16 360,99 16 361

2 SP 894812543 Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový pro třídu zatížení B125 na teleskopickém adaptéru kus 1,000 14 261,57 14 262

3 SP 894812529 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 1000 za uříznutí šachtové skruže kus 1,000 124,52 125

4 SP 894812522 Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2400 mm kus 1,000 18 026,04 18 026

74 SP 871181211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4,6 mm m 26,000 71,09 1 848

75 H 28613172 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 50x4,6mm m 28,600 94,11 2 692

Výkaz výměr: 26*1,1 28,600

115 SP 871365251 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 250 m 36,000 941,12 33 880

116 SUB X871346 Podchycení stávající historické stoky do potrubí PVC 250, přetěsnění , komplet D+M kus 2,000 72 393,75 144 788

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 195

37 SP 974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm m 456,000 105,69 48 195

Výkaz výměr: kanalizace –
15+15+15+15+15+15+15+20+20+16+40+25+24+25+21 296,000

vodovod –
80+80 160,000

Oddíl 099: Přesun hmot a manipulace se sutí 20 314

27 SP 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 8,208 86,87 713

28 SP 997006511 Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m t 8,208 35,98 295

29 SP 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km t 8,208 120,90 992

30 SP 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 238,032 9,56 2 276

Výkaz výměr: 8,208*29 238,032

31 SP 997013112 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace t 8,208 578,43 4 748

32 SP 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 8,208 1 375,48 11 290

Oddíl 721: Kanalizace 491 567

5 SP 721173316 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125 m 33,000 485,04 16 006

Výkaz výměr: 10+3+5+5+10 33,000

6 SP 721173317 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160 m 96,000 584,22 56 085

Výkaz výměr: 46+5+5+20+20 96,000

7 SP 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 30,000 308,40 9 252

Výkaz výměr: 4+4+6+4+4+8 30,000

8 SP 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 33,000 403,96 13 331

Výkaz výměr: 4+8+4+5+4+8 33,000

9 SP 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 49,000 458,25 22 454

Výkaz výměr: 45+4 49,000

10 SP 721174004 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75 m 22,000 439,43 9 667

Výkaz výměr: 8+2+4+4+2+2 22,000

11 SP 721174005 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110 m 21,000 543,68 11 417

Výkaz výměr: 5+5+4+3+2+2 21,000

12 SP 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m 54,000 438,71 23 690

Výkaz výměr: 5+5+5+2+6+4+5+5+5+3+2+4+3 54,000

13 SP 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 117,000 548,74 64 203

Výkaz výměr: 5+5+5+23+5+5+5+3+5+5+3+5+5+2+5+5+15+3+3+2+3 117,000

14 SP 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 92,000 364,14 33 501

Výkaz výměr: 2+2+4+2+4+4+4+2+2+1+2+2+2+1+2+6+4+2+2+2+4 56,000

12+12+6+6 36,000

15 SP 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 72,000 406,13 29 241

Výkaz výměr: 2+2+4+4+4+4+4+4+4+2+4+4+4+6+4+4+4+4+2+2 72,000

16 SP 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 48,000 466,22 22 379

Výkaz výměr: 2+4+4+2+2+4+2+6+2+4+2+4+4+4+2 48,000

17 SP 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 24,000 602,32 14 456

Výkaz výměr: 1+5+2+2+2+2+2+1+2+2+2+1 24,000



18 SP 721174055 Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 110 m 15,000 381,52 5 723

19 SP 721174056 Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 125 m 77,000 449,57 34 617

Výkaz výměr: 10+5+10+5+2+15+15+15 77,000

20 SP 721174057 Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 160 m 18,000 637,07 11 467

21 SP 721233213 Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy svislý odtok DN 125 s el. ohřevem kus 7,000 2 953,67 20 676

22 SP 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus – 67,11 –
23 SP 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus – 74,57 –
24 SP 721194107 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 kus – 90,49 –
25 SP 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus – 110,76 –
26 SP 721226513 Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny kus 1,000 1 418,92 1 419

27 SP 721274122 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 70 kus 4,000 399,61 1 598

28 SP 721274125 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75 kus 4,000 144,79 579

29 SP 721274103 Přivzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110 kus 8,000 919,40 7 355

29 SUB X721333 Podomítkový sifon pro odvod kondenzátu VZT atd, komplet včetně revizních dvírek , DN 32, D+M kus 9,000 710,91 6 398

30 SP 721274126 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110 kus 2,000 343,87 688

31 SP 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200 m 298,000 27,58 8 219

33 SUB X721341 čistící kus na stoupacím potrubí HT DN125 kus 4,000 267,86 1 071

34 SUB X731342 čistíc kus na stoupacím potrubí HT DN 100 kus 12,000 101,35 1 216

35 SUB X721344 Revizní šachta v podlaze ze ztraceného bednení tl. 200mm, půdorysnýcgh vnitřních rozměrů 0,9/0,8m hl. cca 1,2 
m, včetně revizního čistícího kusu 2x DN150, včetně zastropení a poklopu 0,7/0,7m pro zadláždění. komplet D+M

kus 1,000 24 888,97 24 889

101 SP 721211422 Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 kus 2,000 1 903,96 3 808

102 SUB X721345 Odvodňovajcí žlab s pochůzným roštem z nerezu, š. 200mm, délky 5,0 m, s vyspádovaným dnem včetně vpusti se 
zápachovou uzávěrou, svislý odtok DN 100, D+M

kus 1,000 36 160,68 36 161

Oddíl 722: Vodovod 618 411

36 SP 722130233 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 m 6,000 475,63 2 854

37 SP 722130234 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 m 10,000 500,96 5 010

38 SP 722130235 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40 m 32,000 605,21 19 367

39 SP 722131935 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 40 kus 2,000 558,88 1 118

40 SP 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm m 206,000 290,30 59 802

Výkaz výměr: 4+4+8+8+16+8+16+2 66,000

10+10+10+10+10+10+10+20 90,000

8+8+8+12+12+2 50,000

41 SP 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm m 236,000 347,49 82 008

Výkaz výměr: 4+4+4+10+10+10+4+4+4 54,000

20+20+10+10+20+20+10+20 130,000

14+14+14+2+2+2+4 52,000

42 SP 722174024 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm m 186,000 411,92 76 617

Výkaz výměr: 4+4 8,000

20+20+20+20+10+18+18 126,000

10+10+20+12 52,000

43 SP 722174025 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 40x6,7 mm m 122,000 477,80 58 292

Výkaz výměr: 4+20+20+10 54,000

10+10+18+10+10+10 68,000

44 SP 722174026 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 50x8,4 mm m 10,000 639,96 6 400

45 SP 722181251 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm m 206,000 115,83 23 861

46 SP 722181252 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 
mm

m 554,000 136,10 75 399

Výkaz výměr: 236+186+122+10 554,000

47 SP 722213312 Úprava vody magnetická DN 40 PN 16 do 100°C kus 1,000 6 291,02 6 291

48 SP 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" kus 90,000 131,76 11 858

49 SP 722220153 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 25 x G 3/4" kus 10,000 175,19 1 752

50 SP 722220235 Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4" s kovovým vnitřním závitem kus 2,000 587,84 1 176

51 SP 722231084 Ventil zpětný G 1" PN 16 do 90°C kus 2,000 1 918,43 3 837

52 SP 722231085 Ventil zpětný G 5/4" PN 16 do 90°C kus 2,000 2 526,54 5 053

53 SP 722231144 Ventil závitový pojistný rohový G 5/4" kus 2,000 1 078,67 2 157

54 SP 722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 24,000 454,63 10 911

55 SP 722232048 Kohout kulový přímý  G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 1 129,34 1 129

56 SP 722232047 Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 8,000 767,37 6 139

57 SP 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 24,000 317,08 7 610

58 SP 722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 454,63 455

59 SP 722232506 Potrubní oddělovač G 2" PN 10 do 65°C vnější závit kus 1,000 17 084,93 17 085

60 SP 722234233 Úprava vody magnetická G 1" PN 10 do 100°C se dvěma závity kus 1,000 1 093,15 1 093

61 SP 722234268 Filtr mosazný G 2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem kus 1,000 752,90 753

62 SP 722240122 Kohout kulový plastový PPR DN 20 kus 12,000 232,38 2 789

63 SP 722240123 Kohout kulový plastový PPR DN 25 kus 12,000 290,30 3 484

64 SP 722250143 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 19 x 30 m prosklený soubor 2,000 9 917,94 19 836

65 SP 722262301 Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40°C G 1"x 105 mm Qn 2,5 m3/h vertikální kus 1,000 1 846,04 1 846

66 SP 722270102 Sestava vodoměrová závitová G 1" soubor 1,000 3 351,83 3 352

67 SP 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 m 786,000 44,45 34 938

Výkaz výměr: 554+206+26 786,000

68 SP 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 786,000 38,44 30 214

117 SP 722174061 Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfúze PN 20 D 16x2,7 mm kus 14,000 208,49 2 919

118 SP 722174062 Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm kus 14,000 204,15 2 858

119 SP 722174063 Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm kus 14,000 237,45 3 324

120 SP 722174064 Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm kus 1,000 287,40 287

121 SP 722174065 Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfúze PN 20 D 40x6,7 mm kus 14,000 437,26 6 122

122 SP 722174071 Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfúze PN 20 D 16x2,7 mm kus 14,000 209,22 2 929

123 SP 722174072 Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm kus 12,000 229,49 2 754

124 SP 722174073 Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm kus 12,000 265,69 3 188

125 SP 722174074 Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm kus 12,000 348,21 4 179

126 SP 722174075 Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfúze PN 20 D 40x6,7 mm kus 12,000 447,39 5 369

Oddíl 725: Zařizovací předměty 461 539

17 SP 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" soubor 100,000 208,49 20 849

Výkaz výměr: 30+2+13+1+4+6+4+10+30 100,000

32 SP 725980123 Dvířka 30/30 kus 32,000 532,09 17 027

Výkaz výměr: 6+6+8+4+2 26,000

76 SP 725211602 Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 15,000 3 098,45 46 477

77 SP 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 30,000 1 860,52 55 816

Výkaz výměr: 15+15 30,000

78 SP 725211681 Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby soubor 1,000 3 156,37 3 156

79 SP 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti, s prodlouženou pákou po imobilní soubor 1,000 1 570,94 1 571

80 SP 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 14,000 4 235,03 59 290

91 SP 725211651 Umyvadlo keramické bílé polozápustné šířky 560 mm připevněné do desky soubor 15,000 6 696,42 100 446

92 SP 725311131 Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou nástavný 900x600 mm soubor 2,000 4 046,81 8 094

93 SP 725821329 Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou soubor 2,000 2 121,14 4 242

94 SP 725231203 Bidet bez armatur výtokových keramický závěsný se zápachovou uzávěrkou soubor 3,000 4 770,75 14 312

95 SP 725823122 Baterie bidetové stojánkové klasické s výpustí soubor 3,000 1 563,71 4 691

96 SP 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm soubor 4,000 4 546,33 18 185

97 SP 725111132 Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený soubor 4,000 1 903,96 7 616

98 SP 725821323 Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 4,000 941,12 3 764

99 SP 725121527 Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem soubor 10,000 9 194,01 91 940

100 H 55172113 zdroj napájecí na lištu 85-240V AC/24V DC max. 5 ventilů kus 6,000 676,88 4 061

Oddíl 726: Předstěnové instalace 177 872

81 SP 726111011 Instalační předstěna - bidet s nastavitelnou hl 120 až 160 mm do masivní zděné kce soubor 3,000 4 604,24 13 813



82 SP 726131043 Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí soubor 1,000 14 768,33 14 768

83 SP 726111031 Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce soubor 13,000 6 262,06 81 407

84 SP 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 14,000 224,42 3 142

85 SP 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž soubor 14,000 745,66 10 439

86 SP 726131031 Instalační předstěna - podpěry a madla v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 2,000 4 235,03 8 470

87 H 55167381 sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem kus 14,000 1 404,44 19 662

88 H 55281795 tlačítko pro ovládání WC shora/zepředu plast dvě množství vody 213x142mm kus 14,000 1 310,33 18 345

89 H 55147026 splachovač WC automatický antivandal oddálené spláchnutí 24V DC kus 1,000 5 632,23 5 632

90 H 55281803 nožní tlačítko na podlahu pro ovládání WC komplet kus 1,000 2 193,53 2 194

Oddíl 727: Protipožární ochrana 192 566

103 SP 727212105 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 50 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90 kus 12,000 825,29 9 903

104 SP 727212204 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 40 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60 kus 12,000 248,31 2 980

105 SP 727213213 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 32 mm stropem tl 100 mm požární odolnost EI 90 kus 12,000 477,07 5 725

106 SP 727213224 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 63 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 120 kus 12,000 678,33 8 140

107 SP 727213226 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 90 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 120 kus 12,000 1 259,65 15 116

108 SP 727222003 Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 50 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90 kus 9,000 1 838,80 16 549

109 SP 727222126 Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 90 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90-
120

kus 9,000 2 541,02 22 869

110 SP 727223104 Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 90 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90 kus 9,000 1 795,37 16 158

111 SP 727223126 Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 90 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90-
120

kus 9,000 1 418,92 12 770

112 SP 727213227 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 110 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 120 kus 9,000 1 447,88 13 031

113 SP 727212118 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 125 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90-120 kus 9,000 2 772,68 24 954

114 SP 727212119 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 160 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90-120 kus 9,000 4 930,01 44 370

Oddíl 732: Ústřední vytápění - strojovny 18 221

69 SP 732421212 Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,20 m3/h pro TUV soubor 1,000 11 510,61 11 511

70 SP 732331106 Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladící soustavu s membránou závitové připojení PN 1,0 o 
objemu 50 l

soubor 1,000 3 952,70 3 953

71 SP 732331771 Příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou soubor 1,000 607,38 607

72 SP 732331772 Příslušenství k expanzním nádobám konzole nastavitelná soubor 1,000 1 078,67 1 079

73 SP 732331778 Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku kus 1,000 1 071,43 1 071



Moravská Třebová_PŘÍSTAVBA K ZŠ KOSTELNÍ_NEUZNATELNÉ_JÍDELNA ZTI - Nabídka
 

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba S: Stavba 502 901

Objekt SO 01: Stavební objekt 01 502 901
Oddíl 001: Zemní práce 77 268

14 SP 131151201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 8,000 448,84 3 591

Výkaz výměr: 2*2*2 8,000

15 SP 132155203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 v omezeném 
prostoru

m3 11,760 377,17 4 436

Výkaz výměr: 7*1,2*1,4 11,760

18 SP 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 19,760 204,15 4 034

19 SP 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 395,200 15,20 6 007

Výkaz výměr: 19,76*20 395,200

20 SP 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 39,520 1 122,10 44 345

Výkaz výměr: 19,76*2 39,520

21 SP 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 9,880 112,93 1 116

Výkaz výměr: 2*2*1 4,000

7*1,2*0,7 5,880

22 SP 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 9,040 165,06 1 492

Výkaz výměr: 7*1,2*0,6 5,040

2*2*1 4,000

23 H 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 19,760 348,21 6 881

Výkaz výměr: 9,88*2 19,760

24 H 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 18,080 296,81 5 366

Výkaz výměr: 9,04*2 18,080

Oddíl 003: Svislé a kompletní konstrukce 25 826

11 SP 386131111 Montáž odlučovače tuků a olejů polyetylenového průtoku 2 l/s kus 1,000 199,08 199

12 H 56241549 odlučovač tuků plastový průtok 2L/s poklopy do 3,5t kus 1,000 25 627,39 25 627

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce 1 046

25 SP 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,840 1 245,17 1 046

Výkaz výměr: 7*1,2*0,1 0,840

Oddíl 006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní 7 965

67 SP 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 19,200 414,82 7 965

Výkaz výměr: 96*0,2 19,200

Oddíl 008: Vedení dálková a přípojná 16 257

31 SP 894812311 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné kus 1,000 4 763,51 4 764

32 SP 894812339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury kus 1,000 99,18 99

33 SP 894812332 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm kus 1,000 3 503,86 3 504

34 SP 894812356 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem kus 1,000 7 890,92 7 891

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 146

37 SP 974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm m 96,000 105,69 10 146

Výkaz výměr: kanalizace –
6+6+6+6+6+12 42,000

Vodovod –
6+6+10+12+20 54,000

Oddíl 099: Přesun hmot a manipulace se sutí 4 277

27 SP 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 1,728 86,87 150

28 SP 997006511 Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m t 1,728 35,98 62

29 SP 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km t 1,728 120,90 209

30 SP 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 50,112 9,56 479

Výkaz výměr: 1,728*29 50,112

31 SP 997013112 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace t 1,728 578,43 1 000

32 SP 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 1,728 1 375,48 2 377

Oddíl 721: Kanalizace 58 587

1 SP 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 53,000 308,40 16 345

Výkaz výměr: 5+8+6+2+2+2+6+5+5+6+4+2 53,000

2 SP 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 52,000 403,96 21 006

Výkaz výměr: 18+8+2+2+5+2+6+4+5 52,000

3 SP 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 4,000 406,13 1 625

4 SP 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 6,000 466,22 2 797

5 SP 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 4,000 602,32 2 409

6 SP 721174005 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110 m 6,000 543,68 3 262

7 SP 721174004 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75 m 6,000 439,43 2 637

8 SP 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 12,000 74,57 895

9 SP 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 4,000 67,11 268

10 SP 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 8,000 110,76 886

29 SUB X721333 Podomítkový sifon pro odvod kondenzátu VZT atd, komplet včetně revizních dvírek , DN 32, D+M kus 4,000 710,91 2 844

106 SP 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200 m 131,000 27,58 3 613

Výkaz výměr: 53+52+4+6+4+6+6 131,000

Oddíl 722: Vodovod 135 209

13 SP 722221134 Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem soubor 1,000 407,58 408

26 SP 722220153 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 25 x G 3/4" kus 6,000 175,19 1 051

28 SP 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 18,000 181,71 3 271

47 SP 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm m 56,000 290,30 16 257

Výkaz výměr: 20+10+10+4+4+8 56,000

48 SP 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm m 70,000 347,49 24 324

Výkaz výměr: 10+10+10+10+10+10+10 70,000

49 SP 722174024 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm m 24,000 411,92 9 886

Výkaz výměr: 6+6+6+2+2+2 24,000

50 SP 722181242 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 
mm

m 94,000 97,01 9 119

51 SP 722181241 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm m 56,000 81,80 4 581

55 SP 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" kus 28,000 131,76 3 689

Výkaz výměr: 8+1+2+2+2+2+2+2+2+2+1+2 28,000

57 SP 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 317,08 1 268

58 SP 722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 454,63 1 819

59 SP 722240122 Kohout kulový plastový PPR DN 20 kus 4,000 232,38 930

60 SP 722240123 Kohout kulový plastový PPR DN 25 kus 4,000 290,30 1 161

61 SP 722240124 Kohout kulový plastový PPR DN 32 kus 2,000 390,20 780

62 SP 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 m 150,000 44,45 6 668

63 SP 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 150,000 38,44 5 766



Výkaz výměr: 94+56 150,000

64 SP 722290822 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m t 0,250 540,06 135

107 SP 722174062 Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm kus 12,000 204,15 2 450

108 SP 722174063 Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm kus 18,000 237,45 4 274

109 SP 722174064 Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm kus 12,000 287,40 3 449

110 SP 722174065 Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfúze PN 20 D 40x6,7 mm kus 10,000 437,26 4 373

111 SP 722174072 Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm kus 12,000 229,49 2 754

112 SP 722174073 Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm kus 26,000 265,69 6 908

113 SP 722174074 Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm kus 25,000 348,21 8 705

114 SP 722174075 Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfúze PN 20 D 40x6,7 mm kus 25,000 447,39 11 185

Oddíl 725: Zařizovací předměty 144 087

14 SP 725821323 Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a RAMÍNKEM S LOKETNÍM OVLÁDÁNÍM soubor 2,000 941,12 1 882

14 SP 725241213 Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x900 mm soubor 1,000 6 877,41 6 877

15 SP 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4" kus 6,000 650,10 3 901

15 SP 725244103 Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm soubor 1,000 6 276,54 6 277

16 SP 725821325 Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a prodlouženým ramínkem soubor 2,000 1 187,26 2 375

17 SP 725819401 Montáž ventilů rohových G 1/2" s připojovací trubičkou soubor 10,000 163,61 1 636

18 H 55141001 kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8" kus 10,000 71,24 712

19 SUB X725331 Nástěnná páková vanová baterie s připojením pro hadici, včetně hadice 10,0m, ( dle požadavku gastroprojektu)  
D+M

kus 2,000 3 822,39 7 645

20 SUB X725332 Podlahová nerezová vpust DN 100, s pochůzným nerezovým roštem a vyspádovaným dnem půdorys. rozměrů 
1000/200, včetně vpusti se  zápach uzávěrkou, D+M

kus 6,000 14 261,57 85 569

20 SP 725841354 Baterie sprchová automatická s termostatickým ventilem a sprchovou růžicí soubor 1,000 6 500,96 6 501

21 SP 725311131 Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou nástavný 900x600 mm soubor 1,000 4 046,81 4 047

22 SP 725821329 Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou soubor 1,000 2 121,14 2 121

23 SP 725211602 Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 1,000 3 098,45 3 098

24 SP 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 1,000 1 860,52 1 861

25 SP 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 1,000 4 235,03 4 235

27 SP 725980123 Dvířka 30/30 kus 6,000 532,09 3 193

65 H 55167381 sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem kus 1,000 1 404,44 1 404

66 H 55281800 tlačítko pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé 246x164mm kus 1,000 752,90 753

Oddíl 726: Předstěnové instalace 7 232

7 SP 726111031 Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce soubor 1,000 6 262,06 6 262

8 SP 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 1,000 224,42 224

9 SP 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž soubor 1,000 745,66 746

Oddíl 727: Protipožární ochrana 15 001

103 SP 727212105 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 50 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90 kus 12,000 825,29 9 903

104 SP 727212204 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 40 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60 kus 9,000 248,31 2 235

105 SP 727213213 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 32 mm stropem tl 100 mm požární odolnost EI 90 kus 6,000 477,07 2 862



Moravská Třebová_TĚLOCVIČNA_ZTI - Nabídka
 

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba S: Stavba 532 275

Objekt SO 01: Stavební objekt 01 532 275
Oddíl 006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní 57 667

40 SP 631311131 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm m3 2,520 4 213,32 10 618

41 SUB X631321 Vyspravení stávající hydroizolace m2 30,000 1 266,89 38 007

67 SP 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 21,800 414,82 9 043

Výkaz výměr: 109*0,2 21,800

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 457

37 SP 974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm m 109,000 105,69 11 520

Výkaz výměr: Kanalizace –
6+4+9+8+2 29,000

VODOVOD –
80 80,000

38 SP 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm m 58,000 209,94 12 177

Výkaz výměr: 28+28+1+1 58,000

39 SP 965042121 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 m3 2,520 3 873,07 9 760

Výkaz výměr: 28*0,6*0,15 2,520

Oddíl 099: Přesun hmot a manipulace se sutí 23 041

27 SP 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 9,310 86,87 809

28 SP 997006511 Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m t 9,310 35,98 335

29 SP 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km t 9,310 120,90 1 126

30 SP 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 269,990 9,56 2 581

Výkaz výměr: 9,31*29 269,990

31 SP 997013112 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace t 9,310 578,43 5 385

32 SP 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 9,310 1 375,48 12 806

Oddíl 721: Kanalizace 78 263

16 SP 721212123 Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou kus 1,000 8 759,64 8 760

21 SP 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 5,000 67,11 336

21 SP 721233213 Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy svislý odtok DN 125 s el. ohřevem kus 1,000 2 953,67 2 954

22 SP 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 4,000 74,57 298

23 SP 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 5,000 110,76 554

24 SP 721100902 Přetěsnění potrubí hrdlového DN do 100 kus 6,000 312,02 1 872

25 SP 721100906 Přetěsnění potrubí hrdlového DN přes 100 do 200 kus 6,000 542,23 3 253

26 SP 721171905 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 kus 6,000 523,41 3 140

27 SP 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 6,000 356,90 2 141

28 SP 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 20,000 308,40 6 168

29 SP 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 8,000 403,96 3 232

29 SUB X721333 Podomítkový sifon pro odvod kondenzátu VZT atd, komplet včetně revizních dvírek , DN 32, D+M kus 3,000 710,91 2 133

30 SP 721173706 Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 100 m 16,000 636,34 10 181

31 SP 721173722 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 40 m 34,000 263,51 8 959

Výkaz výměr: 8+10+4+4+2+6 34,000

32 SP 721173723 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50 m 9,000 288,85 2 600

33 SP 721173724 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 70 m 4,000 369,21 1 477

34 SP 721173726 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 100 m 6,000 547,30 3 284

35 SP 721274126 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110 kus 6,000 343,87 2 063

36 SP 721290822 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m t 2,200 602,32 1 325

68 SP 721173316 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125 m 5,000 485,04 2 425

69 SP 721173317 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160 m 15,000 584,22 8 763

106 SP 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200 m 85,000 27,58 2 344

Oddíl 722: Vodovod 106 361

42 SP 722110811 Demontáž potrubí litinové přírubové DN do 80 m 38,000 295,37 11 224

43 SP 722130993 Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí oboustranná svěrná spojka DN 32 / G 1 kus 6,000 1 020,75 6 125

44 SP 722131913 Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 25 soubor 2,000 752,90 1 506

45 SP 722131914 Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 32 soubor 2,000 933,88 1 868

46 SP 722131915 Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 40 soubor 2,000 1 151,06 2 302

47 SP 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm m 46,000 290,30 13 354

Výkaz výměr: 10+10+6+4+6+10 46,000

48 SP 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm m 46,000 347,49 15 985

Výkaz výměr: 10+10+10+16 46,000

49 SP 722174024 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm m 20,000 411,92 8 238

Výkaz výměr: 10+10 20,000

50 SP 722181242 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 
mm

m 66,000 97,01 6 403

51 SP 722181241 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm m 46,000 81,80 3 763

52 SP 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí D 32 m 20,000 46,62 932

53 SP 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí D 25 m 46,000 41,19 1 895

54 SP 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 2,000 70,51 141

55 SP 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" kus 22,000 131,76 2 899

56 SP 722220231 Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem kus 22,000 92,66 2 039

57 SP 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 317,08 634

58 SP 722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 454,63 909

59 SP 722240122 Kohout kulový plastový PPR DN 20 kus 3,000 232,38 697

60 SP 722240123 Kohout kulový plastový PPR DN 25 kus 3,000 290,30 871

61 SP 722240124 Kohout kulový plastový PPR DN 32 kus 3,000 390,20 1 171

62 SP 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 m 112,000 44,45 4 978

63 SP 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 112,000 38,44 4 305

64 SP 722290822 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m t 1,500 540,06 810

107 SP 722174062 Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm kus 6,000 204,15 1 225

108 SP 722174063 Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm kus 6,000 237,45 1 425

109 SP 722174064 Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm kus 6,000 287,40 1 724

110 SP 722174065 Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfúze PN 20 D 40x6,7 mm kus 6,000 437,26 2 624

111 SP 722174071 Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfúze PN 20 D 16x2,7 mm kus 6,000 209,22 1 255

112 SP 722174072 Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm kus 6,000 229,49 1 377

113 SP 722174073 Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm kus 6,000 265,69 1 594

114 SP 722174074 Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm kus 6,000 348,21 2 089

Oddíl 725: Zařizovací předměty 173 511

1 SP 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 6,000 183,88 1 103

2 SP 725122813 Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem soubor 3,000 135,38 406

3 SP 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 6,000 121,62 730

4 SP 725240812 Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur soubor 6,000 128,86 773

5 SP 725111132 Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený soubor 1,000 1 903,96 1 904

6 SP 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 5,000 4 235,03 21 175

11 SP 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm soubor 1,000 4 546,33 4 546

12 SP 725211602 Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 4,000 3 098,45 12 394

13 SP 725211681 Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby soubor 1,000 3 156,37 3 156

14 SP 725241213 Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x900 mm soubor 4,000 6 877,41 27 510

15 SP 725244103 Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm soubor 4,000 6 276,54 25 106



17 SP 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" soubor 22,000 208,49 4 587

Výkaz výměr: 4+3+4+1+2+8 22,000

18 SP 725821323 Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 1,000 941,12 941

19 SP 725822652 Baterie umyvadlová směšovací teplota vody a množství na baterii soubor 4,000 7 963,31 31 853

20 SP 725841354 Baterie sprchová automatická s termostatickým ventilem a sprchovou růžicí soubor 4,000 6 500,96 26 004

65 H 55167381 sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem kus 5,000 1 404,44 7 022

66 H 55281800 tlačítko pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé 246x164mm kus 5,000 752,90 3 765

115 SP 725590812 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech v přes 6 do 12 m t 0,850 629,83 535

Oddíl 726: Předstěnové instalace 52 847

7 SP 726111031 Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce soubor 4,000 6 262,06 25 048

8 SP 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 5,000 224,42 1 122

9 SP 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž soubor 5,000 745,66 3 728

10 SP 726111041 Instalační předstěna - klozet s ovládáním shora v 820 mm závěsný do masivní zděné kce soubor 1,000 8 180,49 8 180

Výkaz výměr: PRO IMOBILNÍ –
1 1,000

82 SP 726131043 Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí soubor 1,000 14 768,33 14 768

Oddíl 727: Protipožární ochrana 7 128

103 SP 727212105 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 50 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90 kus 6,000 825,29 4 952

104 SP 727212204 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 40 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60 kus 3,000 248,31 745

105 SP 727213213 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 32 mm stropem tl 100 mm požární odolnost EI 90 kus 3,000 477,07 1 431



Moravská Třebová_SO-01_Uznatelné_UT - Nabídka
 

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba S: Stavba 2 573 450

Objekt SO 01: Stavební objekt 01 2 573 450
Oddíl 727: Protipožární ochrana 43 401

104 SP 727212204 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 40 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60 kus 16,000 248,31 3 973

105 SP 727213213 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 32 mm stropem tl 100 mm požární odolnost EI 90 kus 16,000 477,07 7 633

106 SP 727213229 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 160 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 120 kus 12,000 2 649,61 31 795

Oddíl 731: Ústřední vytápění - kotelny 43 726

57 SP 731810442 Prodloužení odděleného potrubí pro kondenzační kotel průměru 100 mm m 12,000 731,18 8 774

58 SUB X731304 Odkouření od PK - po patní koleno ústící do komínového průduchu, koax potrubíé 80/125 od PK, sběrné potrubí 
150/100 koax v délce cca 10,0m, včetně připojovacích prvků, revizních otvorů, D+M

kus 1,000 22 775,07 22 775

58 SUB X731305 Odkouření od PK  typová ukončovací hlavice odkouření nad komín, D+M kus 1,000 2 041,50 2 042

58 SUB X731306 Odkouření od PK - sestavení a revize odkouření, D+M kus 1,000 10 135,13 10 135

Oddíl 732: Ústřední vytápění - strojovny 539 569

29 SP 732113118 Vyrovnávač dynamických tlaků G 2" PN 6 hydraulický závitový, včetně TI kus 1,000 13 935,80 13 936

30 SUB X732302 Nástěnný kondenzační kotel o výkonu 35 kW ( 5,4-35,0 kW) , výměník AL-Si, s integrovaným trojcestným 
ventilem, bílá barva včetně regulátoru, D+M

kus 2,000 59 640,87 119 282

30 SUB X732303 Vypouštěcí sada se sifonem , odpadním potrubím, rozetou, Sada pro připojení otopného okruhu, montáž na 
omítku, R1", 3/4", připojení k EN, plnící a vypouštěcí kohout, D+M

kus 1,000 8 180,49 8 180

30 SUB X732304 MaR - Kaskádový modul pro 4 kotle, regulátor s venkovním čidlem, rozšiřovací modul směšovače otopného 
okruhu, čidlo ASE pro TV, D+M

kus 1,000 17 736,47 17 736

30 SUB X732305 MaR- prostorový termostat pro okruh vytápění, D+M kus 1,000 4 589,76 4 590

30 SUB X732306 MaR-elektroinstalace slaboproudu, propojení komponent MaR, kabeláž, stavební přípomoce, revize, vyregulování 
a zprovoznění okruhů UT, D+M

kus 1,000 47 055,94 47 056

30 SUB X732307 Zprovoznění otopné soustavy servisním technikem výrobcem PK+ MaR kus 1,000 32 577,19 32 577

30 SUB X732308 Úpravna vody, sada obsahující patronu s kapacitou 16000 lxdH, náhradní náplň 14 l. připojovací sestavu s 
digitálním měřičem vodivosti a el. vodoměrem, madlo, max. 10 l/min. D+M

kus 1,000 91 216,13 91 216

30 SUB X732309 Topná zkouška hod 72,000 325,77 23 455

30 SUB X732310 Vyregulování a zprovoznění otopné soustavy - nabíjení zásobníku TV a okruhu vytápění, dílenská dokumentace ( 
dle skutečnosti) nastavení ventilů a regulace, komplet D+M

kus 1,000 23 166,00 23 166

30 SUB X732311 Odstředivý odkalovač s magnetickou vložkou, vypouštěním, odvzdušněním a 2 ks kulových kohoutů s převlečnou 
maticí. G3/4" 

kus 2,000 5 972,48 11 945

31 SP 732112232 Rozdělovač sdružený hydraulický DN 80 závitový, včetně TI kus 2,000 9 845,55 19 691

32 SP 732111125 Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 80 z trub ocelových bezešvých kus 2,000 2 092,18 4 184

42 SP 732331106 Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladící soustavu s membránou závitové připojení PN 1,0 o 
objemu 50 l

soubor 1,000 3 952,70 3 953

43 SP 732331135 Nádoba tlaková expanzní pro akumulační ohřev TV s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 33 l soubor 1,000 5 719,11 5 719

44 SP 732331771 Příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou soubor 2,000 607,38 1 215

45 SP 732331772 Příslušenství k expanzním nádobám konzole nastavitelná soubor 2,000 1 078,67 2 157

46 SP 732331777 Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku kus 2,000 832,53 1 665

47 SP 732211222 Ohřívač stacionární zásobníkový se dvěma výměníky PN 1,0/1,6 o objemu 400 l v.pl. 1,8 m2/1,05 m2 soubor 1,000 26 930,48 26 930

49 SP 732421213 Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 3,0 m3/h pro TUV soubor 1,000 13 103,27 13 103

50 SP 732481231 Vodoměr šroubový vertikální na horkou vodu do 130°C PN 16 průtok 15 m3/h soubor 1,000 11 800,18 11 800

51 SUB X732303 Rychlomontážní čerpadlová skupina DN 32, Q = 50,0 kW - mix s mícháním, včetně TI, D+M kus 1,000 25 084,43 25 084

51 SUB X732304 Rychlomontážní čerpadlová skupina DN 32, pro nabíjení zásobníku TUV 400l, přímá bez mixu. včetně TI, D+M kus 1,000 30 926,61 30 927

Oddíl 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 296 426

1 SP 733223301 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm m 490,000 312,02 152 890

Výkaz výměr: 10+10+6+6+6+6+10+10+20+10+4+4+4+4+4+4 118,000

10+10+10+10+30+30+60+60+10 230,000

6+6+6+6+6+12+12+15+15+15+15+6+6+4+4+4+4 142,000

2 SP 733223302 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm m 418,000 357,63 149 489

Výkaz výměr: 12+12+10+10+10+10+8+8+20 100,000

12+12+20+20+5+5+20+20+10+10+(6*8) 182,000

20+20+10+10+10+10+6+6+8+8+4+4+10+10 136,000

3 SP 733223303 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm m 282,000 423,50 119 427

Výkaz výměr: 1.PP –
10+10+10+6+6+10+10+10+10 82,000

1.NP –
40+40+30+20+20+4+4+8+8+16+10 200,000

4 SP 733223304 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm m 280,000 692,81 193 987

Výkaz výměr: 1.PP –
6+6+10+10+10+20+20+40+12+12 146,000

1.np –
10+10+12+15+15+12+20+20 114,000

10+10 20,000

5 SP 733223305 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm m 120,000 955,60 114 672

Výkaz výměr: 1.PP –
10+10 20,000

1.NP –
14+14+6+6+4+8+8+10+15+15 100,000

2.np –

6 SP 733223306 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm m 164,000 1 288,61 211 332

Výkaz výměr: 1.PP –
16+16+10+10+12+12+14+14 104,000

1.NP –
20+20+10+10 60,000

7 SP 733223307 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 54x2 mm m 48,000 1 983,59 95 212

Výkaz výměr: 1.PP –
10+10+6+6+8+8 48,000

8 SP 733811253 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 45 do 63 mm m 212,000 159,99 33 918

Výkaz výměr: 164+48 212,000

9 SP 733811251 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm m 1 190,000 115,83 137 838

Výkaz výměr: 282+418+490 1 190,000

10 SP 733811252 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 32 do 45 mm m 400,000 136,10 54 440

52 SP 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 1 590,000 17,95 28 541

Výkaz výměr: 120+280+282+418+490 1 590,000

53 SP 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2 m 212,000 22,08 4 681

Výkaz výměr: 164+48 212,000

Oddíl 734: Ústřední vytápění - armatury 91 939

11 SP 734220102 Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací kus 1,000 1 969,11 1 969

12 SP 734491102 Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C měřící k vyvažovacímu ventilu kus 1,000 1 361,00 1 361

23 SP 734261403 Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK kus 43,000 708,01 30 444

24 SP 734221686 Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK kus 43,000 492,28 21 168

33 SP 734211119 Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický kus 6,000 208,49 1 251

34 SP 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 3,000 697,15 2 091

35 SP 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C kus 3,000 541,51 1 625

36 SP 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 2,000 369,21 738

37 SP 734291246 Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 2,000 2 960,90 5 922

38 SP 734292718 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 8,000 1 129,34 9 035



39 SP 734292717 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 8,000 767,37 6 139

40 SP 734292716 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 8,000 551,64 4 413

41 SP 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 8,000 454,63 3 637

48 SP 734251212 Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů kus 4,000 536,44 2 146

Oddíl 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa 502 577

13 SP 735152578 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm výkon 1847 W kus 1,000 4 177,12 4 177

Výkaz výměr: 1.PP –
1 1,000

14 SP 735152377 Otopné těleso panel VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 978 W kus 7,000 3 576,25 25 034

Výkaz výměr: 1.pp –
5 5,000

1.NP –
2 2,000

15 SP 735152373 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 587 W kus 5,000 2 910,23 14 551

Výkaz výměr: 1.PP –
1 1,000

1.NP –
1 1,000

2.NP –
3 3,000

17 SP 735152478 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1100 mm výkon 1417 W kus 5,000 3 771,71 18 859

Výkaz výměr: 1.NP –
5 5,000

18 SP 735151380 Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 1369 W kus 5,000 3 532,82 17 664

Výkaz výměr: 1.NP –
5 5,000

19 SP 735152480 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1803 W kus 10,000 4 271,23 42 712

Výkaz výměr: 1.NP –
2 2,000

2.NP –
4+1+1+1+1 8,000

20 SP 735152584 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/2300 mm výkon 3862 W kus 6,000 7 384,16 44 305

Výkaz výměr: 1.NP –
2+2+2 6,000

21 SP 735152479 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1546 W kus 1,000 3 938,22 3 938

22 SP 735152580 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W kus 3,000 4 777,99 14 334

25 SP 735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním kus 43,000 114,38 4 918

Výkaz výměr: 3+1+6+10+5+5+5+7+1 43,000

26 SUB X735301 Podlahový konvektor komplet včetně krycí mřížky bez ventilátoru, 360/190/3500, Qtn= 2034W, včetně regulačních 
a připojovacích armatur, D+M

kus 3,000 38 821,15 116 463

26 SUB X735302 Podlahový konvektor komplet včetně krycí mřížky bez ventilátoru, 420/190/3700, Qtn= 2968W, včetně regulačních 
a připojovacích armatur, D+M

kus 3,000 44 015,40 132 046

26 SUB X735303 Podlahový konvektor komplet včetně krycí mřížky bez ventilátoru, 420/190/4900, Qtn= 4017W, včetně regulačních 
a připojovacích armatur, D+M

kus 1,000 61 009,83 61 010

27 SP 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 50,000 23,31 1 166

28 SP 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 120,000 11,66 1 399

Oddíl 783: Nátěry 55 811

54 SP 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 850,000 14,84 12 614

55 SP 783615551 Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 850,000 17,08 14 518

56 SP 783617615 Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm m 850,000 33,74 28 679



Moravská Třebová_Neuznatelné _UT_Jídelna - Nabídka
 

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba S: Stavba 203 089

Objekt SO 01: Stavební objekt 01 203 089
Oddíl 006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní 299

67 SP 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 0,720 414,82 299

Výkaz výměr: 3,6*0,2 0,720

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 380

37 SP 974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm m 3,600 105,69 380

Výkaz výměr: 12*0,3 3,600

Oddíl 099: Přesun hmot a manipulace se sutí 161

27 SP 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,065 86,87 6

28 SP 997006511 Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m t 0,065 35,98 2

29 SP 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km t 0,065 120,90 8

30 SP 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1,885 9,56 18

Výkaz výměr: 0,065*29 1,885

31 SP 997013112 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace t 0,065 578,43 38

32 SP 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,065 1 375,48 89

Oddíl 732: Ústřední vytápění - strojovny 33 663

51 SUB X732303 Rychlomontážní čerpadlová skupina DN 32, Q = 50,0 kW - mix s mícháním, včetně TI, D+M kus 1,000 33 663,09 33 663

Oddíl 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 86 325

17 SP 733223302 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm m 60,000 357,63 21 458

Výkaz výměr: 20+20+20 60,000

18 SP 733223301 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm m 70,000 312,02 21 841

Výkaz výměr: 20+10+6+6+6+6+6+10 70,000

19 SP 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 176,000 17,95 3 159

22 SP 733811251 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm m 176,000 115,83 20 386

28 SP 733223303 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm m 46,000 423,50 19 481

Výkaz výměr: 40+4+2 46,000

Oddíl 734: Ústřední vytápění - armatury 24 654

4 SP 734221682 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK kus 12,000 328,67 3 944

5 SP 734261403 Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK kus 12,000 708,01 8 496

12 SP 734221536 Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání kus 12,000 366,31 4 396

28 SUB X734261 Topná zkouška hod 24,000 325,77 7 818

Oddíl 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa 51 988

6 SP 735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním kus 12,000 114,38 1 373

15 SP 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 28,000 11,66 326

16 SP 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 12,000 23,31 280

29 SP 735152579 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W kus 4,000 4 379,82 17 519

30 SP 735152373 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 587 W kus 2,000 2 910,23 5 820

31 SP 735152375 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 782 W kus 3,000 3 243,24 9 730

32 SP 735152693 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/600 mm výkon 1997 W kus 3,000 5 646,71 16 940

Oddíl 783: Nátěry 5 618

23 SP 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 176,000 14,84 2 612

24 SP 783615551 Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 176,000 17,08 3 006



Moravská Třebová_Neuznatelné _UT_Tělocvična - Nabídka
 

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba S: Stavba 116 366

Objekt SO 01: Stavební objekt 01 116 366
Oddíl 006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní 10 195

40 SP 631311131 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm m3 0,315 4 213,32 1 327

41 SUB X631321 Vyspravení stávající hydroizolace m2 7,000 1 266,89 8 868

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 159

38 SP 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm m 14,000 209,94 2 939

39 SP 965042121 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 m3 0,315 3 873,07 1 220

Výkaz výměr: 7*0,3*0,15 0,315

Oddíl 099: Přesun hmot a manipulace se sutí 3 462

27 SP 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 1,259 96,53 122

28 SP 997006511 Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m t 1,259 39,98 50

29 SP 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km t 1,259 134,33 169

30 SP 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 36,511 10,62 388

Výkaz výměr: 1,259*29 36,511

31 SP 997013112 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace t 1,259 642,70 809

32 SP 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 1,259 1 528,31 1 924

Oddíl 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 42 035

17 SP 733223302 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm m 36,000 357,63 12 875

Výkaz výměr: 6+6+8+8+4+4 36,000

18 SP 733223301 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm m 32,000 312,02 9 985

Výkaz výměr: 8+8+2+2+4+4+2+2 32,000

19 SP 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 68,000 17,95 1 221

20 SP 733291903 Propojení potrubí měděného při opravě D 18x1 mm kus 12,000 167,95 2 015

21 SP 733293903 Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 18x1 mm kus 14,000 198,36 2 777

22 SP 733811251 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm m 68,000 115,83 7 876

29 SP 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32 m 60,000 24,54 1 472

30 SP 733191925 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25 kus 12,000 317,81 3 814

Oddíl 734: Ústřední vytápění - armatury 18 304

4 SP 734221682 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK kus 6,000 328,67 1 972

5 SP 734261403 Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK kus 6,000 708,01 4 248

12 SP 734221536 Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání kus 2,000 366,31 733

13 SP 734221679 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s dálkovým ovládáním ventilu soubor 2,000 1 766,41 3 533

28 SUB X734261 Topná zkouška hod 24,000 325,77 7 818

Oddíl 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa 29 362

1 SP 735152575 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W kus 2,000 3 590,73 7 181

2 SP 735152580 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W kus 2,000 4 777,99 9 556

3 SP 735152576 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 1511 W kus 2,000 3 786,19 7 572

6 SP 735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním kus 8,000 114,38 915

7 SP 735151822 Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl přes 1500 do 2820 mm kus 8,000 153,47 1 228

8 SP 735192923 Zpětná montáž otopného tělesa panelového dvouřadého do 1500 mm kus 2,000 108,59 217

9 SP 735127110 Odpojení a připojení otopného tělesa ocelového po nátěru m2 2,000 46,55 93

11 SP 735191901 Vyzkoušení otopných těles ocelových po opravě tlakem m2 25,000 46,55 1 164

14 SP 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 40,000 19,55 782

15 SP 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 40,000 11,66 466

16 SP 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 8,000 23,31 186

Oddíl 783: Nátěry 8 849

23 SP 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 68,000 14,84 1 009

24 SP 783615551 Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 68,000 18,98 1 291

25 SP 783606807 Odstranění nátěrů z deskových otopných těles opálením m2 20,000 107,14 2 143

26 SP 783614121 Základní jednonásobný syntetický nátěr deskových otopných těles m2 20,000 55,24 1 105

27 SP 783627117 Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr článkových otopných těles m2 20,000 165,06 3 301



Moravská Třebová - Uznatelné_OPZ - Nabídka
 

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba S: Stavba 306 123

Objekt SO 01: Stavební objekt 01 306 123
Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 892

25 SP 977151117 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 80 do 90 mm m 10,000 2 509,65 25 097

26 SP 977151114 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm m 8,000 2 099,42 16 795

Oddíl 099: Přesun hmot a manipulace se sutí 399

27 SP 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,190 96,53 18

28 SP 997006511 Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m t 0,190 39,98 8

29 SP 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km t 0,190 134,33 26

30 SP 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 5,510 10,62 59

Výkaz výměr: 0,19*29 5,510

31 SP 997013112 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace t 0,190 642,70 122

32 SP 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,109 1 528,31 167

Oddíl 723: Plynovod 242 315

1 SP 723111203 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 m 6,000 434,36 2 606

2 SP 723111204 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 m 10,000 515,60 5 156

3 SP 723150305 Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 38x2,6 mm m 74,000 456,08 33 750

4 SP 723150306 Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 44,5x3,2 mm m 2,000 531,69 1 063

5 SP 723150312 Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm m 146,000 646,72 94 421

6 SP 723150369 Chránička D 89x3,6 mm m 10,000 868,73 8 687

7 SP 723150367 Chránička D 57x3,2 mm m 8,000 537,32 4 299

8 SP 723160207 Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 2" soubor 1,000 3 724,26 3 724

9 SP 723160204 Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1" soubor 2,000 1 616,79 3 234

10 SP 723160334 Rozpěrka přípojek plynoměru G 1" soubor 2,000 439,19 878

11 SP 723160337 Rozpěrka přípojek plynoměru G 2" soubor 1,000 445,62 446

12 SP 723190252 Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20 kus 2,000 334,62 669

13 SP 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 238,000 29,44 7 007

Výkaz výměr: 146+2+74+10+6 238,000

14 SP 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 3,000 253,38 760

15 SP 723190917 Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 50 kus 2,000 370,82 742

16 SP 723214166 Filtr plynový DN 50 PN 40 do 400°C těleso uhlíková ocel soubor 1,000 4 729,73 4 730

17 SP 723221302 Ventil vzorkovací rohový G 1/2" PN 5 s vnějším závitem kus 1,000 368,40 368

18 SP 723230153 Flexibilní hadice na plyn PN 1 délky 500 mm pro bajonetové uzávěry kus 2,000 1 488,09 2 976

19 SP 723231164 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 6,000 474,58 2 847

Výkaz výměr: 2+2+2 6,000

20 SP 723231165 Kohout kulový přímý G 1 1/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 2,000 801,96 1 604

21 SP 723231166 Kohout kulový přímý G 1 1/2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 2,000 1 182,43 2 365

22 SP 723231167 Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 1,000 1 753,54 1 754

23 SP 723234313 Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 100 m3/hod pro zemní plyn s přírubami soubor 1,000 5 381,27 5 381

24 SUB X723311 Skříń pro niku HUP, 1,3/1,3m včetně rámu, plechová včetně průduchů, nátěr, komplet D+M kus 1,000 19 063,69 19 064

24 SUB X723312 Propojení na stávající potrubí OC 50 pro plynovou kotelnu, včetně opětovného zprovoznění plynové kotelny kus 1,000 7 561,13 7 561

24 SUB X723313 Propojení na stávající potrubí OC 32 pro učebnu, včetně opětovného zprovoznění PK kus 1,000 6 917,63 6 918

24 SUB X723314 ZEdnické přípomoce, rýhy, vyspravení po otvorech. kus 1,000 8 043,75 8 044

24 SUB X723315 Revize OPZ kus 1,000 11 261,25 11 261

Oddíl 783: Nátěry 21 518

33 SP 783614651 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm m 238,000 17,78 4 232

34 SP 783615551 Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 238,000 18,98 4 517

35 SP 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 238,000 35,55 8 461

36 SP 783627601 Krycí jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm m 238,000 18,10 4 308



Moravská Třebová_SO-03_KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - Nabídka
 

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba S: Stavba 812 979

Objekt SO 01: Stavební objekt 01 812 979
Oddíl 001: Zemní práce 470 848

12 SP 113107543 Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 31,500 137,45 4 330

Výkaz výměr: 22,5*1,4 31,500

13 SP 113107412 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 31,500 52,36 1 649

14 SP 131151201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 14,400 478,76 6 894

Výkaz výměr: 2*2*3,6 14,400

15 SP 132155203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 v omezeném 
prostoru

m3 81,900 402,32 32 950

Výkaz výměr: 22,5*1,4*2,6 81,900

16 SP 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 120,000 193,05 23 166

Výkaz výměr: 30*4 120,000

17 SP 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 120,000 96,53 11 584

18 SP 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 96,300 217,76 20 970

Výkaz výměr: 81,9+14,4 96,300

19 SP 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 926,000 16,22 31 240

Výkaz výměr: 96,3*20 1 926,000

20 SP 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 192,600 1 196,91 230 525

Výkaz výměr: (81,9+14,4)*2 192,600

21 SP 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 99,350 120,46 11 968

Výkaz výměr: 2*2*2 8,000

22,5*1,4*2,9 91,350

22 SP 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 26,900 176,06 4 736

Výkaz výměr: 22,5*1,4*0,6 18,900

2*2*2 8,000

23 H 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 198,700 371,43 73 803

Výkaz výměr: 99,35*2 198,700

24 H 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 53,800 316,60 17 033

Výkaz výměr: 26,9*2 53,800

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce 4 184

25 SP 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 3,150 1 328,18 4 184

Výkaz výměr: 22,5*1,4*0,1 3,150

Oddíl 005: Komunikace pozemní 55 114

26 SP 566901143 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm m2 31,500 320,46 10 094

Výkaz výměr: 22,5*1,4 31,500

27 SP 572340112 Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm m2 63,000 645,56 40 670

28 SP 573911112 Asfaltový regenerační postřik s posypem kameniva v množství 0,2 kg/m2 m2 31,500 7,15 225

38 SUB X871243 Vytrhání silničních obrub, zpětné kladení do betonu - včetně D+M m 6,000 687,26 4 124

Oddíl 008: Vedení dálková a přípojná 116 431

1 SP 871365221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 250 m 24,750 903,47 22 361

Výkaz výměr: 22,5*1,1 24,750

2 SUB X871241 Napojení kanalizační přípojky PVC 250 do LAM DN 600 včetně vyspravení ks 1,000 24 710,40 24 710

3 SP 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 1,000 903,47 903

4 SP 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,000 934,36 934

5 SP 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 1,000 1 065,64 1 066

6 H 59224061 dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x50x15cm kus 1,000 8 957,52 8 958

7 H 59224069 skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm kus 1,000 3 289,57 3 290

8 H 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 1,000 247,10 247

9 SUB X871242 Revizní prefa šachta - těsnění pro DN 1000 kus 2,000 13 899,60 27 799

10 H 28611371 koleno kanalizace PVC KG 250x45° kus 1,000 579,15 579

11 SP 877360410 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 250 kus 1,000 332,82 333

39 SUB X871244 Tlaková zkouška, revize kanalizační přípojky kus 1,000 3 629,34 3 629

40 SUB X871245 PD Skutečného provedení, geodetické zaměření kus 1,000 21 621,60 21 622

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 299

29 SP 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 47,800 76,99 3 680

Výkaz výměr: 22,5+22,5+1,4+1,4 47,800

30 SP 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 280,000 5,78 1 618

Oddíl 099: Přesun hmot a manipulace se sutí 161 104

31 SP 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 22,204 92,66 2 057

32 SP 997006511 Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m t 22,204 38,38 852

33 SP 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km t 22,204 128,96 2 863

34 SP 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 643,916 10,19 6 562

Výkaz výměr: 22,204*29 643,916

35 SP 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 22,204 1 196,91 26 576

36 SP 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 22,204 397,68 8 830

37 SP 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 134,684 841,70 113 364



Moravská Třebová_SO-04_PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY - Nabídka
 

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba S: Stavba 355 674

Objekt SO 01: Stavební objekt 01 355 674
Oddíl 001: Zemní práce 128 777

12 SP 113107543 Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 14,000 137,45 1 924

Výkaz výměr: 10*1,4 14,000

13 SP 113107412 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 14,000 52,36 733

14 SP 131151201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 8,000 478,76 3 830

Výkaz výměr: 2*2*2 8,000

15 SP 132155203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 v omezeném 
prostoru

m3 20,000 402,32 8 046

Výkaz výměr: 10*1*2,0 20,000

16 SP 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 32,000 193,05 6 178

Výkaz výměr: 16*2 32,000

17 SP 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 32,000 96,53 3 089

18 SP 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 28,000 217,76 6 097

19 SP 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 560,000 16,22 9 083

Výkaz výměr: 28*20 560,000

20 SP 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 56,000 1 196,91 67 027

Výkaz výměr: 28*2 56,000

21 SP 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 17,000 120,46 2 048

Výkaz výměr: 2*2*1 4,000

10*1,0*1,3 13,000

22 SP 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 10,000 176,06 1 761

Výkaz výměr: 10*1,0*0,6 6,000

2*2*1 4,000

23 H 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 34,000 371,43 12 629

Výkaz výměr: 17*2 34,000

24 H 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 20,000 316,60 6 332

Výkaz výměr: 10*2 20,000

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce 1 328

25 SP 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 1,000 1 328,18 1 328

Výkaz výměr: 10*1*0,1 1,000

Oddíl 005: Komunikace pozemní 13 624

26 SP 566901143 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm m2 14,000 320,46 4 486

Výkaz výměr: 22,5*1,4 31,500

27 SP 572340112 Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm m2 14,000 645,56 9 038

28 SP 573911112 Asfaltový regenerační postřik s posypem kameniva v množství 0,2 kg/m2 m2 14,000 7,15 100

Oddíl 008: Vedení dálková a přípojná 109 481

38 SP 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 14,000 17,14 240

39 SP 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 20,000 42,08 842

40 SP 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000 1 189,19 2 378

41 SP 893811263 Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP obetonované pro statické zatížení D do 1,2 m hl přes 1,4 do 1,6 m kus 1,000 4 664,09 4 664

42 H 56230595 šachta vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,6 m, VČETNĚ VSTUPNÍHO KOMÍNKU A POKLOPU TŘ. ZAT D400 kus 1,000 14 054,04 14 054

43 SP 892273932 Dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 125 při opravách m 14,000 8,03 112

44 SP 892273922 Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN od 80 do 125 při opravách m 14,000 10,35 145

45 SP 891211422 Montáž vodovodních šoupátek vevařovacích PE konec SDR17,6 PN10 otevřený výkop DN 50/63 kus 2,000 467,18 934

46 H 42221147 šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 50/63 PE 100 kus 2,000 9 189,18 18 378

47 H 42291078 souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 2,0m kus 2,000 857,14 1 714

48 H 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 2,000 880,31 1 761

49 SP 877241113 Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 1,000 284,94 285

50 SP 877241110 Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 8,000 237,07 1 897

51 SP 877181110 Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 50 kus 6,000 195,37 1 172

52 SP 877181101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 50 kus 6,000 206,95 1 242

53 H 28614948 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm kus 6,000 857,14 5 143

54 H 28614945 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 50mm kus 6,000 387,64 2 326

55 H 28614960 elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 90mm kus 1,000 849,42 849

56 H 28614977 elektroredukce PE 100 PN16 D 90-63mm kus 1,000 475,68 476

57 SP 871241211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm m 5,500 117,37 646

Ztratné:  10,0 % 0,500

58 SP 871211211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm m 6,600 91,12 601

Ztratné:  10,0 % 0,600

59 H 28613173 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm m 6,000 155,21 931

60 H 28613129 trubka vodovodní PE100 PN 10 SDR17 90x5,4mm m 6,000 153,67 922

63 SUB X871251 Propojení se stávajíícm potrubím PE d50, PE d90, D+M kus 2,000 2 996,14 5 992

64 SUB X871252 Uzavření a vypuštění vodovodní přípojky kus 1,000 1 158,30 1 158

65 SUB X871253 Demontáž odpojení stávající vodoměrné šachty pro ZŠ kus 1,000 5 868,72 5 869

66 SUB X871254 REvize přeložky vodovodu/ přípojek, geodetické zaměření, PD skutečného provedení kus 1,000 34 749,00 34 749

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 734

29 SP 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 22,000 76,99 1 694

Výkaz výměr: 22,5+22,5+1,4+1,4 47,800

30 SP 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 180,000 5,78 1 040

Oddíl 099: Přesun hmot a manipulace se sutí 83 050

31 SP 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 10,424 92,66 966

32 SP 997006511 Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m t 10,424 38,38 400

33 SP 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km t 10,424 128,96 1 344

34 SP 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 302,296 10,19 3 080

Výkaz výměr: 10,424*29 302,296

35 SP 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 10,424 1 196,91 12 477

36 SP 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 22,204 397,68 8 830

37 SP 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 66,476 841,70 55 953

Oddíl 722: Vodovod 16 680

61 SP 722270105 Sestava vodoměrová závitová G 2" soubor 1,000 8 725,86 8 726

62 SP 722263215 Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100°C G 6/4"x 300 mm Qn 10 m3/h horizontální kus 1,000 7 953,66 7 954



Objekt SO 01.5: Vedlejší a ostatní náklady 620 000
Oddíl V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 160 000

451 SP X.00110.05 Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí kpl 1,000 25 000,00 25 000

452 ON 01150301X Stavební průzkum - vytyčení a ochrana stávajících inž. sítí soubor 1,000 10 000,00 10 000

453 ON 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 20 000,00 20 000

454 ON 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 40 000,00 40 000

455 ON 0130020.01 Projektové práce - vypracování realizační dokumentace soubor 1,000 5 000,00 5 000

456 ON 0130020.02 Projektové práce - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 60 000,00 60 000

Oddíl V03: Zařízení staveniště 440 000

457 ON 030001000 Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště soubor 1,000 440 000,00 440 000

Oddíl V04: Inženýrská činnost 10 000

458 ON 041403000 Koordinátor BOZP na staveništi soubor 1,000 5 000,00 5 000

459 ON 045002000 Koordinační, kompletační a inženýrská činnost soubor 1,000 5 000,00 5 000

Oddíl V07: Provozní vlivy 10 000

460 ON 070001000 Provozní vlivy soubor 1,000 10 000,00 10 000



Investor: Město Moravská Třebová

Generální dodavatel:

Měsíc
Týden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.

E.2 Pozemní objekty
SO 01.1  Přístavba ZŠ - ASŘ
SO 01.2  Venkovní úpravy
SO 01  Přístavba ZŠ - ASŘ 
SO 01.1 Ubourání části stáv.objektu 
SO 01.2  Přístavba ZŠ (tělocvična)
D.1.4.1. Silnoproud

D.1.4.2 Hromosvod

D.1.4.3 Slaboproud 

D.1.4.4. VZT

D.4.5. ZTI

D.4.6. UT

D.4.8 Plyn

SO 03 Kanaizace

SO 04 Vodovod

ON

VN, ON Vedlejší a ostatní náklady

Měsíc
Předpokládaná měsíční fakturace

Zahájení stavebních prací Ukončení stavebních prací
Předání díla

Návrh harmonogramu stavby -  Přístavba ZŠ U Kostela

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. XV. XVI. XVII.IX. X. XI. XII. XIII. XIV.

I. II. III. IV. V. XVI. XVII.VII. VIII. IX. X. XI. XII.

3 820 000,00 Kč 3 820 000,00 Kč
XIII. XIV. XV.VI.

3 820 000,00 Kč 3 820 000,00 Kč 3 820 000,00 Kč 3 820 000,00 Kč 3 820 000,00 Kč 3 820 000,00 Kč 3 820 000,00 Kč 3 820 000,00 Kč 3 766 060,52 Kč3 820 000,00 Kč 3 820 000,00 Kč 3 820 000,00 Kč 3 820 000,00 Kč 3 820 000,00 Kč 3 820 000,00 Kč


