

SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

o provedení průzkumných, projektových a inženýrských prací
a činností

„Dobudování EPS s napojením na CPO“

pro akce

„Domov pro seniory Červenka – Dobudování EPS s napojením na CPO – objekt Litovel“

„Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané – Dobudování EPS s napojením na CPO“

„Domov Hrubá Voda – Dobudování EPS s napojením na CPO“

„Sociální služby pro seniory Olomouc – Dobudování EPS s napojením na CPO“

„Domov „Na Zámku“ – Dobudování EPS s napojením na CPO“

uzavřená podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO : 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: EPRM-CZ s.r.o.

Se sídlem: Drahanovice 264, 783 44 Drahanovice

Zapsaný: Krajský soud v Ostravě, C 78817

IČO: 08231281

DIČ: CZ08231281
Zastoupený: Ing. Dušan Skopal

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**zhotovitel**“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní následovně:

I. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

1. Plnění této smlouvy je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 20. 9. 2023

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění této smlouvy je vypracování projektové dokumentace na dobudování elektrické požární signalizace (EPS) pomocí zařízení dálkového přenosu (ZDP) na pult centralizované ochrany (PCO) Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje (HZS) v souvislosti se zákonnou úpravou č. 415/2021 Sb., která mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, s napojením na silnoproudou elektroinstalaci u objektů příspěvkových organizací Olomouckého kraje, kde ubytovací kapacita je nad 50 osob a jsou užívány jako zařízení sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění.

Součástí plnění smlouvy je:

- zjištění funkčnosti a kompatibility nouzového zvukového systému (evakuační rozhlas) s navrhovanou EPS, pokud na příslušné příspěvkové organizaci je zřízen dle informace viz Příloha č. 2 této smlouvy,
- projektová dokumentace nouzového zvukového systému (evakuační rozhlas) dle informace viz Příloha č. 2 této smlouvy,
- všechna opatření PBR přímo související s EPS,
- ostatní požadavky PBR nesouvisející s EPS dle informace viz Příloha č. 2 této smlouvy.

Jedná se o tyto příspěvkové organizace a jejich dotčené objekty:

1. Domov pro seniory Červenka, p. o., IČO: 75004402 – 1 samostatný objekt na adrese: Opletalova 1148, 784 01 Litovel

2. Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, p. o., IČO: 75004381 – 1 samostatný objekt na adrese: Komenského 291, 783 44 Náměšť na Hané, Objekt jako celek je vybaven stávající EPS s trvalou obsluhou ústředny EPS. Předmětem plnění u této příspěvkové organizace je vypracování projektové dokumentace pouze pro připojení stávajícího objektu na PCO hasičského záchranného sboru (HZS) prostřednictvím zařízení dálkového přenosu (ZDP).
3. Domov Hrubá Voda, p. o., IČO: 75004399 – 2 samostatné objekty na adrese: Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky
4. Sociální služby pro seniory Olomouc, p. o., IČO: 75004259 – 1 samostatný objekt na adrese: Zikova 618/14, 779 00 Olomouc - Nové Sady
5. Domov "Na Zámku", p. o., IČO: 71197737 – 1 samostatný objekt na adrese: nám. děk. Františka Kvapila 17, 798 26 Nezamyslice, kulturní památka

EPS musí být zpracována podle ČSN 34 2710 prostřednictvím osoby způsobilé pro tuto činnost. Elektrická požární signalizace je dle § 4 odst. 3 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., v platném znění, vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, které zajišťuje včasnou detekci požáru.

Podkladem pro zpracování projektových dokumentací na dobudování EPS s napojením na CPO jsou požárně bezpečnostní řešení staveb vypracované Ing. Šárkou Vítečkovou, Na Drahách 2029/25, 700 30 Ostrava Zábřeh, IČO 07740689, v 06/2023 vč. stanovisek Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje (HZS).

Nedílnou součástí předmětu plnění je také poskytnutí inženýrské činnosti, výkon činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a výkon autorského dozoru.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla a činnostem spočívajících v:
 - **vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) nebo pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DSP+DPS) u objektu, který je kulturní památkou**, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro každou příspěvkovou organizaci;
 - **výkon inženýrské činnosti (IČ)** směřující k zajištění a vydání kladného závazného stanoviska hasičského záchranného sboru ke každé DPS či DSP+DPS; v případě kulturní památky směřující také k zajištění a vydání stavebního povolení, a to bez úhrady poplatků, které uhradí objednatel na vyzvání zhotovitele;
 - **výkon činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby** (dále jen „výkon činností ZŘ“);
 - **výkon autorského dozoru (AD)**.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele, jež však musí být přiměřené povaze díla a odborným znalostem řešené problematiky.
4. Objednatel se zavazuje k **převzetí dokumentace DPS nebo DSP+DPS a k zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla, za výkon inženýrské činnosti (IČ), za výkon činností ZŘ a za výkon autorského dozoru (AD)** za podmínek v této smlouvě

uvedených.

5. V průběhu zpracování dokumentace DPS nebo DSP+DPS bude možné navrhnout změny řešení, které budou smluvními stranami konzultovány, upřesňovány a následně budou písemně odsouhlaseny na výrobních výborech. Rozpracovanou DPS nebo DSP+DPS musí zhotovitel minimálně dvakrát, tedy v průběhu a v závěru jejího zpracování, konzultovat s objednatelem za účasti provozovatele objektu – organizace uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy (dále jen „provozovatel“). Konzultace bude svolána zhotovitelem písemně s přiložením rozpracovaných výkresů (lze i elektronickou poštou), a to nejméně sedm pracovních dnů předem.
6. Při předání dokumentace DPS nebo DSP+DPS objednateli předloží zhotovitel od provozovatele objektu potvrzení, že provozovatel souhlasí s navrženou dokumentací a že dokumentace vyhovuje provozu tohoto zařízení.

III. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. **Rozsah předmětu díla, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci zpracování projektové dokumentace:**

Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) nebo pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DSP+DPS) u objektu, který je kulturní památkou

Projektová dokumentace (dále také jen „PD“) bude zpracována dle aktuálních zákonů, vyhlášek, závazných ČSN a dalších norem platných pro tento typ stavby a musí obsahovat všechny potřebné doklady.

Projektová dokumentace DPS nebo DSP+DPS bude zpracována pro každou příspěvkovou organizaci (tj. celkem budou zpracovány 4 DPS a 1 DSP+DPS).

DPS nebo DSP+DPS bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění.

V DPS nebo DSP+DPS (technická zpráva, soupis prací...) nebudou použity komerční názvy výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní formou). Soupis prací v elektronické podobě nebude obsahovat matematické návaznosti jednotlivých výpočtů (vzorce).

DPS nebo DSP+DPS bude vypracována v **6 vyhotoveních v listinné formě a v digitální formě** (otevřená a uzavřená forma): formát výkresů: ve formátu *.dwg (otevřená forma), *.jpg nebo *.pdf (uzavřená forma); formát textů: *.doc nebo *.docx (otevřená forma), *.pdf (uzavřená forma); formát soupisů prací: *.xls nebo *.xlsx (otevřená forma), *.pdf (uzavřená forma), a to odděleně oceněný a neoceněný soupis prací s výkazem výměr; formát dokladové části v *.jpg nebo *.pdf, formát fotodokumentace stávajícího stavu v *.jpg (uzavřená forma).

Zhotovitel si zajistí další vyhotovení DPS nebo DSP+DPS, které si ponechají jednotlivé příslušné dotčené orgány HZS, v rámci inženýrské činnosti.

2. **Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu inženýrské činnosti (IČ):**

Výkon inženýrské činnosti (IČ) bude zahrnovat:

- zajištění a předložení kladného závazného stanoviska HZS ke každé DPS objednateli,
- v případě kulturní památky projednání zpracované projektové dokumentace DSP+DPS se všemi dotčenými orgány a dalšími účastníky řízení a zajištění jejich písemných stanovisek a všech dalších nezbytných rozhodnutí potřebných pro vydání stavebního povolení; vypracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně dokumentů vyžadovaných stavebním zákonem; zajištění a předložení pravomocného stavebního povolení nebo jiného dokladu na realizaci navržené stavby objednateli,
- předání kompletních originálů dokladové části pro všechny zajišťované projektové dokumentace objednateli.

Součástí IČ nejsou úhrady poplatků požadovaných za vydání stavebního povolení a případně jiných povolení požadovaných od orgánů státní správy a správců sítí. Objednatel se zavazuje, že na základě výzvy a odůvodněné žádosti o zaplacení příslušných poplatků na stanovený účel s uvedením účtu, konstantního a variabilního symbolu, poplatek uhradí.

3. Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu činností souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby dle výše specifikované projektové dokumentace (výkon činností ZŘ):

Obsahem této části předmětu plnění je zejména následující:

- poskytování informací objednateli a písemné vypracování odpovědí na dotazy uchazečů v zadávacím řízení k DPS nebo DSP+DPS nejpozději do dvou pracovních dnů po odeslání žádosti objednatele o informace nebo žádosti o odpověď na dotaz uchazeče, pokud se zhotovitel s objednatelům nedohodne jinak,
- vypracování odborných stanovisek k námitkám uchazečů, popř. jejich následným návrhům na ÚOHS, týkajících se projektové dokumentace, a to nejpozději do dvou pracovních dnů po odeslání žádosti objednatele o informace nebo žádosti o odpověď o stanovisko k námitkám, popř. k následným návrhům, pokud se zhotovitel s objednatelům nedohodne jinak,
- zpracování změn do soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souvislosti s dodatečnými informacemi k zadávací dokumentaci, a to ve lhůtě, na které se smluvní strany dohodnou, pokud k dohodě nedojde, nejpozději do dvou pracovních dnů po odeslání žádosti objednatelům.

K zasílání požadovaných informací a vypracovaných odpovědí budou použity elektronické prostředky (e-mail).

Předpokládaný rozsah výkonu činností ZŘ je **určen individuálně pro každou organizaci** a je uveden v Příloze č. 3.

Výkon činností ZŘ nebude ze strany zhotovitele fakturován v případě, že výběrové řízení na zhotovitele stavby dle DPS nebo DSP+DPS nebude realizováno. Pokud se v rámci činností ZŘ bude jednat o práce související s chybami v projektové dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce účtovány.

4. Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu autorského dozoru (AD):

Autorský dozor je činnost zhotovitele dle této smlouvy, kterou se ověřuje soulad prováděné stavby s jím zpracovanou dokumentací. Autorským dozorem v průběhu výstavby se rozumí zejména kontrola dodržování projektové dokumentace pro

provedení stavby.

Zhotovitel je povinen vykonávat dozor na stavbě a vykonávat všechny činnosti, které mají původ nebo souvisí s tímto dozorem.

Výkon autorského dozoru bude spočívat zejména v těchto činnostech:

- účasti na předání staveniště zhotoviteli stavby objednatelem,
- písemném posouzení případné realizační dokumentace vypracované zhotovitelem stavby,
- písemném vyjádření k požadavkům na změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci,
- účasti na kontrolních dnech stavby,
- konzultace postupu prací na stavbě,
- účasti na koordinačních jednáních,
- účasti na přejímajících řízeních případných dílčích částí stavby,
- účasti na přejímajícím řízení celé stavby,
- účasti na kolaudačním řízení stavby či závěrečné kontrolní prohlídce,
- provádění záznamů do stavebního deníku.

Autorský dozor bude vykonáván jako občasný, a to na základě písemného nebo emailového vyzvání objednatelem, učiněného v předstihu nejméně 2 pracovních dnů před požadovanou účastí zhotovitele na stavbě nebo na jednáních souvisejících se stavbou. Smluvní strany sjednaly pro případ vzniku závažných problémů na stavbě, povinnost zhotovitele přistoupit ke kvalifikovanému řešení těchto problémů, a to i bez předchozí výzvy objednatele (zhotovitel musí být objednatelem o takovém závažném problému ihned telefonicky informován). Autorský dozor rovněž spočívá v dalších úkonech souvisejících se stavbou, jedná se o vyjádření, drobné projekční práce apod. Tyto úkony je zhotovitel povinen provést neprodleně poté, co se projeví jejich nutnost splnění, případně ve lhůtě k tomu stanovené objednatelem.

O výkonu autorského dozoru budou zhotovitelem průběžně prováděny zápisy ve stavebním deníku nebo záznamy z kontrolních dnů, účast zhotovitele na kontrolních dnech pak bude doložena prezenční listinou z takového kontrolního dne.

Předpokládaný počet hodin strávených výkonem AD je **určen individuálně pro každou organizaci** a je uveden v Příloze č. 3.

Do výkonu autorského dozoru se nezapočítá doba, kterou zhotovitel stráví přepravou na místo plnění.

Zpracování případných dílčích objednatelům požadovaných změn DPS nebo DSP+DPS nad rámec výše uvedených činností bude prováděno na základě samostatné objednávky a bude oceněno hodinovou sazbou uvedenou v čl. V. odst. 7 této smlouvy po odsouhlasení rozsahu skutečných prací.

Zhotovitel se zavazuje k činnosti AD a platnosti nabídkové ceny za výkon AD po dobu pěti let po dokončení projekčních prací.

Objednatel je oprávněn nevyužít výkon autorského dozoru a uzavřít smlouvu na provedení autorského dozoru s třetí osobou.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle této smlouvy jsou následující:
 - a) Termín předání digitálního vyhotovení projektové dokumentace DPS pro každou příspěvkovou organizaci a podání žádosti pro zajištění kladného závazného stanoviska HZS ke každé DPS **do 3 měsíců od účinnosti této smlouvy**
 - b) Termín předání digitálního vyhotovení projektové dokumentace DSP+DPS pro každou příspěvkovou organizaci a podání žádosti o vydání stavebního povolení ke každé DSP+DPS (platí pro kulturní památky) **do 5 měsíců od účinnosti této smlouvy**
 - c) Termín předání projektové dokumentace DPS vč. soupisu stavebních prací, dodávek se zapracovanými požadavky a připomínkami od HZS pro každou příspěvkovou organizaci **do 15 dnů od získání kladného závazného stanoviska HZS**
 - d) Termín předání projektové dokumentace DSP+DPS vč. soupisu stavebních prací, dodávek se zapracovanými požadavky a připomínkami ze stavebního povolení pro každou příspěvkovou organizaci (platí pro kulturní památky) **do 15 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení**
2. Výkon činností ZŘ dle této smlouvy bude zhotovitel pro objednatele provádět ode dne zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby a bude ukončen ke dni ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby.
3. Výkon autorského dozoru bude zahájen dnem předání staveniště zhotoviteli stavby objednatelem, kterého se zhotovitel osobně zúčastní na základě písemné výzvy objednatele. Výkon autorského dozoru bude ukončen závěrečnou kontrolní prohlídkou, příp. odstraněním vad dle závazného stanoviska HZS, v případě kulturní památky vydáním kolaudačního souhlasu ke stavbě či závěrečnou kontrolní prohlídkou, příp. odstraněním vad.
4. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla a jeho předáním objednateli, vykonáním inženýrské činnosti a činností ZŘ, bude-li veřejná zakázka realizována a výkonem autorského dozoru, vše v rozsahu uvedeném v čl. II. a III. této smlouvy.
5. Předáním díla se rozumí předání dokumentace DPS nebo DSP+DPS pro každou příspěvkovou organizaci objednateli v sídle objednatele, tj. na adrese Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Objednatel se zavazuje, že převzetí dokumentace DPS nebo DSP+DPS v listinných i digitálních vyhotovení písemně potvrdí v předávacím protokolu.
7. Objednatel si vyhrazuje 10 denní lhůtu na odsouhlasení zhotovitelem předávané dokumentace DPS nebo DSP+DPS, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele předat předmětnou dokumentaci objednateli v termínu nejméně 10 dní před smluvním termínem předání dokumentace. Teprve po odsouhlasení objednatelem, resp. po zapracování připomínek objednatele, je zhotovitel oprávněn sepsat předávací protokol. Odsouhlasení projektové dokumentace objednatelem dle tohoto odstavce nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za správnost a úplnost předané projektové

dokumentace. Z odsouhlasení projektové dokumentaci nelze dovozovat přenesení odpovědnosti za její řádné provedení ze zhotovitele na objednatele, a to ani částečně.

V. CENA

1. Cena za plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 20. 9. 2023 a činí:

Celková cena bez DPH	629 000,- Kč
DPH 21%	132 090,- Kč
Celkem včetně DPH	761 090,- Kč

celkem včetně DPH slovy: sedm set šedesát jedna tisíc devadesát korun českých

1.1. **Domov pro seniory Červenka – Dobudování EPS s napojením na CPO – objekt Litovel**

A) Cena za vypracování PD, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a výkon inženýrské činnosti

bez DPH	75 000,- Kč
DPH 21%	15 750,- Kč
celkem včetně DPH	90 750,- Kč

B) Cena za výkon činnosti ZŘ

bez DPH	1 200,- Kč
DPH 21%	252,- Kč
celkem včetně DPH	1 452,- Kč

Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti ZŘ jsou 2 hodiny.
Hodinová sazba je 600,- Kč bez DPH.

C) Cena za výkon AD

bez DPH	20 000,- Kč
DPH 21%	4 200,- Kč
celkem včetně DPH	24 200,- Kč

Předpokládaný počet hodin výkonu AD je 20 hodin.
Hodinová sazba je 1 000,- Kč bez DPH.

Celková cena bez DPH	96 200,- Kč
DPH 21%	20 202,- Kč
Celkem včetně DPH	116 402,- Kč

celkem včetně DPH slovy: jednošestnácttisícčtyřistadvě korun českých

1.2. **Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané - Dobudování EPS s napojením na CPO**

A) Cena za vypracování PD, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a výkon inženýrské činnosti

bez DPH	30 000,- Kč
DPH 21%	6 300,- Kč
celkem včetně DPH	36 300,- Kč

B) Cena za výkon činnosti ZŘ

bez DPH	1 200,- Kč
DPH 21%	252,- Kč
celkem včetně DPH	1 452,- Kč

Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti ZŘ jsou 2 hodiny.
Hodinová sazba je 600,- Kč bez DPH.

C) Cena za výkon AD

bez DPH	10 000,- Kč
DPH 21%	2 100,- Kč
celkem včetně DPH	12 100,- Kč

Předpokládaný počet hodin výkonu AD je 10 hodin.
Hodinová sazba je 1 000,- Kč bez DPH.

Celková cena bez DPH	41 200,- Kč
DPH 21%	8 652,- Kč
Celkem včetně DPH	49 852,- Kč

Celkem včetně DPH slovy: čtyřicetdevěttisícosmsetpadesát dva korun českých

1.3. Domov Hrubá Voda – Dobudování EPS s napojením na CPO**A) Cena za vypracování PD, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a výkon inženýrské činnosti**

bez DPH	90 000,- Kč
DPH 21%	18 900,- Kč
celkem včetně DPH	108 900,- Kč

B) Cena za výkon činnosti ZŘ

bez DPH	2 400,- Kč
DPH 21%	504,- Kč
celkem včetně DPH	2 904,- Kč

Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti ZŘ jsou 4 hodiny.
Hodinová sazba je 600,- Kč bez DPH.

C) Cena za výkon AD

bez DPH	30 000,- Kč
DPH 21%	6 300,- Kč
celkem včetně DPH	36 300,- Kč

Předpokládaný počet hodin výkonu AD je 30 hodin.
Hodinová sazba je 1 000,- Kč bez DPH.

Celková cena bez DPH	122 400,- Kč
DPH 21%	25 704,- Kč
Celkem včetně DPH	148 104,- Kč

Celkem včetně DPH slovy: jednostočtyřicet osmtisícstočtyři korun českých

1.4. Sociální služby pro seniory Olomouc – Dobudování EPS s napojením na CPO**A) Cena za vypracování PD, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a výkon inženýrské činnosti**

bez DPH	140 000,- Kč
DPH 21%	29 400,- Kč
celkem včetně DPH	169 400,- Kč

B) Cena za výkon činnosti ZŘ

bez DPH	1 800,- Kč
DPH 21%	378,- Kč
<hr/>	
celkem včetně DPH	2 178,- Kč

Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti ZŘ jsou 3 hodiny.
Hodinová sazba je 600,- Kč bez DPH.

C) Cena za výkon AD

bez DPH	40 000,- Kč
DPH 21%	8 400,- Kč
<hr/>	
celkem včetně DPH	48 400,- Kč

Předpokládaný počet hodin výkonu AD je 40 hodin.
Hodinová sazba je 1 000,- Kč bez DPH.

Celková cena bez DPH	181 800,- Kč
DPH 21%	38 178,- Kč
<hr/>	
Celkem včetně DPH	219 978,- Kč

Celkem včetně DPH slovy:

1.5. Domov „Na Zámku“ – Dobudování EPS s napojením na CPO**A) Cena za vypracování PD, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a výkon inženýrské činnosti**

bez DPH	135 000,- Kč
DPH 21%	28 350,- Kč
<hr/>	
celkem včetně DPH	163 350,- Kč

B) Cena za výkon činnosti ZŘ

bez DPH	2 400,- Kč
DPH 21%	504,- Kč
<hr/>	
celkem včetně DPH	2 904,- Kč

Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti ZŘ jsou 4 hodiny.
Hodinová sazba je 600,- Kč bez DPH.

C) Cena za výkon AD

bez DPH	50 000,- Kč
DPH 21%	10 500,- Kč
<hr/>	
celkem včetně DPH	60 500,- Kč

Předpokládaný počet hodin výkonu AD je 50 hodin.
Hodinová sazba je 1 000,- Kč bez DPH.

Celková cena bez DPH	187 400,- Kč
DPH 21%	39 354,- Kč
<hr/>	
Celkem včetně DPH	222 754,- Kč

Celkem včetně DPH slovy: dvěštdvacetdvatisícsemsetpadesátčtyři korun českých

- Uvedené celkové ceny jsou cenami nejvýše přípustnými a obsahují veškeré náklady nezbytné k provedení kompletního předmětu smlouvy dle této smlouvy.
- Ve vztahu k výkonu inženýrské činnosti uvedená cena zahrnuje jak vlastní odměnu za výkon inženýrské činnosti, tak i veškeré ostatní vynaložené náklady zhotovitele spojené s výkonem této činnosti (zajištění geometrických plánů, znaleckých posudků

apod.) kromě správních poplatků orgánům státní správy a správcům sítí, které uhradí objednatel. Zhotovitel nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

4. Výše ceny stanovená za výkon činností ZŘ bude aktuální a platná po dobu 2 kalendářních roků od data předání zpracované DPS nebo DSP+DPS objednateli. Skutečná cena bude stanovena vždy po odsouhlasení plnění (hodinová sazba za výkon ZŘ bez DPH krát počet skutečně strávených hodin výkonem ZŘ). V případě, že zadávací řízení na výběr dodavatele stavby nebude zrealizováno v průběhu 2 následných let od data předání DPS nebo DSP+DPS objednateli, bude se zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, kde odměna za výkon činností ZŘ bude zvýšena o míru inflace stanovenou ČSÚ.
5. Cena za výkon autorského dozoru zahrnuje jak vlastní odměnu za činnost AD dle této smlouvy i veškeré ostatní vynaložené náklady spojené s výkonem této činnosti (i veškeré správní poplatky a cestovní náklady atd.). Výše ceny stanovená za výkon AD je platná po dobu pěti let po dokončení projekčních prací. Skutečná cena bude stanovena vždy po odsouhlasení plnění (hodinová sazba za výkon AD bez DPH krát počet skutečně strávených hodin výkonem AD). V případě, že realizace stavby nebude ukončena do 5 let od data předání DPS nebo DSP+DPS objednateli, bude se zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, kde odměna za výkon autorského dozoru bude za období po uplynutí lhůty platnosti ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy zvýšena o míru inflace stanovenou ČSÚ.
6. Cenu je možno překročit pouze v případě, že v průběhu realizace díla a výkonu inženýrské činnosti, ZŘ nebo autorského dozoru dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu.
7. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde na základě požadavků objednatele ke změně rozsahu plnění (méněpráce, vícepráce), bude cena po projednání snížena nebo zvýšena na základě písemného dodatku k této smlouvě. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito následujících jednotkových cen a hodinových sazeb bez DPH:
 - a) vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce autorizované osoby 1 000,- Kč/hod.
 - b) náročné a koncepční práce projektanta 800,- Kč/hod.
 - c) pomocné práce 600,- Kč/hod.

VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle této smlouvy bude hrazena na základě faktur vystavených **samostatně pro každou řešenou organizaci** následovně:
 - a) cena za vypracování PD, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně výkonu inženýrské činnosti

bude zhotovitelem fakturována do 14 dnů po předání PD včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (6 listinných vyhotovení a digitální vyhotovení) se zpracovanými požadavky a připomínkami HZS a předání kladného závazného stanoviska HZS, v případě kulturní památky se zpracovanými požadavky a připomínkami ze stavebního povolení a předání stavebního povolení s vyznačenou doložkou právní moci objednateli;

b) cena za výkon činností ZŘ

bude zhotovitelem fakturována na základě odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednatelem do 14 dnů od provedeného výkonu činností ZŘ. Pokud se bude jednat o práce související s chybami v projektové dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce účtovány;

c) cena za výkon autorského dozoru

bude zhotovitelem po celou dobu výkonu autorského dozoru fakturována buď průběžně jedenkrát za každý kalendářní měsíc, nebo jednou za tři kalendářní měsíce. Jednotlivé faktury za příslušný kalendářní měsíc budou vystavovány v kalendářním měsíci následujícím po příslušném kalendářním měsíci, za který budou vystavovány, a to nejpozději do 15. dne tohoto kalendářního měsíce. Faktura za tři kalendářní měsíce bude zhotovitelem vystavena nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.

2. **Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli. Smluvní strany sjednaly, že dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu uvedeného na daňovém dokladu.
3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

- **příloha faktur** dle čl. VI. odst. 1 písm. a) této smlouvy – protokol o převzetí PD a kladného závazného stanoviska HZS, v případě kulturní památky stavebního povolení s vyznačenou doložkou právní moci objednatelem;
 - **příloha faktur** dle čl. VI. odst. 1 písm. b) této smlouvy – objednatelem odsouhlasený výkaz skutečně provedených činností ZŘ;
 - **příloha faktur** dle čl. VI. odst. 1 písm. c) této smlouvy – objednatelem odsouhlasený výkaz skutečně provedených činností AD.
4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.
 5. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“).
 6. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná

výše DPH zaplacená na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

7. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli faktury elektronicky na adresu posta@olkraj.cz nebo do datové schránky, kdy ID datové schránky je: qjabfmf.

VII.

SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to ve lhůtách umožňujících splnění ujednaných termínů plnění v čl. IV. této smlouvy.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady nebo škody, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na jejich nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel dále neodpovídá za případné škody, pokud prokáže, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, např. způsobené v důsledku nepředvídatelným rozhodnutím správního orgánu, vyšší mocí apod. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí.

VIII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení předmětu díla trvá po celou dobu životnosti stavby, nejméně do skončení záruční doby dle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy, garantovaná je pak pojistnou smlouvou č. 2640001760 uzavřenou mezi zhotovitelem a UNIQA pojišťovnou, a.s. na částku 500 000,- Kč. Zhotovitel je povinen být v tomto rozsahu pojištěn po celou dobu plnění této smlouvy, nejméně do skončení uvedené záruční doby a na požádání je povinen doložit objednateli listinu deklarující trvání tohoto pojištění.
2. Záruka na dokumentaci DPS nebo DSP+DPS je zhotovitelem poskytnuta do doby vydání závazného stanoviska HZS (po realizaci stavby), v případě kulturní památky do doby vydání kolaudačního souhlasu na stavbu uvedenou ve čl. II. odst. 1 této smlouvy a počíná běžet ode dne předání DPS nebo DSP+DPS objednateli.
3. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně oznámit zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj náklad a v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich oznámení zhotoviteli.

IX. SANKCE

1. A) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v **čl. IV. odst. 1. písm. a) a/nebo písm. b) této smlouvy** - předání digitálního vyhotovení PD zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2% z ceny za vypracování PD, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a výkon inženýrské činnosti včetně DPH (pro řešenou příspěvkovou organizaci)**, za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.

B) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v **čl. IV. odst. 1. písm. a) této smlouvy** – podání žádosti pro zajištění kladného závazného stanoviska HZS zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2% z ceny za vypracování PD, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a výkon inženýrské činnosti včetně DPH (pro řešenou příspěvkovou organizaci)**, za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.

C) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v **čl. IV. odst. 1. písm. b) této smlouvy** – podání žádosti o vydání stavebního povolení zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2% z ceny za vypracování PD, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a výkon inženýrské činnosti včetně DPH (pro řešenou příspěvkovou organizaci)**, za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.

D) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v **čl. IV. odst. 1. písm. c) a/nebo písm. d) této smlouvy** zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2% z ceny za vypracování PD, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a výkon inženýrské činnosti včetně DPH (pro řešenou příspěvkovou organizaci)**, za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.

2. V případě, že vlivem vady projektové dokumentace DPS nebo DSP+DPS (kterékoliv její části) dojde ke zvýšení smluvní ceny stavby mezi zhotovitelem stavby a objednatelem (rozumí se stavby, která je předmětem projektové dokumentace podle této smlouvy), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve **výši 10 % z částky, o kterou se navýší cena stavby oproti ceně, která byla vysoutěžena v zadávacím řízení, včetně DPH**, maximálně do výše 50 % z fakturované částky za PD včetně DPH. Sankce bude vyúčtována po ukončení stavby. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na vady, které zhotovitel nemohl během přípravy PD předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace stavby.

Za vadu projektové dokumentace se považuje zejména nesoulad díla s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými objednatelem, technickými normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů zařízení, jejichž užití nebo instalace budou v projektové dokumentaci předpokládány. Za vadu bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové dokumentace, nesoulad mezi projektovou dokumentací nebo její částí a položkovým rozpočtem (soupisem prací) nebo výkazem výměr.

3. V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové ceny včetně DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.

4. V případě, že příkazník poruší některou z povinností vztahující se k výkonu činností souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby dle čl. III. odst. 3 této smlouvy nebo k výkonu činnosti autorského dozoru dle čl. III. odst. 4 této smlouvy, je příkazník povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši **3 000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti a každý započatý den prodlení**. Při opakovaném porušení povinností příkazníka je příkazce oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře definované touto smlouvou bankovní účet zveřejněný v registru plátců, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,00 Kč.
6. Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v této smlouvě se nedotýkají práva objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, ke které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje.
7. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy v době, kdy k porušení smluvní povinnosti objednatelem došlo.
8. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Na vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové sankce. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtovanou sankci nejpozději do 21 dnů ode dne obdržení vyúčtování.

X. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je dále povinen provést celé dílo v souladu s platnými a závaznými ČSN.
2. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž by tímto právním jednáním byl dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Za tyto osoby zhotovitel odpovídá tak, jako by plnění vykonával sám.
3. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel není odpovědný za termínové prodlení, které nemohl ovlivnit (jedná se například o nedodržení lhůty pro rozhodnutí ve stavebním řízení stavebním úřadem apod.) za podmínky, že na vzniklou skutečnost objednatele písemně upozornil v dostatečném předstihu (min. 5 dnů před uplynutím dohodnutého termínu plnění) a zároveň zažádal objednatele o změnu termínu plnění. V případě, že nebudou zároveň splněny všechny podmínky uvedené v předchozí větě tohoto odstavce, zhotovitel bude za vzniklé prodlení odpovědný.
4. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy (snížení rozsahu). Pokud toto právo objednatel uplatní, je zhotovitel povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit.

XI. UŽITÍ DÍLA

1. Zhotovitel uděluje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a občanským zákoníkem objednateli ode dne předání díla výhradní licenci k výkonu práva dílo užít nebo jeho části v neomezeném rozsahu, a to na celou dobu ochrany autorských práv za účelem realizace stavby uvedené v čl. II.

odst. 1 této smlouvy. Objednatel není povinen licenci poskytnutou zhotovitelem využít. Odměna za licenci poskytnutou zhotovitelem je již zahrnuta v celkové ceně díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy.

- Objednatel má zejména právo dílo užít, resp. jeho části neomezeně množit pro vlastní potřebu a potřebu osob zúčastněných na realizaci stavby v podobě listinné a elektronické a předávat kopie díla nebo jeho částí třetím osobám např. za účelem zabezpečení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby a realizaci stavby. Objednatel má také v rámci nabyté licence právo dílo upravovat a měnit dle potřeby realizace stavby bez předchozího svolení zhotovitele. Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel tímto vyslovuje svůj souhlas.

XII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků.
- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
- O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 26. 9. 2023 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2022 Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
- Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu této smlouvy a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

Příloha č. 1 - Osoby oprávněné jednat ve věcech technických

Příloha č. 2 – Požadavky a informace EPS

Příloha č. 3 - Cenová nabídka

Za objednatele:

Ing. Josef Suchánek
hejtman

Za zhotovitele:

Ing. Dušan Skopal
jednatel

Příloha č. 1 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických

Domov pro seniory Červenka - Dobudování EPS s napojením CPO - objekt Litovel

Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané - Dobudování EPS s napojením na CPO

Domov Hrubá Voda - Dobudování EPS s napojením na CPO

Sociální služby pro seniory Olomouc - Dobudování EPS s napojením na CPO

Domov "Na Zámku" - Dobudování EPS s napojením na CPO



Požadavky a informace EPS

	Název organizace	Základní rozsah EPS	Nouzový zvukový systém (evakuační rozhlas) v objektu	Požadavek na nouzový zvukový systém (evakuační rozhlas) dle PBŘ	Ostatní požadavky dle PBŘ nesouvisející s EPS
1	Domov pro seniory Červenka, p. o. – objekt Litovel (1 samostatný objekt)	Nová EPS s napojením na PCO HZS prostřednictvím ZDP a silnoproudou instalaci	NENÍ	NE	
2	Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, p. o. (1 samostatný objekt)	Napojení stávající EPS na PCO HZS prostřednictvím ZDP a silnoproudou instalaci	JE	NE	
3.1	Domov Hrubá Voda, p. o. – objekt A (1 samostatný objekt)	Nová EPS s hlavní ústřednou s napojením na PCO HZS prostřednictvím ZDP a silnoproudou instalaci	JE	NE	- označení nástupní plochy - stavební úpravy vjezdové brány
3.2	Domov Hrubá Voda, p. o. – objekt C (1 samostatný objekt)	Nová EPS s podružnou ústřednou s napojením na silnoproudou instalaci a na hlavní ústřednu v objektu A	NENÍ	NE	
4	Sociální služby pro seniory Olomouc, p. o. (1 samostatný objekt)	Nová EPS s napojením na PCO HZS prostřednictvím ZDP a silnoproudou instalaci	NENÍ	NE	
5	Domov „Na Zámku“, p. o. (1 samostatný objekt) kulturní památka	Nová EPS s napojením na PCO HZS prostřednictvím ZDP a silnoproudou instalaci	JE	ANO	

Příloha č. 3 Rozklad nabídkové ceny

Název organizace	Cena za PD + IČ	Výkon činností ZŘ	Výkon AD	Celkem za organizaci
Domov pro seniory Červenka, p. o. – objekt Litovel (1 samostatný objekt)	75 000,00 Kč	600,00 Kč	1 000,00 Kč	96 200,00 Kč
		2 hodiny	20 hodin	
		1 200,00 Kč	20 000,00 Kč	
Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, p. o. (1 samostatný objekt)	30 000,00 Kč	600,00 Kč	1 000,00 Kč	41 200,00 Kč
		2 hodiny	10 hodin	
		1 200,00 Kč	10 000,00 Kč	
Domov Hrubá Voda, p. o (2 samostatné objekty)	90 000,00 Kč	600,00 Kč	1 000,00 Kč	122 400,00 Kč
		4 hodiny	30 hodin	
		2 400,00 Kč	30 000,00 Kč	
Sociální služby pro seniory Olomouc, p. o. (1 samostatný objekt)	140 000,00 Kč	600,00 Kč	1 000,00 Kč	181 800,00 Kč
		3 hodiny	40 hodin	
		1 800,00 Kč	40 000,00 Kč	
Domov „Na Zámku“, p. o. (1 samostatný objekt) kulturní památka	135 000,00 Kč	600,00 Kč	1 000,00 Kč	187 400,00 Kč
		4 hodiny	50 hodin	
		2 400,00 Kč	50 000,00 Kč	
Celková cena bez DPH				629 000,00 Kč
DPH 21 %				132 090,00 Kč
Celková cena včetně DPH				761 090,00 Kč