

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL02

Stavba: ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova ul. -Zateplení budov č.e.40

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26. 6. 2023

Zadavatel:

Statutární město K.Vary

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o.

IČ:

26395886

DIČ:

CZ26395886

Projektant:

KV-ENGINEERING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 144 330,36

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 144 330,36	240 309,38
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 384 639,74

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL02

Stavba: ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova ul. -Zateplení budov č.e.40

Místo: Datum: 26. 6. 2023

Zadavatel: Statutární město K.Vary Projektant: KV-ENGINEERING s.r.o.

Zhotovitel: STAVBYT - Stavby Trubač s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 144 330,36	1 384 639,74	
02.01	DOPLNĚNÍ MEZER MEZI ZDIVEM A OKNEM	47 120,94	57 016,34	STA
02.02	ŘÍMSA POD PŘEVISEM STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ	15 953,11	19 303,26	STA
02.03	SANACE TRHLINY V ŽB PŘEKLADU (VĚNCI)	1 752,79	2 120,88	STA
02.04	OCELOVÉ PŘEKLADY NAD OKNY	12 327,80	14 916,64	STA
02.05	CHYBĚJÍCÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA	999,47	1 209,36	STA
02.06	DOPLNĚNÍ EPS DESEK DO STAVAJÍCÍCH NIK VE STĚNÁCH	6 897,59	8 346,08	STA
02.07	VYROVNÁNÍ PLOCHY FASÁDY	720 197,09	871 438,48	STA
02.07.01	JIŽNÍ POHLED - D.1.2	127 522,75	154 302,53	Soupis
02.07.02	VÝCHODNÍ POHLED - D.1.3	122 220,24	147 886,49	Soupis
02.07.03	SEVERNÍ POHLED - D.1.4	59 124,03	71 540,08	Soupis
02.07.04	DVORNÍ ČÁST - D.1.5	375 751,05	454 658,77	Soupis
02.07.05	TĚLOCVIČNA - D.1.6	35 579,02	43 050,61	Soupis
02.08	ZESÍLENÍ KOTVENÍ V PLOSE KERAMICKÝCH PÁSKŮ	42 445,20	51 358,69	STA
02.08.01	JIŽNÍ POHLED - D.1.2	19 696,38	23 832,62	Soupis
02.08.02	VÝCHODNÍ POHLED - D.1.3	22 748,82	27 526,07	Soupis
02.09	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO PRISTRESKU NA POPELNICE	9 784,00	11 838,64	STA
02.10	OSTATNÍ SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	286 852,37	347 091,37	STA
02.10.1	NAKLADY NA LESENÍ V MEZIDOBÍ ZASTAVENÍ STAVBY	218 661,12	264 579,96	Soupis
02.10.2	NAKLADY NA KONTROLNÍ MĚŘENÍ KRIVOSTI FASÁDY	10 784,00	13 048,64	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
02.10.3	NÁKLADY NA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	57 407,25	69 462,77	Soupis